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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->
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Jm
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<-ILOSC->

Mno
ż.
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.

<-KROTN->

Kosztorys PRZEBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ CELEM DOSTOSOWANIA DO 
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW  - ROBOTY BUDOWLANE

1 Element ROBOTY  ROZBIÓRKOWE
1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, drzwi szt 29
2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, drzwi ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:
1,50*2,0 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3
3 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, okna szt 2
4 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, nawiewniki okienne szt 4
5 KNR 401/917/5 Demontaż elementów okuć  okiennych, klamki szt 4
6 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:
0.03 37,13 37,130000
0.04 17,67 17,670000
0.05 18,09 18,090000
0.06 6,86 6,860000
0,10 8,08 8,080000
0.11 10,91 10,910000
0.17 3,8 3,800000
0.26 5,94 5,940000
0.27 3,6 3,600000
0.28 2,48 2,480000
0.30 45,88 45,880000

RAZEM: 160,440000 m2 160,44
7 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
0.01 18,86 18,860000
0.07 4,72 4,720000
0.08 3,91 3,910000
0.18 6,21 6,210000
0.23 11,8 11,800000

RAZEM: 45,500000 m2 45,5
8 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 58
9 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,75*3,0*0,20 0,450000
6,33*3,0*0,2-0,90*2,0*0,20 3,438000
(3,05+1,67+2,85)*3,0*0,20-0,90*2,0*0,
20*4 3,102000
2,18*3,0*0,20-0,90*2,0*0,20 0,948000
2,05*3,0*0,20-1,50*2,0*0,20 0,630000
2,35*3,0*0,15-0,90*2,0*0,15 0,787500
(3,05+2,15)*3,0*0,20-0,90*2,0*2*0,20 2,400000
2,45*2,50*0,20-0,98*2,0*0,20 0,833000
1,0*3,0*0,20-0,90*2,0*0,20 0,240000

RAZEM: 12,828500 m3 12,8
10 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla 

belek
Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,25*0,40*4 0,120000
RAZEM: 0,120000 m3 0,12

11 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz m3 18
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12 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz 
(kol.17-19), kr=14

Wyliczenie ilości robót:
160,44*0,01+45,5*0,03+58*0,03+12,8+
0,12 17,629400

RAZEM: 17,629400 m3 18 14
13 Kalkulacja 

indywidualna
Załadunek i wywóz pozostałych odpadów po  robotach remontowych do 15 km

kpl 1
2 Element KONSTRUKCJA STALOWA
14 KNR 205/208/4 Konstrukcja stalowa ze stali profilowej malowana  pod centralę wentylacyjną 

KWS-1 wg PK
Wyliczenie ilości robót:
wg zestawienia 0,422 0,422000

RAZEM: 0,422000 t 0,42
15 KNR 205/208/4 Konstrukcja stalowa ze stali profilowej ocynkowanej ogniowo  pod agregat 

chłodniczy na dachu KWS-2  wg PK
Wyliczenie ilości robót:
wg zestawienia 0,49 0,490000

RAZEM: 0,490000 t 0,49
16 KNR 205/208/3 Konstrukcja stalowa ze stali profilowej malowana  K-1  wg PK

Wyliczenie ilości robót:
wg zestawienia 0,02 0,020000

RAZEM: 0,020000 t 0,02
3 Element ROBOTY MUROWE
17 KNNR 3/302/1 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja 

na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

0,68*2,10*0,18 0,257040
0,75*2,10*0,18 0,283500
1,10*2,10*0,18*4-0,90*2,0*0,18*4 0,367200
1,10*2,10*0,29-0,90*2,0*0,29 0,147900
1,10*2,10*0,18-0,90*2,0*0,18 0,091800
2,50*0,60*0,18 0,270000
0,30*0,30*0,25 0,022500

RAZEM: 1,439940 m3 1,4
18 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obsadzenie belek 

stalowych, do I NP 180·mm
Wyliczenie ilości robót:

2+1,40+2*1,80 7,000000
RAZEM: 7,000000 m 7,0

19 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa belek stalowych, wyrób gotowy malowany antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:
N-1, IN 180 72,1 72,100000
N-2 76,1 76,100000

RAZEM: 148,200000 kg 148,2
20 KNRW 

202/132/5
Ułożenie nadproży prefabrykowanych NP-1-4

Wyliczenie ilości robót:
NP-1 1,25*4 5,000000
NP-2 2,50*1 2,500000
NP3 2,50*2 5,000000

RAZEM: 12,500000 m 12,5
4 Element ŚLUSARKA , STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA
21 KNRW 

202/1040/1
Drzwi wewnętrzne MDF z ościeżnicą  typ D1 wg wyposażenia PW

Wyliczenie ilości robót:
D1 1,0*2,10*1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,10
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22 KNRW 
202/1040/1

Drzwi wewnętrzne MDF z ościeżnicą  typ D2 wg wyposażenia PW

Wyliczenie ilości robót:
D2 0,90*2,10*1 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,89
23 KNRW 

202/1040/1
Drzwi wewnętrzne MDF z ościeżnicą  typ D3 wg wyposażenia PW

Wyliczenie ilości robót:
D3 1,0*2,10*18 37,800000

RAZEM: 37,800000 m2 37,80
24 KNRW 

202/1040/1
Drzwi wewnętrzne MDF przeszklone z ościeżnicą  typ D4 wg wyposażenia PW

Wyliczenie ilości robót:
D4 1,0*2,10*2 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20
25 KNRW 

202/1040/1
Drzwi wewnętrzne MDF z ościeżnicą  typ D5 wg wyposażenia PW

Wyliczenie ilości robót:
D5 1,0*2,10*3 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,30
26 KNRW 

202/1204/5
Drzwi stalowe medyczne typ D6 z klamką i zamkiem obustronnym

Wyliczenie ilości robót:
D6 1,0*2,10*2 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20
27 KNRW 

202/1040/1
Drzwi wewnętrzne MDF z ościeżnicą  typ D7 wg wyposażenia PW

Wyliczenie ilości robót:
D7 1,0*2,10*1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,10
28 KNRW 

202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe przeszklone EIS 60 z klamką i zamkiem 
obustronnym i samozamykaczem typ D8

Wyliczenie ilości robót:
D8 1,73*2,10*1 3,633000

RAZEM: 3,633000 m2 3,63
29 KNRW 

202/1040/6
Okno aluminiowe przesuwne, szkło bezpieczne typ O1

Wyliczenie ilości robót:
O1 2,50*1,30 3,250000

RAZEM: 3,250000 m2 3,25
30 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż - Naścienna kurtyna p.poż. EI 30 z wyzwalaczem topikowym 
wg opisu PW kpL 1

5 Element PODŁOŻA I POSADZKI
31 KNR 202/607/1 Zabezpieczenie podłogi folią budowlaną m2 360
32 KNRW 

202/1104/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, 
zatarte na gładko m2 35,10

33 KNR 41/101/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia  , gruntowanie 
pow.mokre

Wyliczenie ilości robót:
0.03 2,98 2,980000
0,04 2,14 2,140000
0.27 11,80 11,800000
0.32 18,18 18,180000

RAZEM: 35,100000 m2 35,10
34 KNR 41/106/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, szpachlowanie m2 35,10
35 NNRNKB 

202/2806/5 (2)
Płytki gresowe 30X30cm w kolorze szarym,  gres techniczny, antypoślizgowość 
R10 m2 35,10

36 KNR 401/803/2 Uzupełnienie posadzek  cementowych, przyjęto 20% pow. pod wykładziny
Wyliczenie ilości robót:

196,63*0,20 39,326000
RAZEM: 39,326000 m2 39,33

37 NNRNKB 
202/1131/2 (2)

Warstwy wyrównujące  z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm
m2 196,63
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38 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:
61,03+135,6 196,630000

RAZEM: 196,630000 m2 196,63
39 KNRW 

202/1123/1 (1)
Wykładzina winylowa, homogeniczna, specjalistyczna przewodząca ładunki 
elektryczne z wywinęciem na ściany 10 cm - typ 1

Wyliczenie ilości robót:
0.06 10,41 10,410000
0.07 3,20 3,200000
0.08 10,07 10,070000
0.11 3,13 3,130000
0,12 2,78 2,780000
0.13 10,63 10,630000
0.14 5,63 5,630000
0.15 12,86 12,860000
0.21 2,32 2,320000

RAZEM: 61,030000 m2 61,03
40 KNRW 

202/1123/1 (1)
Wykładzina dwuwarstwowa z wierzchnią warstwą użytkową 1 mm  PCV 
barwionego w masie  z wywinęciem na ściany 10 cm - typ 2

Wyliczenie ilości robót:
0.02 13,66 13,660000
0.05 16,22 16,220000
0.09 7,10 7,100000
0.10 4,6 4,600000
0.22 6,30 6,300000
0.25 10,92 10,920000
0.30 12,76 12,760000
0.33 64,04 64,040000

RAZEM: 135,600000 m2 135,60
41 KNRW 

202/1123/4
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:
(61,03+135,6)*1,20 235,956000

RAZEM: 235,956000 m2 236,0
42 Kalkulacja 

indywidualna
Odbojniki drzwiowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym, przykręcany 
do posadzki szt 12

6 Element SUFITY PODWIESZANE
43 NNRNKB 

202/2702/1
Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm bez 
perforacji – gładki, metalowy z szczelnymi klipsami dociskowymi powleczony 
specjalną farbą proszkową bakteriobójczą i grzybobójczą o wysokiej odporności 
na szorowanie typ 1

Wyliczenie ilości robót:
0.06 10,41 10,410000
0.07 3,20 3,200000
0.08 10,07 10,070000
0.09 7,10 7,100000
0.11 3,13 3,130000
0.12 2,78 2,780000
0.13 10,63 10,630000
0.14 5,63 5,630000
0.15 12,86 12,860000

RAZEM: 65,810000 m2 65,81
44 NNRNKB 

202/2702/1
Sufit podwieszany systemowy kasetonowy moduł 60x60cm szorowalny, z 
powłoką nie przyciągającą kurz na konstrukcji - typ 2

Wyliczenie ilości robót:
0.03 2,98 2,980000
0.04 2,14 2,140000
0.10 4,6 4,600000
0.33 64,04 64,040000

RAZEM: 73,760000 m2 73,76
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45 KNRW 
202/2006/3

Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt 
podwójny podwieszony

Wyliczenie ilości robót:
0.21 2,32 2,320000
0.22 1,90*0,80+2,20*0,30 2,180000

RAZEM: 4,500000 m2 4,50
7 Element ŚCIANKI I OBUDOWY Z PŁYT GK
46 KNRW 

202/2003/6
Ścianki działowe GKF gipsowo-kartonowe wodoodporne na rusztach metalowych,
obustronnie 2-warstwowo, 100-02, ścianki gr. 15 cm z wełną w środku

Wyliczenie ilości robót:
(5,76+2,20+2,20+2,90+1,53)*3,0 43,770000
-0,90*2,0*2 -3,600000
3,0*3,0 9,000000
2,55*3,0-0,90*2,0 5,850000
(3,50+2,30+2,85+3,60+1,50+2,45)*3,0 48,600000
-0,90*2,0*4 -7,200000
(1,45+1,35)*3,0-0,90*2,0 6,600000

RAZEM: 103,020000 m2 103,02
47 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż profili ościeżnicowych drzwi

kpL 8
48 Kalkulacja 

indywidualna
Zaślepienie  otworów istniejących przewodów wentylacyjnych,  płytami silikatowo 
– cementowymi m2 4

49 KNRW 
202/2004/5

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na
rusztach metalowych, 2-warstwowo - obudowa kanałów wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:
0,30*4*(1,20+1,0+1,20*2+2,80+0,60+1,
20+3,50+3,80+3,50+3,0+1,0+0,80) 29,760000
0,50*2*3,0 3,000000

RAZEM: 32,760000 m2 32,8
50 Kalkulacja 

indywidualna
Wzmocnienie z płyt OSB gr. 22mm w miejscu montażu urządzeń tj. umywalki, 
uchwyty, mocowania sprzętu medycznego M2 14

8 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
51 KNR 401/711/3 

(2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ściany, przyjęto 20% całości

Wyliczenie ilości robót:
(1406,1-103)*0,20 260,620000

RAZEM: 260,620000 m2 260,62
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52 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, ściany

Wyliczenie ilości robót:
0.01 (6,04*2+3,13*2)*3,0-2,05*1,75 51,432500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.02 (6,05+3,40+3,0+2,20+3,05+1,20)*3,0-2

,05*1,75 53,112500
(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000

0.03 (1,0*2+1,54*2+0,90*2+1,54*2)*3,0 29,880000
0.04 (2,05*2+1,20*2)*3,0 19,500000
0.05 (2,67*2+6,04*2)*3,0-2,05*1,75 48,672500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.06 (2,98*2+3,54*2)*3,0 39,120000
0.07 (1,21*2+2,65*2)*3,0 23,160000
0.08 (3,11*2+3,24*2)*3,0-2,05*1,75 34,512500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.09 (2,98*2+2,35*2)*3,0-2,05*1,75 28,392500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.10 (1,76*2+2,66*2)*3,0 26,520000
0.11 (1,21*2+2,30*2)*3,0 21,060000
0,12 (1,21*2+2,30*2)*3,0 21,060000
0.13 (3,49*2+3,05*2)*3,0-2,05*1,75 35,652500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.14 (2,41*2+2,56*2)*3,0 29,820000
0.15 (6,10*2+2,67*2)*3,0-2,05*1,75 49,032500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.16 (6,0*2+3,03*2)*3,0-2,05*1,75 50,592500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.17 (1,75*2+2,30*2)*3,0 24,300000
0.18 (3,03*2+1,32*2)*3,0 26,100000
0.19 (3,05*2+2,90*2)*3,0-2,05*1,75 32,112500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.20 (1,62*2+3,05*2)*3,0 28,020000
0.21 (1,05*2+1,95*2)*3,0 18,000000
0.22 (3,0*2*2,15*2)*3,0 77,400000
0.23 (3,07*2+4,25*2+0,50*2)*3,0-2,05*1,75 43,332500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.24 (3,03*2+4,25*2)*3,0-2,05*1,75 40,092500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.25 (2,56*2+4,25*2)*3,0-2,05*1,75 37,272500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.26 (3,57*2+4,25*2)*3,0-2,05*1,75 43,332500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.27 (2,78*2+4,25*2+0,30*2)*3,0-2,05*1,75 40,392500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0,28 (3,56*2+4,25*2)*3,0-2,05*1,75 43,272500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0,29 (3,01*2+4,25*2+0,40*2)*3,0-2,05*1,75 42,372500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0,30 (3,03*2+4,30*2)*3,0-2,05*1,75 40,392500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.31 (2,82*2+4,30*2)*3,0-2,05*1,75 39,132500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.32 (1,85+4,03+3,14+2,33+0,35+0,40)*3,0-

2,05*1,75 32,712500
(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000

0.33 (29,15*2+2,20*2+3,60*2+2,20*2)*3,0-1,
50*2,0*4 210,900000
(1,50+2,0*2)*0,20*4 4,400000

RAZEM: 1 406,147500 m2 1 406,1
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

53 KNR 401/711/14
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, stropy, przyjęto 20% całości

Wyliczenie ilości robót:
196,52*0,20 39,304000

RAZEM: 39,304000 m2 39,30
54 KNR 41/102/1 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia

Wyliczenie ilości robót:
0.03 (1,0*2+1,54*2+0,90*2+1,54*2)*2,50-0,9

0*2,0*3 19,500000
0.04 (2,05*2+1,20*2)*1,60 10,400000
0.06 (2,98*2+3,54*2)*2,50-0,90*2,0 30,800000
0.22 (3,0*2+2,15*2)*2,50-0,90*2,0 23,950000
pod umywalki 0,90*1,50*8 10,800000

RAZEM: 95,450000 m2 95,5
55 KNR 41/107/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, folia w płynie m2 95,5
56 KNRW 

202/840/4
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi na zaprawie klejowej, płytki 
20x20·cm, fuga antybakteryjna m2 95,5
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

57 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, ściany

Wyliczenie ilości robót:
0.01 (6,04*2+3,13*2)*3,0-2,05*1,75 51,432500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.02 (6,05+3,40+3,0+2,20+3,05+1,20)*3,0-2

,05*1,75 53,112500
(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000

0.03 (1,0*2+1,54*2+0,90*2+1,54*2)*3,0 29,880000
0.04 (2,05*2+1,20*2)*3,0 19,500000
0.05 (2,67*2+6,04*2)*3,0-2,05*1,75 48,672500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.06 (2,98*2+3,54*2)*3,0 39,120000
0.07 (1,21*2+2,65*2)*3,0 23,160000
0.08 (3,11*2+3,24*2)*3,0-2,05*1,75 34,512500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.09 (2,98*2+2,35*2)*3,0-2,05*1,75 28,392500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.10 (1,76*2+2,66*2)*3,0 26,520000
0.11 (1,21*2+2,30*2)*3,0 21,060000
0,12 (1,21*2+2,30*2)*3,0 21,060000
0.13 (3,49*2+3,05*2)*3,0-2,05*1,75 35,652500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.14 (2,41*2+2,56*2)*3,0 29,820000
0.15 (6,10*2+2,67*2)*3,0-2,05*1,75 49,032500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.16 (6,0*2+3,03*2)*3,0-2,05*1,75 50,592500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.17 (1,75*2+2,30*2)*3,0 24,300000
0.18 (3,03*2+1,32*2)*3,0 26,100000
0.19 (3,05*2+2,90*2)*3,0-2,05*1,75 32,112500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.20 (1,62*2+3,05*2)*3,0 28,020000
0.21 (1,05*2+1,95*2)*3,0 18,000000
0.22 (3,0*2+2,15*2)*3,0 30,900000
0.23 (3,07*2+4,25*2+0,50*2)*3,0-2,05*1,75 43,332500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.24 (3,03*2+4,25*2)*3,0-2,05*1,75 40,092500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.25 (2,56*2+4,25*2)*3,0-2,05*1,75 37,272500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.26 (3,57*2+4,25*2)*3,0-2,05*1,75 43,332500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.27 (2,78*2+4,25*2+0,30*2)*3,0-2,05*1,75 40,392500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0,28 (3,56*2+4,25*2)*3,0-2,05*1,75 43,272500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0,29 (3,01*2+4,25*2+0,40*2)*3,0-2,05*1,75 42,372500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0,30 (3,03*2+4,30*2)*3,0-2,05*1,75 40,392500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.31 (2,82*2+4,30*2)*3,0-2,05*1,75 39,132500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.32 (1,85+4,03+3,14+2,33+0,35+0,40)*3,0-

2,05*1,75 32,712500
(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000

0.33 (29,15*2+2,20*2+3,60*2+2,20*2)*3,0-1,
50*2,0*4 210,900000
(1,50+2,0*2)*0,20*4 4,400000

RAZEM: 1 359,647500 m2 1 359,6
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

58 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość
3·mm, ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:
308,66+798,54 1 107,200000

RAZEM: 1 107,200000 m2 1 107,2
59 KNRW 

202/1510/3
Malowanie - farba lateksowa o właściwościach antybakteryjnych i 
antygrzybicznych oraz odporności mikrobiologicznej, bezrozpuszczalnikowa, o 
dużej odporności mechanicznej - ściany typ1

Wyliczenie ilości robót:
0.07 (1,21*2+2,65*2)*2,50 19,300000
0.08 (3,11*2+3,24*2)*2,50-2,05*1,75 28,162500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.11 (1,21*2+2,30*2)*2,50 17,550000
0,12 (1,21*2+2,30*2)*2,50 17,550000
0.13 (3,49*2+3,05*2)*2,50-2,05*1,75 29,112500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.14 (2,41*2+2,56*2)*2,50 24,850000
0.15 (6,10*2+2,67*2)*2,50-2,05*1,75 40,262500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.16 (6,0*2+3,03*2)*2,50-2,05*1,75 41,562500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.17 (1,75*2+2,30*2)*2,50 20,250000
0.19 (3,05*2+2,90*2)*2,50-2,05*1,75 26,162500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.20 (1,62*2+3,05*2)*2,50 23,350000
0.21 (1,05*2+1,95*2)*2,50 15,000000

RAZEM: 308,662500 m2 308,66
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

60 KNRW 
202/1510/3

Malowanie - farba o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz 
odporności mikrobiologicznej, bezrozpuszczalnikowa, o dużej odporności 
mechanicznej - ściany typ2

Wyliczenie ilości robót:
0.01 (6,04*2+3,13*2)*3,0-2,05*1,75 51,432500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.02 (6,05+3,40+3,0+2,20+3,05+1,20)*2,50-

2,05*1,75 43,662500
(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000

0.04 (2,05*2+1,20*2)*1,40 9,100000
0.05 (2,67*2+6,04*2)*2,50-2,05*1,75 39,962500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.09 (2,98*2+2,35*2)*2,50-2,05*1,75 23,062500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.10 (1,76*2+2,66*2)*2,50 22,100000
0.18 (3,03*2+1,32*2)*2,50 21,750000
0.22 (3,0*2*2,15*2)*2,50 64,500000
0.23 (3,07*2+4,25*2+0,50*2)*2,50-2,05*1,75 35,512500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.24 (3,03*2+4,25*2)*2,50-2,05*1,75 32,812500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.25 (2,56*2+4,25*2)*2,50-2,05*1,75 30,462500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.26 (3,57*2+4,25*2)*2,50-2,05*1,75 35,512500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.27 (2,78*2+4,25*2+0,30*2)*2,50-2,05*1,75 33,062500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0,28 (3,56*2+4,25*2)*2,50-2,05*1,75 35,462500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0,29 (3,01*2+4,25*2+0,40*2)*2,50-2,05*1,75 34,712500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0,30 (3,03*2+4,30*2)*2,50-2,05*1,75 33,062500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.31 (2,82*2+4,30*2)*2,50-2,05*1,75 32,012500

(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000
0.32 (1,85+4,03+3,14+2,33+0,35+0,40)*2,5

0-2,05*1,75 26,662500
(2,05+1,75*2)*0,20 1,110000

0.33 (29,15*2+2,20*2+3,60*2+2,20*2)*2,50-
1,50*2,0*4 173,750000
(1,50+2,0*2)*0,20*4 4,400000

RAZEM: 798,535000 m2 798,54
61 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:
185,23+26,64 211,870000

RAZEM: 211,870000 m2 211,87
62 KNRW 

202/2011/4
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość
3·mm, stropy, podłoże z tynku m2 211,87
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

63 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami dyspersyjnymi, lateksowowymi farba do sufitów na żywicy 
PVA, matowa, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - stropy typ3

Wyliczenie ilości robót:
0.01 18,63 18,630000
0.02 13,66 13,660000
0.05 16,22 16,220000
0.18 4,42 4,420000
0.23 12,94 12,940000
0.24 12,95 12,950000
0.25 10,92 10,920000
0.26 14,8 14,800000
0.27 11,80 11,800000
0.28 13,63 13,630000
0.29 12,34 12,340000
0.30 12,76 12,760000
0.31 11,98 11,980000
0.32 18,18 18,180000

RAZEM: 185,230000 m2 185,23
64 KNRW 

202/1510/3
Malowanie - farba lateksowa o właściwościach antybakteryjnych i 
antygrzybicznych oraz odporności mikrobiologicznej, bezrozpuszczalnikowa, o 
dużej odporności mechanicznej - sufity typ1

Wyliczenie ilości robót:
0.16 9,09 9,090000
0.17 4,0 4,000000
0.20 4,94 4,940000
0.21 2,32 2,320000
0.22 6,29 6,290000

RAZEM: 26,640000 m2 26,64
65 Kalkulacja 

indywidualna
Odbojnice systemowe, okładzina z PVC w kolorze czarnym, konstrukcja stalowa 
,zakończenie systemowe

Wyliczenie ilości robót:
0.01 (6,04*2+3,13*2)-0,90 17,440000
0.32 (1,85+4,03+3,14+2,33+0,35+0,40)-0,90 11,200000
0.33 (29,15*2+2,20*2+3,60*2+2,20*2)-(0,90*

19+1,50*4) 51,200000
RAZEM: 79,840000 MB 79,8

66 KNR 216/603/4 Płaszcze z blachy ocynkowanej, blacha gr. 0,75·mm, powierzchnie płaskie - 
kanały wentylacyjne na elewacji i dachu

Wyliczenie ilości robót:
(0,70*0+0,35*2)*(9,50+7,50) 11,900000

RAZEM: 11,900000 m2 11,9
67 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 

powierzchni B, konstrukcje pełnościenne - kanały wentylacyjne na elewacji m2 11,9
68 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne m2 11,9
69 KNR 712/208/1 

(1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe akrylowa do ocynku

m2 11,9
70 KNR 712/209/1 

(1)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe do ocynku, 2 razy

m2 11,9 2


