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Pismo: KC-zp.272-524/20/8                   	Kraków, 2020-10-21	
WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ I ZMIANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-10-19 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest Dostawa zestawu zautomatyzowanego analizatora chemisorpcji do dynamicznych pomiarów temperaturowo-programowanych (TPO,TPR,TPD,TPX), chemisorpcji pulsacyjnej, pomiaru pola powierzchni właściwej BET z opcją par, rozszerzonym o możliwości pomiaru wielkości i dystrybucji porów oraz analizy produktów desorpcji - KC-zp.272-524/20.

Treść zapytania brzmi następująco:
Proszę o wyjaśnienie poniższych  rozbieżności:

1. W rozdziale 4 SIWZ Zamawiający pisze , ze zamówienie musi być zrealizowane w terminie do 56 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW. Natomiast  w rozdziale 15, ppkt. 15.3 Zamawiający pisze, ze za zrealizowanie zamówienia powyżej 42 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW odrzuci ofertę. Proszę o usunięcie tych rozbieżności, a z uwagi na możliwe opóźnienia dostaw z importu z uwagi na rozszerzającą  się pandemię proponuję rozważenie możliwości wydłużenia wymaganego terminu dostawy z 56 dni do n.p. 98 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w dniu 14.10.2020 zamieścił na stronie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w którym sprostował termin realizacji zamówienia z 56 na 42 dni.

W odpowiedzi na wniosek Zamawiający przychyla się do prośby i zmienia maksymalny termin dostawy z 42 dni do 98 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW. 

Zamawiający wprowadza zmianę w pkt. 15.2.3 SIWZ
Z:
	Termin realizacji
Liczba punktów = Tof x Wt
gdzie:
Wt – waga kryterium
Tof – liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami:

1. 100 pkt – za termin realizacji 35 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW
1. 50 pkt – za termin realizacji 36-41 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW
1. 0 pkt – za termin realizacji 42 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW
Zamawiający za zrealizowane zamówienia w czasie krótszym aniżeli 35 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW przyzna również maksymalnie 100 pkt
Zamawiający  za zrealizowane zamówienia powyżej 42 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW odrzuci ofertę



Na:
	Termin realizacji
Liczba punktów = Tof x Wt
gdzie:
Wt – waga kryterium
Tof – liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami:

a) 100 pkt – za termin realizacji 35 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW
b) 75 pkt – za termin realizacji 36-56 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW
c) 50 pkt – za termin realizacji 57-80 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW
d) 25 pkt – za termin realizacji 81-97 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW
e) 0 pkt – za termin realizacji 98 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW
Zamawiający za zrealizowane zamówienia w czasie krótszym aniżeli 35 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW przyzna również maksymalnie 100 pkt
Zamawiający  za zrealizowane zamówienia powyżej 98 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSW odrzuci ofertę.



[bookmark: _GoBack]Pkt 4 SIWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA przyjmuje brzmienie:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 98 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Powyższa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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