

Stargard, 18.03.2021 r.

Zn. spr.: DZ.270.2.6.2020

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16.03.2021r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. roku Prawo Zamówień Publicznych (**Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm**) w trybie **podstawowym bez negocjacji** na: **„Roboty bitumiczne i brukarskie przy budowie drogi leśnej pożarowej nr 4 w Leśnictwie Kania, Nadleśnictwo Dobrzany”**.

Pytanie 1

**1. Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 3 pkt 4 lit. j oraz § 8 ust. 4.**

Prosimy Zamawiającego o zmianę powyższej jednostki redakcyjnej i nałożenie na Wykonawcę obowiązku złożenia dokumentacji powykonawczej – operatu kolaudacyjnego nie faktycznie na dzień zgłoszenia do odbioru lecz na termin wyznaczonego odbioru – w powyższym zakresie pomiędzy ww. jednostkami redakcyjnymi występuje sprzeczność.

Dotychczasowe postanowienie odbiegające od normalnych zasad realizacji analogicznych kontraktów i skutkuje faktycznie skróceniem określonego w umowie terminu realizacji robót. Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej – operatu kolaudacyjnego jest bowiem możliwe dopiero po faktycznym zakończeniu wszystkich robót i analogicznie jak pozostałe obowiązki umowne wymaga czasu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający zmienia zapis § 3 ust. 3 pkt 4 lit. j umowy w sposób następujący:

j) dostarczenie Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego: kompletnego operatu kolaudacyjnego. Operat kolaudacyjny zawiera: projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem projektanta, „dziennik budowy (oryginał i kopię), obmiar robót, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i inne atesty jakościowe wbudowanych materiałów, protokoły prób, badań i sprawdzeń operatu kolaudacyjnego. Koszt za wykonanie wyżej wymienionych dokumentacji ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisem § 4 ust. 6 obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykona Zamawiający.

**2. Dotyczy projektu umowy § 3 ust. 7 pkt 2**

Prosimy Zamawiającego o zmianę powyższej jednostki redakcyjnej i określenie stosownie do standardów ustalonych na zdecydowanej większości inwestycji publicznych obowiązku przedkładania kopii umów publicznych dopiero na wezwanie Zamawiającego. Powyższy zapis rozszerza bowiem ponad uzasadnioną miarę zakres obowiązków formalnych których wykonanie będzie istotnie obciążać tak wykonawcę jak i Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 3 ust. 7 pkt 2

3. Dotyczy projektu umowy § 3 ust. 9

Prosimy z oczywistych względów o wydłużenie terminu wykonania zobowiązania do minimum 5 dni – zastrzeżony termin jest terminem zbyt krótkim.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zobowiązania do minimum 5 dni, o których mowa w § 3 ust. 9.

4. Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 4

Prosimy Zamawiającego o usunięcie lub odpowiednią modyfikację ww. jednostki redakcyjnej. Przedmiotowe zastrzeżenia w zakresie nieuznania ewentualnych potrąceń dokonanych przez Podwykonawcę są nie do pogodzenia z celem i istotą projektowanego stosunku prawnego a ponadto ograniczają zasadę konkurencji i naruszają przez to postanowienia prawa zamówień publicznych oraz prawo do ułożenia stosunku pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą wg własnego uznania Stron. Wykonawca bowiem odpowiada za prace swoich podwykonawców względem Zamawiającego jak za działania własne. Winien on zatem mieć swobodę w doborze ewentualnych podwykonawców oraz w ułożeniu z nim stosunków wg własnego uznania. Potrącanie z wynagrodzenia, które nie jest uznawane na brak zapłaty jest powszechnym sposobem regulowania roszczeń finansowych związanych z wykonaniem umowy które przewiduje zresztą wprost sam Zamawiający względem Wykonawcy

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie lub modyfikację zapisów § 3 ust. 7 pkt 2

5. Dotyczy planów zamówień publicznych na rok 2021

Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie lub wskazanie miejsca gdzie Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

Na stronie Zamawiającego Wykonawcy odnajdują tylko plany na lata 2017-2020:

[https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp\\_szczecin/nadl\\_dobrzany/zamowienia\\_publiczne/plany](https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_dobrzany/zamowienia_publiczne/plany)

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (**Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm**) Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym... „

Zamawiający nie ma zatwierdzonego planu finansowego.

6. Dotyczy nazwy banku dla wadium

W pkt 11.3 SWZ Zamawiający podaje nazwę banku BGŻ S.A. prosimy o potwierdzenie lub ewentualną korektę iż wyżej wymieniona nazwa jest poprawna.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt 11.3. SWZ w następujący sposób:

11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP PARIBAS S.A. O/Stargard nr rachunku: 50 2030 0045 1110 0000 0232 4780 z dopiskiem: „Roboty bitumiczne i brukarskie przy budowie drogi leśnej pożarowej nr 4 w Leśnictwie Kania, Nadleśnictwo Dobrzany .” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert

Z poważaniem,  
Janusz Szpakowski  
Dyrektor  
Zespołu Składowic Lasów Państwowych  
w Stargardzie  
/Podpisano elektronicznie/