



Oznaczenie sprawy: ZP/65/B/21

Poznań, dnia 17.08.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na **remont pomieszczeń na I piętrze po UM oraz wykonanie instalacji p.poż w części budynku Kolegium Święcickiego.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. Zakres robót do wykonania jest bardzo duży, trudny do wykonania w ciągu 4 miesięcy. Czy jest możliwość zmiany terminu realizacji do 6 miesięcy?

Odpowiedź 1. Zamawiający zmienia treść zapisu rozdz. 6 SWZ dotyczący terminu wykonania zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie:

„Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: **do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**”

Pytanie 2. Jest okres wakacyjny który powoduje duże problemy z terminowym otrzymaniem wycen materiałów od dostawców. Czy jest możliwe przesunięcie terminu składania ofert do dnia 27.08.2021r.?

Odpowiedź 2. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 ze zm.), dokonuje w w/w postępowaniu zmiany następujących terminów:

Termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium zostaje przesunięty z dnia 20.08.2021 r., godz. 10:00 na dzień **27-08-2021 r., godz.: 09:00.**

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 20.08.2021 r., godz. 11:00 na dzień **27-08-2021 r., godz.: 10:00.**

W związku z powyższymi zmianami ulegają zapisy rozdziału 15 pkt. 15.1 SWZ i otrzymują następujące brzmienie: „15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: **25-09-2021 r.**”

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

ZASTĘPCA KANCLERZA
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ds. eksploatacji
mgr inż. Marek Sobczak