

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156207-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Poznań: Meble
2022/S 060-156207**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 055-141033)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adres pocztowy: ul. H. Wieniawskiego 1

Miejscowość: Poznań

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

Kod pocztowy: 61-712

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemińska-Lińska

E-mail: aleksandra.sieminska@amu.edu.pl

Tel.: +48 618294469

Faks: +48 618294012

Adresy internetowe:

Główny adres: www.amu.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

dostawa wyposażenia wraz z montażem mebli oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do DS.Morasko
UAM w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części

Numer referencyjny: ZP/917/D/22

II.1.2) Główny kod CPV

39100000 Meble

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wraz z montażem mebli oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do DS. Morasko UAM w Poznaniu.
2. Wykonawca składający ofertę na część 1 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowy środek dowodowy w postaci próbki blatu z kwarcogranitu. Próbka zostanie zbadana przez Zamawiającego pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca do każdego wycenionego mebla załączy przedmiotowy środek dowodowy w postaci osobnej karty katalogowej.
4. Wykonawca załączy do oferty przedmiotowe środki dowodowe w postaci dokumentów (certyfikaty i atesty lub inne równoważne dokumenty), które potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, wymienionymi w Załączniku A-C.
5. Wykonawca załączy przedmiotowy środek dowodowy w postaci osobnej karty technicznej/karty charakterystyki blatu z kwarcogranitu.
6. Realizacja przedmiotu umowy dla części 1,2,3 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie z SWZ od powiadomienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
22/03/2022
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 055-141033](#)

Sekcja VII: Zmiany

- VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**
- VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku A1 do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku A2- Opis techniczny przedmiotu zamówienia – cz. 1

Przedstawione rysunki poglądowe i techniczne: mebli zostały sporządzone na podstawie projektu architektonicznego wykonanego przez biuro architektoniczne DEDECO.

Wymiary podane w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu z Zamawiającym w celu dokonania wizji lokalnej, dokładnego zwymiarowania pomieszczeń.

Wykonawca składający ofertę na część 1 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowy środek dowodowy w postaci próbki blatu z kwarcogranitu stołu wyspowego kuchennego i stołu kuchennego o wymiarze nie mniejszym niż 20 x 20 cm. Wymaga się, aby próbka była wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku A1,A2 do SWZ. Próbka zostanie zbadana przez Zamawiającego pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku A1 i A2 do SWZ.

Realizacja przedmiotu umowy dla części 1 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert) od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 14 listopada 2022 r. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data 14 listopada 2022 r.. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek

realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy. O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowybudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble.

Powinno być:

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku A1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku A2- Opis techniczny przedmiotu zamówienia – cz. 1

Przedstawione rysunki poglądowe i techniczne: mebli zostały sporządzone na podstawie projektu architektonicznego wykonanego przez biuro architektoniczne DEDECO.

Wymiary podane w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu z Zamawiającym w celu dokonania wizji lokalnej, dokładnego zwymiarowania pomieszczeń.

Wykonawca składający ofertę na część 1 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowy środek dowodowy w postaci próbki blatu z kwarcogranitu stołu wyspowego kuchennego i stołu kuchennego o wymiarze nie mniejszym niż 20 x 20 cm. Wymaga się, aby próbka była wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku A1, A2 do SWZ. Próbka zostanie zbadana przez Zamawiającego pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku A1 i A2 do SWZ.

Realizacja zamówienia: 1. Realizacja przedmiotu umowy dla części 1 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert) od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 31 stycznia 2023 r. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data 31 stycznia 2023 r.. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy. 2. O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowybudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble. Brak powiadomienia ze strony Zamawiającego albo wskazanie przez niego daty późniejszej niż data 31 stycznia 2023 r., skutkuje rozpoczęciem biegu terminu realizacji przedmiotu umowy od daty początkowej 31 stycznia 2023 r.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku B1 do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku B2- Opis techniczny przedmiotu zamówienia – cz. 2

Przedstawione rysunki poglądowe i techniczne: mebli zostały sporządzone na podstawie projektu architektonicznego wykonanego przez biuro architektoniczne DEDECO.

Wymiary podane w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu z Zamawiającym w celu dokonania wizji lokalnej, dokładnego zwymiarowania pomieszczeń.

Realizacja przedmiotu umowy dla części 2 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert) od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 14 listopada 2022 r. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data 14 listopada 2022 r.. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy. O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowytbudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble.

Powinno być:

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku B1 do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku B2- Opis techniczny przedmiotu zamówienia – cz. 2

Przedstawione rysunki poglądowe i techniczne: mebli zostały sporządzone na podstawie projektu architektonicznego wykonanego przez biuro architektoniczne DEDECO.

Wymiary podane w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu z Zamawiającym w celu dokonania wizji lokalnej, dokładnego zwymiarowania pomieszczeń.

Realizacja zamówienia: 1. Realizacja przedmiotu umowy dla części 2 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert) od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 31 stycznia 2023 r. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data 31 stycznia 2023 r.. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy. 2. O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowytbudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble. Brak powiadomienia ze strony Zamawiającego albo wskazanie przez niego daty późniejszej niż data 31 stycznia 2023 r., skutkuje rozpoczęciem biegu terminu realizacji przedmiotu umowy od daty początkowej 31 stycznia 2023 r.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku C do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia – cz.3

Przedstawione rysunki poglądowe i techniczne: mebli zostały sporządzone na podstawie projektu architektonicznego wykonanego przez biuro architektoniczne DEDECO.

Wymiary podane w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu z Zamawiającym w celu dokonania wizji lokalnej, dokładnego zwymiarowania pomieszczeń.

Realizacja przedmiotu umowy dla części 3 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert) od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 14 listopada 2022 r. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data 14 listopada 2022 r.. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy. O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowypbudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble.

Powinno być:

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku C do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia – cz.3

Przedstawione rysunki poglądowe i techniczne: mebli zostały sporządzone na podstawie projektu architektonicznego wykonanego przez biuro architektoniczne DEDECO.

Wymiary podane w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu z Zamawiającym w celu dokonania wizji lokalnej, dokładnego zwymiarowania pomieszczeń.

Realizacja zamówienia: 1.Realizacja przedmiotu umowy dla części 3 umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 12 tyg. zgodnie z SWZ (termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert) od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, która jednak nie może być późniejsza niż data 31 stycznia 2023 r. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data 31 stycznia 2023 r.. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy.2.O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1 terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowypbudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble.Brak powiadomienia ze strony Zamawiającego albo wskazanie przez niego daty późniejszej niż data 31 stycznia 2023 r., skutkuje rozpoczęciem biegu terminu realizacji przedmiotu umowy od daty początkowej 31 stycznia 2023 r.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**