

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/090/2023

KRAKÓW dnia: 2023-09-26

L. dz. KA-2/723/2023

MODYFIKACJA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku „Kotłownia” W-11 (10-6) do przepisów p.poż oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z zadaniem wejść ewakuacyjnych, przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa stanu ochrony ppoż. i warunków ewakuacji ludzi w Pawilonie konferencyjno - wystawowym "Kotłownia" W-11 (10-6), ul. Warszawska 24, Kraków"**" – znak sprawy **KA-2/090/2023**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), informuje o dokonaniu modyfikacji następujących zapisów SWZ:

W treści Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy:

1) § 2 ust. 2

Jest:

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Etapu I, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) w terminie **7 miesięcy** od daty zawarcia umowy (wraz z odbiorem);
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Etapu II. o którym mowa w ust. 1 pkt 2) w terminie **3 miesięcy** od upływu terminu wykonania Etapu I określonego w pkt 1) powyżej (wraz z odbiorem).

Ma być:

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy – Przedmiot umowy w zakresie Zadania podstawowego musi zostać zrealizowany w terminie **10 miesięcy** od daty zawarcia umowy, w tym:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Etapu I, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) w terminie **7 miesięcy** od daty zawarcia umowy (wraz z odbiorem);
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Etapu II. o którym mowa w ust. 1 pkt 2) w terminie **3 miesięcy** od upływu terminu wykonania Etapu I określonego w pkt 1) powyżej (wraz z odbiorem).

2) § 2 ust. 4

Jest:

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot Umowy z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 2 Umowy, tj. z takim, które uwzględnia zakończenie wszystkich czynności odbiorowych i sporządzenie protokołu odbioru z zachowaniem trybu wskazanego w § 6 i § 7.

Ma być:

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot Umowy z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 2 Umowy, tj. z takim, które uwzględnia zakończenie

wszystkich czynności odbiorowych i sporządzenie protokołu odbioru z zachowaniem trybu wskazanego w § 6 i § 7.

3) § 11 ust. 8

Jest:

8. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu rękojmi za wady robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy i nie krótszy niż okres gwarancji.

Ma być:

8. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy przez okres **5 lat** licząc od dnia podpisania **protokołu zdawczo – odbiorczego Dokumentacji Projektowej Etapu II.**

4) § 11 ust. 12

Jest:

12. Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady **Dokumentacji projektowej** skończy się wraz z upływem terminu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie **Dokumentacji projektowej.**

Ma być:

12. Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady **Dokumentacji projektowej** skończy się wraz z upływem okresu **5 lat** licząc od dnia podpisania **protokołu zdawczo – odbiorczego Dokumentacji Projektowej Etapu II.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin jej wprowadzenia nie wpływa ona na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.