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Zatqceznik Nr 2.2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

(Numer referencyjny: RIiD.271.20.2026)

Umowa Nr
dla Czesci 2

zawarta dnia r. w Gnojniku, pomiedzy:
I.  Gming Gnojnik z siedzibg w Gnojniku, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik
NIP: 8691186447, REGON: 000543166,
ktérq reprezentuje:
Pan Leszek Zgbkowski — Wéijt Gminy Gnojnik
przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Skrobi$ - Skarbnika Gminy Gnojnik

zwangq dalej ,,Zamawiajgcym”

[*w przypadku Wykonawcy bedqcego spétkq prawa handlowego:]

spoétkq pod firmqg ,, " z siedzibg w (wpisaé tylko nazwe
miasta/miejscowosci), (wpisaé adres), wpisanq przez Sqd Rejonowy w/dla

, ___ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego do rejestru
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS — zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sqdowego, stanowigcym zatgcznik do umowy,
NIP , REGON , BDO: (jezeli dotyczy), kapitat
zaktadowy zt  (jezeli Wykonaweq jest spétka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq lub akcyjna), wptacony (w cafosci lub w czesci — jezeli

Wykonawcq jest spétka akeyjna), zwanq dalej ,,Wykonawcq”,
reprezentowang  przez 1 uprawniong/-ego/-ych do reprezentacij

samodzielnej/lqcznej?, co stwierdzono w oparciu o informacje odpowiadajgcq odpisowi aktualnemu
(w dacie zawarcia niniejsze] Umowy) z rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego,
wygenerowang i pobrang z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sqdowego w trybie art. 4 ust. 4aa
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z pdzn.
zm.), ktérej treéé stanowi zatgeznik nr 11 do niniejszej Umowy;

/reprezentfowanq  przez dziatajgcq/-ego  na  podstawie

petnomocnictwa, stanowiqcego zatqcznik do umowys3,

[**w przypadku Wykonawcy bedqcego osobq fizycznq prowadzqcq dziatalnosé gospodarczq:]

Paniq/Panem , prowadzqcq/-ym dziatalno$¢ gospodarczq pod firmq
” " ze  statym  miejscem  wykonywania dziatalnosci  gospodarczej
w (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), (wpisaé adres) / z

1Jezeli przy zawarciu Umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Skresli¢ niewtasciwe.
3Jezeli przy zawarciu Umowy dziata petnomocnik spétki.
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adresem do doreczen: (wpisaé w przypadku braku uvjawnienia w tresci

CEiDG RP stalego miejsca wykonywania dziatalnosci gospodarczej) — zgodnie z wydrukiem informacji z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoici Gospodarczej RP, stanowigcym zalqeznik nr 11 do

niniejszej Umowy, NIP , REGON , BDO:
(jezeli dotyczy),
zwang/-ym dalej ,,Wykonawecq”, reprezentowanq/-ym przez ... dziatajgcq/-ego na podstawie

petnomocnictwa, stanowiqcego zatqcznik do Umowy?,

[*** w przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdwienia innych anizeli spétka

cywilna — konsorcjum:]

1. (dane w zaleznosci od tego czy konsorcjantem jest spétka

prawa handlowego/czy osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq lub in.)
oraz

2. (dane w zaleznosci od tego czy konsorcjantem jest spétka prawa

handlowego/czy osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq lub in.)

dziatajgcymi jako konsorcjum (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera
Konsorcjum), powotane w celu wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego pn.:
, reprezentowane przez Paniq/Pana
— petnomocnika konsorcjum, ustanowionego w oparciu o tresé¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z pdzn. zm.) i umocowanego do
reprezentowania Ich w postepowaniu i zawarcia niniejszej Umowy w sprawie zaméwienia publicznego
[petnomocnictwo z dnia r., stanowiqcego zatqcznik do Umowy], zwane dalej:
»Wykonawcq”

nZamawiajqcy” [ad |] oraz ,,Wykonawca” [ad II]] wspdlnie zwani dalej ,,Stronami”, zas kazdy(-a) z
osobna dodatkowq réwniez ,,Stronq”
o nastepujqcej tresci:

[o$wiadczenia Stron]

1. Strony os$wiadczajq, ze niniejsza Umowa, zwana dalej ,Umowq”, =zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o ktérym mowa
w art. 132 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2026 r.
poz. 793 z pézn. zm.), pn. Dziatania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii
Energia Potudnia — instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii oraz instalacja wodorowa
o numerze ref. RIiD.271.20.2026, dla czesci zaméwienia nr 2 pn. Dzialania inwestycyjne
w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Energia Potudnia — instalacja wodorowa.

2. Zamawiajqcy informuje, iz zaméwienie realizowane jest w ramach przedsiewziecia pn.: ,Dziatania
inwestycyjne w zakresie budowy Infrastruktury Klastra Energii Energia Potudnia” w ramach
Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (KPO): Instalacje
OZE realizowane przez spotecznosci energetyczne Czes¢ B: wsparcie inwestycyjne spofecznosci

4Jezeli przy zawarciu Umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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energetycznych. Numer umowy o objecie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego:
KPOD.03.12-1P.05-0035/24.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe oraz stosowne doswiadczenie
i wiedze w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wysokiej jakosci sprzetem i urzqdzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiqgzanie sie ze wszystkich
obowiqzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, kiére bedq uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej Umowy, posiadajq niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie prac instalacyjnych bedqcych Przedmiotem Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe,
likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejq zadne okolicznosci
mogqce mieé¢ wptyw na wszczecie takich postepowan.

. Z uwagi na fakt, iz czeé¢ 2 zamdwienia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, ktéra zostata objeta
niniejszq Umowq realizowana jest wytqcznie na rzecz Zamawiajgcego (Gminy Gnojnik) podmiot ten
jest podmiotem wylqcznie odpowiedzialnym za zobowiqzania finansowe wynikajgce z niniejszej
Umowy. Zadna z pozostatych Gmin majgcych status ,Zamawiajgcego” w ramach postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego, w efekcie ktérego to zostata zawarta niniejsza umowa
w sprawie zaméwienia publicznego nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

[Definicje]

. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajq znaczenie nastepujgcych pojec:

1) ,,Dokumentacja powykonawcza” — komplet dokumentéw obejmujgcy Dokumentacje Projektowq
wraz z naniesionymi zmianami (wprowadzonymi przez Wykonawce w toku realizacji dostaw
i towarzyszqcych im prac montazowych / instalacyjnych, tj.: rysunkami, opisami, specyfikacjami,
itp.), jak réwniez wszelkie atesty na zastosowane materiaty, urzgdzenia oraz wyroby budowlane,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci wiasciwosci
uzytkowych z obowiqzujgcymi normami, protokoty z pomiaréw instalacji elektrycznych, préb
szczelnosci, préb cisnieniowych, z rozruchu urzqdzen, DTR (jezeli dotyczy), gwarancije, instrukcje
eksploatacji i konserwacji, instrukcje obstugi, instrukcje stanowiskowe, BHP i p.poz., inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza, swiadectwa charakterystyki energetycznej oraz inne dokumenty
wymagane tresciq PFU i odpowiednimi przepisami prawa, niezbedne do uzyskania Pozwolenia
na uzytkowanie (jezeli dotyczy);

2) ,,Dokumentacja projektowa” - ogét opracowan przygotowanych przez Wykonawce
niezbednych do zrealizowania przez Niego wszystkich dostaw i towarzyszqgcych im ustug (prace
montazowe /instalacyjne) sktadajqgcych sie na Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Opracowania te winny byé zgodne z powszechnie obowiqzujgcymi
przepisami prawa w tym z uPrBud oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, w tym
m.in. rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pézn. zm.), uwzgledniaé
wskazane przez Zamawiadjgcego w PFU przeznaczenie ukonczonych dostaw i prac
montazowych/instalacyjnych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne oraz sktadaé sie m.in. (w zaleznosci od potrzeb)
z: projektu zagospodarowania terenu, projekitu architektoniczno-budowlanego oraz zgodnego
z ww. dokumentami petnobranzowego projektu technicznego wraz z projektem wykonawczym
(obejmujgcym komplet opracowan wszystkich branz objetych zamierzeniem inwestycyjnym,
w szczegolnosci: branzy elekirycznej, AKPiA, technologicznej instalacji wodorowej, sanitarnej,
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konstrukecyjnej i budowlanej, wraz z petnq koordynacjq miedzybranzowq. Minimalng wymagang
zawarto$é projektu wykonawczego okresla PFU), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWiORB) szkicéw, rysunkéw wraz ze wszystkimi niezbednymi — pozyskanymi
przez Wykonawce w oparciu o odrebne petnomocnictwa udzielone przez Zamawiajqcego -
opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami, zgtoszeniami i innymi dokumentami, ktérych
obowiqzek zatqczenia do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe wzglednie do
skutecznego zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych wynika z przepiséw
powszechnie obowiqzujgcego prawa (w tym m.in.: uPrBud). Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga by
Wykonawca wraz z Dokumentacjq Projektowq przediozyt Zamawiajgcemu szczegdtowq
kalkulacje kosztéw (sporzqdzongq w oparciu o opracowanq Dokumentacje Projektowq), ktéry
postuzy do dokonywania rozliczen pomiedzy Stronami w przypadkach wyraznie wskazanych
w niniejszej Umowie;

»dzien roboczy” — dzief w ktérym funkcjonuje administracja Zamawiajgcego, wypadajgcy od
poniedziatku do piqtku, za wyjqtkiem dni wolnych od pracy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 296);

»Etap” — wskazany w niniejszej Umowie okreslony zakres rzeczowy prac projektowych lub dostaw
i towarzyszqcych im prac montazowych/instalacyjnych, ktérego zrealizowanie przez Wykonawce
(co zostanie kazdorazowo stwierdzone przez Strony protokolarnie, w ramach: czynnosci Odbioru
czesciowego Przedmiotu Umowy i Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy) upowaznia
Wykonawce do zafakturowania (otrzymania) przypisanej do tego zakresu (Etapu) kwoty
wynagrodzenia. Przedmiot Umowy bedzie realizowany w dwéch Etapach: Etap 1 — prace
projektowe oraz Etap 2 — readlizacja dostaw i fowarzyszqcych im prac
montazowych /instalacyjnych;

nHarmonogram — opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawidjgcego
harmonogram rzeczowo — finansowy, zawierajqcy pozycje odnoszqce sie do pozycji zawartych w
Szczegdtowe] kalkulacji kosztéw, terminy realizacji dostaw i towarzyszqcych im prac
montazowych /instalacyjnych oraz ich warto$é. Harmonogram winien byé opracowany przez
Wykonawce zgodnie z wytycznymi zawartymi w §4 ust. 3 i 4 Umowy;

JOI” — Instytucja odpowiedzialna za realizacje inwestycji, tj. Skarb Panstwa — Minister Klimatu
i Srodowiska z siedzibq w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;

"KSeF” — Krajowy System e-Faktur;

»Narada koordynacyjna” — cykliczne spotkanie przedstawicieli Stron Umowy, podczas ktérego
omawiane sq biezqce sprawy zwiqzane z projektowaniem bqdZz dostawami i pracami
montazowymi/instalacyjnymi objetymi Przedmiotem Umowy i na ktérych zapadajq wiqzqce dla
Stron ustalenia. Narady koordynacyjne mogq byé réwniez zwotywane w miare zaistnienia
rzeczowej potrzeby. Narady koordynacyjne bedq odbywaty sie stacjonarnie pod adresem,
w  ktérym miesci sie siedziba Zamawiajgcego, a w trakcie realizacji dostaw i prac
montazowych /instalacyjnych réwniez w miejscu realizacji tychze prac albo w trybie zdalnym albo
w trybie hybrydowym (z mozliwosciq uczestnictwa czesci sposréd Projektantéw lub pozostatych
przedstawicieli Wykonawcy i/lub przedstawicieli Zamawiajgcego w trybie zdalnym).
Zamawiajgcy moze zobowiqzaé Wykonawce do zapewnienia udziatu poszczegélnego/ych
przedstawiciela/i Wykonawcy do udzialu w Naradzie koordynacyijnej w trybie stacjonarnym;
»,naruszenie DNSH” — kazde dziatanie lub zaniechanie Wykonawcy podczas realizacji
Przedmiotu Umowy skutkujgce naruszeniem zasady DNSH, potwierdzone protokotem niezgodnosci
sporzqdzonym przez Zamawiajgcego lub  stwierdzone w  wyniku  postepowania
kontrolnego/ekspertyzy potwierdzonego raportem;
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»Odbior czesciowy Przedmiotu Umowy (Odbiér Etapu 1)” — komisyjny odbiér Etapu 1
Przedmiotu Umowy, polegajqcy na zweryfikowaniu ukonczenia przez Wykonawce zakresu
rzeczowego zwiqzanego z opracowaniem kompletnej Dokumentacji Projektowej, zawierajqcej
wszelkie oswiadczenia Projektantéw wymagane niniejszq Umowq oraz witasciwymi przepisami
wraz z Pozwoleniem na budowe (jezeli dotyczy). W ramach odbioru Etapu 1 Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje Projektowq w ilosci egzemplarzy wskazanej
w §8 ust. 4 Umowy. Sporzqdzony pomiedzy Stronami protokét Odbioru czesciowego Przedmiotu
Umowy (Odbiér Etapu 1), niezawierajgcy wzmianki o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy,
limitujgcych mozliwosé jej odbioru przez Zamawidjgcego, bedzie stanowit dla Wykonawcy
podstawe do wystawienia faktury czesciowej z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy (Etapu 1);
»Odbiér gwarancyjny — komisyjny, potwierdzony protokotem, odbiér (przeprowadzany przez
Strony w okresie: pierwszy odbiér gwarancyjny po uptywie roku uzytkowania instalacji (w ramach
przeglqdu gwarancyjnego, o ktérym mowa w §17a Umowy) oraz kolejne w okresie
obowigzywania rekojmi za wady i/lub gwarancji jakosci — w zaleznoici od potrzeb), polegajqcy
na ocenie: w ramach pierwszego odbioru gwarancyjnego: prawidtowosci funkcjonowania
instalacji, w ramach kolejnych odbioréw: skutecznosci usuniecia wad Przedmiotu Umowy, ktére
zostaly uprzednio (ti. w okresie obowigzywania rekojmi za wady i/lub gwarancji jakosci)
zgloszone Wykonawcy w sposéb okreslony w niniejszej Umowie;

»Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy (Odbiér Etapu 2) — komisyjny odbiér Etapu 2 Przedmiotu
Umowy, polegajgcy na zweryfikowaniu ilosci i jakosci wszystkich zrealizowanych w ramach
Przedmiotu Umowy: dostaw oraz towarzyszqcych im prac montazowych/instalacyjnych, w tym ich
zgodnosci z zatwierdzong uprzednio Dokumentacjq Projektowq oraz zatozeniami/wymaganiami
zawartymi w PFU. Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci odbiorowej w ramach Odbioru
koricowego Przedmiotu Umowy (Odbiér Etapu 2) moze nastqpié nie weczesniej niz po osiqgnieciu
przez Wykonawce zaawansowania wynoszqcego 100% catego zakresu Przedmiotu Umowy (tj.
zrealizowaniu  wszystkich prac projektowych, dostaw i towarzyszqcych im prac
instalacyjnych/montazowych), wiqcznie z uzyskaniem — o ile okaze sie to konieczne w $wietle
wlasciwych przepiséw. — od wilasciwego organu nadzoru budowlanego: Pozwolenia na
uzytkowanie;

»Odbiér pogwarancyjny — dokonana pomiedzy Stronami, w terminie nie wczesniej niz na 21
(stownie: dwadziescia jeden) dni i nie pdzniej niz na 5 (stownie: pieé) dni przed uptywem okresu
gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce na Przedmiot Umowy, czynnos$é odbioru, majqgca
na celu potwierdzenie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad/usterek w Przedmiocie
Umowy, ujawnionych w catym okresie gwarancji jakosci. Z czynnosci tej Strony sporzqdzq stosowny
protokét;

»Odbiér prac montazowych/instalacyjnych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — odbiér
polegajqcy na ocenie ilodci i jakosci prac montazowych/instalacyjnych, ktére w dalszych fazach
technologicznych danego procesu instalacyjnego/montazowego ulegajq zakryciu lub/i nie
wystepujq; zgodnie z art. 43 ust. 3 uPrBud prace te mogq podlegaé obligatoryjnej inwentaryzacji
przed ich zakryciem;

»Okres realizacji prac projektowych” — przewidziany postanowieniami niniejszej Umowy czas na
wykonanie (opracowanie) Dokumentacji Projektowej dla instalacji wodorowej, w tym m.in. na
opracowanie projekiu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno — budowlanego,
peinobranzowych projekiéw technicznych wraz z projektami wykonawczymi, rysunkami oraz
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i uzyskanie przez Wykonawce wszystkich relewantnych
z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy: decyzji, zezwolen, uzgodnien i pozwolen, w tym
Pozwolenia na budowe.
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16) ,,Okres realizacji dostaw i prac montazowych/instalacyjnych” — przewidziany

i Ministerstwo
VO IKlimatu | Srodawlska

postanowieniami niniejszej Umowy i Harmonogramem czas na wykonanie wszystkich dostaw oraz
towarzyszqcych im prac montazowych i instalacyjnych objetych Przedmiotem Umowy, liczony od
daty przekazania Wykonawcy Terenu prac do daty Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy;

17) ,OSD” — operator systemu dystrybucyjnego, o ktérym mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 43 z pdzn. zm.);

18) ,,OO0W” — Ostateczny odbiorca wsparcia, ti. Gmina Gnojnik z siedzibgq w Gnojniku, 32-864
Gnojnik 363;

19) ,Podwykonawca” lub ,dalszy Podwykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej ustawa przyznaje zdolno$é prawng,
ktérej Wykonawca lub podwykonawca powierzyt na warunkach wzajemnie uzgodnionych
wykonanie czesci Przedmiotu Umowy i za ktérego dziatania i zaniechania Wykonawca lub
podwykonawca odpowiada jak za wtasne dziatania/zaniechania;

20) ,,Pozwolenie na budowe” — wydana przez wlaiciwy organ administracji architektoniczno —
budowlanej prawomocna (w rozumieniu art. 16 §3 k.p.a.) decyzja administracyjna zatwierdzajqca
projekt zagospodarowania dziatki/terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany
i udzielajgca pozwolenia na budowe dla Zamawiajgcego obiektu(-6w) budowlanego(-ych)
objetych Przedmiotem Umowy albo: skutecznie> dokonane przez Wykonawce zgtoszenie budowy
lub wykonywania innych robét budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe;

21) ,Pozwolenie na uzytkowanie” — wydana przez wilasciwy organ nadzoru budowlanego
prawomocna (w rozumieniu art. 16 §3 k.p.a.) decyzja administracyina, udzielajgca pozwolenia na
uzytkowanie dla obiektu(-6w) budowlanego (-ych), wzniesionego(-ych) przez Wykonawce
w ramach Przedmiotu Umowy albo: skutecznie® dokonane przez Wykonawce zawiadomienie
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy;

22) ,,prace montazowe/instalacyjne” — prace montazowe, instalacyjne i roboty budowlane
realizowane przez Wykonawce w ramach Przedmiotu Umowy;

23) ,,Prace zamienne” — dostawy i/lub prace montazowe / instalacyine, ktére nie byty przewidziane
do wykonania w tresci niniejszej Umowy i jej zatqcznikéw, ani w Dokumentacji Projektowej, a ktére
to zastepujq okreslone dostawy i/lub prace montazowe /instalacyjne powierzone do realizacji
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, jej zatqgcznikdéw i Dokumentacji Projektowej, przy
czym ich wykonanie stato sie w trakcie realizacji niniejszej Umowy niezbedne dla prawidlowej
realizacji i ukofczenia Przedmiotu Umowy i/lub dla uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wzglednie: ich realizacje nalezy uzna¢ za korzystnq dla Zamawiajqcego,
a dodatkowo: pozgdang, zasadng i racjonalng z punktu widzenia wiedzy technicznej, zasad sztuki
budowlanej i/lub pozostatych zastosowanych w Dokumentacii Projektowej rozwiqzan technicznych;

24) ,Prace zaniechane” — dostawy i/lub prace montazowe / instalacyjne wchodzgce w zakres
Przedmiotu Umowy, od ktérych wykonania — na podstawie pisemnego polecenia Zamawiajgcego
— Wykonawca ma odstqpi¢. W przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
polecenia zaniechania wykonywania okreslonych dostaw lub prac montazowych / instalacyjnych
Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowiqzany do ich wykonania;

5 Przez skuteczne zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robot budowlanych, rozumie sie dokonanie zgtoszenia,
wzgledem ktorego wtasciwy organ administracji architektoniczno — budowlanej nie ztozyt sprzeciwu, o ktérym mowa w art.
30 ust. 6 uPrBud lub wzgledem ktdrego tenze organ wydat zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 30 ust. 5aa uPrBud.

6 Przez skuteczne zawiadomienie o zakoriczeniu budowy, rozumie sie dokonanie zawiadomienia, wzgledem ktérego wtasciwy
organ nadzoru budowlanego, w terminie wskazanym w art. 54 ust. 1 uPrBud nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji, bqdZ?
przed uptywem tego terminu wyda zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 54 ust. 2 uPrBud.
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»Program Funkcjonalno — Uzytkowy” albo ,,PFU” — opracowany przez Zamawiajgcego
dokument, zawierajqcy opis przedmiotu zaméwienia, w kiérym to wskazano przeznaczenie
ukoriczonych dostaw i prac montazowych/instalacyjnych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materialowe i funkcjonalne, zawierajgcy w sobie elementy,
o ktérych mowa w §15 i nast. rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), stanowiqcy — jako zatqcznik do SWZ — integralnqg czesé niniejszej
Umowy. Strony sq zgodne, ze PFU zawiera opis wytycznych i zaktadanych funkcjonalnosci,
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy. Szczegétowe rozwiqzania techniczno -
materiatowe, w zgodnosci z odrebnymi przepisami i normami, okreslone bedq w dokumentach
sktadajgcych sie na Dokumentacje Projektowq sporzqdzonych przez Wykonawce. Zmiany
Dokumentaciji Projektowej, dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowiq zmiany Umowy,
o ile nie naruszajq postanowien zawartych w PFU i o ile Zamawiajqcy wyrazit zgode na te zmiany;
»Projektant” — cztonek powotanego przez Wykonawce Zespotu Projektowego, o ktérym mowa
w 862 ust. 6 Umowy, do zadan ktérego nalezy m.in. opracowanie Dokumentacji Projektowej
i Swiadczenie ustug zwiqzanych z petnieniem nadzoru autorskiego;

»sila wyzsza” — wszelkie okolicznosci mogqce zaistnie¢ w przysziosci, ktére majq wptyw na
mozliwosé realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie okreslonym w niniejszej Umowie
lub jej zatqcznikach, znajdujgce sie poza kontrolq Stron, i ktérych przy dochowaniu nalezytej
starannosci nie mozna byto przewidzieé lub ktére, choé przewidywalne, byty nieuniknione, nawet
po przedsiewzieciu przez Zamawiajqcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla
uniknigcia takich zdarzen. Sita wyzsza obejmuje w szczegélnosci takie zjawiska/wydarzenia, jak:
stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjqtkowy, stan kleski zywiotowej), w tym réwniez:
katastrofy przyrodnicze, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne
kataklizmy, rozruchy i/lub strajki (za wyjqtkiem rozruchéw i/lub strajkéw personelu i/lub oséb
skierowanych do wykonania Przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego
podwykonawcéw), jak réwniez inne zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym Ilub
miedzynarodowym, paralizujgce zycie kraju lub regionu, w ktérym ma byé realizowane
zamoéwienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji wiladz administracji publicznej
(rzqdowej lub samorzqdowej), niemozliwym bedzie zakup i/lub dostawa i/lub montaz i/lub
wykonanie poszczegdlnych elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy w sposéb
i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej zatqcznikach (w tym w Harmonogramie);
»Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia” albo ,,SWZ” — sporzqdzona przez Zamawiajgcego na
potrzeby niniejszego zaméwienia: Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia oraz wszelkie zatqczniki
do tej specyfikacji. llekroé w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte jest odestanie i/lub
odniesienie do SWZ, nalezy przez rozumie¢ réwniez odestanie i/lub odniesienie do odpowiednich
zatgeznikéw SWZ;

nwSzczegotowa kalkulacja kosztéw™ — dokument sporzqdzony przez Wykonawce w ramach
Etapu 1 Przedmiotu Umowy, podlegajqcy akceptacji przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcy
elementy okreslone w §4 ust. 5 Umowy, ktéry postuzy Stronom jako dokument wyijsciowy — obok
Harmonogramu — do  weryfikacji postepu  (zaawansowania) dostaw i  prac
montazowych /instalacyjnych realizowanych w ramach Etapu 2 Przedmiotu Umowy, jak réwniez
do rozliczenia Stron w przypadku ustania obowigzywania niniejszej Umowy (w tym na skutek jej
rozwiqzania bqdz odstgpienia od niej);
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30) ,Teren prac” — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej bedq realizowane dostawy oraz
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towarzyszqce im prace montazowe i instalacyjne, wraz z przestrzeniq zajmowangq przez zaplecze

Wykonawcy;

31) ,UDT” — Urzqd Dozoru Technicznego;

32) ,Umowa” — niniejsza umowa w sprawie zamdwienia publicznego;

33) ,umowa o dofinansowanie projektu” — zawarta pomiedzy IOl a Ostatecznym odbiorcq
wsparcia (Gming Gnojnik z siedzibg w Gnojniku) Umowa o objecie wsparciem bezzwrotnym z
planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0035/24 Przedsiewziecia ,Dziatania inwestycyjne w
zakresie budowy Infrastruktury Klastra Energii Energia Poludnia” w ramach Inwestycji
B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornoici (KPO): Instalacie OZE
realizowane przez spotecznosci energetyczne Czes¢ B: wsparcie inwestycyjne spotecznosci
energetycznych, na podstawie ktérej Zamawiajgcy finansuje/wspétfinansuje realizacje
Przedmiotu niniejszej Umowy;

34) ,umowa o podwykonawstwo” — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sq dostawy, ustugi lub roboty budowlane stanowiqce czeé¢ zamédwienia publicznego,
zawarta pomiedzy Wykonawecq a Podwykonaweq lub pomiedzy Podwykonawcq a dalszymi
Podwykonawcami lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami;

35) ,,warunki wykonania i odbioru robét budowlanych” albo ,,WWiORB” — element PFU,
sktadajgcy sie z opracowan zawierajgcych w szczegdlnosci zbiory wytycznych i wymagan, kiére
sq niezbedne do okreélenia standardu i jakoici wykonania dostaw i prac montazowych /
instalacyjnych, w zakresie sposobu wykonania prac montazowych / instalacyjnych, wiasciwosci
urzqdzen i wyrobéw (materiatéw) budowlanych ich jakosci oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych prac;

36) ,,Wyjatkowo Niesprzyjajgce Warunki Klimatyczne” — warunki, ktére tqcznie:

a) biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych, determinujgcych wykonanie
poszczegdlnych prac montazowych/instalacyjnych, skutkujq wstrzymaniem prowadzenia tychze
prac;

b) iloé¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnosé opadéw skutkujgca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od sredniej z ostatniego pieciolecia, liczgc
od daty skltadania ofert wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie miesiqc.

37) ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” albo ,,ZNWU” — zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, o ktérym mowa w §20 Umowy;

38) ,Zasada DNSH” — obowiqzek wykonywania Przedmiotu Umowy w sposéb niepowodujqcy istotnej
szkody w odniesieniu do celéw $rodowiskowych, o ktérych mowa w §2 ust. 5 Umowy;

39) ,Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowe|” — czynno$é zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
przygotowanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, z ktérej to czynnosci Strony
sporzqdzq stosowny protokét. Dokonanie czynnosci Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej
przez Zamawiajgcego nie rodzi po Jego stronie obowiqzku uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek
czesci wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytutu realizacji prac projektowych objetych Umowq
zawiera sie w czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji Etapu 1 Przedmiotu
Umowy);

2. llekro¢ niniejsza Umowa postuguije sie w tresci:
1) k.c. — oznacza to ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 r. poz. 795

Z pbézn. zm.);

2) OrdPod — oznacza to ustawe z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.

z 2026 r. poz. 622 z pézn. zm.);
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3) RODO - oznacza to Rozporzqdzenie Parlamentu Europeijskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogélne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.);
4) uEfZP — oznacza to ustawe z dnia 9 listopada 2018 r. o elekironicznym fakturowaniv w
zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno
— prywatnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 276);
5) uOdp — oznacza to ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
Z pdzn. zm.);
6) uPnoth — oznacza to ustawe z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790);
7) uPo$§ — oznacza to ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 2025 r. poz. 647 z pdzn. zm.);
8) uPrAut — oznacza to ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z pézn. zm.);
9) uPrBud — oznacza to ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz.
524 z pézn. zm.);
10) uPzp — oznacza to ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2026 r. poz. 793 z pdzn. zm.);
11) uVAT - oznacza to ustawe z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U.
z 2025 r. poz. 775 z pdzn. zm.);
12) vZdosp — oznacza to ustawe z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegodlnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z pdzn. zm.);

§1

[Przedmiot Umowy]

. Przedmiot Umowy jest realizowany w ramach przedsiewziecia pn. Dziafania inwestycyjne w zakresie
budowy Infrastruktury Klastra Energii Energia Potudnia w ramach Inwestyciji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego
Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (KPO): Instalacje OZE realizowane przez spotecznosci
energetyczne Cze$é¢ B: wsparcie inwestycyjne spofecznosci energetycznych, (zwanego dalej
»Projektem”).

. Niniejsza Umowa obejmuje realizacje ezeéci 2 zaméwienia pn. Dzialania inwestycyjne w zakresie
budowy infrastruktury Klastra Energii Energia Potudnia — instalacja wodorowa, w ramach ktérej to
Wykonawca zobowiqzany bedzie do zaprojektowania, dostarczenia, montazu i uruchomienia
instalacji wodorowej, ktéra stanowi¢ bedzie magazyn energii elekirycznej wspdtpracujgcy z nowo
montowang oraz istniejqcq instalacjq fotowoltaiczng Zamawiajgcego, zlokalizowanq na terenie
Oczyszczalni Sciekéw w Gnoiniku, nr dziatek ewidencyinych: 172/2, 171 /4 w Gnoijniku. Szczegétowa
lokalizacja instalacji wodorowej zostata wskazana w tresci PFU (w tym zatqcznikéw do PFU).

. Szczegdtowy opis Przedmiotu Umowy zawiera zalgcznik nr 1 do niniejszej Umowy — SWZ oraz
zalqcznik nr 2 do niniejszej Umowy — Program funkcjonalno - uzytkowy.

. Wykonawca wykona i umiesci w widocznym miejscu na instalacji oznakowanie — naklejki zawierajqce
informacje odnosnie zrédia finansowania inwestycji. Projekt ww. naklejek Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

. Realizacja Przedmiotu Umowy zostata podzielona na 2 (stownie: dwa) Etapy:

1) Etap 1 — obejmuje:
a) opracowanie Dokumentaciji Projektowej dla instalacji objetej Przedmiotem Umowy, w oparciu
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o wytyczne zawarte w PFU i przediozenie tejze Dokumentacji Zamawiajgcemu, celem
zatwierdzenia;

b) uzyskanie przez Wykonawce dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego (na podstawie
udzielonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego petnomocnictw), w oparciu o zatwierdzonq
przez Zamawiajgcego Dokumentacje Projektowq, Pozwolenia na budowe;

2) Etap 2 — obejmuje: realizacje dostaw i towarzyszqcych im prac montazowych /instalacyjnych, w
oparciu o: wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wskazane w PFU, zatwierdzonq przez
Zamawiajgcego Dokumentacje Projektowq i Pozwolenie na budowe oraz inne akty relewantne z
punktu widzenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz uzyskanie przez Wykonawce
dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego (na podstawie udzielonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego petnomocnictwa): Pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane);

6. Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do:

1) udzielenia rekojmi i gwarancji jakosci na zrealizowane: Dokumentacje Projektowq oraz dostawy i
towarzyszqce im prace montazowe /instalacyjne, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

2) pefnienia nadzoru autorskiego (szczegdtowy zakres obowiqzkéw Wykonawcy w tym zakresie
zawarty jest w §20 niniejszej Umowy);

3) po zakonczeniu realizacji dostaw i towarzyszgcych im prac montazowych/instalacyjnych
wchodzqgcych w zakres Przedmiotu Umowy:

a) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej;

b) zlozenie w imieniu Zamawidjgcego (w oparciu o stosowne petnomocnictwa udzielone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego) do wilasciwego organu nadzoru budowlanego
kompletnego (tj. zawierajgcego wszystkie wymagane relewantnymi przepisami prawa
zatqgcezniki) wniosku o wydanie Pozwolenia na uzytkowanie;

c) uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie.

7. Wykonawca zrealizuje i zakonczy wszystkie prace projektowe, dostawy, towarzyszqgce im prace
montazowe /instalacyjne oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady, stosownie do postanowier
Umowy.

8. Przedmiot Umowy musi by¢ oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio do
uzytkowania, po dokonaniu wszystkich czynnosci odbiorowych (Odbioru czesciowego oraz Odbioru
koricowego Przedmiotu Umowy), w tym po uzyskaniu Pozwolenia na uvzytkowanie.

9. Wykonawca zobowiqzany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w oparciu o tresc:

1) SWZ i jej zatgcznikéw, w szczegdlnosci PFU i Harmonogramu, stanowiqcych integralng cze$é
niniejszej Umowy;

2) opracowanej Dokumentacji Projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego i Pozwolenia na
budowe;

3) oferty Wykonawcy

4) postanowien niniejszej Umowy;

5) innych dokumentéw zgromadzonych w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
z wytgczeniem oferty Wykonawcy, ktére to, najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy, zostaty
przez Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy (wyjasnienia tresci SWZ);

§2

[uwarunkowania ogélne]
1. Wszelkie materiaty i urzqdzenia dostarczone przez Wykonawce dla potrzeb realizacji Przedmiotu

Umowy muszq by¢ fabrycznie nowe, muszq odpowiadad co do jakosci, wymogom dla wyrobéw
dopuszczonych do obrotu na terytorium UE (w tym Polski) i stosowania w budownictwie,

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
m-ce na parafy upowaznionych przedstawicieli Stron (w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej):
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w rozumieniu art. 10 uPrBud i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213) oraz muszq spetniaé wymogi okreslone w WWIiORB i Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca ponosi petnq odpowiedzialnosé¢ za dostarczone materiaty i urzqdzenia. Wykonawca
jest zobowiqzany uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu
budowlanego, a takze dostarczyé na swéj koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie
prébki, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz atesty materiatéw przed ich
montazem /wbudowaniem.

2. Wykonawca ma obowiqzek dostarczyé, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wszelkie wymagane oryginaty: atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw,
deklaracji zgodnosci, kart produktéw lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa
i/lub tresé PFU na materialy i urzqdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie
byly w sposéb wyrazny okreslone niniejszq Umowq. Wykonawca ponosi przed Zamawiajgcym
wszelkq odpowiedzialno$é odszkodowawczq z tego tytutu.

3. Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy dostarczenia Dokumentacji Projektowej wydrukowanej na
papierze ekologicznym. Dokumentacja musi byé wydrukowana na papierze ekologicznym,
wytworzonym z legalnych zasobéw lesnych, pozyskanych w sposéb zréwnowazony, spetniajgcym
warunki co najmniej jednego z wymienionych certyfikatéw PEFC Certified, PEFC Recycled, FSC 100%,
FSC Mix, FSC Recycled, EU Ecolabel lub innego réwnowaznego certyfikatu tj.. dokumentu
wystawionego przez organizacie niezalezng od Wykonawcy, upowaznionq do wystawienia
dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzajgcego takie same warunki jak okreslone
w wymienionych powyzej certyfikatach, co zostanie potwierdzone stosownym os$wiadczeniem
i dokumentami sktadanymi na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca zobowiqzany jest do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy w petni
dostosowanego dla oséb z niepetnosprawnosciami i ze szczegdlnymi potrzebami — wg
obowiqzujgcych przepiséw, w tym uZdosp. Wykonawca musi wypetni¢ zapisy zawarte w tej ustawie,
a w szczegdlnosci spetni¢ minimalne wymagania stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami (o ktérych mowa w art. 6 uZdosp). W przypadku stwierdzenia braku
mozliwosci zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie dostepnosci
architektonicznej i informacyjno-komunikacyijnej, nalezy odnie$é¢ sie do zapiséw zawartych w art. 7
uZdosp.

5. Wykonawca ma bezwzgledny obowiqzek realizowaé catoéé¢ prac (dostaw i towarzyszqcych im ustug)
sktadajqcych sie na przedmiot Umowy w zgodzie z zasadq ,,Nie wyrzqdzaj znacznej szkody” (DNSH
— Do No Significant Harm”), tj. w sposéb niewyrzqdzajqcych powaznych szkéd’ wzgledem zadnego
z celéw srodowiskowych okreslonych w art. 9 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram utatwiajgcych zréwnowazone
inwestycje, zmieniajqce rozporzgdzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. UE. L.2020.198.13 ze zm.)%. Majqc
na wzgledzie powyzsze, podczas wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie korzystat
z narzedzi wykorzystujgcych energie z OZE. Uzywany sprzet musi posiadaé niezbedne badania
techniczne oraz byé zasilany /tadowany ze zrédet OZE. W zwiqzku z tym Wykonawca powinien
wykorzystywaé narzedzia typu wkretarka, szlifierka kqtowa, zgrzewarka, wézek widtowy zasilane
elektrycznie i/lub posiadajgce akumulatory elektryczne kiére bedq tadowane energiq elektryczng

7 w rozumieniu art. 17 Rozporzqdzenia Parlamentu Europeijskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
ustanowienia ram utatwiajgcych zréwnowazone inwestycje, zmieniajgce rozporzqdzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. UE. L.
2020.198.13 ze zm.).

8 Do celédw srodowiskowych wymienionych w Taksonomii UE nalezq: tagodzenie zmian klimatu; adaptacja do zmian klimatu;
zréwnowazone wykorzystywanie i ochrona zasobdw wodnych i morskich; przejicie na gospodarke o obiegu zamknigtym;
zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i ich kontrola; ochrona i odbudowa bioréznorodnosci i ekosystemdw.
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z OZE (m.in. fotowoltaika lub biogaz). Oznacza to, ze Wykonawca bedzie zobowigzany do
tadowania sprzetu z przenosnych stanowisk fotowoltaicznych lub w miejscu przez siebie obranym i na
swoj koszt za pomocq energii odnawialnej.

. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogow okreslonych w ust. 5 powyzej, w tym m.in. przestrzegania przez Wykonawce w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy zasady DNSH. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania oswiadczenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy o realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadg DNSH, w tym m.in.
(lecz niewylqcznie): wykorzystywaniu narzedzi wykorzystujqcych energie z OZE oraz uzywania
sprzetu z przenosnych stanowisk fotowoltaicznych lub tadowanych w innym miejscu na koszt
Wykonawcy za pomocq energii odnawialnej. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasady DNSH
Zamawiajqcy jest uprawniony do udokumentowania tego naruszenia oraz sporzqdzenia protokofu
niezgodnosci z  zasadq DNSH lub  przeprowadzenia  stosownego  postepowania
kontrolnego/ekspertyzy. W przypadku udokumentowania naruszenia zasady DNSH, wzglednie gdy
wyniku przeprowadzonego postepowania kontrolnego / ekspertyzy zostanie potwierdzone, iz
Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy naruszyt zasade DNSH, Zamawiajqcy bedzie
uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w 8§18 ust. 1 Umowy,
a w przypadku okreslonym w §18 ust. 9 pkt 1 lub pkt 2 Umowy: do odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy.

. Wszystkie urzqdzenia, armatura i osprzet muszq byé fabrycznie nowe i spetniajgce wymagania
okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia.

. Za montaz instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ, PFU, Umowie i Dokumentacji
Projektowej, w tym réwniez montaz instalacji gwarantujgcy jej funkcjonowanie przy spetnieniv zasad
bezpieczenstwa pracy instalacji i wspotpracy z sieciq elektroenergetycznq odpowiada Wykonawca.

§2'
[pierwszenstwo i jezyk dokumentow]

. Zakres prac projektowych / dostaw oraz towarzyszqcych im prac montazowych/instalacyjnych
objetych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiajgcego dotyczqce jego
wykonania, wskazane zostaty w wymienionych ponizej dokumentach sktadajgcych sie na Umowe.
Dokumenty ponizsze bedq uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesé kontraktu (tj.
catosci uzgodnien dokonanych pomiedzy Stronami i wiqzqgcych Strony) w nastepujqcej kolejnosci:

1) Program funkcjonalno — uzytkowy;

2) SWZ wraz z zatqgeznikami (za wyjqtkiem PFU) i ewentualnie udzielonymi wyjasnieniami tresci SWZ
dokonanymi przez Zamawidjgcego w toku postepowania o udzielenie zaméwienia objetego
niniejszq Umowq oraz zmianami tresci SWZ (jezeli dotyczy);

3) Umowa wraz z zatqcznikami (za wyjgtkiem oferty Wykonawcy, SWZ oraz PFU) aneksami do niej
oraz wszelkimi innymi dokumentami powstatymi w trakcie realizacji Umowy i uznanymi na pismie
przez obie Strony za czesé niniejszej Umowy;

4) oferta Wykonawcy datowana na dzien r.;

5) zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa;

. W celu wyeliminowania ewentualnych, stwierdzonych na etapie realizacji Umowy rozbieznosci
pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy jest zobowiqzany
niezwlocznie przekazaé Wykonawcy wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci wyjasnienia na
pismie, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw,
o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
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. Wszelkie dokumenty dostarczone drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedq sporzqgdzane
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w jezyku polskim.

. Srédtytuty zamieszczone w kwadratowych nawiasach nie wplywajq na interpretacje postanowier
umownych.

. We wszelkiej korespondenciji kierowanej do Zamawiajgcego w zwiqzku z realizacjq niniejszej Umowy
Wykonawca ma obowiqzek postugiwaé sie numerem umowy wskazanym nad komparycjq do tresci
niniejszej Umowy.

§3

[oswiadczenia i ogélne obowiqgzki Wykonawcy, obowiqzki Zamawiajgcego]

. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) dysponuje odpowiednimi $srodkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem
posiadajgcym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy
(w tym z obszaru zarzqdzania procesem projektowania oraz dostaw i wykonawstwa robét prac
montazowych/instalacyjnych o charakterystyce zblizonej do zaméwienia stanowigcego Przedmiot
Umowy), wazne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne uprawnienia
wymagane przez aktualnie obowiqzujqgce przepisy prawa, gwarantujgce nalezyte wykonanie
niniejszej Umowy, a tym samym daje gwarancie nalezytego wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy;

2) nie sq mu znane zadne okolicznosci uzasadniajgce rozpoczecie Jego likwidacji lub ztozenie
wniosku o upadtosé albo wszczecie postepowania uktadowego z wierzycielami, a takze, ze nie
zachodzq inne okolicznosci faktyczne i/lub prawne, ktére mogq uniemozliwié nalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy;

3) znane mu sq warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zapoznat sie wnikliwie
z tresciq SWZ, w tym PFU, lokalizacjq Terenu prac, zatozeniami i oczekiwaniomi Zamawiajgcego
co do standardéw oraz jakosci wykonania Przedmiotu Umowy i nie zgtasza co do nich zadnych
uwag. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz niezaleznie od dokumentéw stanowiqgcych integralng
cze$é niniejszej Umowy, uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére mogltyby mieé
wptyw na okreslenie ryzyk zwiqzanych z realizacjq Przedmiotu Umowy oraz na prawidtowe
ustalenie  zakresu prac projektowych oraz dostaw i towarzyszqcych im prac
montazowych /instalacyjnych i wysokosici wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tych tytutéw
oraz, ze ww. dokumenty i informacje sq dla Niego zrozumiate i okreslajq Przedmiot niniejszej
Umowy w sposéb wystarczajqcy i gwarantujgcy jego wykonanie w catosci bez koniecznosci
dokonywania jakichkolwiek uzupetnien w tym zakresie i ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, nie ujetych w ryczattowym wynagrodzeniv naleznym
Wykonawcy, okreslonym w §13 ust. T Umowy;

4) wyklucza mozliwosé powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy
i jakichkolwiek dokumentéw stanowiqcych integralng czesé niniejszej Umowy, jako podstawy do
kierowania roszczenn o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iz nie bedzie zqdat
podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru i/lub kosztéw prac
projektowych, dostaw i pozostatych prac montazowych/instalacyjnych, ktérych koniecznosé
realizacji wynika z postanowier niniejszej Umowy i/lub charakteru Przedmiotu Umowy, ktérego
realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjqt sie Wykonawca;

5) zapoznat sie z warunkami istniejgcymi na obszarze, na ktérym bedzie realizowat Przedmiot
Umowy, mozliwosciq urzqdzenia zaplecza dla wykonywanych prac, mozliwosciami zasilania
w energie elekiryczng, wode i inne media, mozliwosciami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
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do Terenu prac, stanem drég dojazdowych i w zwiqzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit

w przyszfosci zadnych zastrzezen w tym zakresie;

6) jest $wiadom tego, ze ponosi peinq odpowiedzialnoié za dziatania i/lub zaniechania oséb
zaangazowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak réwniez gwarantuje, ze osoby
te bedq posiadaé umiejetnosci i doswiadczenie adekwatne do zakresu czynnosci powierzanych im
do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy;

7) jest mu wiadome, iz Zamawiajgcy zawart niniejszq Umowe, polegajgc na umiejetnosciach
i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doswiadczeniu.
Wykonawcy znana jest okoliczno$¢, iz w zwiqzku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajqcy
zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawce
do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawidjgcemu, z
zastrzezeniem postanowien zawartych w §24 Umowy.

. Wykonawca zobowiqzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyzszego

stopnia starannosci, wynikajgcego z zawodowego (profesjonalnego) charakteru prowadzonej

dziatalnosci (art. 355 §2 k.c.), rzetelnie, terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej oraz wedtug swej najlepszej wiedzy i umiejetnosci.

. Wykonawca zobowiqzany jest zawiadomié:

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawidjgcego w formie pisemnej (a jezeli bedzie dla
danego obiektu prowadzony dziennik budowy — wpisem w tym dzienniku) i — niezaleznie od tego
- telefonicznie i/lub za posrednictwem poczty elekironicznej: o kazdym przypadku wstrzymania
prac montazowych/instalacyjnych oraz przyczynach ich wstrzymania. Zawiadomienie powinno by¢é
dokonane w dniu wstrzymania prac;

2) Zamawiajgcego w formie pisemnej i za posrednictwem poczty elektronicznej: o wszelkich
okolicznosciach majqcych wptyw na terminowq realizacje Przedmiotu Umowy.

. Do obowiqzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu prac, w terminie do 5 (stownie: pieciu) Dni
roboczych, liczqc od dnia Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w calym okresie readlizacji dostaw i prac
montazowych /instalacyjnych sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy;

3) zapewnienie nadzoru ze strony autora Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (w przypadku
wystqgpienia takiej koniecznosci);

4) przystepowanie do czynnosici odbioru wykonanych prac projektowych, dostaw i towarzyszqgcych
im prac montazowych/instalacyijnych na zasadach i w terminach okreslonych niniejszq Umowq;

5) zaptata za nalezycie wykonane prace projektowe /dostawy i towarzyszqce im prace
montazowe /instalacyjne na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie;

6) udzielenie Wpykonawcy stosownych petnomocnictw, w celu uzyskania przez Wykonawce
dzialajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem dokumentéw i decyzji
administracyjnych, o ktérych mowa w niniejszej Umowie.

§4
[Harmonogram rzeczowo finansowy, Szczegétowa kalkulacja kosztéw]

. Strony bedq wykonywaty swoje zobowiqgzania okreslone w Umowie w terminach wynikajgcych
z zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Harmonogramu.

. Wykonawca wraz w terminie do 5 (stownie: pieciu) Dni roboczych od dnia Zatwierdzenia
Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajqcego (co zostanie stwierdzone stosownym protokotem),
zobowiqzany jest opracowaé i przedtozyé Zamawiajgcemu do akceptacii:

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
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-14 -



10.

’\ KRAJOWY Rzeczpospolits SAinansowane przez
=_\_ PLAN Polska Unie Europejska
-—_- ODBUDOWY NextGenerationEU

1) Harmonogram;
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2) Szczegdtowq kalkulacje kosztow.

. Podczas opracowywania Harmonogramu Wykonawca uwzgledni niekorzystne warunki pogodowe,

ktére mogq ograniczyé lub uniemozliwié postep prac montazowych/instalacyjnych (np.: w okresie
jesienno — zimowo — wiosennym) oraz inne okolicznosci mogqce mie¢ wptyw na termin i nalezyte
wykonanie dostaw i towarzyszqgcych im prac.

. Harmonogram winien okresla¢, m.in.:

1) daty rozpoczecia oraz zakonczenia (graniczne terminy wykonania dostaw oraz towarzyszqgcych
im prac montazowych / instalacyjnych), z uwzglednieniem obowiqzku ukofczenia realizacji
Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w §5 ust. 2 Umowy, termindw wykonania préb
koncowych dla kazdego asortymentu prac okreslonych w Dokumentacji Projektowej (jezeli
dotyczy), a takze uwzgledniajgc obowiqzek uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie (jezeli
wymagajq tego stosowne przepisy prawa), najpdédzniej w dniu, w ktérym uptywa termin
przewidziany Umowq na ukonczenie realizacji catosci Przedmiotu Umowy;

2) na zgdanie Zamawidjgcego: kolejnosé, z jakg Wykonawca zamierza realizowaé asortymenty
prac;

3) na zqgdanie Zamawiajgcego: kolejnosé i roztozenie w czasie inspekcji i préob, wyspecyfikowanych
w Umowie, jej zatqcznikach lub Dokumentacji Projektowej;

4) na zqdanie Zamawiajgcego: daty i terminy przewidziane na zapewnienie dostaw materiatéw
i/lub urzqdzen na Teren prac;

5) na zqgdanie Zamawiajgcego: planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi
zawarte w Umowie, jej zatqcznikach lub Dokumentacii Projektowej (jezeli dotyczy);

6) na zqdanie Zamawiajgcego: rezerwy czasowe, wynikajgce z przyjetych technologii
prowadzenia/wykonania prac montazowych/instalacyinych.

. Szczegdtowa kalkulacja kosztéw winna:

1) byé opracowana na danych, na podstawie ktérych zostata skalkulowana cena oferty;

2) uvimowaé iloici dostaw i towarzyszqcych im prac montazowych / instalacyjnych wynikajqce z
Dokumentaciji Projektowej wraz z podaniem ich cen jednostkowych (poszczegélnych dostaw / prac)
i ich wartosci wraz z opisem technologii wykonania ww. prac;

3) zawieraé noséniki cenotwércze, w szczegdlnoici: stawke roboczogodziny, ceny materiatéw
i sprzetu oraz narzuty, tj. koszty posrednie oraz zysk;

. Zamawidjgcy wymaga by Harmonogram oraz Szczegétowa kalkulacja kosztéw byty ze sobq spdjne,

a nadto azeby byly wykonane w takim stopniu szczegdétowosci, aby umozliwiaty rozliczenie stanu
zaawansowania prac/robét budowlanych zrealizowanych przez Wykonawce w ramach Przedmiotu
Umowy.

. Zamawiajgcy dokona akceptacji Harmonogramu oraz Szczegdtowej kalkulacji kosztéw w ciqgu 7

(stownie: siedmiu) Dni roboczych od dnia ich otrzymania lub ztozy w tym terminie uwagi.

. W przypadku otrzymania od Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany

jest w terminie do 5 (stownie: pieciu) Dni roboczych, liczqc od dnia otrzymania uwag, do dokonania
poprawek lub wprowadzenia zmian lub uzupeiien Harmonogramu o istotne, wg opinii
Zamawiajqcego, elementy.

. W przypadku zaistnienia wqtpliwosci Zamawiajgcego co do poszczegdlnych pozycji zawartych

w Szczegdtowej kalkulacji kosztéw, wzglednie ich braku w tym dokumencie, Zamawidjqcy jest
uprawniony do wezwania Wykonawcy do jego uzupetnienia i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu [kazdorazowo nie krétszego anizeli 3 (stownie: trzy) Dni robocze].

Z chwilq dokonania przez Zamawiajqcego akceptacii:

1) Harmonogramu — zostaje on uczyniony zalgcznikiem nr 3 do niniejszej Umowy;
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2) Szczegodtowej kalkulacji kosztéw — zostaje ona uczyniona zalgcznikiem nr 4 do niniejszej Umowy.
Po ukonczeniu Etapu 1 Przedmiotu Umowy (tj. po dokonaniu Odbioru czesciowego Przedmiotu

Umowy), Wykonawca ma bezwzgledny obowiqzek dokonaé aktualizacji Harmonogramu oraz
Szczegotowej kalkulacji kosztéw i przedtozyé je Zamawiajgcemu, celem akceptaciji. Do akceptacii
zaktualizowanego Harmonogramu oraz Szczegédtowej kalkulacji kosztéw znajdujq zastosowanie
postanowienia zawarte w ust. 8 i ust. 9 powyze;.

Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegajgca na zmianie wskazanego w Harmonogramie
terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia poszczegdlnych dostaw i/lub prac
montazowych /instalacyjnych, z zastrzezeniem postanowier zawartych w ust. 13 ponizej.
Kazdorazowa zmiana Harmonogramu (o ktérej mowa w ust. 12 powyzej) wymaga pisemnej (pod
rygorem niewaznosci) akceptacji Zamawiajgcego, zas w przypadku zmian Harmonogramu
implikujgcych modyfikacjq terminu realizacji (ukonczenia) Etapu 2 Przedmiotu Umowy, zmiana taka
jest mozliwa tylko w drodze sporzqdzonego pomiedzy Stronami aneksu do niniejszej Umowy.

Strony zgodnie przyjmujq, ze aktualizacja/zmiana Harmonogramu dokonana w trybie, o ktérym
mowa w niniejszym paragrafie co do zasady nie moze mie¢ zadnego wptywu na wydtuzenie terminu
wskazanego w §5 ust. 2 Umowy ani na wysokos$é wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w §13
ust. 1 Umowy, chyba ze Strony w drodze aneksu do niniejszej Umowy postanowiq inaczej.
Wykonawca zobowiqzany jest przez caty Okres realizacji dostaw i prac montazowych
/ instalacyjnych realizowaé Przedmiot Umowy w terminach wynikajgcych z Harmonogramu.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na zaktualizowany /zmieniony Harmonogram od dnia jego
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Z zastrzezeniem postanowieh zawartych w ust. 13 in fine powyzej wprowadzenie aktualizacji/zmian
do Harmonogramu nie wymaga zmiany Umowy.

Personel Zamawiajgcego (w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) moze planowaé swoje dziatania
na podstawie obowiqzujgcego Harmonogramu.

§5

[terminy realizacji Przedmiotu Umowy]

. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien jej zawarcia.

Ukonczenie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi w terminie do dnia 31 maja 2027 r.

. Termin ukonczenia Etapu | (Okres realizacji prac projektowych) nastgpi w terminie do 4 (slownie:

czterech) miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

. Okres realizacji dostaw i prac montazowych/instalacyjnych, w tym terminy realizacji poszczegélnych

dostaw i prac zostang wskazane w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie.

Przez termin ukonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony rozumiejq dzien sporzqdzenia
pomiedzy Stronami protokotu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (Protokotu Odbioru Etapu 2)

W przypadku gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego tempo realizacji
Przedmiotu Umowy (w tym: jakiegokolwiek jego Etapu) jest niewystarczajgce, Wykonawca
zobowiqzany jest na zqdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego do zwiekszenia
ilosci zaangazowanego w te realizacje personelu oraz sprzetu, a takze podiecia wszelkich dziatan
jokie okazq sie niezbedne w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy.

§6
[przedstawiciele Stron, sposéb porozumiewania sie]
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. Osobq odpowiedzialng za readlizacie Umowy ze strony Zamawiajgcego jest Pani/Pan

- , adres e-mail: @ , tel.:

. Osoba wskazana w zdaniu poprzedzajgcym petni funkcje Koordynatora.

. Osobq odpowiedzialng za realizacie Umowy ze strony Wpykonawcy jest Pani/Pan
, adres e-mail: , tel.:

. Osoby wskazane w ust. 1 i ust. 2 powyzej, sq uprawnione m.in. do:

1) nadzorowania realizacji Przedmiotu Umowy;

2) prowadzenia biezqcej komunikacji, w tym omawiania i rozwigzywania potencjalnych probleméw,
mogaqcych pojawic sie w trakcie realizacji Umowy;

3) uczestnictwa w czynnosciach zwiqzanych z odbiorami Przedmiotu Umowy (wespdt z innymi
przedstawicielami Zamawiajgcego/Wykonawcy).

. Dokonanie zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2 powyzej, jak réwniez ich danych

teleadresowych, wymaga powiadomienia drugiej Strony na pi$mie, pod rygorem niewaznosci oraz

staje sie skuteczne z chwilq powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony, i nie stanowi zmiany Umowy.

. Korespondencja pomiedzy Stronami Umowy (w tym sktadanie wszelkich o$wiadczen woli) bedzie

odbywaé sie w formie pisemnej lub elektronicznej, na ponizsze adresy:

1) Zamawiajqcy: , ul. ;- , adres e-mail:
@ ;
2) Wykonawca: , ul. , - , adres e-mail:

@ ;

. Strony zobowiqzane sq powiadamiaé sie wzajemnie, na pismie pod rygorem niewaznosci,

o wszelkich zmianach w zakresie danych korespondencyjnych wskazanych w ust. 5 powyzeij.
W przypadku niedopetnienia powyzszego obowiqzku korespondencje wystang na dotychczasowe
dane wskazane w ust. 5 powyzej uwaza sie za skutecznie doreczong.

. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 §2 k.c., przekazane drogq
elektronicznq w inny dzien niz Dzien roboczy, uznaje sie za doreczone w najblizszym Dniu roboczym
(najblizsza mozliwa chwila zapoznania sie z tresciq oswiadczenia).

. Kierowana przez Wykonawce do Zamawiajgcego korespondencia w ramach niniejszej Umowy
bedzie zawierata numer Umowy.

§ 6!
[Nadzér nad realizacjq prac montazowych/instalacyjnych]

. Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy wykaz Inspektoréw(a) Nadzoru Inwestorskiego. Przekazanie
wykazu nastqpi na pismie w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, a jezeli ustanowienie
Inspektoréw(a) Nadzoru Inwestorskiego nastqpi w terminie pdzniejszym anizeli 7 dni od daty
zawarcia niniejszej Umowy, wykaz zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty
ich/jego ustanowienia.

. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy zobowiqzany jest
kazdorazowo powiadomié¢ o tym fakcie, na pismie, Wykonawce. Zmiana ww. osdb nie stanowi zmiany
niniejszej Umowy.

. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego wypetniajq swoje obowiqzki wydajgc polecenia, zgody
i akceptacje, zgodnie z art. 26 uPrBud, ktére sq obowiqzujgce dla Wykonawcy. Przy czym czynnosci
lub polecenia Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego powodujgce koniecznosé zmiany w stosunku do
rozwiqzan materiatowych, technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji Projektowej,
majgcych wptyw na koszt, termin ukonczenia Przedmiotu Umowy, walory jakosciowe i estetyczne
Przedmiotu Umowy, wymagajq uprzedniego potwierdzenia przez Zamawidjgcego, wydawanego
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w terminie 5 (stownie: pieciu) Dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce.
Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z  obowiqzku wykonania polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i z odpowiedzialnosciq za ich niewykonanie, z wyjqtkiem czynnosci i polecen zwiqzanych z BHP,
zabezpieczeniem mienia, ochronq przeciwpozarowq i ochronq srodowiska.

. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 3 (stownie: trzech) Dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz

ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedq podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajqcego.

§ 62
[personel Wykonawcy]

. Wykonawca zobowiqzany jest zapewnié kierowanie robotami (pracami
montazowymi /instalacyjnymi) objetymi Umowq, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i doswiadczenie w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca wyznacza Kierownika budowy, Kierownika robét (o odpowiednich do zakresu robét

uprawnieniach) oraz Eksperta technologii wodorowych oraz Eksperta/Inzyniera ds.
Cyberbezpieczenstwa OT:

1) Panig/Pana , tel. , e-mail:

, posiadajgcq/ego uprawnienia nr do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych ktérych zakres uprawnia Jq/Jego do kierowania robotami
(pracami montazowymi/instalacyjnymi) objetymi Przedmiotem Umowy lub odpowiadajqgce im
rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowiqzujqcych
przepiséw, a w przypadku Wykonawcy zagranicznego — uprawnienia budowlane do kierowania
robotami réwnowazne do wyzej wskazanych - petnigcq/-ego funkcje Kierownika budowy,
2) Paniq/Pana , tel. , e-mail:
, posiadajgcq/ego uprawnienia nr do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych, ktérych zakres uprawnia Jq/Jego
do kierowania robotami (pracami montazowymi/instalacyjnymi) objetymi Przedmiotem Umowy

lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowiqzujqcych przepiséw, a w przypadku Wykonawcy zagranicznego — uprawnienia
budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych - pehiqeq/ego funkcje
Kierownika robét,

—zadania Koordynatora Zespotu kierownikéw bedzie petnit Kierownik budowy;

3) Paniq/Pana , tel. , e-mail:

, pehiqcq/-ego funkcje Eksperta technologii wodorowych posiadajqgcego
kompetencje w zakresie technologii wodorowych, w szczegdlnosci w zakresie: doboru, dostawy,
integracji, uruchamiania lub eksploatacji urzqdzen do produkeji wodoru na drodze elektrolizy
wody lub innych instalacji wykorzystujgcych wodér;

4) Paniq/Pana , tel. , e-mail:

, petniqcq/-ego funkcje Eksperta/Inzyniera ds. Cyberbezpieczefstwa OT,

posiadajgcq/-ego wyksztatcenie wyzsze na kierunku cyberbezpieczenstwa lub certyfikat

zawodowy z obszaru cyberbezpieczenstwa w sieciach OT (np.: CISA, CISSP lub réwnowazny).

. Jezeli w toku realizacji Umowy obiektywnie konieczna okaze sie zmiana oséb wskazanych przez
Wykonawce do kierowania budowq/robotami bqgdz osoby Eksperta technologii wodorowych,
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Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujgc przyczyne zmiany oraz imie
i nazwisko proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajqc jego kwalifikacje i doswiadczenie, co
najmniej réwne kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego oraz nie gorsze niz oferowane przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert prowadzqcym do zawarcia Umowy.

. Wykonawca jest zobowiqzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust.

3, nie pdzniej niz w terminie 5 (stownie: pieciu) Dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej
osoby do realizacji Przedmiotu Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe - w najkrétszym
mozliwym terminie i uzyskaé¢ akceptacie Zamawiajqcego. Przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy
wynikajgce z braku ciggtosci pracy lub dyspozycyjnosci Kierownika budowy i/lub Kierownika robét
bedzie traktowana jako przyczyna lezqca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do
przedtuzenia terminéw realizacji Umowy.

. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2, wymaga pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zatwierdzenia

przez Zamawiajqcego i nie wymaga zmiany Umowy.

. Wykonawca powotat Zespét Projektowy, odpowiedzialny za opracowanie Dokumentacji Projektowej

i upowazniony do kontaktu z Zamawiajgcym w tym zakresie, ktérego sktad jest nastepujqgcy:
1) Pani/Pan , tel. , e-mail:
- pehiqca/petniqcy funkcje projektanta w specjalnosci instalacyinej w zakresie

sieci, instalacji i urzqdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych, posiadajgca/posiadajqcy
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktérych zakres uprawnia Jq/Jego do
projektowania robét (prac montazowych/instalacyjnych) objetych Przedmiotem Umowy, nr

uprawnien: lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowiqzujqcych przepiséw, a w przypadku
Wykonawcy zagranicznego — uprawnienia budowlane do projektowania réwnowazne do wyzej
wskazanych;

2) Pani/Pan , tel. , e-mail:

- pethiqca/petniqcy funkcje projektanta w specjalnosci instalacyijnej w zakresie

sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych,
posiadajgca/posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoici instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, ktérych zakres uprawnia Jq/Jego do projektowania robdt (prac
montazowych/instalacyjnych) objetych Przedmiotem Umowy, nr uprawnien:
lub odpowiadaijgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane

na podstawie wczesniej obowiqzujgcych przepiséw, a w przypadku Wykonawcy zagranicznego
— uprawnienia budowlane do projektowania réwnowazne do wyzej wskazanych.

Do zmiany oséb wskazanych w ust. 6 powyzej zastosowanie znajdujq postanowienia zawarte w ust.

3 — ust. 5 powyzej.

Zamawiajqcy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy

z zqdaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra

pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razqcy brak starannosci, lub

2) wykonuje swoje obowiqzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty, lub

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy, lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.
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. Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami uPrBud.
. Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu — na kazde zqdanie — kopie dokumentéw

potwierdzajqcych posiadanie uprawnien oraz kopie dokumentéw potwierdzajqcych przynaleznosé
do wlasciwej izby samorzqdu zawodowego przez wskazane w ust. 2 i ust. 6 Umowy osoby
oddelegowane do realizacji Przedmiotu Umowy.

§7
[Narady koordynacyjne]

. Ustala sie, ze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajqcy organizowaé¢ bedzie Narady

koordynacyjne. Celem Narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezqcych spraw dotyczqcych
projektowania i realizacji dostaw i towarzyszqcych im prac montazowych/instalacyjnych.

. W Okresie realizacji prac projektowych (Etap 1), przeprowadzone zostang co najmniej 2 (stownie:

dwie) Narady koordynacyjne, natomiast w  Okresie realizacji dostaw i  prac
montazowych /instalacyjnych (Etap 2) Narady bedq odbywaé sie kazdorazowo w razie wystgpienia
takiej potrzeby.

. Zkazdej Narady Zamawiajqcy sporzqdzi stosowny protokdt, ktéry po odczytaniu zostanie podpisany

przez uczestnikéw Narady (obowiqzek nie dotyczy oséb biorgcych udziat w Naradzie w trybie
zdalnym). Zamawiajgcy przekaze, na zqdanie Wykonawcy, uwierzytelnionq kserokopie tego
protokotu. Niezaleznie od obowiqzku protokotowania, na potrzeby dokumentowania realizacji
niniejszej Umowy, dopuszcza sie nagrywanie przebiegu Narad koordynacyjnych przez
Zamawiajqcego.

. W Naradach koordynacyinych obowiqzani sq uczestniczyé co najmniej:

1) przedstawiciele Wykonawcy, w tym:
a) Projektant o odpowiednie] specjalnosci/-ach (podczas realizacji Etapu 1, zaé podczas
realizacji Etapu 2: w razie potrzeby);
b) Kierownik budowy (podczas realizacji Etapu 2);
2) przedstawiciele Zamawiajgcego (w tym: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Koordynator);

. W Naradach koordynacyjnych majg prawo réwniez uczestniczy¢ inne osoby na zaproszenie

Zamawiajqcego lub Wykonawcy, za zgodq Zamawiajgcego.

Koszty po stronie Wykonawcy zwiqzane z obowiqgzkiem uczestniczenia w Naradach koordynacyjnych
zostaty przez Niego uwzglednione w wynagrodzeniu ryczaltowym, o ktérym mowa w §13 ust. 1
Umowy.

Szczegdtowe terminy Narad koordynacyjnych ustalat bedzie Zamawiajgcy w uzgodnieniu
z Wykonawcq.

§8

[szczegolowe obowiqzki Wykonawcy — Etap 1 — prace projektowe]

. Podstawe do opracowania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, stanowiq w szczegdlnosci:

1) wymagania okreslone w SWZ, w tym w PFU;

2) uPrBud wraz ustawami szczegdtowymi oraz przepisami wykonawczymi wydanymi w oparciu
o upowaznienia zawarte w tych ustawach, w tym m.in.: przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1679 z pdézn. zm.), przepisy rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.);

. Do gtéwnych obowiqzkéw Wykonawcy w ramach realizacji Etapu 1 Przedmiotu Umowy nalezy m.in.:

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
m-ce na parafy upowaznionych przedstawicieli Stron (w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej):
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uzyskanie wszystkich niezbednych i koniecznych do prawidlowego wykonania Dokumentaciji

Projektowej: map, wypisdw, wyryséw, warunkéw, uzgodnien, opinii, pozwolen (w tym decyzji

administracyjnych) oraz sprawdzen projektowych w zakresie wynikajgcym z powszechnie

obowiqzujqcych przepiséw prawa;

wykonanie w razie koniecznosci: badan i pomiaréw uzupetniajgcych, odwiertéw geologicznych

iin.;

zapewnienie peinej obstugi geodezyijnej;

przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowiqzuije sie do:

a) zastosowania optymalnych rozwiqzan konstrukcyjnych, materiatowych i kosztowych, w celu
uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢
w oparciu o te Dokumentacje wykonane;

b) zaprojektowania poszczegdlnych elementéw infrastruktury wedlug wskazan zawartych
w PFU;

c) ponoszenia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji Projektowej
decyzje, uzgodnienia, opinie i za inne relewantne z punktu widzenia projektowania dokumenty;

d) opracowania Dokumentacji Projektowej kompletnej z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktére ma zostaé zrealizowane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajqcej niezbedne uzgodnienia;

przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentaciji Projektowej do Zatwierdzenia;

przy przekazaniv Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej do Zatwierdzenia (Zatwierdzenie

Dokumentacji Projektowej): ztozenie wraz z Dokumentacjq Projektowq pisemnych oswiadczen

ztozonych przez wtasciwe Podmioty, stwierdzajqce:

a) wykonanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z Umowq, jej Zatgcznikami, w tym m.in. PFU,
obowiqzujgcymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej (wzér
o$wiadczenia stanowi zalgcznik nr 8 do niniejszej Umowy);

b) wydanie Dokumentacji Projektowej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé wraz z wyszczegdlnieniem przekazywanych woluminéw, ich tytutéw, ewentualnie:
numeréw utatwiajgcych poszukiwanie nazwisk autoréw Dokumentacii;

c) fakt przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do Dokumentacii Projektowej
(wzér oéwiadczenia stanowi zalqeznik nr 7 do niniejszej Umowy).

po Zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego: wystgpienie w imieniu

Zamawiajgcego do wiltasciwych organéw administracji z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji

administracyjnych warunkujgcych realizacje Przedmiotu Umowy (w tym m.in. Pozwolenie na

budowe);

po uzyskaniu Pozwolenia na budowe, w ramach czynnosci Odbioru czesciowego Przedmiotu

Umowy (Odbioru Etapu 1):

a) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentaciji Projektowej, wraz z uzgodnieniami
w zakresie i formie zgodnej z obowiqzujgcymi przepisami w ilosci egzemplarzy wskazanych
w ust. 4 ponizej;

b) przekazanie Zamawiajgcemu Pozwolenia na budowe (w tym: dowodéw na dokonanie przez
Wykonawce skutecznego zgtoszenia budowy/wykonywania innych robét budowlanych
wilasciwemu organowi, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe);

opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wraz z Dokumentacjq Projektowq:

zestawienia kosztéw eksploatacyjnych i utrzymaniowych instalacji, obejmujqcych:

a) przewidywane koszty serwisdw okresowych, przeglqdéw i konserwaciji;

b) koszty materiatéw eksploatacyjnych, czesci zuzywalnych oraz medidéw;

¢) wymagane optaty administracyjne lub dozoru technicznego;

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
m-ce na parafy upowaznionych przedstawicieli Stron (w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej):
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d) koszty energii pomocniczej oraz inne koszty operacyjne;
e) inne szacunkowe koszty eksploatacji, o ktérych mowa w PFU;

. Zamawidjqcy zastrzega sobie, w trakcie realizacji prac projektowych, prawo do konsultowania na

biezqco proponowanych w projekcie rozwiqzan.
. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletnq zatwierdzong Dokumentacje Projektowq:
1) w wersji drukowanej w formacie A4, ewentualna czes¢ rysunkowa w druku w skali umozliwiajgcej
czytelny odczyt, w ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, nie wiekszej niz 4 egzemplarze;
2) cyfrowej, zapisanej na noéniku wskazanym przez Zamawiajgcego [nosniki CD/DVD lub inna
pamieé masowa (np.: pendrive)] = 1 egzemplarz. Opracowania w formie cyfrowej, zapisane na
nosniku, powinny zawieraé:
a) ewentualne rysunki wektorowe w formacie *.dwg i *.pdf;
b) cze$¢ opisowq w formacie *.pdf oraz w formacie plikéw zrédtowych (np.: *.doc, *.docx, *.xls,
* xlsx);

c) projekty wykonawcze i techniczne w formacie *.dwg i *.pdf;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w formacie *.pdf oraz
w formacie plikéw zrédtowych (np.: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx);

e) decyzje, skany dokumentacji budowlanej, uzgodnienia i inne opracowania w formacie *.pdf.
Wersja cyfrowa zapisana na noéniku/-ach musi écisle odzwierciedlaé dokumenty bedqgce w formie
wydrukéw (wersja papierowa). Nie dopuszcza sie powstania zadnych niescistosci i rozbieznosci
pomiedzy wersjq cyfrowq a wydrukiem dokumentu. Poszczegdlne opracowania branzowe w wersiji
cyfrowej muszq zostaé zapisane jako dokumenty *.pdf wielostronicowe (pofqczone w jeden plik).
Wersja elektroniczna winna posiadaé nazewnictwo identyczne z zawartosciq opracowania wersji
papierowej. Pliki winny byé opisane w sposéb umozliwiajgcy identyfikacije zawartosci,
uporzqdkowane w opisanych folderach.

§9
[szczegétowe obowiqgzki Wykonawcy — Etap 2 — dostawy i prace montazowe/instalacyjne]

. Do gtéwnych obowiqzkéw Wykonawcy w ramach realizacji Etapu 2 Przedmiotu Umowy nalezy m.in.:
1) w terminie do 5 (stownie: dziesieciu) Dni roboczych, liczqc od dnia Zatwierdzenia Dokumentacji
Projektowej: protokolarne przejecie od Zamawiajgcego Terenu prac (z chwilg protokolarnego
przejecia przez Wykonawce Terenu prac powstajq skutki okreslone w art. 652 k.c.). Nadto
z chwilg protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego Terenu prac Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za:
a) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw personelu i/lub oséb trzecich przebywajqcych
w rejonie prowadzonych prac montazowych/instalacyjnych;
b) szkody wyrzqdzone personelowi i osobom trzecim;
c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajgce ze zniszczenia obiektéw, materiatéw, sprzetu
i innego mienia ruchomego znajdujqcego sie na Terenie prac i/lub w jego bezpoéredniej
okolicy.

2) rozpoczecie prac montazowych/instalacyjnych w terminie nie diuzszymi niz 5 (stownie: pieé) dni,
liczqgc od dnia protokolarnego przejecia Terenu prac;

3) sporzqdzenie dokumentaciji fotograficznej Terenu prac przed rozpoczeciem prac (nie pdzniej niz
w dniu podpisania protokotu przekazania Terenu prac) oraz wg stanu po zakonczeniv prac
montazowych/instalacyjnych oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu wraz z Dokumentaciq
Powykonawczg;

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
m-ce na parafy upowaznionych przedstawicieli Stron (w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej):
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4)

5)
6)
7)

8)
9)

10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, warunkami
okreslonymi w Pozwoleniu na budowe (jezeli dotyczy), wymogami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i odpowiednimi przepisami prawa;

realizacja poszczegdinych prac w terminach wynikajgcych z Harmonogramu;

ustanowienie Kierownika budowy i Kierownika robét;

umieszczenie na Terenie prac wymaganych prawem tablic informacyijnych, ktérych tresé bedzie
uzgodniona z Zamawidjgcym;

prowadzenie Dziennika Budowy (tam gdzie to konieczne);

zorganizowanie oraz utrzymanie (na koszt Wykonawcy) niezbednego zaplecza technicznego, a
takze ogrodzenie, oznaczenie i zabezpieczenie Terenu prac;

utrzymanie porzqdku na Terenie prac oraz utrzymanie Terenu prac i wykopéw w stanie wolnym
od stojqcej wody (jezeli dotyczy);

zabezpieczenie wszelkich znajdujgcych sie na Terenie prac materiatéw i urzqdzen przed
kradziezq, uszkodzeniem i zniszczeniem;

przestrzeganie, w caltym okresie wykonywania prac skitadajgcych sie na Przedmiot Umowy,
przepiséw BHP zapewniajgcych prace w warunkach bezpiecznych i niezagrazajgcych zyciu lub
zdrowiu oséb wyznaczonych do wykonywania Umowy z ramienia Wykonawcy oraz oséb trzecich;
przestrzeganie przepiséw p. poz. na Terenie prac, w tym: utrzymywanie sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego na Terenie prag;

zabezpieczenia we wilasnym zakresie i na wtasny koszt zaopatrzenia Terenu prac w wode
i energie elektrycznq oraz ponoszenie kosztéw zuzycia tychze mediéw w okresie realizacji prac
montazowych /instalacyjnych w sposéb uzgodniony z Zamawidjqcym;

pokrywanie wszelkich kosztéw zwigzanych z wylqczeniem lub uszkodzeniem mediéw w trakcie
prowadzonych prac montazowych/instalacyjnych.

przestrzeganie w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy wilasciwych przepiséw ochrony
srodowiska oraz zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, wiqcznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od wiasciwej
instalacji, do ktérej przekazywane bedq odpady (potwierdzenia nalezy na biezqco przedktadaé
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego — chyba ze Strony postanowily na pismie odmiennie).
Stosownie do postanowien art. 3 ust. 1 pkt 32 uOdp Wykonawca jest wytwéreq odpadéw
W rozumieniu ww. ustawy;

uzywanie zasobéw (w tym sprzetu oraz srodkéw transportu), ktérych stan, liczba i wydajnosé
bedzie gwarantowaé wiasciwg i terminowq realizacie dostaw i towarzyszqcych im prac
montazowych /instalacyjnych, sktadajqcych sie na Przedmiot Umowy;

stata wspdtpraca z Zamawiajgcym w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym uzgadnianie
elementéw wykonczeniowych, kolorystyki, szczegétéw wyposazenia;

niezwlocznego, ti. w terminie nie diuzszym niz 7 (stownie: siedem) dni od powziecia informaciji
o zaistnieniu: pisemnego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego
o wszelkich problemach technicznych i/lub okolicznoiciach, ktére mogq wptyngé na jakosé dostaw,
prac montazowych /instalacyjnych lub termin ich zakonczenig;

pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci odbioru prac
montazowych/instalacyjnych zanikajgcych lub ulegajqgcych zakryciu;

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego koniecznosci wykonania Prac zamiennych lub
Prac zaniechanych. W zgtoszeniu koniecznosci wykonania Prac zamiennych Wykonawca
obowiqzany jest do szczegdlowego opisania tych prac oraz przyczyn uzasadniajgcych
koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystqpic¢ i jest obowigzany do wykonywania
Robét zamiennych/Prac zaniechanych wylqcznie po wyrazeniu przez Zamawiajqcego oraz

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
m-ce na parafy upowaznionych przedstawicieli Stron (w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej):
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22)

23)

24)

25)

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnej zgody na takie prace. Zgoda Zamawiajgcego oraz

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie Prac zamiennych/Prac zaniechanych nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoici za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Prace

zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia ryczatiowego, o ktérym mowa

w Umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe

wynagrodzenie, za wyjqtkiem sytuacji gdy konieczno$¢ wykonania Prac zamiennych nie wynika

z winy (w tym zaniedban) Wykonawcy, w tym poczynionych na etapie prac projektowych

zwiqgzanych z tworzeniem Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajqgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 (stownie:
pieciu) dni od daty stwierdzenia koniecznoici wykonania Prac zamiennych/Prac zaniechanych,
celem uzyskania od tychze podmiotéw zgody na realizacje tych prac.

przeprowadzanie na witasny koszt pomiaréw, préb, badan i sprawdzen materiatéw oraz robét

z czestotliwosciq zapewniajgcq wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymaganiami

zawartymi w PFU (WW:IiORB), Dokumentacji Projektowej lub innych przepisach;

niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych

na Terenie prac wypadkach oraz kontrolach, dokonywanych przez wtasciwe organy administracii

publicznej i inne instytucje zewnetrzne;

biezqce (dostosowane do potrzeb zwiqzanych z postepem prac) dostarczanie materiatéw

i urzqdzen niezbednych do wiasciwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

organizacja, przygotowania i uzytkowania zaplecza prac:

— na gruncie (nieruchomosci), do ktérej Wykonawca posiada stosowny tytut prawny (w tym np.:
obligacyijny) lub pisemnq zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego;

— W sposdb zgodny z normami i przepisami ochrony srodowiska;

— unikajqc uszkodzen i/lub ucigzliwoici dla oséb trzecich ponad niezbednq miare, wynikajgcych
m.in. z hatasu, skazenia, lub innych emisji powstatych podczas, w zwiqzku lub w nastepstwie
realizowanych prac;

— lokalizujgc zaplecze prac (w tym bazy, warsztaty, magazyny, sktadowiska, place postojowe
maszyn budowlanych) oraz drogi dojazdowe — w sposéb zapewniajqcy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, a po zakonczeniu prac — uporzqdkowanie
terenu;

— z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci, w tym m.in.:

(i) poprzez zabezpieczenie terenu przed mozliwosciq powstania pozaru, zanieczyszczen
powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;

(ii) poprzez zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracie wodnq, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia prac/robét budowlanych;

— w sposdb zapewniajgcy minimalizacje ilosci powstajgcych odpadéw budowlanych;

— przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza prac lub — w przypadku braku
mozliwosci podtqczenia ww. urzgdzen do istniejqcej sieci wodno-kanalizacyjnej — wyposazenie
go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub zapewnienie odprowadzania sciekéw
bytowych do tymczasowych, szczelnych zbiornikéw wybieralnych na nieczystoici ciekle,
a nastepnie zapewnienie oprézniania tych zbiornikéw z czestotliwosciq niedopuszczajqcq do
ich przepetnienia, zapewnienie pojemnikéw na odpady state;
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zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych prac przenosnych toalet oraz konteneréw na
odpadki;

jezeli dotyczy: tankowanie maszyn i urzqdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu

postoju maszyn przy zapleczu prac, w sposéb niedopuszczajqcy do skazenia gruntu lub ciekow;
— zapewnienie przy wyjazdach z Terenu prac na droge publiczng utwardzong: stanowisk do
czyszczenia két pojazdéw;
dopetnienie wszystkich obowiqzkéw zwiqzanych z czynnosciami odbiorowymi przewidzianymi
niniejszq Umowq;
usuniecie i/lub naprawienie na wtasny koszt wszelkich szkéd i zniszczen wyrzqdzonych osobom
trzecim w wyniku prowadzonych prac i realizowanych dostaw;
jezeli okaze sie to konieczne: opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
oraz odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania dostaw i prac
montazowych/instalacyjnych, oznakowanie oraz oéwietlenie tymczasowe zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, a takze zdemontowanie oznakowania po zakonczeniu prac (jezeli dotyczy).
Kopie projektu jw. Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;
zapewnienie w wymaganym stanie drég dojazdowych do Terenu prac, biezgce usuwanie
wszelkich nieczystosci pochodzqcych z Terenu prac (w tym nieczystosci ciektych oraz nieczystosci
naniesionych przez sprzet budowlany Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcéw);
zapewnienie dojscia i dojazdu do budynkéw, ograniczajgc do niezbednego minimum ucigzliwosci
zwiqzane z prowadzonymi pracami/robotami budowlanymi (jezeli dotyczy);
odwodnienie wykopoéw (jezeli dotyczy);
zabezpieczenie drég prowadzqcych na Teren prac przed uszkodzeniem spowodowanym
dziatalnoiciq Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcéw. Kota samochodéw, sprzetu ciezkiego i in.
powinny by¢ czyste przy wyjezdzie z Terenu prac. Wszelkie ewentualne zabrudzenia
i zniszczenia drég dojazdowych do Terenu prac, chodnikéw oraz innych drég, po ktérych porusza
sie sprzet Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcéw w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy,
spowodowane przez ten sprzet, muszq byé przez Wykonawce niezwiocznie usuniete lub
naprawione. Dziatalno$¢ Wykonawcey i/lub jego Podwykonawcéw zwiqzana z wykonywanymi
pracami montazowymi/instalacyjnymi, a w szczegélnoici z transportem materiatéw, urzqdzen
i sprzetu nie moze naruszaé konstrukcji budowli i innych obiektéw zlokalizowanych przy trasach
przejazdy;
zapewnienie geodezyjnej i geologicznej obstugi prac, takze przy prowadzonych pracach
ziemnych oraz geodezyjne wytyczenie obiektu i wykonanie geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych. W ramach zapewnienia obstugi geodezyjnej do obowiqzkéw Wykonawcy
nalezy m.in.: zwymiarowanie geodezyjne wszystkich obiektéw, geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza Przedmiotu Umowy wraz z naniesieniem na mape zasadniczq z uwzglednieniem
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektéw zlokalizowanych w obrebie
prowadzonych prac montazowych/instalacyjnych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
prac. Zamawiajgcy ma prawo zqgdac aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie
realizacji prac montazowych/instalacyinych;
zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji robdt budowlanych przepiséw szczegdtowych,
w tym m.in. przepiséw uPos i uOdp, jak réwniez do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:
a) podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie prac
i wokét tego terenu;
b) postepowanie zgodnie z ostatecznqg decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia (jezeli zostata wydana);
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uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz

bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie sciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd

gruntowych i opadowych z Terenu prac oraz miejsc zwiqzanych z wykonywaniem prac
montazowych /instalacyjnych, w sposéb zapewniajqcy ochrone prac przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed ich zanieczyszczeniem i dewastacjg;

d) podijecia wszelkich czynnosci prawnych jakie okazq sie konieczne, zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnoici z tytutu roszczen prywatnoprawnych i/lub publicznoprawnych, ktére mogq
byé dochodzone/egzekwowane od Zamawiajgcego w zwiqzku z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody. Ryzyko zwiqzane
z powstaniem odpowiedzialnosci, o ktérej tutaj mowa zostalo ujete przez Wykonawce
w wynagrodzeniu ryczattowym;

zapewnienie dla wszystkich przedstawicieli personelu Wykonawcy i/lub podwykonawcéw

odziezy roboczej — kamizelek odblaskowych z wyraznym, widocznym z daleka oznaczeniem firmy

Wykonawcy i/lub Podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie

wykonywania wszelkich prac montazowych/instalacyjnych na Terenie prac pod rygorem zaptaty

kary umownej, o ktérejf mowa w §23 ust. 1 pkt 11 Umowy.

likwidacja  zorganizowanego zaplecza prac w terminie i zakresie uzgodnionym

z Koordynatorem, z tym, ze likwidacja zaplecza powinna zakonczyé sie najpdzniej w ciqgu 14

(stownie: czternastu) dni, liczqc od dnia podpisania Protokotu Odbioru koricowego Przedmiotu

Umowy;

przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw tgcznie z Dokumentacjq Powykonawczq dla

potrzeb dokonania Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawidjgcego

(dokumentacja odbiorowa robét). Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 2 (stownie: dwa)

egzemplarze (w wersji papierowej) dokumentacji odbiorowej robét;

jezeli dotyczy: pokrywanie kosztéw wszelkich pomiaréw, préb, badan i sprawdzen wykonywanych

w zwiqzku z realizacjq Przedmiotu Umowy oraz wydatkéw zwiqgzanych z organizacjq Koncowego

odbioru Przedmiotu Umowy, w tym réwniez (jezeli dotyczy:) kosztéw préb, badan i sprawdzen

wynikajgcych z dokumentacji techniczno — ruchowej (DTR) maszyn, urzqdzen wbudowanego
wyposazenia oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw préb i badan przez niezalezng, uprawnionq
jednostke na kazde zqgdanie Zamawiajqcego;

przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy: zapewnienie i umozliwienie Przedstawicielom

Zamawidjgcego wglgdu w prace montazowe/instalacyjne, a w szczegélnosci wstepu na Teren

prac, dokonywania ogledzin wykonywanych prac, materiatéw, urzgdzen i instalacji dostarczanych

na Teren prac, uczestnictwa przy rozruchu urzqdzen, itp.;

2. Personel Wykonawcy (i/lub Jego Podwykonawcéw) skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy musi

posiadaé¢ wymagane prawem uprawnienia (jezeli dotyczy). Caty personel Wykonawcy, skierowany

do

realizacji Przedmiotu Umowy bedzie odpowiednio przeszkolony oraz kazdy cztonek personelu

bedzie posiadat wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1)

2)

3)

wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podziemnej instalacji znajdujqcej sie na powierzchni ziemi
oraz naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktérych istnienie mozna byto
przewidzieé w trakcie prowadzenia prac montazowych/instalacyjnych;

wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sqgsiadujgcych z Terenem prac, wyrzgdzone
w zwiqzku z realizacjq prac montazowych/instalacyjnych;

wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji prac montazowych/instalacyjnych niezgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami
okreslonymi w niniejszej Umowie.
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przekazania mu Terenu prac - do dnia zwrotnego protokolarnego przekazania Terenu prac
Zamawiajgcemu (co nastgpi w momencie dokonania pomiedzy Stronami Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy), ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub zawalenia sie prac
montazowych/instalacyjnych przez Niego realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
wszelkich materiatéw, urzqdzen, instalacji oraz wyposazenia znajdujqcego sie na Terenie prac.
Wystgpienie szkdéd opisanych w zdaniu poprzedzajgcym nie zwalnia Wykonawcy z obowiqzku
terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowiqzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy z urzqdzen, instalacji i materiatow
wiasnych, wolnych od wad prawnych i fizycznych. Urzgdzeniq, instalacje i materiaty, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym nie mogq byé w szczegdlnosci obciqzone prawami oséb trzecich. Wszelkie
materiaty uzyte przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 uPrBud)
oraz wymaganiom okreslonym w PFU.

. Uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce materiaty muszq byé gatunku
| (pierwszego) oraz posiadaé wszelkie wymagane prawem s$wiadectwa, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci i in. W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego wqtpliwosci co do
jakosci uzytych materiatéw i/lub wykonanych prac montazowych/instalacyjnych, Wykonawca na
zqdanie Zamawiadjgcego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych biegtych. Procedurze
wskazanej w zdaniu poprzedzajgcym podlegajq réwniez urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce
na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy). Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
badan, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, okaze sie, ze zastosowane materiaty bqdz wykonane
prace montazowe/instalacyjne albo dostarczone urzqdzenia sq niezgodne z wymaganiami
okreslonymi Umowq i/lub jej Zatgcznikami, Dokumentacjq Projektowq, sztukq budowlang bqdz
przepisami prawa, to koszty tych badan, doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowq (w tym
wykonanie powtérnych badan potwierdzajgcych usuniecie wad) obcigzajqg Wykonawce.
W  przypadku gdy wyniki badan wykazg, iz materiaty bqdz wykonane prace
montazowe /instalacyjne albo dostarczone urzqdzenia sq zgodne z postanowieniami Umowy i jej
Zatqcznikéw, to koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi catkowitq odpowiedzialnos¢ za materiaty i urzqdzenia uzyte do realizacji
Przedmiotu Umowy.

. Wszelkie materiaty i urzqdzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez Wykonawce
muszq zostaé uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym. Dla
kazdego materiatu i urzqdzenia Wykonawca ztozy na rece Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wniosek materiatowy w wersji papierowej, nie pdzniej niz na 10 (stownie: dziesieé) dni przed
dostarczeniem materiatu i/lub urzqdzenia na budowe. Whniosek materialowy musi zostaé
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Wykonawca zapewni, zeby osoby trzecie (w tym takze Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione
i oddelegowane do prac montazowych/instalacyjnych przez Wykonawce lub Podwykonawcéw, bez
wzgledu na forme zatrudnienia) nie podnosity jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego,
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci z tytutu szkéd,
za ktére odpowiada Wykonawca. W razie wytoczenia powddztwa przez jakgkolwiek osobe trzeciq
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca — na zqgdanie Zamawidjgcego — wezmie na swoj koszt
udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnosciq wobec tej osoby. Jezeli Zamawiajgcy bedzie zmuszony spehi¢ jakiekolwiek
$wiadczenie na rzecz osoby ftrzecie|, za kitére odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwréci
Zamawiajgcemu réwnowartosé tego swiadczenia oraz wyrdwna wszystkie inne straty, w tym koszty
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sqdowe oraz koszty pomocy prawnej (w tym zastepstwa procesowego). Ponadto, Wykonawca
niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego o wszystkich sporach z osobami frzecimi oraz o innych

okolicznosciach, z ktérymi wiqzaé sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko
Zamawiajgcemu.

§10
[szczegolowe obowiqzki Wykonawcy — Etap 2 — nadzér autorski]

. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego niniejszq Umowq, Wykonawca, w ramach

realizacji Etapu 2 Przedmiotu Umowy, zobowiqgzany jest do petnienia nadzoru autorskiego nad

wykonywaniem catosci prac montazowych/instalacyjnych realizowanych w ramach niniejszej Umowy,
na podstawie opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowe;.

. Wykonawca zobowiqzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego obejmujgcego w szczegdlnosci:

1) pobyt na Terenie prac, potwierdzony stosownymi wpisami w Dzienniku Budowy (jezeli jest
prowadzony) oraz uczestnictwo w Naradach koordynacyjnych, gdy bedzie to wymagane z uwagi
na charakter prac montazowych/instalacyjnych lub charakter zagadnienia podlegajgcego
vzgodnieniu;

2) wyjasnianie wszelkich wqtpliwosci dot. projektu budowlanego i wykonawczego (technicznego)
oraz zawartych w nich rozwiqzan oraz ewentualne uzupehienie szczegétéw w Dokumentacji
Projektowej;

3) wprowadzenie, po uzgodnieniv z Zamawiajgcym, rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w zatwierdzonej Dokumentaciji Projektowej (w tym m.in. w zakresie materiatéw,
instalacji i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych);

4) na wniosek Zamawiajgcego: uczestnictwo w weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej
przekazanej przez Wykonawce i dokumentacji odbiorowej;

5) zapewnienie zgodnosci opracowanej Dokumentacii Projektowej z wymogami zawartymi w uPrBud,
innych ustawach relewantnych ze wzgledu na Przedmiot Umowy i aktach wykonawczych do tychze
ustaw oraz wytycznych wskazanych w PFU.

. Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski wedlug potrzeb wynikajgcych z postepu prac

montazowych /instalacyjnych, realizowanych zgodnie z Harmonogramem.

. Wykonawca zobowiqzany jest uzgodnié¢ z Zamawiajgcym (w formie pisemnej lub za posrednictwem

wiadomosci e-mail) przewidywany termin pobytu na Terenie prac w ramach pehienia nadzoru

autorskiego.

. llekro¢ Zamawiajqcy uzna to za stosowne, ze wzgledu na postep prac montazowych/instalacyjnych

i/lub trei¢ Dokumentacji Projektowej, ma prawo wezwaé Wykonawce, z odpowiednim

wyprzedzeniem — nie krétszym kazdorazowo niz 3 (stownie: trzy) dni, do przybycia na Teren prac

w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

§11

[zmiany w Dokumentacji Projektowej]

. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest uprawniony do wprowadzania zmian
w sporzqdzonej Dokumentacji Projektowej, o ile nie naruszajq one wymagan i zapiséw zawartych
w opisie przedmiotu zaméwienia, w tym PFU i innych zatqcznikach do niniejszej] Umowy.

. Zmiany w  zakresie  wykonania  poszczegdlnych  dostaw  oraz  elementéw  prac
montazowych /instalacyjnych w stosunku do przewidzianych w PFU, dopuszczalne sq tylko wéwczas,
gdy proponowane rozwiqzanie jest réwnorzedne, nowoczesniejsze lub lepsze funkcjonalnie od tego,
jokie przewiduje PFU, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajqcego (lub dziatajgcego w jego
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imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé
Zamawidjgcego o zamiarze wprowadzenia zmiany /zmian oraz przedstawié¢ dokumentacje zamienng
zawierajgcq opis proponowanych zmian (wraz z rysunkami) oraz stanowiskiem Projektanta, celem
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego. Zmiany we wskazanym powyzej zakresie nie
mogq skutkowaé podwyzszeniem wynagrodzenia ryczaltowego naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji Przedmiotu Umowy, jak réwniez nie mogq powodowaé wydiuzenia terminu ukonczenia
realizacji Przedmiotu Umowy i/lub skrécenia okresu udzielonej gwarancii jakosci.

. Wykonawca zobowiqzany jest przekazaé Zamawiajgcemu zmieniong Dokumentacje Projektowq (jej
poszczegdlne elementy). Z chwilg przekazania zmienionej Dokumentacji Projektowej (jej
poszczegdlnych elementéw) Zamawiajgcy nabywa do niej prawa okreslone w §12 Umowy (§12 ust.
10 Umowy stosuje sie).

. Jezeli wprowadzenie zmian w Dokumentacji Projektowe| wymaga uprzedniego dokonania uzgodnien
i/lub przeprowadzenia stosownych postepowan administracyjnych, Wykonawca zobowiqzany jest
do uzyskania tych uzgodnien i/lub wystqpienia do wiasciwych organéw administracii
publicznej/instytucji ze stosownym wnioskiem o wszczecie odpowiednich postgpowan
administracyjnych (w oparciu o stosowne petnomocnictwa, udzielone przez Zamawiajgcego).

. Zmiany w Dokumentacji Projektowej dokonane w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie
stanowiq zmiany Umowy i nie wymagajq sporzqdzenia aneksu do niniejszej Umowy, z zastrzezeniem
sytuacji gdy zmiany w Dokumentacji Projektowej implikowaty bedq koniecznosciq wydtuzenia terminu
ukonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.

§12
[prawa autorskie]

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych
ponizej polach eksploatacii, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich elementéw Przedmiotu
Umowy, ktére mozna zakwalifikowaé joko utwér w rozumieniuv uPrAut, w szczegdlnosci, lecz nie
wylqcznie, do catosici sporzqdzonej Dokumentacji Projektowej, w tym m.in. projektéw budowlanych,
projektéw technicznych i wykonawczych, wszelkiej dokumentacji dot. ww. projektéw oraz innych form
wyrazenia utworu architektonicznego / architektoniczno-urbanistycznego,/ urbanistycznego, w tym
m.in.: makiet, ogdlnych szkicdw, rysunkéw, zdje¢ i filméw, przygotowanych/wytworzonych przez
Wykonawce i/lub Jego podwykonawcéw bqdz wspétpracownikéw Wykonawcy, jako twérce
(autora), w ramach lub na potrzeby wykonywania Przedmiotu niniejszeji Umowy (zwane w dalszej
czesci: ,,Utworami”). Przeniesienie autorskich praw majqtkowych nastepuje za wynagrodzeniem.
Wynagrodzenie z tytulu przeniesienia autorskich praw majgtkowych do Utworéw zawiera sie
w wynagrodzeniv Wykonawcy okreslonym w §13 ust. 1 niniejszej Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, iz przystugujg mu wytgczne i nieograniczone majgtkowe prawa autorskie
do Utworéw sktadaijqcych sie na Przedmiot niniejszej Umowy oraz ze prawa te nie sq w zaden sposéb
obciqzone lub ograniczone prawami oséb trzecich, jok réwniez, ze Przedmiot Umowy (Utwér) nie
narusza praw oséb trzecich. Wykonawca oswiadcza ponadto, pod rygorem odpowiedzialnosci za
wynikiq stqd po stronie Zamawiajgcego szkode, iz posiada wytgczne prawo do udzielania zezwolen
na rozporzqgdzanie i korzystanie z opracowan Utworu. W przypadku gdy Wykonawca korzysta
z utwordw oséb trzecich lub posiada do okreslonych Utworéw autorskie prawa majgtkowe wspélnie
z innymi podmiotami, Wykonawca zobowiqzuje sie, iz najpdzniej w chwili bezposrednio
poprzedzajqcej ich przeniesienie na Zamawiajgcego nabedzie je i bedzie wylqcznie uprawnionym
do rozporzqgdzania nimi.

. Autorskie prawa majqgtkowe do Utworéw (zwane w dalszej czesci: ,Prawami Autorskimi”) zostang
przeniesione na Zamawiajgcego réwnoczesnie z chwilq podpisania przez Strony protokotu
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Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej (w zakresie Utworéw wytworzonych i stanowigcych element
prac Wykonawcy, wytworzonych do dnia sporzqdzenia pomiedzy Stronami protokotu Zatwierdzenia
Dokumentacji Projektowej), na mocy ktérego to Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana
Zamawiajqcemu, dla wszelkich celéw, wiqczajgc, bez ograniczen: dalsze przeniesienie Praw
Autorskich na osoby trzecie, budowe (w tym realizacie w oparciu o niq dostaw i prac
montazowych /instalacyjnych), wykonczenie, aranzacje przestrzeni wewnetrznych i zewnetrznych,
prawidlowq eksploatacje, utrzymanie, konserwacje, usuwanie wad, modernizacie, remont,
przebudowe, odbudowe, rozbudowe, nadbudowe, promocje, reklame, informacje, rozbiérke lub
wyburzenie, na wszystkich polach eksploataciji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym
polach eksploataciji okreslonych w art. 50 pkt 1 — 3 uPrAut, w tym/oraz w szczegdlnosci:

1) uzycie, utrwalenie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje za pomocq wszystkich dostepnych technik,
w tym technikq: drukarskq, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikq cyfrowq, wykonaniem
odbitek, kserokopii, technikq skanowania, technikq druku 3D, jak réwniez przy uzyciu rozwiqzan
tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing), zaréwno przy uzyciu fizycznego egzemplarza lub
nosnika Utworu, jak réwniez bez jego uzycia, w sposéb trwaty lub w sposéb czasowy;

2) zardéwno trwate, jak réwniez czasowe wprowadzanie i przechowywanie w pamieci komputerowej
lub innym medium elektronicznym (w tym np.: serwer, smartphone, tablet, czytnik, komunikator,
pamie¢ masowa USB, karta pamieci, inny nosnik pamieci), jok réwniez odtwarzanie,
zwielokrotnianie, modyfikowanie lub udostepnianie przy uzyciu komputera lub innego medium
elektronicznego oraz usuwanie, w tym réwniez udostepnianie w sposéb umozliwiajgcy
réwnoczesny dostep lub modyfikowanie przez wiecej niz jednq osobe, a takze wprowadzanie,
przechowywanie, korzystanie (w zakresie opisanym w §12 ust. 3 pkt 1 powyzej) i usuwanie przy
uzyciu rozwiqgzan tzw. chmury obliczeniowej, sieci Internet, sieci komputerowej wewnetrznej
(intranet) lub zewnetrznej (extranet);

3) zwielokrotnianie egzemplarzy Utworu, w dowolnej ilosci, dowolnq technikg, w tym technikq:
drukarskq, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikq cyfrowq, wykonaniem odbitek,
kserokopii, technikq skanowania, technikq druku 3D, w tym réwniez przy uzyciu tzw. chmury
obliczeniowej (cloud computing), sieci Internet, sieci komputerowej wewnetrznej (intranet) lub
zewnetrznej (extranet);

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwér utrwalono — wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawe;

5) w zakresie rozpowszechniania Utworu lub obiektéw go urzeczywistniajgcych lub czesci takich
obiektéw, w sposéb inny niz okreslony w punktach 1-4 powyzej: publiczne udostepnianie,
w szczegdlnosci w ogdlnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach,
utrwalaniv na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksiqzki,
albumy, broszury, konspekty, a takze wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie
i remitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki
sposdb, aby kazdy moégt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym lub
w miejscu i/lub czasie o ograniczonej dostepnosci.

4. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wqtpliwosci, Strony zgodnie postanawidjq, iz Wykonawca

niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienie przez Zamawiajgcego autorskich
praw majqtkowych (Praw Autorskich) do Utworu, w catosci lub — wedilug swobodnego uznania
Zamawiajqgcego — w dowolnej czesci, na dowolny podmiot trzeci, na polach eksploatacji wskazanych
w § 12 ust. 3 powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

. Wykonawca wraz z przeniesieniem Praw Autorskich do Utworu, w ramach wynagrodzenia
okreslonego niniejszqg Umowaq, zezwala, bez ograniczen, Zamawiajgcemu na wykonywanie wszelkich
zaleznych praw autorskich wynikajgcych z okreslonego Utworu stanowiqcego element Przedmiotu
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niniejszej Umowy (na polach eksploatacji wskazanych w §12 ust. 3 powyzej), w tym na dokonywanie
jego opracowan (i ich dalszych opracowan), a w szczegdlnosci: zmian, adaptacji, przerdbek,
tlumaczen, a takze na swobodne korzystanie i rozporzqdzanie takimi opracowaniami (i ich dalszymi
opracowaniami) oraz na zezwalanie przez Zamawiajgcego innym podmiotom trzecim, w tym
podmiotom dziatajgqcym na zlecenie lub rzecz Zamawiajgcego, na wykonywanie wszelkich zaleznych
praw autorskich wynikajgcych z okreslonego Utworu, stanowigcego element Przedmiotu Umowy,
w tym na dokonywanie jego opracowan (i ich dalszych opracowan), a takze na swobodne korzystanie
z nich i rozporzqdzanie nimi. Zezwolenie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, obejmuje réwniez
prawo Zamawiajgcego do zezwalania osobom trzecim, w tym podmiotom dziatajgcym na zlecenie
lub rzecz Zamawiajgcego, do upowazniania innych podmiotéw do wykonywania zaleznych praw
autorskich wynikajgcych z okreslonego Utworu, ktéry stanowi element Przedmiotu Umowy.

. Wraz z przeniesieniem Praw Autorskich do Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego

wilasnosé nosnikéw, na ktérych Utwér (w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt techniczny, projekt
wykonawczy i wszelka inna dokumentacja wytworzona w zwiqzku z realizacjq niniejszej Umowy
przez Wykonawce, Jego Podwykonawcéw lub inne podmioty dziatajgce na rzecz lub zlecenie tego
Wykonawcy lub Podwykonawcéw, a dotyczqca tychze projektéw i koncepcji) zostat utrwalony
i przekazany Zamawiajgcemu. Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy Zamawiajgcemu
wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materiaty, a takze dane
przygotowane przez Wykonawce, Jego Podwykonawcéw Ilub innych wspétpracownikéw
Wykonawcy, zgodnie z niniejszq Umowq lub na jej potrzeby, nie pdzniej niz w dacie sporzqdzenia
protokotu Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej (lub: w dacie ich dostarczenia Zamawiajgcemu,
jezeli dostarczenie nastgpito po dacie sporzqdzenia przez Strony protokotu Zatwierdzenia
Dokumentacji Projektowej).

W celu wyeliminowania jakichkolwiek wqtpliwoéci odnosnie kategorii/kregu odbiorcéw, Wykonawca
o$wiadcza, iz uprawnienia przyznane Zamawiajgcemu na mocy postanowien §12 ust. 1 — ust. 6
powyzej, Zamawiajgcy moze wykonywaé w stosunku do- lub w stosunkach z - wszelkimi kategoriami
odbiorcéw, w tym, w szczegdlnosci, w stosunku do - lub w stosunkach z - osobami fizycznymi, osobami
prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebedqcymi osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje
zdolno$¢ prawnq oraz jednostkami podmiotami lub strukturami, utworzonymi na mocy porzqdkéw
prawnych innych panstw, niezaleznie od faktu prowadzenia przez nie dziatalnosci gospodarczej lub
ich wieku;

. Wykonawca nieodwotalnie upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do wykonywania przez

Zamawiajqcego — w imieniu Wykonawcy - autorskich praw osobistych do Utworéw stanowigcych

Przedmiot Umowy (w tym upowaznia Zamawiajgcego do wylqgcznego wykonywania w imieniu

Wykonawcy praw, o ktérych mowa w art. 16 uPrAut oraz art. 60 uPrAut), wedlug potrzeb

Zamawiajqcego wynikajgcych z przyjetego przez Niego sposobu ich rozpowszechniania, w tym

réwniez dla celéw informacyjnych, w szczegdlnosci na:

1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijania autorstwa,

2) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci Utwordw stanowigcych Przedmiot Umowy,
samodzielnie lub w potqczeniu z innymi przedmiotami uméw;

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych ze szkodq dla

intereséw Zamawiajgcego lub w sposéb utrudniajqcy realizacje Przedmiotu Umowy, w tym uprawnien

nadanych Zamawiajgcemu mocq jej postanowien.

W  przypadku wprowadzenia przez Wykonawce zmian w Utworach sktadajgcych sie na

Dokumentacje Projektowq, dokonanych po sporzqdzeniu przez Strony protokotu Zatwierdzenia

Dokumentaciji Projektowej, ustala sie, ze z chwilqg wprowadzenia tych zmian w Dokumentacji

Projektowej (jej poszczegdlnych elementach) i ich akceptacji przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
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nabywa do zmienionej Dokumentacji Projektowej takie uprawnienia (w tym do wykonywania
autorskich praw osobistych w imieniu Wykonawcy) oraz autorskie prawa majgtkowe, w tym zalezne,
i na takich samych polach eksploatacii, jak opisane w §12 ust. T — 9 Umowy.

W celu unikniecia jakichkolwiek wqtpliwosci, Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie nalezne Mu
z tytutdw opisanych w §12 ust. 1 — ust. 10 powyzej, ujete zostato przez Wykonawce w kwocie
wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy i nie bedzie wymagato
dodatkowego wyodrebnienia. Wykonawca, na zasadzie ryzyka, ponosi peinq odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe oszacowanie catkowitej kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajqcym, a w zwiqzku z tym: zadne pominiecie lub biqd nie bedq mogty stanowié podstawy
do zgdania przez Wykonawce podwyzszenia jego wysokosci.

Postanowienia zawarte w §12 ust. 1 —ust. 11 powyzej, zachowujq waznosé po zakonczeniu realizacji
Przedmiotu Umowy lub po rozwigzaniu albo wygasnieciu Umowy z jakiegokolwiek powodu, co
obejmuje réwniez przypadki odstgpienia od Umowy.

§13
[wynagrodzenie]

. Z tytulu realizacji catosci Przedmiotu Umowy (Etap 1 oraz Etap 2), Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: zt (stownie: ) netto,
powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokosci: zt (stownie: )
co daje kwote brutto: zt (stownie: ), wynikajgce z oferty

Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

. Wynagrodzenie okreslone w §13 ust. T Umowy obejmuje wszelkie koszty, naktady i ciezary (w tym

publicznoprawne) Wykonawcy niezbedne do nalezytego zrealizowania catoici Przedmiotu Umowy

zgodnie z postanowieniami SWZ, w tym PFU, niniejszej Umowy oraz jej Zatqcznikéw oraz ze

wynagrodzenie to uwzglednia wszystkie ryzyka obcigzajgce Wykonawce przy realizacji Umowy,

a takze wykonanie Przedmiotu Umowy w standardzie zapewniajgcym frwatos¢ i jakosé

zrealizowanych (dostarczonych) elementéw instalaciji i wykonanych prac montazowych /instalacyjnych.

Wykonawca o$wiadcza, iz wynagrodzenie okreslone w §13 ust. 1 Umowy uwzglednia wszelkie koszty

nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty:

1) wykonania wszelkich ustug projektowych, dostaw i prac montazowych/instalacyjnych niezbednych
dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy (w tym réwniez, lecz nie wylqcznie: koszty
uzyskania niezbednych badan, opinii i ekspertyz, koszty uzyskania wymaganych dla
projektowania warunkéw technicznych, koszty sporzqdzenia wszelkich opracowan projektowo-
kosztorysowych, koszty uzyskania wymaganych Umowq oraz przepisami prawa: pozwolen,
uzgodnien, sprawdzen i decyzji, koszty ryzyk ponoszonych przez Wykonawce zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usuniecia wad i usterek w Przedmiocie Umowy i/lub
usuniecia wszelkich innych niezgodnoici stwierdzonych w ramach czynnoici odbiorowych i/lub
w toku realizacji Przedmiotu Umowy, koszty zwiqzane z udzieleniem rekojmi i gwarancji jakosci
na opracowanq Dokumentacje Projektowq i zrealizowane dostawy oraz prace
montazowe /instalacyjne w catym okresie ich obowiqzywania);

2) wykonania prac/robét tymczasowych;

3) zuzycia mediéw (w tym wody i energii elektrycznej);

4) wywozu i utylizacji odpadéw z Terenu prac, w tym wszelkich materiatéw rozbiérkowych i in.;

5) zwiqzane z przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do wszelkich
Utworéw sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, w tym powstatych z tytulu przeniesienia
uprawnien do wykonywania praw zaleznych oraz wynagrodzenie z tytutu udzielenia
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Zamawiajgcemu wylqcznego upowaznienia do wykonywania praw autorskich osobistych do
Utworéw sktadajgcych sie na Przedmiotu Umowy (Dokumentacja Projektowa);

6) petnienia nadzoru autorskiego;

. Wynagrodzenie okre$lone w §13 ust. T Umowy obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy i Jego

odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oszacowanie ceny za wykonanie catego Przedmiotu Umowy (jak

i poszczegdlnych jego Etapoéw), stqd tez jakiekolwiek nieuwzglednienie kosztéw wymienionych w §13

ust. 2 Umowy przez Wykonawce w Jego ofercie, jak réwniez niedoszacowanie, pominiecie oraz brak

dostatecznego rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy w zadnym razie nie moze stanowié podstawy

do ponoszenia przez Zamawiajqcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw nieprzewidzianych

w postanowieniach niniejszej Umowy.

. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §13 ust. T Umowy, Wykonawca zobowiqzany jest do

realizacji catego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/robét okreélonych w §1 Umowy,

Zatgcznikach do Umowy, w tym w tresci SWZ (w tym PFU) oraz Zatwierdzonej Dokumentaciji

Projektowej i/lub jej zaakceptowanych zmian.

. Wynagrodzenie okreslone w §13 ust. 1 powyzej moze ulec zmianie w przypadkach okreslonych

w §137 Umowy.

. W przypadku ograniczenia zakresu prac (Prace zaniechane /Prace zamienne), obnizenie ustalonego

Umowq wynagrodzenia nastqpi w oparciu o wartosci przyjete przez Wykonawce w zaakceptowanej

Szczegdtowej kalkulacii kosztow.

. W przypadku wystgpienia Prac zaniechanych, podstawq do okreslenia zakresu Prac zaniechanych

bedzie Dokumentacja Projektowa, a podstawq do okreslenia wartosci tych prac, bedzie cena

jednostkowa dla tej pracy okreslona w zatwierdzonej Szczegdtowej kalkulacji kosztow.

. Strony postanawiajq, iz z tytutu realizacji poszczegdlnych Etapéw Przedmiotu Umowy wskazanych

w §1 ust. 5 Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci:

1) z tytulu realizacji Etapu 1 Przedmiotu Umowy — % wynagrodzenia brutto okreslonego
w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote: zt (stownie: ) brutto,
zgodnie z ofertq Wykonawcy;

2) z tytutu realizacji Etapu 2 Przedmiotu Umowy — % wynagrodzenia brutto okreslonego
w 8§13 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote: zt (stownie: ) brutto,

zgodnie z ofertq Wykonawcy.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w §13 ust. 1 Umowy moze ulec obnizeniu w przypadku:

1) odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przysztoié),

2) rozwiqzania Umowy za porozumieniem Stron,

- w sytuacjach opisanych powyzej, podstawq do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia
bedzie faktycznie niewykonany zakres ustug lub dostaw i prac montazowych/instalacyjnych
objetych Przedmiotem Umowy (kolejno: w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego:
w przypadku odstgpienia od Umowy wg stanu na dzien odstgpienia, w przypadku rozwigzania
Umowy za porozumieniem Stron: wg stanu na dzien ztozenia zgodnych oswiadczen woli
o rozwiqzaniu Umowy przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o zatwierdzonq przez
Zamawiajgcego Szczegdtowq kalkulacje kosztéw  sporzqdzonq przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji prac przerwanych. Niezaleznie
od postanowien zdania poprzedzajgcego, Zamawiajqcy zastrzega, iz w celu ustalenia wartosci
o jakq wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone (w kazdej z sytuacji, okreslonych powyzej
w punktach 1 = 2) Zamawiajqcy bedzie miat mozliwosé powotania (w uzgodnieniu tej osoby
z Wykonawcq) biegtego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalnosci (np.: w zakresie
budownictwa ogdlnego, konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robét
budowlanych). Koszty wynagrodzenia naleznego biegtemu zostanq pokryte: w przypadku,
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o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1 — jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn lezqcych po stronie
Wykonawcy — przez Wykonawce; w przypadku, o ktérym mowa w ust. @ pkt 3 — przez obydwie
Strony w réwnych czesciach. W przypadku nieosiqgniecia pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcq porozumienia co do osoby wyznaczonej na biegtego w terminie 7 (stownie:
siedmiu) Dni roboczych, Zamawiajqcy bedzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia osoby
biegtego sposréd oséb wpisanych na listy biegtych prowadzonych przez prezeséw sqdéw
okregowych;
Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci, przeniesé, w tym zby¢ na jakgkolwiek osobe trzeciq obowiqzkéw i praw
wynikajgcych z niniejszej Umowy — w tym wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych,
przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz
dotyczy réwniez praw zwiqzanych z wierzytelnosciq, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki —
art. 509 81 i §2 k.c. (zakaz cesji wierzytelnosci i praw przystugujgcych Wykonawcy bez zgody
Zamawiajqcego).

§ 13
[waloryzacja wynagrodzenia i pozostate przypadki zmiany wynagrodzenia]

. Ustala sie, iz w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), zmianie moze ulec

wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach okreslonych w ust. 2 ponizej.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw

na koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce (co Wykonawca ma obowiqzek wykazaé
we wniosku skierowanym do Zamawiajgcego), nastqpi zmiana wynagrodzenia w taki sposéb, ze
warto$¢ prac projektowych i/lub dostaw i/lub prac montazowych/instalacyjnych brutto
przewidzianych do odbioru po dniu wejscia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposéb,
7e do  niezmienionej  wartosci  netto  tychze  prac  projektowych/dostaw/prac
montazowych/instalacyjnych zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami
obowiqzujgcymi na dzien odbioru tych prac projektowych/dostaw /prac
montazowych /instalacyjnych.

. Kwoty ptatne Wykonawcy tytulem wynagrodzenia bedq korygowane dla oddania wzrostéw lub

spadkéw cen zgodnie z ponizszymi ustepami. W zakresie w jakim waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy nie jest objeta postanowieniami niniejszej Umowy, bedzie sie uwazato, iz wynagrodzenie
wskazane w 8§13 ust. 1 Umowy uwzglednia wzrosty i spadki cen. Waloryzacji — zgodnie
z postanowieniami Umowy — nie podlegajq wartosci wprowadzone do Umowy na podstawie §25
Umowy.

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczqtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert.

. Jako podstawe zmiany wynagrodzenia przyjmuje sie wskaznik wzrostu lub spadku wskaznika

publikowanego miesiecznie przez Prezesa Gféwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym GUS: Wskazniki Cen Produkcji Budowlano — Montazowej, miesiqc do miesiqca, na
stronie internetowej GUS.

Zmiana wynagrodzenia nastqpi pod warunkiem osiggniecia przez wskaznik obliczony wedtug zasad
okreslonych w ust. 7 poziomu réwnego lub wyzszego niz 1,02 lub réwnego lub nizszego niz 0,98
w stosunku do wskaznika ogtoszonego dla miesiqca i roku, w ktérym zawarto niniejszg Umowe.
Zmiana wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Aby wyznaczyé wskaznik sktadany zmiany cen dla okresu od daty zawarcia Umowy do daty
waloryzacji nalezy przemnozy¢ przez siebie oglaszane (dostepne na dzien przeliczenia) kolejne
miesieczne wskazniki w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym nalezy w poszczegdlnych
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dziataniach mnozenia zaokrqglaé¢ do 3 (stownie: trzech) miejsc po przecinku, do obliczenia zmiany

wynagrodzenia zostanq przyjete wskazniki otrzymane w wyniku podzielenia wskaznika
opublikowanego przez 100.

. Wskaznik, o ktérym mowa w ust. 7 ustala sie na date (dzien, miesiqc i rok) wypadajgeq po uptywie

6 (stownie: szesciu) miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 3 i ust. 4 powyzej.
Woaloryzacji podlega wylqcznie wynagrodzenie pozostate do wyptaty i nie przewiduje sie
aktualizacji raz ustalonego wskaznika.

. W przypadku zaniechania ogtaszania wskaznika lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,

zasady zmiany wynagrodzenia okreslone w Umowie stosuje sie odpowiednio do wskaznika
i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami zastqpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot,
ktéry go wydaije.

tgczna wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji niniejszej Umowy nie
przekroczy 3% (stownie: trzy procent) fqgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §13 ust. 1
Umowy, co oznacza, ze wynagrodzenie nie zostanie podwyzszone ani obnizone o wiecej niz
zl (sfownie: ).

Zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w ust. 1 = 10 powyzej wymaga zawarcia pomiedzy
Stronami aneksu do niniejszej Umowy. Zamawiajqcy zastrzega mozliwos¢ zawarcia aneksu do Umowy
w przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu na ten cel srodkéw
finansowych. W przypadku okreslonym w zdaniu poprzedzajgcym postanowienia aneksu
obowiqzywaé bedq od miesiqca, od ktérego wynagrodzenie bedzie podlegaé waloryzacji, a
Wykonawcy zostanie wyptacone wyréwnanie. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate
odsetek w przypadku wyptaty wyréwnania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajqcym.

W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa zawarcia aneksu nie wptywa na
skutecznos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktéra wchodzi w zycie od miesiqca kalendarzowego,
w ktérym zostaty spetnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacjq lub zmianqg stawki podatku od towaréw i ustug, o
ktérej mowa w ust. 1 — 10 powyzej nie wymaga zmiany wysokosci ZNWU.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3 — 10 powyzej zobowiqzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart Umowe
o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczqgcych
zobowiqzania Podwykonawcy, jezeli tqcznie spetnione zostaty nastepujgce warunki:

1) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo sq roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowiqzywania Umowy o podwykonawstwo przekracza 6 (stownie: sze$é¢ miesiecy).
Pisemny wniosek Strony domagaijqgcej sie zmiany wysokosci wynagrodzenia z tytutdw opisanych
w ust. 1 oraz ust. 3 powyzej powinien zawieraé oSwiadczenie Strony domagajqcej sie zmiany wraz
z wyliczeniem tego wynagrodzenia oraz przywotaniem (zatqgczeniem) odpowiednich dowodéw
potwierdzajgcych wptyw zmian, o ktérych mowa w przywotanych ustepach na wynagrodzenie
Wykonawcy.

§ 14
[zasady rozliczen i ptatnosci]

. Podstawe do zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu

realizacji Przedmiotu Umowy stanowiq faktury wystawione przez Wykonawce:
1) po protokolarnym Odbiorze czeiciowym Przedmiotu Umowy (Odbiorze Etapu 1) — w ktérym to
protokolarnie zostanie potwierdzone, iz:
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a) Zamawiajqcy akceptuje opracowang przez Wykonawce Dokumentacje Projektowq oraz ze
Dokumentacja ta nie zawiera wad istotnych, limitujgcych mozliwos¢ jej odbioru przez
Zamawiajqcego,

b) Wykonawca uzyskat prawem przewidziane Pozwolenia na budowe (jezeli wymagane),

— Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu fakture czesciowq, opiewajgcq na kwote wskazang
w §13 ust. 13 ust. 8 pkt 1 Umowy;

2) po Odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy (Odbiorze Etapu 2) — w ktérym to protokolarnie
zostanie potwierdzone, iz:

a) Wykonawca zrealizowat 100% (stownie: sto procent) catego zakresu Przedmiotu Umowy,
a zrealizowane dostawy i prace montazowe/instalacyjne nie zawierajq wad istotnych,
limitujgcych mozliwosci ich odbioru przez Zamawiajgcego;

b) Wykonawca uzyskat Pozwolenie na uzytkowanie dla instalacji (jezeli wymagane),

— Woykonawca wystawi Zamawiajgcemu fakture koncowq, opiewajgcq na kwote wskazang
w §13 ust. 8 pkt 2 Umowy.

. Zaptata kazdej z faktur wystawionych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy nastqpi
w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr

. Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towaréw
i ustug, posiadajgcym numer identyfikacji podatkowej wskazany w komparycji do niniejszej Umowy.
. Wykonawca potwierdza, iz wskazany w ust. 2 numer rachunku bankowego jest zawarty
i uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 uVAT (dalej jako: ,,wykaz podmiotéw”),
prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku wskazania na fakturze
wystawionej przez Wykonawce numeru rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie
podmiotéw, Zamawiajqcy dokona ptatnosci na innych podany w wykazie podmiotéw numer rachunku
rozliczeniowego Wykonawcy, a w przypadku braku innego numeru rachunku rozliczeniowego
Wykonawcy w wykazie podmiotéw: na rachunek podany na fakturze z zastosowaniem art. 117ba
§3 OrdPod.

. Wykonawca moze wystawiaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw uEfZP.
W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w zdaniu
powyzej, Wykonawca jest obowiqzany do wystania je] do Zamawidjgcego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”).

. Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawieraé elementy,
o ktérych mowa w uEfZP.

. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile
wprowadzenia  prawidlowo  wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie  elementy,
o ktérych mowa w ust. 6, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb umozliwiajqcy Zamawiajgcemu
zapoznanie sie z jej tresciq.

. Zamawidjqcy prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wiasciwg
dla Gminy Gnoijnik PEF jest Broker PEFexpert dostepny pod adresami:

https://efaktura.gov.pl (Portal PEF),

https: / /brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker PEFexpert)

Adres PEF: .

Zasady wystawiania i otrzymywania faktur sq nastepujgce:

1) Faktury bedq wystawiane z uwzglednieniem nastepujqcych danych:
Nabywca (Podmiot 2 w KSeF):
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik
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NIP: 8691186447
Odbiorca faktury (Podmiot 3 w KSeF):

Urzqd Gminy Gnojnik w Gnojniku
Gnoijnik 363, 32-864 Gnoijnik, NIP: 8691986627
(z zaznaczonym polem rola ,,8 — JST - odbiorca”).

2)

3)

4)

5)

6)

Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca wystawia faktury zgodnie z uVAT oraz przepisami
dotyczqcymi KSeF, w tym przepisami regulujgcymi tryby szczegélne (offline/awaryijne)
wystawiania i przekazywania faktur, o ile majq zastosowanie;

przez fakture ustrukturyzowang Strony rozumiejq fakture wystawionq przy uzyciu KSeF, ktéra
uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru identyfikujgcego tej faktury
w KSeF (numer KSeF), z zastrzezeniem trybéw offline /awaryjnych przewidzianych przepisami;
Wykonawca o$wiadcza, ze w odniesieniu do niniejszej Umowy®:

a) wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF),

b) bedzie wystawiat faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od dnia ,

c) nie bedzie wystawiat faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

W przypadku zmiany okolicznosci majgcych wptyw na prawdziwosé¢ oswiadczenia, o ktérym

mowa w pkt 4 (w szczegdlnosci powstania po stronie Wykonawcy obowiqgzku wystawiania faktur

w KSeF albo rozpoczecia korzystania z KSeF), Wykonawca zobowiqzuje sie do niezwlocznego

poinformowania Zamawiajgcego w formie dokumentowej oraz do stosowania fakturowania

zgodnego z przepisami powszechnie obowiqzujgcymi od dnia, w ktérym obowiqzek ten powstat.

W przypadku, gdy termin ptatnosci okreslono jako liczony od dnia doreczenia faktury, Strony

zgodnie przyjmujq, ze termin ten bedzie obliczany z uwzglednieniem procedur Krajowego

Systemu e-Faktur (KSeF). Powyzsze oznacza, ze:

a) fakture ustrukturyzowanq uznaje sie za wystawiong w dniu jej przestania do Krajowego
Systemu e-Faktur;

b) fakture wystawionq w trybie offline24 uznaje sie za wystawionq w dacie wskazanej na tej
fakturze przez Wykonawce w polu P_1 struktury logicznej e-faktury;

c) datq wystawienia faktury w trybie awaryjnym jest data wskazana na tej fakturze przez
Wykonawce w polu P_1 struktury logicznej e-faktury;

d) faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymang przy uzyciu KSeF w dniu przydzielenia
w tym systemie numeru identyfikujgcego te fakture (numeru KSeF). Przekazanie wytqcznie
wizualizacji faktury ustrukturyzowanej nie ma znaczenia dla rozpoczecia biegu terminu
ptatnosci.

W przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie ktérejkolwiek czesci (transzy) wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Etapéw objetych Umowq, Wykonawca jest uprawniony do

dochodzenia od Zamawiajgcego odsetek i innych roszczen, o kiérych mowa w uPnoth.

§15
[odbiory]

1. Strony ustalajq, ze podczas realizacji niniejszej Umowy bedq stosowane nastepujqce odbiory:

1)
2)
3)
4)
5)

Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej;

Odbiér czesciowy Przedmiotu Umowy (Odbiér Etapu 1);

Odbiér (odbiory) prac montazowych/instalacyjnych zanikajgcych lub ulegajqcych zakryciu;
Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy (Odbiér Etapu 2);

Odbiér (Odbiory) gwarancyjny(e);

9 nalezy wybraé jednq opcje poprzez wykreslenie pozostatych.
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6) Odbiér pogwarancyjny.

. W zakresie dotyczgcym odbioréw opisanych w §15 ust. 1 pkt 1, 4 - 6 Umowy, Wykonawca jest
zobowiqzany zgtosi¢ gotowosé odbiorowq Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
na pismie co najmniej na 3 (stownie: trzy) dni przed planowanym terminem odbioru. Zakorczenie
dostaw/prac objetych danym odbiorem i zgtoszenie gotowoici odbiorowej powinno nastqpié¢ nie
pozniej anizeli w terminach okreslonych w Harmonogramie, przewidzianych dla poszczegéinych
elementéw zaméwienia, zas w odniesieniu do Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (§15 ust. 1 pkt
4): nie poézniej anizeli na 7 (stownie: siedem) dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

. W zakresie dotyczqcym odbioréw prac montazowych/instalacyjnych zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu (§15 ust. 1T pkt 3 Umowy) Wykonawca jest zobowiqzany zawiadomi¢ o gotowosci
odbiorowej tych robét Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie (i wpisem do dziennika budowy
— jezeli bedzie prowadzony). Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru
w terminie do 3 (stownie: trzech) dni, liczqc od dnia zgloszenia pisemnego zawiadomienia.
Niedopetnienie powyzszego wymogu zawiadomienia bedzie skutkowato koniecznosciq
udokumentowania przez Wykonawce prawidtowej realizacji tychze robét. Koszt ewentualnych
odkrywek w catosci obcigza Wykonawce.

. W zakresie dotyczqcym Odbioru (odbioréw) gwarancyjnego (§15 ust. 1 pkt 5 Umowy): zostanie on
przeprowadzony pomiedzy Stronami: po uptywie roku uzytkowania instalacji (pierwszy Odbiér
gwarancyjny) przeprowadzony w ramach czynnosci przeglqdu gwarancyjnego, o ktérej mowa
w §17a Umowy oraz — kolejne w okresie obowiqzywania gwarancji jakosci/rekojmi: kazdorazowo
w terminie 3 (stownie: trzech) dni, liczqc od dnia nastepujgcego po dniu pisemnego zgloszenia
Zamawidjgcemu przez Wykonawce okolicznosci usuniecia zgtoszonej wady /usterki w Przedmiocie
Umowy. W razie stwierdzenia nieusunigcia zgtoszonej wad /usterki Zamawiajqcy, niezaleznie od
mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze wedle swojego wyboru: wyznaczyé
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady /usterki albo zlecié¢ usuniecie wady /usterki osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wiasciwego
sqdu na wykonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

. W zakresie dotyczqcym Odbioru pogwarancyjnego (§15 ust. 1 pkt 6 Umowy): zostanie on
przeprowadzony pomiedzy Stronami w terminie nie wczesniej niz na 21 (stownie: dwadziescia jeden)
dni i nie pdzniej niz na 5 (stownie: piec) dni przed uptywem okresu gwarancji jokosci. W razie
stwierdzenia podczas tego odbioru istnienia wad /usterek w Przedmiocie Umowy, ktére uprzednio nie
byty zgtoszone Wykonawcy, Zamawidjqcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich
usuniecia, nie diuzszy jednak niz okres pozostaty do uptywu okresu gwarancji jakosci okreslonego
Umowa.

. Wraz ze zgloszeniem gotowosci odbiorowej dla Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej (§15 ust. 1
pkt 1 Umowy): Wykonawca, wraz z o$wiadczeniami, o ktérych mowa w §8 ust. 2 pkt 6 lit. a — ¢
Umowy, przekaze Zamawiajgcemu: 1 (stownie: jeden) kompletny egzemplarz (w wersji papierowej)
sporzqdzonej Dokumentacji Projektowej wraz z uzgodnieniami w zakresie i formie zgodnej
z obowiqzujgcymi przepisami oraz wersje elektronicznq tejze Dokumentacii, utrwalong na nosniku
danych (rozszerzenia plikéw, w ktérych Dokumentacja winna by¢ utrwalona zostaty okreslone w §8
ust. 4 Umowy). Zamawiajgcy w terminie do 10 (stownie: dziesieciu) Dni roboczych dokona
Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowych (co zostanie potwierdzone stosownym protokotem
sporzqdzonym przez Strony) albo zglosi swoje zastrzezenia do tejze Dokumentacji i wezwie
Wykonawce do jej zmiany /uzupetnienia, w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku
takiego uzgodnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego.

. Warunkiem Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu 1) (§15 ust. 1 pkt 2 Umowy)
jest uprzednie Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgqcego oraz doreczenie
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Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbiorowej: prawem wymaganego Pozwolenia na
budowe (8§88 ust. 2 pkt 8 lit. b) Umowy) wraz z kompletami Dokumentacji Projektowej w ilosci
egzemplarzy okreslonej w §8 ust. 4 Umowy.

. Wraz ze zgloszeniem gotowosci odbiorowej dla Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (Odbiér

Etapu 2) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nastepujgce, kompletne dokumenty sporzqdzone

w jezyku polskim:

1) o$wiadczenie Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz lit. b uPrBud;

2) protokoty z wymaganych préb, pomiardw i sprawdzen (jezeli dotyczy) oraz protokoty odbioréw
prac montazowych/instalacyjnych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, oraz zestawienie
i wartosci zamontowanych/zainstalowanych srodkéw trwatych;

3) na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: Wykonawca ma obowiqzek przedtozyé wraz ze
zgloszeniem gotowosici odbiorowej dokumenty, o ktérych mowa w §2 ust. 2 Umowy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych dostaw i prac
montazowych /instalacyjnych;

4) kompletnq Dokumentacje Powykonawczq (na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej w terminie pézniejszym,
wskazanym przez Zamawiajqcego);

5) prawem wymagane Pozwolenie na uzytkowanie dla instalacii.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w §15 ust. 8

Umowy w terminie wynikajgcym z postanowienn §15 ust. 2 in fine Umowy, Zamawiajqcy — az do

momentu dostarczenia mu przez Wykonawce kompletu ww. dokumentéw — jest uprawniony do

odmowy przystgpienia do czynnosci Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu 2)

z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Termin zakonczenia Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy nie moze by¢é dluzszy niz 7 (stownie:

siedem) Dni roboczych. Do terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie wlicza sie okresdw,

w ktérych Wykonawca pozostawat w zwloce w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w §15 ust.

8 Umowy oraz okreséw na usuniecie wad, o ktérych mowa w §15 ust. 11 Umowy.

Odbioréw koncowy Przedmiotu Umowy (Odbiér Etapu 2) zostanie przeprowadzony przez Komisje

Odbiorowq sktadajqcq sie z: Przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Koordynatora i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego) oraz Przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy oraz osoby

upowaznionej z ramienia Wykonawcy do sktadania i odbierania oswiadczen woli w imieniu i ze

skutkiem dla Wykonawcy). Podczas czynnoici Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (Odbioru

Etapu 2) mogq byc¢ obecne réwniez inne osoby zaproszone przez Zamawiajgcego. Sporzgdzony

pomiedzy Stronami Protokét Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu 2) bedzie

zawierat wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy na usuniecie stwierdzonych
podczas odbioru koncowego wad w dostawach i towarzyszqcych im  pracach
montazowych/instalacyjnych.

Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu 2)

wad dla poszczegdlnych dostaw i asortymentéw prac montazowych/instalacyjnych nie mogq byé

diuzsze anizeli 7 (stownie: siedem) Dni roboczych od daty stwierdzenia danej wady — chyba, ze
technologia prac lub inne okolicznosci obiektywnie uniemozliwiajq usuniecie wad w tym terminie (ktéra
to okoliczno$é musi zostaé potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tresci protokotu

— w takim przypadku Zamawiajgcy moze wyznaczyé Wykonawcy diuzszy termin na usunigcie wad).

Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu 2) zostanq

stwierdzone wady istotne Przedmiotu Umowy, limitujqce mozliwosé jego odbioru, to Zamawiajgcemu

przystugujq nastepujqce uprawnienia:

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
m-ce na parafy upowaznionych przedstawicieli Stron (w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej):

-39-



14.

15.

’\ KRAJOWY Rzeczbospokits SAinansowane przez

=\ PLAN Polskap 590 Unie Europejska

=__ ODBUDOWY - NextGenerationEU

1) Zamawiajgcy moze podjqé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru — do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad i wyznaczyé Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin,
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z zastrzezeniem postanowien §15 ust.12 Umowy;

2) w przypadku wad nienadaijqgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy jest uprawniony:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajq uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — do obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartoéci uzytkowej, estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartosci o jakq
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé powotania
(w uzgodnieniu tej osoby z Wykonawcq) biegtego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalnosci
(np.: w zakresie budownictwa ogdlnego, konstrukcji budowlanych, kosztorysowania
i rozliczania robét budowlanych). Koszt wynagrodzenia naleznego biegtemu moze zostaé
pokryty z ZNWU lub potrqcony z najblizszq wierzytelnosciq Wykonawcy. Ustalona przez
biegtego wartosé¢ - o jaokq wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone — jest wigzqca
pomiedzy Stronami. W przypadku nieosiqgniecia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq
porozumienia co do osoby wyznaczonej na biegtego w terminie 3 (stownie: trzech) Dni
roboczych, Zamawiajqcy bedzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia osoby biegtego
sposréd oséb wpisanych na listy biegtych prowadzonych przez prezeséw sqdéw okregowych;

b) jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
do odstgpienia od niniejszej Umowy albo zqgdania na koszt i ryzyko Wykonawcy: rozbiérki
elementéw Przedmiotu Umowy posiadajgcych takie wady i wykonania Przedmiotu Umowy po
raz drugi.

W przypadku gdy Zamawiajgcy podczas Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu
2) nie stwierdzi wad istotnych w Przedmiocie Umowy, ktére limitujq mozliwosé¢ odbioru tychze dostaw
i prac montazowych /instalacyjnych lub gdy — w sytuacji opisanej w §15 ust.13 pkt 1 Umowy — wady
Przedmiotu Umowy zostaty przez Wykonawce usuniete, Strony sporzqdzq Protokét Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu 2).

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu
2) wad nieistotnych, nielimitujgcych mozliwosci odbioru tychze dostaw i towarzyszqcych im prac
montazowych /instalacyjnych, Zamawidjgcy dokona Odbioru kohncowego Przedmiotu Umowy
(Odbioru Etapu 2), zas w protokole opisze stwierdzone wady nieistotne i wyznaczy Wykonawcy
witasciwy termin na ich usuniecie. Do wyznaczenia terminu na usuniecie wad nieistotnych znajdujq
zastosowanie postanowienia §15 ust. 12 Umowy.

§16
[rekojmia i gwarancja jakosci na zrealizowane prace projektowe]

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na catos¢ wykonanej w ramach niniejszej Umowy Dokumentaciji

Projektowej, na okres wynoszqcy 60 (stownie: szesédziesiqt) miesiecy, liczqc od dnia sporzgdzenia
pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu 1)
niezawierajgcego w swej tresci stwierdzenia o istnieniuv wad istotnych Dokumentaciji Projektowej
limitujgcych mozliwosé dokonania jej odbioru przez Zamawiajgcego, nie krécej jednak niz do dnia
wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci na dostawy i fowarzyszqgce
im prace montazowe /instalacyjne zrealizowane /wykonane w oparciu o t¢ Dokumentacje Projektowq.
Przyjecie i akceptacja Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajqcego, w tym w ramach odbioréw,
o ktérych mowa w §15 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wady lub usterki tej Dokumentaciji az do dnia wygasniecia okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
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. W ramach gwarancji jokosci Wykonawca zobowiqgzuje sie, ze Dokumentacja Projektowa bedzie
wolna od wad powodujgcych zmniejszenie jej wartosci lub uzytecznosci ze wzgledu na cel, dla
ktérego zostata opracowana, co w szczegdlnosci oznacza, ze Dokumentacja Projektowa:

1) bedzie zgodna z obowiqzujgcymi przepisami prawa;

2) bedzie zawieraé rozwiqzania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi;

3) bedzie zawieraé rozwiqzania zgodne z zasadami sztuki budowlanej.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym przez Strony,
a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
[kazdorazowo nie krétszym anizeli 7 (stownie: siedem) dni], bez prawa do zqdania odrebnego
wynagrodzenia, zgloszone przez Zamawidjgqcego wady ujawnione w opracowanej Dokumentacji
Projektowej.

. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci Zamawiajgcemu przystugujq uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, na zasadach i w okresie
okreslonym w przepisach Kodeksu cywilnego.

. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilq wskazang w §16 ust. 1 Umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca, w ramach gwarancji lub rekojmi, nie usunie wad ujawnionych
w Dokumentacji Projektowej, w terminie uzgodnionym przez Strony, a w razie braku takiego
uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajqcy, niezaleznie od
mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary umownej, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia tych wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania upowaznienia od
wilasciwego sqdu na dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).
Dziatanie opisane w zdaniu poprzedzajgcym nie bedzie traktowane przez Strony jako naruszenie
przystugujgcych Wykonawcy praw do Utworu.

§17
[rekojmia i gwarancja jakosci na zrealizowane dostawy i towarzyszqce im prace
montazowe/instalacyjne]

. Wykonaweca, z chwilq sporzgdzenia pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru koncowego Przedmiotu

Umowy (Odbioru Etapu 2), udziela Zamawiajgcemu:

1) 60 — miesiecznej rekojmi na wykonane w ramach Umowy przedmioty dostaw oraz na
zrealizowane prace montazowe /instalacyine;

2) 60 - miesiecznej gwarancji jakosci na zrealizowane w ramach Umowy prace
montazowe /instalacyine;

3) minimum 5 letniej gwarancji jakosci udzielonej przez Producenta na elektrolizer PEM/AEM;

4) minimum 5 letniej gwarancji jokosci udzielonej przez Producenta na system kompresji wodoru;

5) minimum 5 letniej gwarancji jakosci udzielonej przez Producenta na magazyn wodoru;

6) minimum 5 letniej gwarancji jakosci udzielonej przez Producenta na ogniwo paliwowe;

. Jezeli Producent materiatéw, sprzetu, urzqdzenia, produkiu uzytego przez Wykonawce do wykonania

Przedmiotu Umowy oferuje na te materiaty lub sprzet, urzqdzenie lub produkt, diuzszy okres

gwarancji niz wynikajgcy z Umowy, obowiqzujq gwarancje Producenta.

. Sposdb realizacji uprawnien gwarancyjnych, czas reakcji na zgtoszenie wady lub usterki oraz

szczegdty w tym zakresie zostaty okreslone w zalgezniku nr 9 do Umowy (wzér Karty Gwarancyinej).

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawidjgcego za

naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkéd, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych

instalacji, urzqdzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych prac montazowych/instalacyjnych

zgodnie z kartg gwarancyjng stanowiqcq integralng czes¢ Umowy.
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. Strony nie ograniczajq uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne wynikajgcych

z przepisdéw m.in. 556 — 576 k.c. Uprawnienia te zostajg natomiast rozszerzone w niniejszej Umowie

poprzez przyjecie, ze okres rekojmi za wady fizyczne instalacji i wszystkich uzytych materiatéw

rozpoczyna swéj bieg od dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, za$ uptywa po 60 (stownie:
sze$c¢dziesieciu) miesiqcach od tego dnia.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad Przedmiotu Umowy

(poszczegdlnych elementéw sktadajgcych sie na ten Przedmiot) istniejgcych w czasie dokonywania

czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie Umowy

(poszczegdlnym elemencie sktadajgcym sie na ten Przedmiot) w chwili odbioru, z zastrzezeniem, ze

w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiqzkéw Wykonawca dostarczyt uprawnionemu

z rekojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolnq od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej

rekojmiq, termin rekojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia

rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$é rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie

odpowiednio do czeéci wymienionej (klauzula rozszerzajgca rekojmie na podstawie 558 §1 k.c.).

. Wada fizyczna polega na niezgodnosci Przedmiotu Umowy z Umowq. W szczegdlnosci Przedmiot

Umowy jest niezgodny z Umowg, jezeli:

1) nie ma wiasciwosci, ktére rzecz tego rodzaju powinna mieé¢ ze wzgledu na cel w Umowie
oznaczony albo wynikajqcy z okolicznosci lub przeznaczenia;

2) nie ma wlasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajqc probke lub wzér;

3) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy zawarciu Umowy,
a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym.

5) ma wade fizycznq takze w razie nieprawidlowego jego zamontowania i uruchomienia, jezeli
czynnosci te zostaty wykonane przez Wykonawce lub osobe trzeciq, za ktérq Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, albo przez Zamawiajqcego, ktoéry postgpit wedtug instrukcji otrzymanej od
Wykonawcy.

. Zamawiajqcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi takze po terminach

okreslonych w ust. 1, jezeli reklamowat (zgtaszat) wade przed uptywem tych terminéw.

. Szczegdtowe postanowienia dotyczgce gwarancji jakosci okresla Karta Gwarancyjna, ktéra stanowi

zalqcznik nr 12 do niniejszej Umowy.

. Szczegdtowe postanowienia dotyczqce rekojmi okreslajq przepisy 556-576 k.c.

§ 17a
[przeglqd gwarancyjny]

. Wykonawca w ramach Umowy zobowiqzuje sie do wykonania przeglqdu gwarancyjnego po uptywie
1 (stownie: jednego) roku uzytkowania instalaciji, liczonego od dnia sporzgdzenia pomiedzy Stronami
protokotu Odbioru korcowego Przedmiotu Umowy. Przeglqd gwarancyjny dotyczy wszystkich
elementéw instalacji. Przeglqd gwarancyjny, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie bedzie
przeprowadzany w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszq Umowa.

. Okolicznos¢ przeprowadzenia przeglgdu gwarancyjnego zostanie potwierdzona protokotem
podpisanym przez Wykonawce oraz przedstawiciela Zamawiajgcego (lub inng osobe upowazniong
przez Zamawiajgcego). Wzér protokotu przeglqdu gwarancyjnego stanowi zalqeznik nr 10 do
Umowy.

. Przeglqd gwarancyjny obejmuje sprawdzenie, jakosci elementéw objetych gwaranciq jakosci
i rekojmiq za wady fizyczne, w szczegdlnosci weryfikacje tego czy:
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1) Przedmiot Umowy nadal posiada witasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel
w Umowie oznaczony albo wynikajqcy z okolicznosci lub przeznaczenia;

2) Przedmiot Umowy nadal posiada wilasciwosci, o ktérych istnieniuv Wykonawca zapewnit
Zamawiajqcego,

3) Przedmiot Umowy nadal nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce
przy zawarciu Umowy,

4) Przedmiot Umowy jest wolny od wad,

5) wystepujq nieprawidiowosci zwigzane z pracq instalacji.

. Po wykonaniu czynnosci sprawdzajqcych nalezy przedstawié pisemne zestawienie stwierdzonych wad

lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym (jego upowaznionym przedstawicielem) sposéb ich
usuniecia. Jezeli usterki lub wady sq objete rekojmiq lub gwarancjq jakosci Wykonawca usuwa je
bezptatnie. Jezeli usterki lub wady nie sq objete rekojmiq lub gwaranciq Wykonawca przedstawia
kalkulacje kosztéw ich usuniecia.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym za prawidlowe wykonywanie ustug

gwarancyjnych na podstawie niniejszej Umowy nawet, jezeli zleci wykonywanie ustug przeglgdéw
gwarancyjnych o ktérych mowa w ust. 1 osobie trzecie;j.

. Jezeli powstata z winy Wykonawcy zwtoka w ukonczeniu przeglqdu gwarancyjnego, wyniesie ponad

7 (stownie: siedem) dni wzgledem terminu przewidzianego na jego wykonanie, wskazanego w ust. 1
powyzej: Zamawiajqgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
1000,00 zt za kazdy dzien zwiloki liczgc od ésmego dnia zwtoki az do dnia przeprowadzenia
przeglqdu gwarancyjnego.

. Stwierdzone podczas przeglqdu gwarancyjnego wady lub usterki objete rekojmiq lub gwaranciq

jakosci Wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub
przepisami k.c. nie pdzniej, niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego stosownie do
okolicznosci sprawy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich

usuniecie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskiwania od
wilasciwego sqdu upowaznienia do wykonania tej czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c.
nie stosuje sie). W tym przypadku koszty usuwania wad bedq pokrywane w pierwszej kolejnosci
z ZNWU.

. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn pokrycie kosztéw wykonania zastepczego, o ktérych

mowa w ust. 8 z ZNWU nie bedzie mozliwe to Zamawiajqcy obcigqzy Wykonawce tymi kosztami.

Wykonawca jest zobowiqzany zwréci¢ Zamawidjgcego kwote wykonania zastepczego w ciqgu 14

dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek oraz dochodzenia

pozostatych roszczen okreslonych w uPnoth.

Podczas przeglqdu gwarancyjnego nalezy wykonaé:

1) kontrole szczelnosci instalacji wodorowej;

2) sprawdzenie systeméw bezpieczenstwa instalacji: detektoréw wodoru, sygnalizacji alarmowej;

3) kontrole systeméw uzdatniania wody;

4) odczyt i analize alarméw bedqgcych w historii;

5) kontrole awaryjnego wytqgczenia instalacii;

6) kontrole wytqcznikéw p.poz.;

7) wymiane pozostatych materiatéw eksploatacyjnych zgodnie z instrukcjami DTR dla poszczegdlnych
urzqdzen;

8) kontrole potqczen mechanicznych rurociqgéw i dokrecenie elementéw zgodnie z zaleceniami
projektowymi kluczem dynamometrycznym;

9) test sygnalizacji optycznej i akustycznej;
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10) test wentylacji awaryjnej (jezeli wystepuije);

% Ministerstwo
v IKlinvatu | Srodawiska

11) test rezystencji uziemienia, rezystencji izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowei.

§17b
[przeglqd gwarancyjny na zqdanie]

1. W przypadku podejrzen dotyczgcych nieprawidlowego dziatania instalacji lub podejrzen
dotyczqcych wystgpienia lub uwidocznienia wad instalacji Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
dokonania bezptatnego przeglqdu gwarancyjnego na zqdanie, niezaleznie od wykonywanego
przeglqdu gwarancyjnego, o ktérym mowa w §17a Umowy.

2. Za rozpoczecie wykonywania przeglgdu uwaza sie pojawienie sie pracownikéw upowaznionych do
przeglqdu na miejscu wykonania instalacji potwierdzone protokotem podpisanym przez
Zamawiajgcego lub inng osobe przez Niego upowaznionq z datq rozpoczecia ustugi. Wykonawca
w ramach wynagrodzenia umownego zapewni funkcjonowanie systemu powiadamiania o usterkach
i wadach w catym okresie gwarancji jakosci.

3. O wystgpieniu wad, awarii lub usterek instalacji Zamawiajgqcy powiadomi Wykonawce za
posrednictwem systemu powiadamiania o usterkach o ktérym mowa w ust. 2 powyzej. System
powiadamiania musi umozliwiaé dokonanie zgloszenia: telefonicznie oraz dodatkowo: poprzez
poczte elektroniczng lub strone internetowq. System powiadamiania powinien dziataé catodobowo,
takze w dni ustawowo wolne od pracy. Zgloszenie bedzie rejestrowane automatycznie. Dane
teleadresowe, pod ktére nalezy dokonywaé zgtoszen:
nr telefonu:

adres e-mail: @

(opcjonalnie) adres strony www:

4. Za moment otrzymania informacji przez Wykonawce przyjmuje sie date i godzine rejestraciji
zgtoszenia w Systemie powiadamiania, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej. Wykonawca zobowiqzuje
sie do rozpoczecia czynnosci gwarancyjnych w przeciqgu maksymalnie 72 (stownie: siedemdziesieciu
dwdch) godzin od momentu rejestracji zgtoszenia. Okres 72 (stownie: siedemdziesieciu dwéch) godzin
na rozpoczecie czynnosci przeglgdu gwarancyjnego nie obejmuje dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w Karcie Gwarancyjnej, Zamawiajqcy
(niezaleznie od prawa naliczenia kary umownej) ma prawo zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskiwania od wtasciwego sqdu upowaznienia
do wykonania tej czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).
W tym przypadku koszty usuwania wad bedq pokrywane w pierwszej kolejnosci z ZNWU.

6. Niezaleznie od zasad zgtaszania potrzeby czynnosci gwarancyjnych wskazanych w ust. 1-3 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria
instalacji jest powazna, przez co strony rozumiejq awarie zagrazajgcq zyciu, zdrowiu lub mieniu
znacznej wartosci [w rozumieniu art. 115 §5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz.
U. z 2025 r. poz. 383 z pdézn. zm.). O potrzebie niezwlocznej reakcji Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce w sposdb wskazany w ust. 3 z podaniem konkretnych przyczyn, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie.

7. Obowiqzki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgcego z niniejszego paragrafu
obowiqzujq przez caty okres gwarancji jakosci.

8. W przypadku odstgpienia od niewykonanej czesci niniejsze] Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) zapisy
§17-17b obowiqzujq Strony w stosunku do odebranej czesci Przedmiotu Umowy.

§18
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[naruszenie DNSH]

. Za kazde stwierdzone i udokumentowane (w drodze sporzqdzenia protokotu niezgodnosci lub

potwierdzonego raportem postepowania kontrolnego/ekspertyzy) naruszenie DNSH przez

Wykonawce w trakcie i w zwiqzku z realizacjq Przedmiotu Umowy — Wykonawca zaptaci

Zamawidjgcemu kare umowng w wysokoéci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiqce ztotych 00/100).

. tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu naruszenia DNSH nie moze

przekroczyé 10% ustalonego w §13 ust. 1 Umowy tqcznego wynagrodzenia brutto. W przypadku

gdy naruszenie DNSH spowodowato faktyczne szkody srodowiskowe, dla ktérych usuniecia konieczne

sq dodatkowe koszty, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajgcego wysokos¢ kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1, na zasadach ogdlnych,

okreslonych w k.c.

. Wykonawca zobowiqzany jest niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od

dnia ofrzymania pisemnego wezwania Zamawiajqcego, do podjecia dziatan naprawczych

przywracajqgcych stan zgodny z zasadq DNSH oraz do usuniecia skutkéw naruszenia DNSH.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 3 powyzej skutecznie usunie skutki naruszenia DNSH,

Zamawiajqcy moze obnizy¢ naliczonq kare umowng o 50% dla danego, stwierdzonego naruszenia

DNSH.

. W przypadku naruszenia DNSH Zamawiajgcy doreczy Wykonawcy:

1) sporzqdzony przez siebie protokdt niezgodnosci wraz z materiatami potwierdzajgcymi to
naruszenie;

albo:

2) sporzqdzony przez przeprowadzajqcy kontrole organ administracii publicznej / eksperta (osobe
posiadajgcq wiadomosci  specjalne z  zakresu $rodowiska/ochrony  $rodowiska/szkéd
w s$rodowisku i ich likwidacji lub innej relewantnej do naruszenia dziedziny wiedzy) raport
z postepowania kontrolnego/ekspertyzy, z ktérego wynika rodzaj i charakter naruszenia DNSH.

. Wykonawca ma prawo do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnych uwag do, odpowiednio: protokotu

niezgodnosci albo raportu z postgpowania kontrolnego /ekspertyzy, w terminie 7 (stownie: siedmiu)

dni od dnia jego doreczenia Wykonawcy.

. Kara umowna, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie nie zostanie naliczona jezeli Wykonawca

wykaze, ze naruszenie DNSH nastgpito wskutek dziatania sity wyzszej albo z winy osoby trzeciej, za

ktérq Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, pod warunkiem ze Wykonawca wykaze te

okolicznosci (i dowody na ich poparcie) w pisemnych uwagach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.

. Brak intencji naruszenia DNSH lub wywotane tym naruszeniem niezamierzone przez Wykonawce

skutki same w sobie nie zwalniajq Go z odpowiedzialnosci, jezeli wynikajq z Jego niedbalstwa

(w tym niedbalstwa oséb za ktérych dziatanie /zaniechanie ponosi On odpowiedzialnosé na gruncie

niniejszej Umowy).

. W przypadku:

1) istotnego naruszenia DNSH przez Wykonawce, skutkujgcego np.: skazeniem wéd, gleby lub
powietrza lub emisjq szkodliwych substancji chemicznych,

2) powtarzajqcych sie (tj. co najmniej trzykrotnie) naruszen DNSH tego samego rodzaiju,

Zamawiajqcy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie moze by¢

zfozone przez Zamawiajgcego w terminie 45 (stownie: czterdziestu pieciu) dni, liczqc od

zaktualizowania sie ktérejkolwiek z przestanek uprawniajgcych Go do odstgpienia, okreslonych

w punkcie 1 albo 2 powyze;.
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§19
[podwykonawstwo]

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 uPzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiqzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za dziatania lub zaniechania oséb i podmiotéw przy

pomocy, ktérych wykonuje Przedmiot Umowy. W szczegdlnosci jok za wtasne dziatania

i zaniechania Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw przy udziale

ktérych realizuje Przedmiot Umowy.

. Wykonawca ponosi catkowitq odpowiedzialno$¢ cywilng za straty i szkody powstate w zwiqzku

z wykonywanymi przez Podwykonawce czynnosciami lub przy okazji ich wykonywania,

w szczegdlnosici bedqce nastepstwem dziatania Podwykonawcy, razqcego niedbalstwa lub braku

nalezytej starannosci.

. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zapewnia nadzér i koordynacje dziatan

Podwykonawcédw.

. Zamawidjqcy zqda, aby przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile

sq juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb

do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,

o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze przekazuje

informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé

realizacje okreslonej czesci Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny we wiasnym zakresie za zaptate wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom przy udziale ktérych realizuje Przedmiot Umowy.

. W przypadku dokonania zmiany niniejszej Umowy na podstawie §13' Umowy, Wykonawca

zobowiqzany jest, w terminie 5 (stownie: pieciu) dni roboczych, do zmiany wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi lub
dostawy, jezeli spetnione sq przestanki okreslone w §137 ust. 14 Umowy.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przedstawic

wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia

Podwykonawcy.

. Wykonawca zawrze w tresci umowy z podwykonawcq oswiadczenie Podwykonawcy, iz nie podlega

wykluczeniu na podstawie:

1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczegdlnych rozwiqzaniach w zakresie
przeciwdziatania agresji na Ukraine oraz stuzqcych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

2) art. 5k rozporzqdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczqcego srodkéw
ograniczajqcych w zwiqzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE
nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzqdzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym
rozporzqdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzqdzenia (UE) nr 833/2014
dotyczqcego srodkéw ograniczajgcych w zwiqzku z dziataniami Rosji destabilizujqcymi sytuacije
na Ukrainie (Dz. Urz. UEnr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzqdzenie 2022/576.

§ 19
[klavzula sankcyjnal
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. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy nie jest oraz zapewnia, ze

w catym okresie realizacji Umowy nie bedzie podmiotem nalezqcym do ktérejkolwiek z ponizszych

kategorii:

1) podmiotem wymienionym w ktérymkolwiek z wykazéw okreslonych w Rozporzqdzeniu Rady (WE)
nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczgcym $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z sytuacijq
na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str.
1 ze zm.);

2) podmiotem wymienionym w ktérymkolwiek z wykazéw okreslonych w Rozporzqdzeniv Rady (UE)
nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie $rodkéw ograniczajgcych w odniesieniu do
dzialan podwazajgcych integralnosé terytorialng, suwerennosé i niezaleznosé Ukrainy lub im
zagrazajgcych (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 ze zm.);

3) podmiotem, o ktérym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporzqdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczqcego srodkéw ograniczajgcych w zwiqzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 ze zm.);

4) podmiotem wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegdlnych rozwiqzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniv agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514) na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na te liste rozstrzygajgce]j o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy;

5) podmiotem, ktérego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644 ze
zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. byl, podmiot, o ktérym mowa w pkt 1 — 4 powyzej;

6) podmiotem, ktérego jednostkq dominujgcq w rozumieniv art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2026 r. poz. 522 ze zm.) jest, lub po 23 lutego 2022
r. byt, podmiot, o ktérym mowa w pkt 1 — 4 powyzej;

7) innym  podmiotem  objetym, na podstawie przepiséw prawa obowiqzujgcego
w Rzeczypospolitej Polskiej, sankcjami wylqczajgcymi lub ograniczajgcymi mozliwosé zawarcia
z nim lub realizacji z nim lub z jego udziatem Umowy.

. Wykonawca zapewnia, ze w okresie wykonywania niniejszej Umowy ani On, ani zaden z Jego

Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw) nie naruszq zadnego wynikajgcego z sankgji

wprowadzonych na mocy przepiséw obowiqzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu dziatania

lub zaniechania, w szczegdlnosici okreslonych w Rozporzqdzeniu Rady (WE) nr 765/2006,

Rozporzqdzeniu Rady (UE) nr 269/2014, Rozporzqdzeniu Rady (UE) nr 833/2014 lub zakazéw

nabywania dostaw, ustug lub robét budowlanych znajdujgcych sie w — lub pochodzqcych z — Biatorusi

lub Rosji oraz zakazéw przywozu lub transportowania produktéw pochodzqcych lub wywozonych

z Biatorusi lub Rosji oraz zobowiqzuje sie przestrzegaé sankcji gospodarczych natozonych na Rosje

i Biatorus wynikajqcych z przywotanych powyzej aktéw w ich obecnym brzmieniu, w brzmieniu jakie

moze im zostaé¢ nadane w przyszfosci, jak réwniez z innych akiéw prawnych, jokie mogq zostaé

wydane w przysztosci przez Komisje Europejskq lub wiasciwe organy krajowe, a majgcych wptyw na
relacie umowne z Zamawidjgcym oraz zagwarantowaé przestrzeganie tych sankcji przez

Wykonawce i Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow).

. Wykonawca zobowiqzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie stanu rzeczy co do

ktérego Wykonawca zlozyt oé$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 1 Ilub ust. 2 powyzej,

a w szczegdlnosci, ze zawiadomi Zamawiajqcego, jezeli On lub Jego Podwykonawca (dalszy

Podwykonawca) stanie sie podmiotem objetym sankcjami opisanymi w ust. 1 lub innymi sankcjami

jokie mogq zosta¢ w przysziosci wprowadzone przez wiasciwe organy z powodu i w zwiqzku

z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
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. Wykonawca dokona zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 w formie pisemnej oraz za

posrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych od dnia, w ktérym

dowiedziat sie lub przy dotozeniu najwyzszej starannosci, powinien dowiedzie¢ sie o zaistnieniu

podstaw do dokonania zawiadomienia.

. Wykonawca zobowiqgzany jest ponadto do ztozenia oswiadczenia, w ktérym potwierdzi aktualnosé

i prawdziwo$é oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzZej na pisemne wezwanie

Zamawiajgcego, w formie pisemnej oraz za posrednictwem poczty elektronicznej, w terminie

3 (stownie: trzech) dni roboczych od otrzymania wezwania.

. Zamawiajgcy moze w terminie 3 (stownie: trzech) miesiecy od powziecia wiadomosci o okolicznosci

stanowiqcej podstawe odstgpienia, nie pézniej jednak niz do dnia zakonczenia obowiqzywania

Umowy odstqpié¢ od Umowy w kazdym z nastepujqcych przypadkéw, tj. gdy:

1) o$wiadczenia i zapewnienia Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie lub odwiadczenia Jego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) okazq sie nieprawdziwe;

2) Wykonawca naruszy zobowiqzanie wynikajqce z ust. 2 powyzej;

3) Wykonawca nie dokona zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej;

4) Wykonawca nie zlozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, pomimo ponownego
wezwania Wykonawcy do zlozenia takiego oswiadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego
terminu nie krétszego niz 3 (stownie: trzy) dni robocze.

. Odstepujqc od Umowy na podstawie ust. 6 powyzej, Zamawiajgcy moze wskazaé, czy odstepuje od

Umowy ze skutkiem ex tunc (w catosci) czy tez ze skutkiem ex nunc (na przyszioéé, od niewykonanej

czesci Umowy). Odstgpienie, o ktérym mowa powyzej, nastepuje z przyczyn lezqcych po stronie

Wykonawcy.

§ 20
[zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej
brutto, tj. w kwocie: zt (stownie:

), w formie:

Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce ZNWU stanowi zalgeznik nr 5 do niniejszej
Umowy. Zamawidjgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
z naleznosci za czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

. INWU stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu w stosunku

do Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem bqdz nienalezytym wykonaniem Umowy, w tym

w szczegdlnosci - lecz nie tylko: kar umownych, roszczen Zamawiajgcego obnizenie wynagrodzenia,

roszczen z tytulu  rekojmi i/lub gwarancji jakoici (skierowanych do  Wykonawcy

w okresie obowiqzywania gwarancji jakosci, o ktérej mowa w §17 ust. 1 pkt 2 Umowy), kosztéw

zwigzanych z wykonaniem zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajqcy moze je

zaspokoi¢ z ZNWU bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

. W sytuacji realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy:

1) 70% wysokosci ZNWU zostanie zwolnione Wykonawcy, w ciggu 30 (stownie: trzydziestu) dni od
dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, co
nastgpi z chwilq sporzqgdzenia pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy;

2) 30% wysokosci ZNWU pozostanie w dyspozycji Zamawiajgcego jako zabezpieczenie z roszczen
z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutlu gwarancji jakosci i zostanie
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zwrécone Wykonawcey w ciggu 15 (stownie: pietnastu) dni po uptywie obowigzywania rekojmi za
wady.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany

do przedtuzenia waznosci ZNWU lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej w terminie na
30 (stownie: trzydziesci) dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego ZNWU bez
koniecznosci kierowania do Niego odrebnych wezwan przez Zamawiajqcego. Jezeli przedtuzenie
waznosci ZNWU nastepuje w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiajqcy
wymaga, by dokument gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej uwzgledniat zmiane terminéw
realizacji Przedmiotu Umowy oraz zmiane terminéw (okresu) rekojmi i gwarancji jakosci.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiqzku, o ktérym mowa w §20 ust. 4 Umowy,

Zamawiajqcy bedzie uprawniony do:

1) zrealizowania ZNWU whniesionego w pieniqdzu na poczet ustanowienia ZNWU na przedtuzony
okres realizacji Przedmiotu Umowy - albo:

2) dokonania czynnosci, o ktérej mowa w §20 ust. 10 zd 2 Umowy;

. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy

INWU, stosownie do tresci art. 451 uPzp. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest w sposéb
zachowuijqcy ciqgtos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowaé zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana
formy zabezpieczenia nie powoduje koniecznosci sporzgdzania aneksu do niniejszej Umowy.

. W przypadku ustanowienia ZNWU w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo zmiany

formy ZNWU z pienieznej na gwarancje bankowq bqdz ubezpieczeniowq, Zamawiajgcy wymaga,
aby ZNWU wniesione w formie gwarancji bankowej bqdz ubezpieczeniowej byto bezwarunkowe,
nieodwotalne i ptatne na pierwsze zqdanie zaptaty wskazujqce, iz Wykonawca nie wykonat lub
nienalezycie wykonat swoje zobowiqzania wynikajgce z niniejszej Umowy bqdz nie zaspokoit
roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady Przedmiotu Umowy.

Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pienieznej na gwarancje bankowq
bqgdz ubezpieczeniowqg, Zamawiajgcy wymaga przediozenia do akceptacji projektiu ZNWU
wniesionego

w formie gwarancji bankowej bqdz ubezpieczeniowei.

Zwrot ZNWU wniesionego w pieniqdzu nastqpi wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym srodki wptacone na poczet ZNWU byly zdeponowane,
Z pomniejszeniem
o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca zobowiqzuje sie do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacii
okreslonej w art. 452 ust. 9 uPzp, nie pdzniej niz na 30 (stownie: trzydziesci) dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniqdzu.
W przypadku braku zadoséuczynienia przez Wykonawce obowigzkowi wskazanemu w zdaniu
poprzednim, Zamawidjgcy zmienia forme ZNWU na zabezpieczenie w pieniqdzu przez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce wadium w pieniqdzu Zamawiajgcy moze wyrazic
pisemnq zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

§ 21
[ubezpieczenie Wykonawcy]

Wykonawca zobowiqgzany jest posiadaé¢ lub zawrzeé na witasny koszt umowe ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej co najmniej
przedmiot Umowy (ubezpieczenie OC).
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. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powinna byé zawarta na sume gwarancyjnq

niemniejszq niz 100% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §13 ust. 1 Umowy
i musi obejmowaé caty okres realizacji Umowy (tj. czasokres do dnia sporzqdzenia pomiedzy Stronami
Protokotu odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy — Odbioru Etapu 2).

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu: dokument potwierdzajgcy posiadane ubezpieczenie od

odpowiedzialnoici cywilnej (kserokopia polisy OC poswiadczona za zgodno$é z oryginatem wraz
z dowodem jej optacenia) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujqcej co
najmniej Przedmiot Umowy — przed zawarciem Umowy.

. Przekazanie dokumentu, o ktérym mowa w ust. 3, stanowi warunek zawarcia Umowy.
. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowiqzywania niniejszej Umowy,

Wykonawca zobowiqzany jest przediozyé Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcej
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC na pozostaty okres obowigzywania niniejszej Umowy,
najpdzniej na 14 (stownie: czternascie) dni przed koncem okresu obowigzywania poprzedniej umowy
ubezpieczenia OC oraz zatqczy¢ kopie tej polisy, poswiadczonq za zgodnosé z oryginatem przez
Wykonawce. Wymogi co do ubezpieczenia OC wskazane w §5 ust. 1 i ust. 2 powyzej stosuje sie.

. W przypadku zmniejszenia wysokosci sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest

zobowiqzany podwyzszyé sume ubezpieczenia do wysokosci wskazanej w §5 ust. 2 Umowy lub
zawrzeé nowq umowe ubezpieczenia OC, spetniajgcq warunki okreslone w niniejszym paragrafie.
W przypadku niepodwyzszenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokosci, o ktérej mowa
w 85 ust. 2 Umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, spetniajgcej warunki okreslone
w niniejszym paragrafie, Zamawiajqcy bedzie uprawniony — wedle swego wyboru: do odstgpienia
od niniejsze] Umowy albo ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i utrzymywania
takiego ubezpieczenia przez okres realizacji Przedmiotu Umowy na Jego koszt, poprzez:
dokonywanie regularnych potrgcen sktadki na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty naleznej
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy (w tym z tytutu odpowiednich podatkéw, optat oraz
kosztéw ustug posrednikéw), ktérq to Zamawiajgcy bedzie musiat zaptacié ubezpieczycielowi albo
pokrycie tych kosztéw z ZNWU.

. Ubezpieczenie OC Wykonawcy obejmuje okres wykonywania przedmiotu Umowy (tj. az do momentu

sporzqdzenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokotu Odbioru kohncowego Przedmiotu
Umowy — Odbioru Etapu 2 niezawierajgcego w swej tresci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych
Przedmiotu Umowy, limitujgcych mozliwos¢ odbioru).

Zamawiajqcy moze zqdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii polisy OC,
gdy ztozona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi wqtpliwosci Zamawiajgcego co do jej
autentycznosci.

Uwierzytelniona kopia polisy OC Wykonawcy wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej
(dowodem optacenia polisy) stanowi zatgeznik nr 6 do niniejszej Umowy.

§ 22
[Klauzula informacyjna RODO]

. Administratorem danych osobowych oséb fizycznych, w tym Wykonawcy bedqcego osobq fizyczng,

Wykonawcy bedqcego osobq fizycznq prowadzqcq dziatalno$¢ gospodarczq, petnomocnika
Wykonawcy bedgcego osobq fizyczng, cztonka organu zarzqdzajgcego Wykonawcy, bedqgcego
osobq fizycznq, jak réwniez oséb fizycznych wskazanych przez Wykonawce jako osoby do kontaktu
i oddelegowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotowego zaméwieniq, jest:

a) Gmina Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363, tel. 14 6869600 email: sekretariat@gnojnik.pl

b) Gmina Borzecin, Borzecin 583G, 32-825, tel. 14 684 63 70, email: wojt@borzecin.pl,
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c) Gmina Czchéw, ul. Rynek 12, 32-860 Czchéw, tel. 14 662 17 35email: iod@czchow.pl,
d) Gmina Debno, Wola Debinska 240, 32-852 Debno, tel. 14 63 185 60 email:
sekretariat@gminadebno.pl
e) Gmina Iwkowa, 468, 32-861 Iwkowa tel. (14) 68-44-010 email: gmina@iwkowa.pl
f) Gmina Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa tel. tel.: 14 671 44 55, 14 671 40 44;
email: ug@szczurowa.pl
g) Minister, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspélna 2/4, 00-926 Warszawa
h) Minister, Ministerstwo Klimatu i Srodowiska, ul. Wawelska 52/54,00-922 Warszawa

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych (dalej jako: ,,JOD”), z ktérym moze sie Pani/Pan
skontaktowaé w sprawach zwiqzanych z ochronq Pani/Pana danych osobowych, w nastepujqcych
sposdb:
a) w Gminie Gnojnik — pod adresem poczty elektronicznej: iod @gnojnik.pl pisemnie na adres
administratora,
b) w Gminie Borzecin — pod adresem poczty elektronicznej: iod@borzecin.pl, pisemnie na adres
administratora,
c) w Gminie Czchéw — pod adresem poczty elektronicznej: iod@czchow.pl, pisemnie na adres
administratora;
d) w Gminie Debno — pod adresem poczty elektroniczneij: lukasz.franczyk@gminadebno.pl,
pisemnie na adres administratora;
e) w Gminie Iwkowa — pod adresem poczty elektronicznej: rodo@iwkowa.pl pisemnie na adres
administratora;
f) w Gminie Szczurowa — pod adresem poczty elektronicznej: radcaprawny@szczurowa.pl pisemnie

na adres administratora;

g) w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej — pod adresem poczty elektronicznej

iod@mfirp.gov.pl pisemnie na adres administratora.

h) W Ministerstwie Klimatu i Srodowiska, — pod adresem poczty elektronicznei

.................. pisemnie
3. Podstawq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowiq nastepujqce przepisy:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO — przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy, ktérej Pani/Pan
jest stronq (dot. Wykonawcy bedqcego osobq fizyczngq, w tym takiego Wykonawcy
prowadzqgcego dziatalno$é gospodarczq);

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO — przetwarzanie jest niezbedne w celu
wykonywania cigzqcych na Administratorze obowiqzkéw prawnych oraz do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej
administratorowi, w zwiqzku z:

a) Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r.
ustanawidjgcego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci;

b) ustawq z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych;

c) ustawq z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan finansowanych ze srodkéw
europejskich w perspektywie finansowej 2021 — 2027;

d) ustawq z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO — przetwarzanie jest niezbedne dla celéw wynikajgcych z prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez Administratora, a zwiqzanych z ustaleniem,
dochodzeniem lub obronq roszczen wynikajgcych z niewykonania bqdz nienalezytego wykonania
Umowy fqczqcej Wykonawce z Administratorem;

4. Pani/ Pana dane osobowe bedq przetwarzane w celu: rozliczenia projektu, w szczegélnosci
potwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkdéw, monitoringu, kontroli, audytu i sprawozdawczosci
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Odpornosci (KPO): Instalacje OZE realizowane przez spotecznosci energetyczne Czesci B: wsparcie
inwestycyjne spofecznosci energetycznych, a takze w celach archiwizacyjnych;

. Pani/Pana dane osobowe, ktére Administrator przetwarza to: imie i nazwisko/nazwa instytucji, adres

e-mail, nr telefonu kontaktowego, NIP, REGON, data zawarcia umowy oraz kwota na ktérq zawarto
umowe, dane o doswiadczeniu i kwalifikacjach.

. Administrator pozyskuje dane osobowe bezposrednio od oséb, ktérych one dotyczq, albo od instytucji

i podmiotéw zaangazowanych w realizacje przedmiotowego, w tym: Wykonawcy;

. Odbiorcami/kategoriami odbiorcéw Pani/Pana danych mogq byé:

1) Instytucja odpowiedzialna za realizacje inwestycji (,,/OI”), tj. Skarb Panstwa — Minister Klimatu
i Srodowiska z siedzibq w Warszawie, ul. Wawelska 52/54,00-922 Warszawa oraz podmioty
dokonujqce na zlecenie I0I: badan, kontroli, audytu i ewaluacji. W wyniku udostepnienia danych
wskazana wyzej Instytucja staje sie samodzielnym administratorem udostepnionych jej danych,
odrebnym od Administratora wskazanego w ust. 1 powyzej;

2) podmioty, ktére na zlecenie Zamawidjgcego biorq udziat w realizacji projektu, w tym osoby
fizyczne, jednostki organizacyjne i osoby prawne wspétpracujgce z Administratorem w zakresie
obstugi informatycznej, obstugi prawnej oraz w zakresie innych ustug realizowanych na rzecz
Administratora w zwiqzku z dziatalnosciq przez niego prowadzongq, jezeli wykonanie tych ustug
wiqze sie z koniecznoiciq udostepnienia Pani/Pana danych;

3) organy Krajowej Administracji Skarbowej i inne instytucje panstwowe i samorzgdowe uprawnione
na mocy szczegdlnych przepiséw prawa do uzyskania informacji zawartych w tych danych
osobowych (m.in.: organy powotane do scigania przestepstw, sqdy, komornicy sqdowi, Urzedy
Skarbowe, Gtéwny Urzqd Statystyczny iin.);

Pani/Pana dane osobowe nie bedq przekazywane do panstwa trzeciego ani do organizagii

miedzynarodowej innej niz Unia Europejska.

Pani/Pana dane osobowe bedq przechowywane przez okres:

1) 5 (stownie: pieciu) lat od dnia 31 grudnia roku, w ktérym IOl dokonata ostatniej ptatnosci na rzecz
Beneficienta (OOW). Okres, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje wstrzymany
w przypadku wszczecia postepowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej. Dokumenty
dotyczqce pomocy publicznej udzielanej w ramach projektu przechowywane bedq przez okres
10 (stownie: dziesieciu) lat, liczqc od dnia jej przyznania, o ile projekt dotyczy pomocy publicznej;

2) realizacji niniejszej Umowy oraz przedawnienia roszczen z niq zwiqzanych, a takze przez okres
okreslony w przepisach prawa dotyczqcych archiwizacji i trwatosci projektu.

W zwiqzku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych, przystuguje Pani/Panu:

1) na podstawie art. 15 RODO — dostep do danych osobowych;

2) na podstawie art. 16 RODO - prawo zqgdania od Administratora sprostowania danych
osobowych;

3) na podstawie art. 17 RODO — prawo zqdania od Administratora usuniecia danych osobowych (za
wyjatkiem gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne Administratorowi dla celow
okreslonych w art. 17 ust. 3 lit. b lub lit. e RODO);

4) na podstawie art. 18 RODO — prawo zqdania od Administratora ograniczenia przetwarzania
danych, z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo zqdania
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia skorzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego);
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5) na podstawie art. 21 RODO - sprzeciw (wyrazony w dowolnym momencie) wobec przetwarzania
przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie

% Ministerstwo
v IKlinvatu | Srodawiska

danych niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych
przez Administratora) — Administrator nie bedzie mégt przetwarzaé danych, chyba ze wykaze
istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzednych wobec
intereséw, praw i wolnosci osoby ktérej dane dotyczq, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
i obrony roszczen.

Moze Pani/Pan skorzystaé z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej poprzez kontakt

z Administratorem (lub IOD) za posrednictwem jednej z form okres$lonych w ust. 1 lub ust. 2 powyzeij.

Nie przystuguje Pani/Panu prawo do zgdania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (art. 20

RODO), a to w obliczu faktu, iz Pani/Pana dane sq przetwarzane przez Administratora na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. ci/lub e i/lub f RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogq byé przetwarzane réwniez za pomocq systemu informatycznego

i odpowiedniego oprogramowania. Pani/Pana dane osobowe nie bedq podlegaty

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu (art. 22 RODQ)'°.

W przypadku uznania iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych narusza przepisy

z zakresu ochrony danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa).

Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie jest wymagane do zawarcia

i realizacji niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemoznosciq zawarcia

i realizacji Umowy. Whiesienie zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych moze

skutkowaé rozwiqzaniem niniejszej Umowy z winy Wpykonawcy. Whiesienie przez Paniq/Pana

zqdania, o ktérym mowa w zdaniv drugim niniejszego ustepu skutkuje po stronie Wykonawcy
obowigzkiem niezwlocznego wskazania innej osoby w Pani/Pana miejsce.

Niezaleznie od postanowien zawartych powyzej, OOW, dzialajgc w imieniu wtasnym oraz 10,

informuje, jak w ustepach ponizszych.

Administratorem danych jest:

1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (w dalszej czesci jako: ,Instytucja Koordynujgca” bqgdz
»IK”). Z Instytucjq Koordynujgcq mozna skontaktowaé sie pod adresem jego siedziby: ul. Wspdlna
2/4,00-926 Warszawa;

2) Ministerstwo Klimatu i Srodowiska (IOI). Z 10l mozna skontaktowaé sie pod adresem jego siedziby:
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;

3) Gmina Gnojnik (OOW). Z OOW mozna skontaktowaé sie pod adresem jej siedziby: Gnojnik nr
363, 32-864 Gnojnik.

Administrator:

1) IK powotat Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna kontaktowaé sie w sprawach
dotyczqcych ochrony danych osobowych pod adresem siedziby IK, oraz na adres skrzynki
elektronicznej: iod @mfipr.gov.pl;

2) IOl powotat Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna kontaktowaé sie w sprawach
dotyczqcych ochrony danych osobowych pod adresem siedziby IOIl, oraz na adres skrzynki
elektronicznej: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl;

10 Profilowanie — oznacza dowolng forme zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, ktére polega na

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektérych czynnikéw osoby fizycznej, w szczegdlnosci analizy lub prognozy
aspektéw dotyczqgcych pracy tej osoby fizycznej, jej sytuaciji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowan,
wiarygodnosci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania sie.
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3)

OOW powotat Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna kontaktowaé sie w sprawach
dotyczqcych ochrony danych osobowych pod adresem siedziby OOW, oraz na adres skrzynki
elektronicznej: (Gmina Gnojnik) Inspektor Ochrony Danych iod@gnoijnik.pl.

19. Cel przetwarzania danych:

1)

2)

3)

Instytucja Koordynujgca przetwarza dane osobowe w celu realizacji, kontroli, audytu
i ewaluacji inwestycji B2.2.2/G1.1.2 KPO: Instalacje OZE realizowane przez spofecznoici
energetyczne Cze$¢ B: wsparcie inwestycyjne spotecznosci energetycznych (dalej jako:
»Inwestycja”) w ramach planu rozwojowego bedqcej przedmiotem Porozumienia o realizacji
reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego zawartego pomiedzy Ministrem Funduszy
i Polityki Regionalnej a Ministrem Klimatu i Srodowiska, w dniu 31 pazdziernika 2022 r. wraz
z aneksami (dalej jaoko: ,,Porozumienie”). Ponadto dane osobowe bedq przetwarzane w celach
archiwizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 Iutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne;

IOl przetwarza dane osobowe w celu realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji Przedsiewziecia
w ramach planu rozwojowego bedqcej przedmiotem Umowy o objecie wsparciem bezzwrotnym
z planu rozwojowego nr B2.2.2/G1.1.2 Instalacje OZE realizowane przez spotecznosci
energetyczne Cze$é B (wsparcie inwestycyijne) nr KPOD.03.12-IP.05-002/23. Ponadto dane
osobowe bedq przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne.

OOW przetwarza dane osobowe w celu realizacji Przedsiewziecia bedqcego przedmiotem

Umowy o objecie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-1P.05-0035/24.

20. Podstawa prawna przetwarzania:

1)

2)

3)

IK przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14Izj w zwiqzku z art. 14lzm ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 z pézn. zm.)
w zwiqzku z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowiqzku
prawnego cigzqcego na administratorze). IK przetwarza réwniez dane osobowe na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgeych
zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach w zwiqzku z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wypetienia
obowiqzku prawnego cigzqcego na administratorze);

IOl przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14Izj w zwiqzku z art. 14lzm ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 z p6zn. zm.)
w zwiqzku z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowiqzku
prawnego cigzgcego na administratorze). IOl przetwarza réwniez dane osobowe na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach w zwiqzku z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wypehienia
obowiqzku prawnego cigzqcego na administratorze);

OOW przetwarza dane osobowe na podstawie art. 141zj w zwiqzku z art. 14lzm ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 z pdzn.
zm.) w zwiqzku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego ciqzqcego na administratorze). OOW przetwarza réwniez dane osobowe na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnoéci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
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archiwalnym i archiwach w zwiqzku z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO (przetwarzanie jest niezbedne do
wypetnienia obowiqzku prawnego cigzgcego na administratorze).
21. Okres przechowywania danych:

1) IK bedzie przetwarzata dane osobowe przez okres realizacji Porozumienia, oraz 3 lub 5 lat po
zakonczeniu realizacji Porozumienia, zgodnie z art. 132 rozporzqdzenia 2018/1046',
przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach;

2) IOl bedzie przetwarzata dane osobowe przez okres realizacji Umowy o objecie wsparciem
bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0035/24, oraz 3 lub 5 lat po
zakonczeniu realizacji ww. Umowy, zgodnie z art. 132 rozporzqdzenia 2018/1046'2, przepisami
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujqcych zadania
publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

3) OOW bedzie przetwarzat dane osobowe przez okres realizacji Umowy o objecie wsparcie
bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0035/24, oraz 5 lat po zakonczeniu
realizacji ww. Umowy, zgodnie z art. 133 rozporzqdzenia 2018/1046'3, przepisami ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne
oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

22. Rodzaje przetwarzanych danych:
1) IK przetwarza nastepujgce kategorie danych osobowych:

a) dane uzytkownikéw systemu teleinformatycznego (CST2021),

b) dane oséb dziatajgcych w imieniu i na rzecz 10|,

c) dane oséb dziatajgcych w imieniu i na rzecz OOW odpowiedzialnych za realizacje
Przedsiewziecia, wspierajgcych Przedsiewziecie oraz zaangazowanych w jego realizacje,

d) dane oséb dziatajgcych w imieniv i na rzecz Partneréw odpowiedzialnych za realizacje
Przedsiewziecia, wspierajqcych Przedsiewziecie oraz zaangazowanych w jego realizacje,

e) dane uczestnikéw komisji przetargowych powotanych w ramach realizowanych zaméwien
publicznych w zwiqzku z Przedsiewzieciem,

f) dane oferentéw, wykonawcdw i podwykonawcédw, realizujgcych umowy w sprawie
zaméwienia publicznego oraz swiadczqcych ustugi na podstawie uméw cywilnoprawnych,
w tym dane oséb dziatajgcych w imieniu i na rzecz oferentéw, wykonawcéw
i podwykonawcéw, realizujgcych umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
swiadczqcych ustugi na podstawie uméw cywilnoprawnych, ktére zostaty przez nich
zaangazowane w przygotowanie oferty lub wigczone w wykonanie umowy albo wystawity im
referencje dla potrzeb ubiegania sie o zawarcie umowy,

g) dane obywateli przekazujgcych zgtoszenia zwiqzane z realizacjq Przedsiewziecia za pomocq
dedykowanych narzedzi (np. poczta elektroniczna).

2) IOl przetwarza nastepujgce kategorie danych osobowych:

11 Rozporzqdzenie Parlamentu Europeijskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad
finansowych majgcych zastosowanie do budzetu ogdlnego Unii, zmieniajgce rozporzqdzenia (UE) nr 1296,/2013, (UE) nr
1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr
283/2014 oraz decyzje nr 541/2014/UE, a takze uchylajqce rozporzqdzenie (UE, Euratom) nr 966,/2012.

12 Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad
finansowych majqcych zastosowanie do budzetu ogélnego Unii, zmieniajqce rozporzqdzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr
1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr
283/2014 oraz decyzje nr 541/2014/UE, a takze uchylajqce rozporzqdzenie (UE, Euratom) nr 966,/2012.

13 Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad
finansowych majgcych zastosowanie do budzetu ogélnego Unii, zmieniajgce rozporzqdzenia (UE) nr 1296,/2013, (UE) nr
1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr
283/2014 oraz decyzje nr 541/2014/UE, a takze uchylajqce rozporzqdzenie (UE, Euratom) nr 966,/2012.
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dane uzytkownikéw systemu teleinformatycznego (CST2021),

dane oséb dziatajgcych w imieniv i na rzecz OOW odpowiedzialnych za realizacje
Przedsiewziecia, wspierajgcych Przedsiewziecie oraz zaangazowanych w jego realizacje,
dane oséb dziatajgcych w imieniv i na rzecz Partneréw odpowiedzialnych za realizacje
Przedsiewziecia, wspierajgcych Przedsiewziecie oraz zaangazowanych w jego realizacje,

dane uczestnikéw komisji przetargowych powotanych w ramach realizowanych zaméwien
publicznych w zwiqzku z Przedsiewzigciem,
dane oferentéw, wykonawcéw i podwykonawcéw, realizujgcych umowy w sprawie

zaméwienia publicznego oraz $wiadczqcych ustugi na podstawie uméw cywilnoprawnych,
w tym dane oséb dziatajgcych w imieniu i na rzecz oferentéw, wykonawcéw
i podwykonawcéw, realizujgcych umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
swiadczqcych ustugi na podstawie uméw cywilnoprawnych, kitére zostaty przez nich
zaangazowane w przygotowanie oferty lub wigczone w wykonanie umowy albo wystawity im
referencje dla potrzeb ubiegania sie o zawarcie umowy,

dane obywateli przekazujqcych zgtoszenia zwiqzane z realizacjq Przedsiewziecia za pomocq
dedykowanych narzedzi (np. poczta elektroniczna).

OOW przetwarza nastepujgce kategorie danych osobowych:

a)
b)

€)

d)

e)

dane uzytkownikéw systemu teleinformatycznego (CST),

dane oséb dziatajgcych w imieniv i na rzecz Partneréw odpowiedzialnych za realizacje
Przedsiewziecia, wspierajgcych Przedsiewziecie oraz zaangazowanych w jego realizacje,
dane oferentéw, wykonawcéw i podwykonawcédw, realizujgcych umowy sprawie zaméwienia
publicznego oraz $wiadczqgcych ustugi na podstawie uméw cywilnoprawnych, w tym dane oséb
dziatajgcych w imieniu i na rzecz oferentéw, wykonawcéw i podwykonawcédw, realizujgecych
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz $wiadczqgcych ustugi na podstawie uméw
cywilnoprawnych, ktére zostaty przez nich zaangazowane w przygotowanie oferty lub
wiqczone w wykonanie umowy albo wystawity im referencie dla potrzeb ubiegania sie
o zawarcie umowy,

dane obywateli przekazujgcych zgtoszenia zwigzane z realizacjq Przedsiewziecia za pomocq
dedykowanych narzedzi (np. poczta elektroniczna),

dane oséb dziatajgcych w imieniu i na rzecz 10, biorqcych udziat w realizacji Inwestyciji.

23. Dostep do danych osobowych — dane osobowe mogq by¢ powierzane lub udostepniane:

24.

25.

1)

2)
3)
4)

podmiotom s$wiadczqcym na rzecz IK i IOl ustugi zwiqzane z obstugq i rozwojem systeméw

teleinformatycznych oraz zapewnieniem iqcznosci, w szczegdlnoici dostawcy rozwiqzan IT

i operatorzy telekomunikacyini;

organom administracji publicznej (na podstawie przepiséw prawa);

organom Unii Europejskiej (na podstawie przepiséw prawa);

podmiotom, ktérym IK i IOl powierzyty wykonywanie zadan w ramach planu rozwojowego.

Prawa oséb, ktérych dane dotyczq:

1)
2)
3)

4)
5)

prawo dostepu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii — art. 15 RODO;

prawo do sprostowania danych osobowych — art. 16 RODO;

prawo zqdania ograniczenia przetwarzania — jezeli spetnione sq przestanki okreslone w art. 18
RODO;
prawo whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych — art. 21 RODO;

prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych — art. 77 RODO.

Zrédto pochodzenia danych osobowych:

1) IK otrzymata dane osobowe od 10];
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2) IOl otrzymata dane osobowe od OOW lub Zrédet publicznie dostepnych (np. wyszukiwarka KRS,
CEIDG), w tym baz danych gromadzqcych informacje w ramach planu rozwoju (CST 2021,
Arachne);

3) OOW otrzyma/otrzymata dane osobowe: od ostatecznych Beneficjentéw.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: dane osobowe nie bedq podlegaé¢ zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych do panstwa trzeciego: Dane osobowe nie bedq przekazywane do panstwa

trzeciego lub organizacji miedzynarodowej innej niz Unia Europejska.

§ 23
[kary umowne]

. Zamawidjgcy moze zqdaé¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwioki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu lub Szczegdtowej kalkulacji kosztéw wzgledem
terminu okreslonego w §4 ust. 2 Umowy — w wysokosci 0,05% wartosci tqcznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

2) zwioki Wykonawcy w ukonczeniu catosci Przedmiotu Umowy wzgledem terminu okreslonego
w 85 ust. 2 Umowy — w wysokosci 0,07% wartoséci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §13 ust.
1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) zwioki Wykonawcy w ukonczeniv Etapu | Przedmiotu Umowy wzgledem terminu okreslonego
w 85 ust. 3 Umowy — w wysokosci 0,03% wartoéci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §13 ust.
1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) nieusuniecia przez Wykonawce, w okresie obowiqzywania rekojmi lub gwarancji jakosci, wad
w Dokumentacji Projektowej w terminie wyznaczonym na ich usuniecie zgodnie z §16 ust. 3 Umowy
— w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

5) niedotrzymania przez Wykonawce czasu reakcji wskazanego w §17b ust. 4 Umowy -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdq rozpoczetq dobe zwioki;

6) nieusuniecia przez Wykonawce, w okresie obowiqzywania rekojmi lub gwarancji jakosci,
wad /usterek powstatych w wykonanych pracach montazowych/instalacyjnych lub dostarczonych
elementach Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym na ich usuniecie zgodnie
z postanowieniami Karty Gwarancyjnej — w wysokosci 0,05% wartoéci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

7) niewprowadzenia przez Wykonawce zmian/uzupetnien w Dokumentacji Projektowej w sytuacii
i w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §15 ust. 6 Umowy — w wysokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

8) nieusuniecia wad stwierdzonych podczas czynnosci Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
(Odbioru Etapu 2), w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §15 ust. 13 pkt 1 w zw.
z §15 ust. 12 Umowy — w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13
ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

9) odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajqcego lub Wykonawce z przyczyn lezqcych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust.
1 Umowy;

10) przerwy w realizacji prac montazowych/instalacyjnych sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, trwajqcej fqcznie (tj. w catym Okresie realizacji prac
montazowych/instalacyjnych) diuzej niz 7 (stownie: siedem) dni — w wysokosci 0,03% wartosci
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wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
trwajqcej ponad te 7 (stownie: siedem) dni;

11) naruszenia przez Wykonawce obowiqzku okreslonego w §9 ust. 1 pkt 35 Umowy — w wysokosci
500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

12) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji i terminie,
o ktérych mowa w 8§19 ust. 7 Umowy — w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysiqce ztotych
00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

2. Wykonawca moze zqdaé¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku odstgpienia od
niniejszej Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajgcego, wytqczajqc
przypadki okreslone w §24 ust. 1 Umowy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §13 ust. T Umowy.

3. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiajgcy wystawi note ksiegowq dla
Wykonawcy na kwote réwng wysokosci naliczonej kary umownej, z terminem ptatnosci wynoszgcym
7 (stownie: siedem) dni, liczqc od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty wraz z notq
ksiegowq (obcigzeniowq) albo wierzytelnos¢ Zamawidjgcego z tytulu kary umownej zostanie
potrgcona z wierzytelnosciqg Wykonawcy wynikajgcq z niniejszej Umowy (choé¢by ta ostatnia nie byta
jeszcze wymagalna) albo zostanie zaspokojona z ZNWU. W przypadku kar umownych naliczonych
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, ich zaptata nastgpi w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczgc od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu wezwania do zaptaty wraz z notq ksiegowq (obcigzeniowq).

4. tgczna, maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych Strona moze dochodzié¢ od drugiej Strony
wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §13 ust. 1 Umowy.

5. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogéinych - okreslonych w Kodeksie
cywilnym - odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar
umownych, do wysokosci realnie poniesionej szkody.

6. Zaptata kar umownych przez Wykonawce lub ich potrqcenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy Ilub skorzystanie przez Zamawiajgcego z ZNWU nie zwalnia Wykonawcy
z jokiegokolwiek obowiqzku realizacji Przedmiotu Umowy, w tym speienia jakiegokolwiek
obowiqzku okreslonego niniejszq Umowa.

§ 24
[przypadki uprawniajgce do odstgpienia od Umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujqcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 uPzp;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europeijskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europeijskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybiata
zobowiqzaniom, ktére ciqzq na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014 /24 /UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajqcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o ktérym mowa w §24 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy
w czesci, ktérej zmiana dotyczy.
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3. W przypadkach, o ktérych mowa w §24 ust. 1, Wykonawca moze zqdaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zqdania kar
umownych okresélonych niniejszq Umowq i/lub odszkodowania.

4. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiajqcy jest uprawniony do
odstgpienia od niniejsze] Umowy w catosci lub w czesci i bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu, w nastepujqgcych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w ukonczeniu Przedmiotu Umowy, przekraczajqcej 14
(stownie: czternascie) dni w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust. 2 Umowy;

2) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w dostarczeniv Zamawiajgcemu Harmonogramu lub
Szczegdtowej kalkulacji kosztéw, przekraczajqcej 14 (stownie: czternascie) dni w stosunku do
terminu okreslonego w §4 ust. 2 Umowy;

3) wstrzymania przez Wykonawcy prac projektowych na okres diuzszy niz 14 (stownie: czternascie)
dni z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca uchyla sie od protokolarnego przejecia Terenu prac, w terminie okreslonym w
Umowie;

5) dokonania zajecia majgtku Wykonawcy we wtasciwych postepowaniach prowadzonych przez
wlasciwe sqdy lub organy administracji publicznej w stopniu uniemozliwiajgcym nalezyte
wykonanie Umowy;

6) wykreslenia Wykonawcy z wilasiciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS), co nie obejmuje
przypadkéw przeksztatcenia Wykonawcy;

7) zlecenia przez Wykonawce wykonania catosci Przedmiot Umowy Podwykonawcy;

8) realizacji przez Wykonawce prac montazowych/instalacyjnych, sktadajgcych sie na Przedmiot
Umowy w sposéb razqgco niezgodny z Dokumentacjq Projektowq lub Pozwoleniem na budowe;

9) zaistnienia ktérej$ sposréd sytuacii okreslonych w §18 ust. 9 lub §21 ust. 7 Umowy;

10) gdy fqczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania
niniejszej Umowy przekroczy limit 30% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust. 1
Umowy;

11) wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) nieukonczenia okreslonych prac
montazowych /instalacyjnych lub dostaw w terminach okreélonych w Harmonogramie z przyczyn
lezqcych po stronie Wykonawcy.

5. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Zamawiajqcy jest uprawniony
do odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 60 (stownie: sze$édziesieciu) dni, liczqc od dnia
zaistnienia przestanki uprawniajgcej Go do odstgpienia.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewaznosci, powinno nastqpi¢ na pismie.
Zamawiajqcy, w tresci oswiadczenia o odstgpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje od
catosci Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze skutkiem ex
nunc) — w razie niewskazania przez Zamawiajgcego, w tresci o$wiadczenia o odstqpieniu, czy
odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie przyjmujq, iz odstgpienie
nastepuje ze skutkiem ex nunc.

7. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowiqzany jest:

a) natychmiastowo zabezpieczyé Teren prac na ktérym sq realizowane prace
montazowe /instalacyjne lub stan zaawansowania prac projektowych;

b) wstrzymaé wykonywanie prac montazowych/instalacyjnych i dostaw, z wyijqgtkiem prac
montazowych/instalacyjnych niezbednych do zabezpieczenia prac lub dostaw juz
wykonanych/zrealizowanych;

c) wycofaé swéj personel oraz sprzet z Terenu prac;
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d) uporzqdkowaé Teren prac;

e) przekazaé protokotem Zamawiajgcemu Teren prac.

Wykonawca jest zobowiqzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji prac
montazowych /instalacyjnych oraz dostaw w toku, wedtug stanu na dziefi odstgpienia. Dokonana
inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora
Zamawiajqcego lub innego upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego, stanowi podstawe
do dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami, a w przypadku prac projektowych réwniez
podstawe do przeniesienia autorskich praw majgtkowych, w tym praw zaleznych, do
zrealizowanej do dnia odstgpienia Dokumentacji Projektowej;

w przypadku sporu Stron, co do prawidiowosci i/lub rzetelnoici sporzqdzonej inwentaryzacji,
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi trzeciemu (np.:
biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegtych prowadzonych przez
prezeséw wlasciwych sqdéw okregowych), ktérego ustalenia stanowi¢ bedq podstawe do
rozliczenia miedzy Stronami. Osoba wykonujgca inwentaryzacje (osoba biegtego) powinna by¢é
uzgodniona przez Strony. W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci
inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci
w sporzqdzeniu inwentaryzacji przez Wykonawce, Wykonawca zobowiqzany bedzie zwrécié
Zamawiajgcemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania
inwentaryzacji;

jezeli odstgpiono od Umowy ze skutkiem ex nunc Wykonawca jest zobowiqzany przekazaé
Zamawiajgcemu wykonanqg cze$¢ Przedmiotu Umowy wraz z protokotem przekazujgcym
Zamawiajgcemu Teren prac. Wynagrodzenie za wykonang czes¢ Przedmiotu Umowy, zostanie
obliczone w oparciu o dokonang inwentaryzacje i Szczegdtowq kalkulacje kosztéw, przy czym do
dnia przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej czesci Przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego
przekazania Zamawiajgcemu Terenu prac), Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za utrate lub
inne  zmniejszenie uzytecznosci i wartosci wykonanej czesci Przedmiotu Umowy.
W przypadku odstgpienia od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), Wykonawca,
z chwilq zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia
odstgpienia, udziela Zamawiajgcemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy rekojmi
i gwarancji jakosci, na warunkach okreslonych w §16i 8§17 - §17b Umowy.

Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie Ternu prac oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiqzane z odstgpieniem od Umowy w tym koszty podjecia czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 1 powyzej ponosi Strona, z przyczyn ktérej doszto do odstgpienia od niniejszej Umowy.

. Odstgpienie od niniejszej Umowy (w catosci lub w czesci) nie ogranicza w zaden sposéb uprawnienia

Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych.

§ 25
[zmiany Umowy]

. Obok sytuacji okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 uPzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé

wprowadzenia zmian postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy,

w

1)

przypadkach i na warunkach okreslonych ponizej:

zmiana terminu ukonczenia Przedmiotu Umowy (8§85 ust. 2 Umowy):

a) w przypadku wystgpienia obstrukcji/opéznierh w dokonaniu okreslonych czynnosci materialno-
technicznych lub ich zaniechania przez wiasciwe organy administracji publicznej (rzqdowej lub
samorzqdowej), niebedqcych nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;
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itp., do wydania kiérych wilasciwe organy administracji publicznej (rzgdowej Iub

samorzqdowej) lub inne podmioty (w tym m.in. gestorzy/administratorzy sieci i in.) sq

zobowiqgzani na mocy przepiséw prawa, jezeli czasokres ich wydawania przekroczy termin,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, itp.
powinny zosta¢ wydane oraz opdznienia te nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli konieczno$¢ ta nastgpita na skutek dziatania Sity wyzszej lub w efekcie usuwania

nastepstw dziatania Sity wyzszej;

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych, nie uwzglednionych w Dokumentaciji

Projektowej: badan, ekspertyz, analiz itp. i jezeli konieczno$¢ wykonania ww. badan, ekspertyz

i analiz nie bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;

w wyniku koniecznosci wprowadzenia zmian w Zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej,

wywotanych przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy (ktérych to koniecznosci

wprowadzenia Wykonawca nie mégt obiektywnie przewidzieé na etapie jej opracowywania),

o ile zmiany nie powodujq istotnej zmiany przedmiotu zaméwienia w stosunku do przedmiotu

okreslonego w SWZ, w tym PFU - o czas niezbedny do ich wprowadzenia oraz zakonczenia

realizacji Umowy (ukoriczenia dostaw i towarzyszqcych im prac montazowych/instalacyjnych)

w sposéb nalezyty zgodnie ze zmieniong Dokumentacjq;

w przypadku wystgpienia:

— niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opadéw, temperatur, wiatru, wilgotnosci),
uniemozliwiajgcych wykonanie prac montazowych/instalacyjnych zgodnie z normami,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, zaleceniami producentéw wyrobéw lub
przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze brak mozliwosci wykonania tych prac
wczeénie] oraz brak mozliwosci realizacji w tym  okresie innych prac
montazowych /instalacyjnych przewidzianych w Dokumentacii Projektowej; przy czym przez
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystepowanie na Terenie prac przez co
najmniej kolejne 2 dni robocze z rzedu sredniodobowych temperatur ujemnych ponizej minus
5 stopni Celsjusza (-5 °C), kazdorazowo potwierdzonych: (i) biezqcym wpisem w dzienniku
budowy (jezeli jest prowadzony) dokonanym przez Kierownika budowy po
przeprowadzeniu pomiaru temperatur wspdlnie z Inspektorem Nadzoru (co najmniej
dwukrotnie danego dnia, w odstepach nie mniejszych niz trzygodzinne, pierwszy pomiar nie
wczesniej niz o 7:00 rano) oraz (ii) raportem wiltasciwego IMGW, o ile temperatura ta
uniemozliwia prowadzenie prac zewnetrznych przewidzianych w danym terminie
w Harmonogramie; postanowienie to nie ma zastosowania do jakichkolwiek prac
wewnetrznych lub drobnych prac zewnetrznych, ktére mogq by¢ wykonane przy
zapewnieniu miejscowego ogrzania powierzchni;

— Wyijqtkowo Niesprzyjajgcych Warunkéw Klimatycznych uniemozliwiajgeych lub znacznie
utrudniajgcych prowadzenie prac montazowych/instalacyjnych stanowigcych Przedmiot
Umowy w terminach okre$lonych w Umowie i/lub Harmonogramie, jaok réwniez
uniemozliwiajgcych lub znacznie utrudniajgcych przeprowadzenie préb isprawdzen,
dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$¢ wykonania prac wtym okresie,
przeprowadzenia préb lub sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca (np.: na skutek zawinionych
przez Wykonawce opéznien w realizacji prac montazowych/instalacyjnych lub dostaw) -
przez okres trwania tych Warunkéw i dodatkowo okres niezbedny do przygotowania sie
do kontynuaciji prac montazowych/instalacyinych, préb, sprawdzer i/lub odbioréw.

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
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g) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami (w tym inwestycjami Zamawiajqcego), przy czym zmiany te ograniczone
zostang do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji lub ryzyka
wystqpienia kolizji, wigcznie z czasowym wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy.

zmiana terminu przekazania Terenu prac ze wzgledu na przyczyny lezqce po stronie

Zamawidjqcego, dotyczgce np. braku przygotowania / mozliwoici przekazania miejsca realizaciji

Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajqce podijecie prac montazowych/instalacyjnych

— w takim przypadku mozliwa jest réwniez zmiana terminu ukonczenia Przedmiotu Umowy o iloéé

dni odpowiadajgcq opdznieniu w przekazaniu Terenu prac;

zmiana terminu ukonczenia Przedmiotu Umowy oraz sposobu jego realizacji (w tym réwniez:

materiatéw, technologii, konstrukcji obiektu, zmiany lokalizacji obiektéw budowlanych i urzqdzen,

w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujqcej koniecznosé zmiany):

a) jezeli konieczno$é¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawierania Umowy w szczegdlnosci: Sity wyzszej, dziatan sit natury
uvdokumentowanych w Dzienniku budowy (a jezeli nie jest on prowadzony dla danej lokalizacji
to w inny sposéb) i uniemozliwiajgcych kontynuowanie dostaw i towarzyszqcych im prac
montazowych /instalacyjnych zgodnie ze sztukq budowlang, przed ktérymi Wykonawca nie
mégt w racjonalny sposdb poczyni¢ zabezpieczenia;

b) w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odbiegajqcych
w sposéb istotny od przyjetych w PFU powodujqce niemoznos$é wykonania Przedmiotu Umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych, funkcjonalnych lub innych okreslonych
w PFU;

c) w przypadku rozpoznania Terenu prac w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw;

d) w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych i blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych. Wykonawca nie moze zqdaé¢ zmiany terminu
realizacji Umowy, jezeli niezinwentaryzowanie lub btedne zinwentaryzowanie sieci, instalacji
lub innych obiektéw bylo wywotane okolicznosciami lezgcymi po stronie Wykonawcey (w tym
w skutek lekkomysInosci lub niedbalstwa);

e) obiektywnej zasadnosci wprowadzenia innych rozwiqzan technologicznych usprawniajgcych
wykonanie Przedmiotu Umowy ze wzgledéw technicznych lub finansowych, w szczegdlnosci
w sytuaciji pojawienia sie na rynku nowych rozwiqzan technologicznych i materiatowych, pod
warunkiem, ze zmiany te zostaty zaakceptowane przez Projektanta, Zamawidjgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie majq istotnego wptywu na pierwotne warunki udziatu
w postepowaniu oraz na pierwotny przedmiot zaméwienia okreslony w SWZ, w tym PFU oraz
nie powodujq zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

zmiana terminu, sposobu realizacji Umowy (w tym réwniez: materiatéw, technologii, konstrukcji

obiektu, zmiany Lokalizacji lub lokalizacji poszczegdlnych obiektéw budowlanych i urzqdzen

okreslonych pierwotnie w PFU lub Dokumentacji Projekiowej, w zakresie adekwatnym do
przyczyny powodujqcej konieczno$¢ zmiany) i/lub wynagrodzenia (mozliwos¢é zmiany
wynagrodzenia nie dotyczy lit. b ponizej):

a) koniecznoéci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiqzan
technicznych lub materiatowych, posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do eksploatacii, ze
wzgledu na zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej i/lub obowiqzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej przepiséw prawa powszechnie
obowiqzujqcego;

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
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b) gdy na wniosek Wykonawcy, zlozony w trakcie realizacji dostaw lub wykonywania prac
montazowych /instalacyjnych, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania
elementéw prac lub zostang wprowadzone Prace zamienne, pod warunkiem, iz proponowane
przez tego Wykonawce, rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze od tego, jakie zostato
okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz nie spowoduje zwiekszenia kosztéw prac
montazowych /instalacyjnych a przez to wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu ich
realizacji. W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu projekt lub
rozwigzanie zamienne wraz z pisemnym umotywowaniem, iz dokonanie zmiany uzasadnione
jest warunkami technicznymi, uzytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego zamierzenia
inwestycyjnego oraz ze nie spowoduje zwiekszenia kosztéw prac;

c) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania Prac zamiennych lub Prac dodatkowych,
ktérych realizacja umozliwia/warunkuje kontynuowanie robét objetych Przedmiotem Umowy,
z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego. Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania
dodatkowego wynagrodzeniq, z tytutu realizacji Prac zamiennych lub Prac dodatkowych, jezeli
koniecznos$é ich wykonania wynikta z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
(w tym z uwagi na zaniechania Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych, w tym
réwniez w zakresie aktualizacji Dokumentacji Projektowej);

d) w przypadku uzasadnionej wiedzq technicznq i/lub sztukq budowlang zasadnosci wykonania
Prac zamiennych Ilub Prac dodatkowych, ktérych zaniechanie wykonania grozitoby
niedotrzymaniem terminu ukonczenia Przedmiotu Umowy okreslonego w §5 ust. 2 Umowy, a
ktérych zasadnosé zrealizowania ujawniona na etapie wykonania Przedmiotu Umowy wynikta
z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy;

e) w przypadku wystgpienia utrudnien w nabyciu wyrobéw budowlanych, jednostek sprzetowych
lub urzqdzen niezbednych do nalezytego wykonania dostaw i/lub towarzyszgcych im prac
montazowych /instalacyjnych, jezeli utrudnienia te wystqpity
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a Wykonawca wykaze ich wptyw na realizacje
niniejszej Umowy;

f) zmiany podyktowane dziataniem Sity wyzszej lub koniecznosciq usuwania nastepstw dziatania
tejze Sity;

wprowadzenie, zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcéw, o ktérej mowa w §19 ust. 1 Umowy;

zmiana wynagrodzenia na skutek aktualizacji ktérej$ z przestanek okreslonych w §137 Umowy;

zmiana postanowien Umowy w przypadku wykrycia oczywistych omytek pisarskich lub btednych
odestan do poszczegdlnych jednostek redakcyjnych Umowy;

zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa §14 ust. 2 Umowy;

w przypadku zmiany powszechnie obowiqzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na

realizacie Umowy - mozliwa jest zmiana Umowy majgca na celu dostosowanie jej poszczegdlnych

postanowien do stanu zgodnego z powszechnie obowiqzujgcym prawem;

zmiana sposobu wyptaty wynagrodzenia (iloici transz/ilosci wyptat czgiciowych i ich wielkosci,

wprowadzenia zaliczek) okreslonego w niniejszej Umowie, w przypadku: koniecznosci

wydatkowania srodkéw w Projekcie z ktérego dofinansowane zostaty prace projektowe /dostawy

i towarzyszqce im prace montazowe/instalacyjne objete Przedmiotem Umowy w terminie

wczesniejszym od pierwotnie zaktadanego w Umowie i/lub umowie

o dofinansowanie projektu, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w tym

m.in. na skutek wtasciwych decyzji IOI, zmian wprowadzonych do umowy o dofinansowanie lub

innych okolicznosci, ktérych niespetnienie przez Zamawiajgcego bedzie skutkowato nierozliczeniem

Projektu lub pomniejszeniem dofinansowania w Projekcie;

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
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11) zmiany bedqce nastepstwem okolicznoici lezqgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia w realizacji

dostaw i/lub towarzyszqcych im prac montazowych/instalacyjnych objetych Przedmiotem Umowy,

E

a) okresowe wstrzymanie realizacji prac montazowych/instalacyjnych przez Zamawiajqgcego [w
catym okresie obowigzywania Umowy o okres nieprzekraczajgcy 15 (stownie: pietnastu) dni
roboczych];

b) nieterminowe przekazanie Terenu prac przez Zamawiajgcego;

w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek sposréd okolicznosci wymienionych w lit. a) lub lit. b)

powyze] mozliwa jest: zmiana terminu przewidzianego na ukonczenie Przedmiotu Umowy,

okreslonego w §5 ust. 2 Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujqcej koniecznosé

zmiany i okresu jej tfrwania.

. W przypadku gdy Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zqdania zmiany Umowy na

podstawie okolicznoéci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym,

zobowiqzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznosci, stanowiqcych podstawe zgdania zmiany.

. Whiosek, o ktérym mowa §25 ust. 2 Umowy powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu

niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia, w ktérym

Wykonawca dowiedziat sie o zdarzeniu lub okolicznosci uzasadniajgcych zmiane Umowy.

. Whiosek, o ktérym mowa w §25 ust. 2 Umowy powinien zawieraé w szczegdlnosci:

1) propozycje zmiany;

2) vzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawieraé przywotanie
konkretnej podstawy umownej uprawniajgcej do zgdania zmiany, lub podstawy wynikajqcej
z uPzp);

3) kalkulacje wynagrodzenia (jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia),
dokonang w sposéb wskazany w Umowie.

. W terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zqdania zmiany, Zamawiajgcy

powiadomi Wykonawce o akceptacji zqdania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego

aneksu do Umowy albo o koniecznosci przedtozenia (w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego)

dodatkowych dowodéw i/lub informacji o okolicznoiciach uzasadniajgcych zmiane albo o braku

akceptacji na dokonanie zmiany Umowy.

. Z wnioskiem o zmiane postanowien Umowy (w przypadku zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych do

takiego zqdania) moze réwniez wystqpi¢ Zamawiajqcy.

. Zmiana Umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455

uPzp. W takim wypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu obowiqzujgcym przed tq

zZmiang.
§ 26
[okolicznosci zwiqgzane z dzialaniem sily wyzszej]
. Uwaza sie, ze zadna ze Stron nie jest w zwloce i nie narusza postanowien Umowy

z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowiqzan, jezeli wykonywanie tych
zobowiqzan uniemozliwiajq okolicznosci sity wyzszej.

. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania tej sity, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie drugq
Strone.

. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
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wykonywania ustug, dostaw lub robdét budowlanych zgodnie z Umowq: Wykonawca niezwiocznie

wstrzyma ustuge, dostawe lub roboty budowlane, a Zamawiajgcy bedzie zobowiqzany do zaptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania Przedmiotu Umowy,
potwierdzonego protokolarnie przez przedstawicieli Stron.

§ 27
[przechowywanie dokumentacii]

. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wglqdu do dokumentéw, w tym dokumentéw finansowych
Wykonawcy zwiqzanych z realizowanym Przedmiotem Umowy.

. Wykonawca zobowiqzuje sie do przechowywania dokumentacji zwiqzanej z realizowanym
Przedmiotem Umowy w terminach wynikajqcych art. 134 Rozporzqdzenia Parlamentu Europeijskiego
i Rady (UE) 2024/2509 z dnia 23 wrzeénia 2024 r w sprawie zasad finansowych majqcych
zastosowanie do budzetu ogdlnego Unii oraz z Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgcego Instrument na rzecz Odbudowy
i Zwiekszenia Odpornoici w sposdb zapewniajgcy dostepnosé, poufnosé i bezpieczenstwo oraz do
informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentéw zwiqzanych z realizowanym
Przedmiotem Umowy.

. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy powiadomi
o tym pisemnie Wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.

. Obowiqzek, o ktérym mowa w wust. 2 i 3 dotyczy calej korespondencji zwiqzanej
z realizacjq Przedmiotu Umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.

. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych nosnikach
danych.

. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2 lub 3,
Wykonawca zobowiqzuje sie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o miejscu przechowania
dokumentéw zwiqzanych z realizowanym przedmiotem zaméwienia w terminie miesiqca przed
zmiang tego miejsca.

§ 26
[postanowienia koncowe]

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszeji Umowy wymagajq, sporzqdzenia aneksu pod
rygorem niewaznosci w formie pisemnej, opatrzonego wilasnorecznym podpisem upowaznionych
przedstawicieli Stron lub w postaci elektronicznej — opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, pod rygorem niewaznosci, jezeli tres¢ Umowy nie stanowi inacze;.

. Dokumenty sporzqdzone w zwyktej formie pisemnej winny by¢é doreczane drugiej Stronie osobiscie
lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym. Jednoczesnie Strony ustalajq, iz w razie
doreczenia przesytki poprawnie adresowanej i nieodebrania jej przez Strone, pomimo dwukrotnego
awizowania, nastepuije skutek doreczenia. Dokumenty sporzqdzone w formie elektronicznej (zgodnie
z art. 781 k.c.) przestane na wiasciwe adresy mailowe wskazane w Umowie bedq traktowane jako
skutecznie doreczone w dniu ich wystania, chyba ze co innego wyraznie wynika z tresci niniejszej
Umowy.

. Integralnqg czesé niniejszej Umowy stanowiq zatqczniki w postaci:

1) zatgeznik nr 1 — SWZ wraz z PFU;

2) zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy;
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3) zalqcznik nr 3 — Harmonogram;

4) zalqcznik nr 4 — Szczegdtowa kalkulacja kosztéw;

5) zalgeznik nr 5 — dokument potwierdzajgcy wniesienie ZNWU;

6) zalqgcznik nr 6 — dokument potwierdzajgcy posiadanie przez Wykonawce waznej polisy OC
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem viszczenia sktadki;

7) zalqcznik nr 7 — wzér oswiadczenia Wykonawcy dot. praw autorskich;

8) zalgcznik nr 8 — wzér oswiadczenia Wykonawcy dot. Dokumentacji projektowej;

9) zalqgcznik nr 9 — wzér Karty Gwarancyjnej;

10) zalqcznik nr 10 — wzér protokotu przeglqdu gwarancyjnego, wraz z protokotem skwitowania

wad /usterek;

11) zatqeznik nr 11 — informacja odpowiadajgca odpisowi aktualnemu w KRS Wykonawcy /

informacja z CEiDG RP Wykonawcy;

12) zalqcznik nr 12 — Karta Gwarancyjna (po jej wydaniu przez Wykonawce).

W sprawach nieuregulowanych Umowq zastosowanie znajdujq odpowiednie przepisy powszechnie
obowiqzujgcego prawa, w tym m.in.: k.c., uPzp, uPrBud, uPrAut.

Wszelkie spory mogqce powstaé w zwiqzku z realizacjq niniejszej Umowy, ktérych Stronom nie uda
sie rozwiqzac w sposdb polubowny, bedq rozstrzygane przez sqdy wiasciwe miejscowo ze wzgledu
na siedzibe Zamawiajgcego.

Umowa niniejsza zostata sporzgdzona pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej opatrzonej
wilasnorecznym podpisem upowaznionych przedstawicieli Stron lub w postaci elektronicznej —
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem niewaznosci. Umowa opatrzona
podpisem wtasnorecznym jest sporzqdzana w 2 (stownie: dwéch) jednobrzmiqecych egzemplarzach, z
czego 1 (stownie: jeden) egzemplarz przeznaczony jest dla Wykonawcy oraz 1 (stownie: jeden)
egzemplarz przeznaczony jest dla Zamawiajqcego.

Strony zgodnie o$wiadczaijq, ze w przypadku zawarcia niniejszej Umowy w formie elektronicznej za
pomocq kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstaty w ten sposéb dokument elektroniczny
stanowi poswiadczenie, iz Strony zgodnie zlozyly oswiadczenia woli w nim zawarte, zas datq
zawarcia jest dzien ztozenia ostatniego (pdzniejszego) oswiadczenia woli o jej zawarciu przez
umocowanych przedstawicieli kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wéjt Gminy Gnojnik: Gnojnik (osoby upowaznionej przez .

[kontrasygnata Skarbnika Gminy Podpisy oséb uprawnionych do

Skarbnika)] reprezentacji Wykonawcy:

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
m-ce na parafy upowaznionych przedstawicieli Stron (w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej):
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Zalgcznik Nr 7 do Umowy nr dla Czesci 2 z dnia

Zamawiajgcy: Gmina Gnojnik z siedzibg w Gnojniku, Gnojnik 363, 32-864 Gnoijnik,
NIP: 8691186447, REGON: 000543166,

Nazwa nadana Zaméwieniu:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczenie Wykonawcy dot. praw autorskich przystugujqcych do Dokumentacji Projektowej opracowanej
na podstawie Umowy Nr z dnia r.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Dokumentacja Projektowa zostala opracowana na podstawie Umowy zawartej pomiedzy
Wykonaweq a Zamawidjgcym w dniu o nr , zwanej dalej
»Umowq”;

2) Autor/Autorzy przenidst/przenieéli na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do
wchodzqcego/wchodzgcych w sktad Dokumentaciji projektowej utworu /utworéw oraz prawa zalezne
do tego/tych utworu/utworéw (w dalszej czesci jako: ,utwdr/utwory”) w zakresie, w tym na polach
eksploatacji okreslonych w Umowie;

3) jest wytgcznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych do
utworu/utworéw;

4) do dnia przekazania utworu/utworéw Zamawiajgcemu, nie przenidst ani nie zobowiqzat sie do
przeniesienia autorskich praw majgtkowych lub praw zaleznych do utworu/utworéw na inny podmiot
anizeli na Zamawiajgcego;

5) Umowa nie narusza praw oséb trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia:
a) jakiejkolwiek umowy, ktérq Wykonawca lub Autor jest zwiqzany;

b) jakiegokolwiek orzeczenia sqdu lub organu;
c) jokiegokolwiek przepisu obowiqzujgcego prawa;

6) autorskie prawa majgtkowe lub prawa zalezne do utworu/utworéw nie sq w catosci lub w czesci
przedmiotem zadnych roszczen lub innych obcigzen na rzecz oséb trzecich z jakiegokolwiek tytuty;

7) upowaznia Zamawidjgcego lub podmioty przez Niego wskazane do dokonywania zmian
utworu/utworéw sporzqdzonego/sporzqdzonych w ramach Umowy na zasadach i w zakresie w niej
opisanym.

Do niniejszego oswiadczenia Wykonawca zalqcza tresé oswiadczen zlozonych przez Projektantow
wszystkich branz biorgcych udzial w opracowaniv Dokumentacji projektowej (lgcznie oswiadczen
szt.)

(miejscowosé, data i czytelny podpis Wykonawcy / osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
m-ce na parafy upowaznionych przedstawicieli Stron (w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej):

-68 -



" Ministerstwo
IKlimatu | Srodawlska

’\ KRAJOWY " Sfinansowane przez
=\ PLAN Rzeczpospoiits Unie Europejska -

=—m__ ODBUDOWY - Poiska NextGenerationEU

Zamawiajgcy: Gmina Gnojnik z siedzibg w Gnojniku, Gnojnik 363, 32-864 Gnoijnik,
NIP: 8691186447, REGON: 000543166,

Nazwa nadana Zaméwieniu:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dot. Dokumentacji Projektowej [opracowywanej w ramach Umowy Nr z dnia
r.] w branzy:
opracowanej przez Projektanta dla celéw zwiqzanych z realizacijq przez Wykonawce
(nazwa Wykonawcy) ww. Umowy tqczqcej go z Zamawiajgcym: Gming

Gnoijnik z siedzibq w Gnojniku,

Projektant oswiadcza, iz przenidst na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do ww. Dokumentacji

Projektowej [ti. wszelkich je] elementéw, opracowanych przez Projektanta jako autora, stanowiqcych

utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.

z 2025 r. poz. 24 ze zm. — w dalszej czesci jako uPrAut)] na polach eksploatacji okreslonych w art. 50

pkt 1 — 3 uPrAut, w tym/oraz na nastepujqcych polach eksploatacii:

1) uzycie, utrwalenie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje za pomocq wszystkich dostepnych technik,
w tym technikq: drukarskq, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikq cyfrowq, wykonaniem
odbitek, kserokopii, technikq skanowania, technikq druku 3D, jak réwniez przy uzyciu rozwiqzan tzw.
chmury obliczeniowej (cloud computing), zaréwno przy uzyciu fizycznego egzemplarza lub noénika
Utworu, jak réwniez bez jego uzycia, w sposdb trwaty lub w sposdb czasowy;

2) zardwno trwate, jak réwniez czasowe wprowadzanie i przechowywanie w pamieci komputerowej lub
innym medium elektronicznym (w tym np.: serwer, smartphone, tablet, czytnik, komunikator, pamieé
masowa USB, karta pamieci, inny nosnik pamieci), jak réwniez odtwarzanie, zwielokrotnianie,
modyfikowanie lub udostepnianie przy uzyciu komputera lub innego medium elektronicznego oraz
usuwanie, w tym réwniez udostepnianie w sposéb umozliwiajgcy réwnoczesny dostep lub
modyfikowanie przez wiecej niz jednq osobe, a takze wprowadzanie, przechowywanie, korzystanie
(w zakresie opisanym w pkt 1 powyzej) i usuwanie przy uzyciu rozwiqzan tzw. chmury obliczeniowej,
sieci Internet, sieci komputerowej wewnetrznej (intranet) lub zewnetrznej (extranet);

3) zwielokrotnianie egzemplarzy Utworu, w dowolnej ilosci, dowolng technikg, w tym technikqg:
drukarskq, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikq cyfrowq, wykonaniem odbitek,
kserokopii, technikq skanowania, technikq druku 3D, w tym rdéwniez przy uzyciu tzw. chmury
obliczeniowej (cloud computing), sieci Internet, sieci komputerowej wewnetrznej (intranet) lub
zewnetrznej (extranet);

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwér utrwalono — wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawe;

5) w zakresie rozpowszechniania Utworu lub obiektéw go urzeczywistniajgcych lub czesci takich
obiektéw, w sposéb inny niz okreslony w punktach 1 — 4 powyzej: publiczne udostepnianie,
w szczegolnosci w ogdlnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu
na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury,
konspekty, a takze wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej
mozliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé
do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym lub w miejscu i/lub czasie o ograniczonej
dostepnosci.

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
m-ce na parafy upowaznionych przedstawicieli Stron (w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej):
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Projektant wyraza zgode na przeniesienie autorskich praw majgtkowych przez Wykonawce na
Zamawiajqcego.

(B Ministerstwo
O IKlimatul Srodawlska

Projektant udziela Zamawiajgcemu zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich, to jest na
dokonywanie, korzystanie i rozporzqdzanie opracowaniami, zmianami i przerébkami Dokumentacji
projektowej wskazanej powyzej oraz udziela Zamawiajgcemu prawa zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich osobom trzecim. Projektant wyraza zgode na wprowadzenie przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie zmian do tresci i formy Dokumentacji projektowej (naruszenie
integralnosci Dokumentacji projektowej). Projektant wyraza zgode na zlecenie przez Zamawiajgcego
$wiadczenia nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu (w przypadku gdyby z jakichkolwiek powodéw
okazato sie to konieczne, w tym ze wzgledu na stosowanie rezimu ustawy — Prawo zamowien
publicznych).

(miejscowo$é, data i czytelny podpis Projektanta)

Zatgcznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
m-ce na parafy upowaznionych przedstawicieli Stron (w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej):
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Zalgcznik Nr 8 do Umowy nr dla Czesci 2 z dnia

Zamawiajgcy: Gmina Gnojnik z siedzibg w Gnojniku, Gnojnik 363, 32-864 Gnoijnik,
NIP: 8691186447, REGON: 000543166

Nazwa nadana Zaméwieniu:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

w przedmiocie tego, iz przekazywana Dokumentacija Projektowa jest wykonana zgodnie
z Umowq, wytycznymi Zamawiajqcego okreslonymi w SWZ, w tym PFU, majqcymi zastosowanie normami,
zasadami wiedzy technicznej i obowiqzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiqzujgcego oraz jest kompletna i spéjna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz gotowa do
odbioru.

, dnia r.
(miejscowosé) (data)
Umowa Nr z dnia r. (dalej jako: ,,Umowa”)
Wykonawca oswiadcza, ze przekazana Zamawiajgcemu

(petna nazwa Wykonawcy realizujqgcego Umowe)

celem przyjecia i odbioru Dokumentacja Projektowa, pn.:

(nazwa Dokumentacji Projektowej nadana przez Wykonawce)
jest wykonana zgodnie z Umowgq, wytycznymi okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, w tym
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, majgcymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy technicznej
i obowiqzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiqzujgcego oraz jest
kompletna i spdjna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz gotowa do odbioru.

W opracowanej Dokumentacji projektowej (prosze wstawi¢ znak ,,X” we wtasciwe pole):

NIE STWIERDZA SIE

STWIERDZA SIE

zmian/-y w stosunku do zatozen przyjetych w SWZ, w tym PFU.

W przypadku stwierdzonych zmian, nalezy zatqcznikiem do niniejszego o$wiadczenia uczyni¢ Wykaz
zmian wraz z opisem réznic w stosunku do rozwiqzan wynikajgcych z SWZ, w tym PFU.

(miejscowo$é, data i czytelny podpis Wykonawcy / osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
m-ce na parafy upowaznionych przedstawicieli Stron (w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej):
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Zalqgcznik Nr 9 do Umowy nr dla Czesci 2 z dnia

KARTA GWARANCYJNA - [WZOR]

Gmina Gnojnik z siedzibg w Gnojniku, 363 Gnoijnik,
32-864 Gnoijnik,
NIP: 8691186447, REGON: 000543166,

zwana dalej ,,Zamawiajqcym”,

Stosownie do postanowien § 17 umowy Nr ........... dla Czesci 2 z dnia .......... , ktérej przedmiotem
jest zaprojektowanie, dostawa i montaz instalacji wodorowej dla Zamawiajgcego w ramach
przedsiewziecia pn. ,Dziatania inwestycyjne w zakresie budowy Infrastruktury Klastra Energii Energia
Potudnia” (dalej jak: ,Umowa”), udzielam gwarancji jakosci na caty zakres Przedmiotu Umowy, w tym:

udzielam gwarancji jakosci na wykonang w ramach realizacji ww. Przedmiotu Umowy dostawe i montaz
instalacji w nastepujqgcej lokalizacji:

[nazwa Uzytkownika(Gminy)] (adres lokalizacji) (nr dziatki)
Okres gwarancji: Zgodnie z § 17 Umowy.

Warunki gwarancji:

1.  Zakazuje sie ingerencji oséb trzecich w instalacje i ich elementy przez okres obowigzywania gwarancii,
z uwzglednieniem terminéw wynikajgcych z Umowy, poza przypadkami okreslonymi w § 17a ust. 8 oraz
§ 17b ust. 5 Umowy.

2. W okresie gwarancji jakosci Gwarant-Wykonawca zobowiqzuje sie do bezptatnego usuwania wad, awarii
i usterek instalacji (dostarczonych i wbudowanych materiatdw, urzqdzen, podzespotéw i prac
montazowych/instalacyinych).

3. O wystgpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiajqcy lub Uzytkownik powiadomi Gwaranta/Wykonawce za
posrednictwem systemu powiadamiania o usterkach umozliwiajgcego dokonanie zgtoszenia: telefonicznie
oraz dodatkowo: poprzez poczte elektronicznq lub strone internetowq. System powinien dziataé catodobowo
takze w dni ustawowo wolne od pracy. Zgtoszenie bedzie rejestrowane automatycznie. Dane teleadresowe,
pod ktére nalezy dokonywaé zgtoszen:

Zatgcznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
m-ce na parafy upowaznionych przedstawicieli Stron (w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej):
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Nr telefonu:
e-mail:

adres strony www.

Przeglqd gwarancyjny dostepny jest w dni robocze.

Czas reakcji ustugi gwarancyjnej wynosi maksymalnie 72 godziny i jest wykonywany na zasadach
wynikajgcych z Umowy i Karty Gwarancyjnej.

Fakt usuniecia wady, awarii lub usterki kazdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym z Zamawiajgcym
(Uzytkownikiem) protokole. Protokét podpisany przez Zamawiajgcego (Uzytkownika) musi zawieraé co
najmniej:

1) date i godzine zgtoszenia wady, awarii lub usterki,

2) rodzaj wady, awarii lub usterki,

3) adres lokalizagji instalacii,

4) date i godzine rozpoczecia czynnosci ustug gwarancyjnych.

Kopie protokotu, o ktérym mowa w ust. 6, kazdorazowo Gwarant-Wykonawca dostarcza do Zamawiajgcego
w terminie do 5 dni od daty usuniecia wady, awarii lub usterki.

W przypadku wystgpienia wad materiatéw, urzqdzen, sprzetéw, produktéw lub wykonanych prac, ktére sie
powtérzq 3 razy, bqdz ktérych nie da sie usungé, nastgpi ich wymiana na koszt Gwaranta - Wykonawcy.
Na czas wymiany Gwarant - Wpykonawca dostarcza i montuje urzqdzenie zastepcze
o parametrach nie gorszych niz zamontowane.

Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiajgcy ma prawo zgdaé usuniecia wad, awarii i usterek oraz
wyréwnania szkéd spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od Gwaranta-Wykonawcy,
okreslajgc termin ich usuniecia, nie dtuzszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie okreslonego terminu,
moze zqdaé ustalenia na drodze sqdowej istnienia powyzszego obowiqzku lub zleci¢ usuniecie wad i szkéd
na koszt Gwaranta -Wykonawcy innemu podmiotowi [pokrywaijqc powstatq naleznosé w pierwszej kolejnosci
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (ZNWU) z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci]
bez koniecznosci uprzedniego uzyskiwania od wlasciwego sqdu upowaznienia na dokonanie tej czynnosci na
koszt Gwaranta — Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie). Zamawiajgcego nie obciqza dowdd, z jakich
przyczyn powstata wada, awaria lub usterka w zrealizowanym przez Wykonawce przedmiocie Umowy.
Odpowiedzialnos¢ Gwaranta — Wykonawcy nie obejmuje wad, ktére powstalty z przyczyn zewnetrznych
i nie pozostajq w zwiqzku przyczynowo- skutkowym z jego dziataniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy ti. wad i uszkodzen spowodowanych sitami wyzszymi, niewtasciwym uzytkowaniem
poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich uzytkowania.

Domniemywa sie, ze zgtoszona wada podlega gwarancji. W przypadku reklamacji Gwarant — Wykonawca
na swoj koszt przedstawi dowdd uwalniajgcy Gwaranta — Wykonawce od odpowiedzialnosci gwarancyjnej.
Prawa i obowiqzki Stron, ktére nie sq uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej regulowane bedq
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiqzujqce przepisy prawa w zakresie w jakim nie sq
objete wymogami gwarancyjnymi okreslonymi w Umowie Nr dla Czesci 2 z dnia r.

Podpis/y Zamawiajgcego Podpis/y Wykonawcy — Gwaranta

Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
m-ce na parafy upowaznionych przedstawicieli Stron (w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej):
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Zalgcznik Nr 10 do Umowy nr dla Czesci 2 z dnia
[WZOR]

PROTOKOL
przeglgdu gwarancyjnego

sporzqdzony w dniu

w sprawie przeglqdu gwarancyjnego (po eksploatacii®)

*;

instalacji * wykonanej w ramach zadnia inwestycyjnego pn.:

99, " CZ?S’C’ 2

Komisja w sktadzie:

1. Przewodniczqcy komisji

2. Inspektorzy nadzoru

3. Wykonawca robét

4. pozostali Cztonkowie

po zapoznaniu sie na miejscu z wykonanymi instalacjami i dokumentacjq techniczng, stwierdzita:

Termin usunigcia wad /usterek ustala sie do dnia:

Usuniecie wad /usterek nalezy odebraé (stwierdzié) protokotem skwitowania wad /usterek.

Na tym protokét zakorczono i podpisano.

Przewodniczqcy Komisji

Inspektorzy nadzoru:

Wykonawca

pozostali Cztonkowie

Zatgcznik nr 2.2 do SWZ — Projektowane postanowienia Umowy dla Czesci 2
m-ce na parafy upowaznionych przedstawicieli Stron (w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej):

- 74 -



: Nirliblr.‘rst'x\'o
IKlimatu | Srodawlska

_ " Shinansowane przez
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* po jakim czasie uzytkowania

** wpisaé rodzaj instalacji i adres pod ktérym sie znajduje

[WZOR]

PROTOKOL
skwitowania wad/usterek
sporzqdzony W dniu ....icecennncncnen

dot. zadania inwestycyjnego pn.:

" " Czesc 2

Komisja w sktadzie:

1. Przewodniczqcy komisji

2. Inspektorzy nadzoru

3. Wykonawca robét

4. pozostali Cztonkowie

po zapoznaniu sie na miejscu z wykonanymi pracami majgcymi na celu usuniecie wad /usterek stwierdzita, iz
usterki wymienione w Protokole z dn. ............ccc.ueeee....... Zostatly usuniete.
Dodatkowy opis/uwagi:

Na tym protokét zakorczono i podpisano.

Przewodniczgcy Komisji

Inspektorzy nadzoru:

Wykonawca

pozostali Cztonkowie
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