

Kraków dnia: 2018-07-11

Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Znak sprawy: **KC-zp.272-297/18**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: **Przebudowę pomieszczeń nr 30 i 30a wraz z remontem klatek schodowych i dostosowaniem ich do przepisów ppoż. w pawilonie D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-297/18**

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11/07/2018 o godz. 11:00.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: **985 000.00 zł brutto**.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Knutel Barbary 14/167 30-838 Kraków	1 322 597.21 zł	Termin realizacji: do 20.02.2019r. w tym: ETAP I: Remont i przebudowa klatki schodowej KL2: do 17 września 2018 r. ETAP II: Remont i przebudowa klatki schodowej KL1: do 31 października 2018 r. ETAP III: Przebudowa pomieszczeń nr 30 i 30a: do 20 lutego 2019 r.	60 miesięcy	21 dni
2	MURKRAK Sp. z o.o. Sp. k. Ul. B2 nr 9 32-086 Węgrzce	1 346 501.60 zł	Termin realizacji: do 20.02.2019r. w tym: ETAP I: Remont i przebudowa klatki schodowej KL2: do 17 września 2018 r. ETAP II: Remont i przebudowa klatki schodowej KL1: do 31 października 2018 r.	60 miesięcy	21 dni

Dział Zamówień Publicznych

mgr inż. Agnieszka Hrabia

			ETAP III: Przebudowa pomieszczeń nr 30 i 30a: do 20 lutego 2019 r.		
3	Firma Budowlana Wielobranżowa BYCZBUD ul. Taklińskiego 101 30-499 Kraków	1 204 700.26 zł	Termin realizacji: do 20.02.2019r. w tym: ETAP I: Remont i przebudowa klatki schodowej KL2: do 17 września 2018 r. ETAP II: Remont i przebudowa klatki schodowej KL1: do 31 października 2018 r. ETAP III: Przebudowa pomieszczeń nr 30 i 30a: do 20 lutego 2019 r.	60 miesięcy	21 dni

Dział Zamówień Publicznych
mgr inż. Agnieszka Hrabia
specjalista