

Pion Kanclerza
Dział Zamówień Publicznych

Pismo: KC-zp.272-782/19

Kraków, 2019-12-05

**WYKONAWCY,
którzy pobrali SIWZ****ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 3**

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2019-12-04** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony**”, którego przedmiotem jest **Wykonanie projektu budowy budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-zp.272-782/19.**

Treść zapytania brzmi następująco:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów SIWZ dla Postępowania o udzielenie zamówienia na „*wykonanie projektu budowy budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie – KC-zp.272-782/19*” w zakresie pkt XII, ppkt 1 dot. terminu składania ofert. Z powodu niewystarczającej ilości czasu na przygotowanie oferty, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16/12/2019r.

Ze względu na ograniczony czas pomiędzy publikacją ogłoszenia i terminem składania ofert oraz zbyt późne odczytanie informacji o planowanej w dniu 03/12/2019r. wizji lokalnej, prosimy o umożliwienie odbycia kolejnej wizji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy i zmienia termin otwarcia ofert na 16.12.2019r.

Jednocześnie wyznacza dodatkowy termin i nowe miejsce wizji lokalnej na 10.12.2019 na godz. 10:00 przy wejściu do Klubu Studio przy ul. Witolda Budryka 4 w Krakowie.

Zamawiający odrębnym pismem informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.