

Wszyscy Wykonawcy

**P O W I A D O M I E N I E o zmianach SWZ**

**Dotyczy: dostawa mebli wraz z montażem do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:**

**Część 1: dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia w meble do pokoi studenckich do DS. Morasko.**

**Część 2: dostawa mebli do Wydziału Matematyki i Informatyki  
ZP/3860/D/22**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **modyfikuje zapisy SWZ w zakresie zmiany terminu przesłania powiadomienia, które skutkuje rozpoczęciem biegu terminu realizacji przedmiotu umowy w części 1 ww. postępowania.** W związku z powyższym zapisy rozdziału 4 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

„4: Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie:

a) **część 1:** do 10 tygodni (maksymalnym do 10 tygodni zgodnie z SWZ, termin realizacji umowy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.) od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, która jednak nie może być późniejsza niż data **31 marca 2023 r.** Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż data **31 marca 2023 r.** Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od **01 lutego 2023 r.** Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy. Zgodnie z harmonogramem jest on przewidywany na koniec listopada 2022 r.

b) **część 2:** do 8 tygodni (maksymalnym do 8 tygodni zgodnie z SWZ, termin realizacji umowy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.) od daty zawarcia umowy.

2. O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w ust. 1a) terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień **01 lutego 2023 r.** i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowypbudowanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble. Powiadomienie zostanie przesłane w formie elektronicznej. Brak powiadomienia ze strony Zamawiającego albo wskazanie przez niego daty późniejszej niż data **31 marca 2023 r.,** skutkuje rozpoczęciem biegu terminu realizacji przedmiotu umowy od daty początkowej **31 marca 2023 r.**

**W związku z wprowadzoną modyfikacją zapisów SWZ zmianie ulegają następujące terminy:**

- **termin składania ofert:** z dnia 03.11.2022 r. godz. 10:00 na dzień **10.11.2022 r. , godz. 10:00**
- **termin złożenia wadium :** z dnia 03.11.2022, godz. 10:00 na dzień **10.11.2022 r. , godz. 10:00**
- **termin złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci zmontowanych mebli :** z dnia z dnia 03.11.2022, godz. 10:00 na **dzień 10.11.2022 r. , godz. 10:00**

*A. Sulej*

- **termin złożenia przedmiotowych środków dowodowych - prezentacja oferty równoważnej w postaci próbki płyty:** z dnia z dnia 03.11.2022, godz. 10:00 na dzień **10.11.2022 r. , godz. 10:00**
- **termin otwarcia ofert:** z dnia z dnia 03.11.2022, godz. 10:30 na dzień **10.11.2022 r. , godz. 10:30**
- **termin związania ofertą :** „Wykonawca pozostaje związany ofertą **przez okres 90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. **do dnia 07.02.2023 r.**

**Z-ca Kanclerza  
ds. logistyczno-administracyjnych**

  
**mgr Maria Buzińska**

**Starszy specjalista  
ds. zamówień publicznych**

  
**mgr Aleksandra Siemińska-Lińska**