Nadlesnictwo Miedzyzdroje

Znak spr:.SA.270.2.7.2017

WYJASNIENIE DO SPECYFIKACITI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z péin. zm. pzp) ZAMAWIAJACY
uprzejmie informuje, ze w postepowaniu przetargowym na ustugi pn: ,Przebudowa
budynku biurowego wraz z modernizacjg oraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna
i zagospodarowaniem terenu na dzialce o numerze ewid.188/10 ob.19, m.
Miedzyzdroje” - ETAP II, (znak sprawy: SA.270.2.7.2017) do ZAMAWIAJACEGO w dniu
16 i 18 stycznia 2018 r. ztozony zostal wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamdwienia, zwanej dalej SIWZ, zawierajgcy pytania nastepujace;

tresci, na ktore ZAMAWIAJACY udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 3:
Zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 3 § 5 wzoru umowy stanowigcy Zatgcznik nr 8

SIWZ, Zamawiajgcy dopuszcza platnos$ci cze$ciowe wynagrodzenia wytgcznie raz na dwa
miesigce zgodnie z etapami ujetymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

W odniesieniu do powyzszego zwracam sie z zapytaniem:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na rozliczenie prac na podstawie faktur czg$ciowych za
elementy rob6t ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym i potwierdzone w
protokole odbioru robét cze$ciowych, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego oraz na
podstawie faktury koficowej, z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastepowac bedzie raz w miesigcu,

zgodnie z etapami ujetymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym, z uwzglednieniem

nastepujgcych zasad:
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1) faktury moga by¢ wystawione przez Wykonawce po wykonaniu zakonczonego etapu
robét okre$lonego w harmonogramie rzeczowo- finansowym;

2) ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym czesci realizowanego obiektu powinny
by¢ wyodrebnione w sposéb umozliwiajacy ich odbiér. W przypadku watpliwosci, czy
dane roboty stanowig wyodrebniong cze$¢ rozstrzygniecie nalezy do Zamawiajacego;

3) wynagrodzenie wynikajgce z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia okre$lonego w ust.1, bedacej przedmiotem niniejszej umowy;

4) faktury cze$ciowe oraz faktura koncowa ptatne bedg w terminie 14 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.
Odpowiedz:

Zamawiajacy okreslit sposéb rozliczenia przedmiotu umowy w SIWZ oraz we wzorze
umowy, ktory pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4

Prosze o sprecyzowanie zakresu robot rozbiérkowych wewnatrz przedmiotowego obiektu
w odniesieniu do zapiséw zawartych w projekcie wykonawczym branzy architektonicznej i
przedmiarze roboét.

Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 4.3 p.pkt. 1 opisu technicznego [str. 7 i 8] projektu
wykonawczego branzy architektonicznej w zakresie prac demontazowych (robét

rozbiérkowych) w istniejacym budynku jest demontaz tynkdéw na Scianach wewnetrznych,

natomiast, przedmiar robot branzy architektonicznej uwzglednia zgodnie z pkt. 160 d.10

wyltacznie przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem

tapet na $cianach. Brak jest pozycji dotyczacej rozbioérki (skucia, odbicia) wszystkich istniejgcych
tynkéw na $cianach wewnetrznych.

Czy wszystkie istniejace tynki wewnetrzne na $cianach, a takze stropach nalezy odbi¢ (skuc) ?

W przypadku uwzglednienia ww. robdt w ofercie przez Wykonawce, prosz¢ o uzupetnienie
przedmiaru robdt o przedmiotowy zakres prac rozbiérkowych lub wskazanie pozycji, w ktorej
ujeto (uwzgledniono) powyzsze roboty.

Odpowiedz:

Wszystkie istniejgce tynki na $cianach oraz stropach nalezy skué zgodnie z zapisami branzy

architektonicznej w dokumentacji technicznej.

Nadlesnictwo Miedzyzdroje, ul. Niepodlegtosci 35, 72-500 Miedzyzdroje WWW
tel.: +48 91 3217929, fax: +48 91 32-80-057, e-mail: miedzyzdroje@szczecin.lasy.gov.pl ‘Iasy'gov'pl



Nadlesnictwo Miedzyzdroje

Pytanie nr 5

Prosze o sprecyzowanie zakresu robot remontowych wewnatrz przedmiotowego obiektu
w odniesieniu do zapiséw zawartych w projekcie wykonawczym branzy architektonicznej i
przedmiarze robot.

Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 4.3, p.pkt. 2 opisu technicznego [str. 8] projektu
wykonawczego branzy architektonicznej w zakresie prac remontowych w istniejgcym budynku
jest otynkowanie $cian wewnetrznych natomiast, przedmiar robo6t branzy architektonicznej
uwzglednia zgodnie z pkt. 160 d.10 wyltacznie przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z

zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach. Brak jest pozycji dotyczacej wykonania
nowych tynkéw na $cianach wewnetrznych. Uwzgledniono wylacznie nowe tynki na tzw.

zamuréwkach.

Czy na wszystkich istniejgcych $cianach i stropach wewnetrznych nalezy wykona¢ nowe tynki
wewnetrzne ?.

W przypadku uwzglednienia ww. robét w ofercie przez Wykonawce, prosze o uzupelnienie
przedmiaru rob6t o przedmiotowy zakres prac remontowych lub wskazanie pozycji, w ktorej
ujeto (uwzgledniono) powyzsze roboty.

Qdpowiedz:

Na wszystkich $cianach murowanych nalezy wykonaé tynki wewnetrzne kategorii IV i stropach
zgodnie z rysunkiem A6 branzy architektonicznej (przekréj I-1).

Pytanie nr 6

Prosze o uzupehnienie rysunku nr K31, Schody zewnetrzne branzy konstrukcyjnej, obecnie
zatgczony rysunek o tym numerze i opisie dotyczy elementéw stalowych dachu w budynku
istniejagcym poz. 5-P. Brak mozliwosci skoordynowania w/w elementu z zapisami przedmiaru
robot.

Odpowiedz:
W odpowiedzi na pytanie nr 6, Zamawiajgcy udostepnia zatgcznik nr 19 - schody zewnetrzne.

Pytanie nr 7

Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 4.3, p.pkt. 2 opisu technicznego [str. 8] projektu
wykonawczego branzy architektonicznej w zakresie prac remontowych w istniejacym budynku
jest wymiana konstrukcji dachu (rozbiérka istniejacej wiezby dachowej). Analizujgc przedmiar
robét w/w branzy nie zauwazamy pozycji dotyczacej wywozu wraz z utylizacja elementéw

istniejgcej wiezby dachowej.
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W przypadku uwzglednienia ww. robdot w ofercie przez Wykonawce, prosze o uzupetnienie
przedmiaru robét o przedmiotowy zakres prac remontowych lub wskazanie pozycji, w ktorej
ujeto (uwzgledniono) powyzsze roboty.

Odpowiedz:

Zalacznik nr 8 - wzér umowy przedmiotowego postepowania, § 3 Obowigzki Wykonawcy,
pkt.17 ,Wykonawca jest wytwoérca odpadéw budowlanych. Po stronie wykonawcy lezy
wykonanie na swoj koszt utylizacji odpadéw powstatych w wyniku robét budowlanych.”
Zamawiajacy zwraca uwage, iz podstawa wyceny robdét budowlanych przedmiotowego
postepowania jest dokumentacja techniczna oraz SIWZ.

Pytanie nr 8

W opisie projektu wykonawczego Ol-Architektura ,Zawarto$¢ opracowania” jest wymieniona
INWENTARYZACJA — w egzemplarzach projektu budowlanego prosimy o uzupeinienie
dokumentacji o projekt budowlany i zawarta w nim inwentaryzacje.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzupetnia dokumentacje techniczng o Inwentaryzacje (zatacznik nr. 20).

Pytanie nr 9
W przedmiarze budowlanym jest pozycja ,Wyposazenie tazienki przy sekretariacie w akcesoria

sanitarne kpl. 1” prosimy o okreslenie rodzaju i ilosci ww. akcesoriéw oraz ich parametry.

Odpowiedz:
Akcesoria sanitarne przedstawia pkt 9.1 Wyposazenie pomieszczen (tabela) Opis techniczny -

branza architektoniczna.

Tresc¢ specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia pozostajg bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowac jako integralng czes¢ specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia.
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