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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa obiektu hali namiotowej łukowej na dz. nr 1512 w miejscowości
Dziewin”, w tym:

I. Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej budowlanej,
wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
przedmiaru robót, projekty branżowe w oparciu o program
funkcjonalno-użytkowy (PFU) wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora
zgody właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych w oparciu
o obowiązujące przepisy.

II. Wykonanie robót budowlanych obejmującego zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa obiektu hali namiotowej łukowej na dz. nr 1512 w miejscowości
Dziewin” w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez
Wykonawcę oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej
architektury, przyrodniczego w zakresie wynikającym z przepisów
szczególnych. Ogólny wstępny zakres wykonania robót budowlanych,
charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych,
ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe są zawarte w niniejszym
Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

III. Opracowanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej oraz
opracowanie wszelkiej dokumentacji i uzyskanie w imieniu inwestora
pozwolenia na użytkowanie (w przypadku gdy będzie wymagane) lub
dokonanie zgłoszenia o zakończeniu budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami w terminie realizacji umowy .

Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych
kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty,
szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych. Program ten, z definicji ustawowej/rozporządzenia,
zawiera więc ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie
zamawiający chciałby uzyskać w wyniku realizacji robót. Szczegółowe
rozwiązania techniczno-materiałowe, w zgodności z odrębnymi
przepisami i normami, co do zasady powinny pozostać w gestii
wykonawcy. Ponieważ program funkcjonalno-użytkowy nie jest
projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania,
dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawcę w
sposób ostateczny i wiążący dookreśla wszystkie parametry techniczne
obiektu budowlanego, weryfikując niekiedy poprawność założeń
przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym.
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1.1. Zakres robót budowlanych

Celem inwestycji jest budowa obiektu hali namiotowej łukowej wraz z częścią
magazynową, modernizacją istniejącego boiska sportowego wraz z
wyposażeniem, budową infrastruktury technicznej oraz łącznikiem z
istniejącym budynkiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dziwinie.

Prace budowlane będą obejmowały:

1. Wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska wielofunkcyjnego o pow.
293 m2 na nawierzchnie poliuretanową o wymiarach ok. 13,5m x 27 m (pow.
364,5 m2), z boiskami do gry w piłkę ręczną, piłkę nożna, siatkówkę,
koszykówkę i badminton.

2.Zadaszenie boiska halą o konstrukcji stalowej z poszyciem z podwójnej
warstwy materiałem PCV (poduszka powietrzna) o wymiarach ok. 13,5 m x 27
m i wysokości ok. 10 m.

5.Demontaż istniejących piłkochwytów o dł. ok 25 mb od strony DW 965 wraz
z budową nowego ogrodzenia.

7.Wykonanie łącznika pomiędzy halą a istniejącym budynkiem szkoły z lekkiej
konstrukcji o dł. ok 17 mb.

8.Wykonanie pomieszczenia magazynowego o wymiarach ok. 2,5 x 6,0 m

8.Przyłącza i sieci uzbrojenia terenu,

1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Inwestycja ma powstać na terenie Zespółu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dziewinie usytuowanego na dz. nr
ew. 1512 w miejscowości Dziewin. Obecnie w miejscu planowanej inwestycji
znajduje się boisko szkolne. Dojazd do działki poprzez drogę wewnętrzną
utwardzoną od drogi wojewódzkiej nr DW965.

Dla terenu będącego przedmiotem inwestycji uchwalony jest Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr XXII / 125 / 05 Rady Gminy
w Drwini z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia w części obejmującej
sołectwa: Dziewin, Gawłówek i Mikluszowice. (Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego z dnia 22 marca 2005 r. Nr 165, poz. 1067).
Zgodnie z załączonym wypisem i wyrysem z MPZP, plan dopuszcza
wykonanie przedmiotowej inwestycji.
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Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wykonać następujące
prace:

 Uzyskać warunki przyłączeniowe dostawców mediów (energia elektryczna,
przyłącze gazu). - przyłącz i rozbudowa do istniejących mediów
zasilających szkołę.

 Wykonać projekty przyłączy dla w/w instalacji.

 Wykonać projekt usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury z planowaną
inwestycją.

 Wykonać projekt architektoniczno-budowlany dla całości inwestycji.

 Uzyskać zezwolenie odpowiedniego organu architektoniczno -
budowlanego na realizację przedmiotowej inwestycji.

Po zakończeniu prac budowlanych należy sporządzić dokumentację
powykonawczą oraz geodezyjną inwentaryzację a także uzyskać niezbędne
decyzje zezwalające na użytkowanie obiektu.

1.3 Właściwości funkcjonalno - użytkowe

Boisko wielofunkcyjne zadaszone halą o konstrukcji stalowej z poszyciem
materiałem PCV. Hala będzie użytkowana na potrzeby szkolne. Za zadanie
ma powiększyć możliwości szkoły w zakresie miejsca do prowadzenia zajęć
sportowych. W skład obiektu wchodzą:

1.3.1 Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni całkowitej
ok. 364,5 m2 (ok. 13,5 m x 27 m). Jako podbudowa boiska wykorzystana
zostanie istniejąca nawierzchnia asfaltowa boiska wielofunkcyjnego o pow.
293,25 m2 (25,5 m x 11,5 m). W pozostałej części konieczne jest uzupełnienie
podbudowy w postaci betonu jamistego gr 20 cm ułożonego na warstwie z
kruszywa łamanego o gr. 20 cm. Pod warstwą kruszywa należy wykonać
drenaż odwodniający. Nawierzchnię stanowić będzie warstwa poliuretanowa
typu EPDM (2-warstwowa) o gr. 16 mm wykonana w technologii rozścielanej.

1.3.2. Hala łukowa

Boisko będzie zadaszone lekką halą o konstrukcji stalowej z poszyciem
materiałem PCV wymiarach ok. 13,5 m x 27 m i wysokości ok 10 m. Na
etapie projektowania należy zlokalizować halę w taki sposób, aby była
maksymalnie oddalona od budynku szkoły na taką odległość, aby zachować
odpowiednie doświetlenie pomieszczeń budynku szkoły światłem naturalnym.
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Na etapie koncepcji projektu po zapoznaniu się z przekrojami hali, zostanie
ostatecznie ustalona odległość od budynku szkoły.

Hala wykonana w następującej technologii:

KONSTRUKCJA: konstrukcja łukowa wykonana z kształtowników stalowych.
Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie. Konstrukcja
montowana na stopach fundamentowych. Dopuszcza się konstrukcje dachu
dwuspadowego.

POSZYCIE: pokrycie dachu wykonane z podwójnej warstwy materiału
powlekanego PCV (poduszka powietrzna) na bazie siatki syntetycznej (tkanina
poliestrowa) w kolorze zgodnym z wytycznymi Zamawiającego, między które
pompowane jest powietrze za pomocą systemu turbinowego. Poszycie główne
wykonane z materiału typu translucent (przepuszczalność światła na poziomie
ok. 40%),

ŚCIANY SZCZYTOWE: Ściany szczytowe wykonane z płyty warstwowej,

WEJŚCIA: hala wyposażona w min. 2 szt. drzwi wejściowych. Ściany boczne z
funkcja składania ścian do wysokości min 2,0 m.

OŚWIETLENIE: energooszczędne naświetlacze w technologii LED. Należy
wykonać oświetlenie zapewniające natężenie ok. 250 lx

OGRZEWANIE: przy pomocy wewnętrznych nagrzewnic podwieszanych do
konstrukcji hali (na bocznej ścianie na wysokości ok. 3-4m) o min. łącznej
mocy ok. 160 kW.

Na etapie projektowym należy przewidzieć konieczność odwodnienia hali z
wód opadowych. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania odwodnienia, sugeruje
się wykonanie rowków drenarskich po dłuższych bokach hali i wprowadzenie
wody do istniejącej kanalizacji deszczowej, która podlega przebudowie w
ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.3.3. Łącznik pomiędzy halą a budynkiem

Ciepły łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem Zespołu Szkolno –
Przedszkolenego a nowym obiektem wykonany z lekkiej konstrukcji stalowej
lub aluminiowej z opierzeniem z poliwęglanu lub płyt warstwowych. Łącznik
winien zapewnić bezpieczne oraz „ciepłe” połączenie dla użytkowników.
Ponadto nie wskazane jest zacienienie istniejących okien do sal lekcyjnych.
Długość łączna ok. 17 mb. W ramach przedmiotowej inwestycji należy
uwzględnić ewentualną konieczność przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
oraz sieci energetycznej.
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1.3.4. Pomieszczenie magazynowe

Na terenie planowanej inwestycji przewidzieć zabudowę kontenerową
z gotowych modułów. Wymiary ok 2,5 x 6,0 m. Lokalizacja dostosować do
zagospodarowania działki. Zabudowa kontenerowa wina być połączona
wejściem z halą. Pomieszczenie przeznaczone jako magazyn sprzętu
sportowego i wyposażenia ruchomego hali sportowej. Rodzaj regałów należy
ustalić na etapie koncepcji projektowej.

1.3.5. Wymiana nawierzchni istniejącego boiska.

Przewiduje się wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska na
nawierzchnie poliuretanową typu EPDM (2-warstwową o gr. 16 mm) wykonaną
w technologii rozścielanej.

Jako podbudowa zostanie wykorzystana istniejąca nawierzchnia boiska (pow.
ok 293 m2) w pozostałej części należy wykonać podbudowę z betonu
jamistego gr. 20 cm na warstwie z kruszywa łamanego gr. 20 cm. Pod warstwą
kruszywa należy wykonać system drenażowy wraz z odprowadzeniem do
istniejącej kanalizacji deszczowej (wraz z ewentualną przebudową kanalizacji)

W wyniku wymiany nawierzchni powstanie nowe boisko wielofunkcyjne o
wymiarach ok. 13,5 m x 27 m.

1.3.6. Demontaż istniejących piłkochwytów

Przewiduje się demontaż istniejących piłkochwytów o dł. ok 25 m, które
zgodnie z koncepcją inwestycji po realizacji byłyby niewykorzystane.
Zdemontowane piłkochwyty winny być ponownie zamontowane na działce
sąsiedniej (dz. nr 1510) na istniejącym boisku trawiastym.

W miejscu piłkochwytów należy wykonać ogrodzenie systemowe panelowe.

1.3.7. Przyłącza

Elektryczne:

Należy wystąpić w imieniu Inwestora do dystrybutora sieci energetycznej z
wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej (o około 8 kW) oraz wykonać
przyłącz do istniejącej sieci znajdującej się na terenie szkoły.

Cieplne

Należy wykonać przyłącze cieplne dla ogrzewania: ciepło technologiczne (c.o.)
dla mocy grzewczej 160 kW do budynku szkoły do istniejącego kotła
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Rozwiązania budowlano – konstrukcyjne

2.1.1 Boisko wielofunkcyjne

Wymiary płyty boiska ok. 13,5 m x 27 m. Kolor nawierzchni poliuretanowej:
pomarańczowy. Na boisku zostaną wydzielone liniami w odpowiednich
kolorach następujące pola gry:

a.Piłka ręczna: kolor czerwony

b.Piłka nożna: kolor niebieski

c.Siatkówka: kolor żółty

d.Koszykówka: kolor biały.

e.Badminton: kolor czarny.

Dopuszcza się zastosowanie innego koloru boisk po uzyskaniu akceptacji
przez Inwestora na etapie koncepcji projektowej.

Boisko będzie wyposażone w następujący sprzęt sportowy:

-Bramki aluminiowe do piłki ręcznej, (nożnej jr) – 1 kpl.

-koszykówka: 4 zestawy mocowane do konstrukcji hali (dla boisk bocznych).
Wszystkie konstrukcje muszą posiadać możliwość ich płynnej regulacji.

-siatkówka – 1 komplet,

-siedziska jedno lub dwurzędowe (trybuny) na min. 50 miejsc,

Wszystkie urządzenia sportowe muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa.

Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa 2-warstwowa o
grubości 16 mm. Nawierzchnia typu EPDM (mieszanina kleju
poliuretanowego i granulatu gumowego typu EPDM) instalowana będzie na
podbudowie z betonu jamistego. Nawierzchnia instalowana metodą
rozścielania specjalistyczną rozkładarką do mas poliuretanowych
bezpośrednio na placu budowy.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do
pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji
ruchowej.
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Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli

Wytrzymałość na rozciąganie

0,80 – 0,90 MPa

Twardość wg metody Shore’a . A , 55 ± 5 Sh.A

Wytrzymałość na rozdzieranie 100 - 110 N

Odporność na ścieranie w aparacie Tobera

< 1,3 g

Odkształcenie
pionowe w temp. 23ºC 1,5 - 1,6 mm

Tłumienie energii w temp. 23ºC 36 - 38 %

Zmiana wymiarów po działaniu temperatury
60ºC 0,02

Wodoprzepuszczalność wg PN EN 14877 185 mm/h

Przyczepność do
podkładu

(MPa
)

0,65o betonowego

o asfaltobetonowego 0,50

o
ET ( z mieszaniny kruszywa
kwarcowego, 0,50

granulatu gumowego i spoiwa PU

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej,
a zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w
tabeli poniżej:

parametr wartości w mg/l

DOC - po 48 godzinach < 5
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ołów (Pb) < 0,005

kadm (Cd) < 0,0005

chrom (Cr) < 0,005

chrom VI (CrVI) < 0,008

rtęć (Hg) < 0,0002

cynk (Zn) < 0,75

cyna (Sn) < 0,005

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat,
wyniki badań itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania i
certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że oferowana nawierzchnia
syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego

Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877,

Aktualne badania na zgodność z regulacjami IAAF

Certyfikat FIBA dla nawierzchni sportowej (poziom 2 i 3)

Atest Higieniczny PZH

Atest potwierdzający trudnopalność nawierzchni

Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według
normy DIN 18035-6:2003, wydane przez laboratorium posiadające
akredytacje
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karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez
producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań
technicznych

Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji
konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z
potwierdzeniem udzielenia gwarancji

Podbudowa pod nawierzchnię:

Nawierzchnia układana w części na istniejącej podbudowie (293 m2) z betonu
asfaltowego po wcześniejszym jej wypoziomowaniu poprzez warstwę ET. W
pozostałej części konieczne jest uzupełnienie podbudowy w postaci betonu
jamistego gr 20 cm ułożonego na warstwie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm.
Pod warstwą kruszywa należy wykonać drenaż odwodniający z włączeniem do
istniejącej kanalizacji deszczowej i ewentualną przebudową kanalizacji.

2.1.2. Hala

WYMIARY:

Szerokość: ok. 13,5 m

Długość: ok. 27 m

Wysokość w szczycie: ok. 10 m

Kubatura: ok. 3 645 m3 (wartość orientacyjna)

KONSTRUKCJA: konstrukcja łukowa stalowa. Ramy główne o rozpiętości
13,5 m (w osi) wykonane z kształtowników stalowych, połączone stężeniami
poprzecznymi, z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez malowanie.
Konstrukcja montowana na stopach fundamentowych. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie dachu dwuspadowego. Stopy fundamentowe –
żelbetowe monolityczne.

POSZYCIE DACHU:Pokrycie dachu wykonane jest z podwójnej warstwy
materiału PCV (poduszka powietrzna) na bazie siatki syntetycznej (tkanina
poliestrowa) w kolorze translucent (przepuszczalność światła na poziomie ok.
40%). Pomiędzy powłoki pompowane będzie powietrze za pomocą systemu
turbinowego, który utrzymuje ciśnienie powietrza pomiędzy powłokami
tworząc poduszkę, regulator obrotów wentylatora umożliwia regulowanie
ciśnienia pomiędzy powłokami. Systemy kanałów i przepustów regulują
równomierny przepływ powietrza pomiędzy powłokami. Materiał PCV musi
posiadać atest trudno zapalności. Gramatura materiału: min: 650g/m2
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Zastosowanie powłoki typu translucent zapewni bardzo dobre, równomierne
doświetlenie hali w ciągu dnia, co znacząco ograniczy konieczność
stosowania sztucznego oświetlenia. Nie dopuszcza się stosowania połączenia
tradycyjnego poszycia w kolorze białym oraz materiału typu „świetlik”

ŚCIANY SZCZYTOWE: Ściany szczytowe wykonane z płyty warstwowej z
rdzeniem poliuretanowym (PUR, PIR) lub z wełny mineralnej. Ściany z płyty
warstwowej od strony wewnętrznej na całej powierzchni zostaną dodatkowo
zabezpieczone siatką (piłkochwytami).

ŚCIANY BOCZNE: Ściany boczne hali na długości ok. 18 metrów i wysokości
ok. 3m (na obydwu ścianach) wykonane w formie rolet uchylnych. Możliwość
rolowania ścian w sezonie letnim, co zapewnia naturalną wentylację hali.
Otwarta przestrzeń będzie zabezpieczona siatką PP (oczko 4x4mm). W
czasie, gdy ściany nie są rolowane, materiał jest nadmuchany w taki sam
sposób jak pokrycie dachu.

WEJSCIA: Hala wyposażona w min. 2 szt. drzwi wejściowych. Drzwi
wejściowe rozwieralne połączone z łącznikiem oraz drzwi ewakuacyjne.

OŚWIETLENIE: Oświetlenie hali montowane do konstrukcji stalowej pod
sklepieniem hali. Oświetlenie hali przy pomocy energooszczędnych
naświetlaczy w technologii LED. Należy wykonać oświetlenie zapewniające
natężenie ok. 250 lx. Lampy zabezpieczone siatką ochronną.

OGRZEWANIE: Wykonawca wykona instalację wewnętrzną ogrzewania oraz
urządzeń grzewczych. Przewiduje się wykonanie dwóch lub trzech nagrzewnic
wodnych o łącznej mocy 160 kW. Nagrzewnice podwieszone na jednym z
boków do konstrukcji hali (na bocznej ścianie na wysokości ok. 3-4 m). Panel
sterowania umieszczony w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Nagrzewnice
winny być zabezpieczone (ażurową obudową stalową) przed ewentualnymi
uszkodzeniami poprzez uderzenia piłką.

2.1.3 Łącznik

Pomiędzy drzwiami wyjściowymi z hali a istniejącym budynkiem należy
wykonać “ciepły” łącznik umożliwiający przemieszczanie się użytkowników
pomiędzy obiektami. Łącznik wykonany z lekkiej konstrukcji stalowej (lub
aluminiowej) i pokryty materiałem PCV analogicznym jak zastosowanym w
hali lub z płyt warstwowych. Lokalizacja łącznika oraz jego geometria winna
zapewnić dostęp do światła dziennego dla istniejących sal lekcyjnych.

Wymiary łącznika:

- długość ok. 17 m
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- szerokość ok. 2,0 m

- wysokość ok. 2,5 m

Łącznik chroni użytkowników przed opadami i wiatrem.

Łącznik wyposażony w oświetlenie. Natężenie oświetlenia min. 100 lx.

2.1.4. PRZYŁĄCZA

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

Należy doprowadzić przyłącza elektryczne dla mocy ok. 8 kW.

PRZYŁĄCZE CIEPLNE

Przyłącze cieplne dla ogrzewania dla urządzeń grzewczych o mocy ok. 160
kW. Długość przyłącza ok. 50 m z istniejącej kotłowni znajdującej się w
budynku Domu Nauczyciela na dz. nr 1512.



14

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową i ST.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże
Wykonawcy teren budowy.

Dokumentacja projektowa

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie projektu budowlanego oraz
niezbędnych projektów wykonawczych dla poszczególnych branż.
Wykonawca opracuje wymaganą ustawą Prawo Budowlane dokumentację
projektową (projekt budowlany) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
Zawartość dokumentacji projektowej umożliwi Wykonawcy uzyskanie
pozwolenie na budowę lub zgodę na rozpoczęcie robót budowlanych na
podstawie zgłoszenia.

Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i
innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany do:
utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej;
podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
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własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; Stosując się do
tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację
budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania
pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie
przepisy) na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

 materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą
dopuszczone do użycia;

 nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego
odpowiednimi przepisami;

 wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko;

 materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej;

 jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający;

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót
(do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
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powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze Zamawiającego.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania ST w czasie postępu robót.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji źródła.

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu.

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
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 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na
budowę.

 Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiedni do wymagań
umowy lub wskazań Zamawiającego.

 Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiającego - prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez
Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy
Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane
następujące warunki:

 Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji;

 Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do
realizacji umowy;

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji
Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie
przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

Zasady kontroli jakości robót

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów.

 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania jest zadowalający.
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 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam
określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

 Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do
badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w
programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych;

 Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a),
które spełniają ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie
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posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Zamawiającemu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy.

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Zamawiającego.

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania
Wykonawcy terenu budowy; datę przekazania przez Zamawiającego
dokumentacji projektowej; uzgodnienie prze Zamawiającego
harmonogramów robót; terminy rozpoczęcia i zakończenia
poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności i przeszkody
w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; uwagi i
polecenia Zamawiającego; daty zarządzenia wstrzymania robót z
podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, częściowych; ostatecznych odbiorów robót;
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; stan pogody i temperaturę
powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej; dane dotyczące czynności geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; dane
dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane dotyczące
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jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał; wyniki prób poszczególnych
elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne
informacje o przebiegu robót;

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika
budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.

 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

 Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub
certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnione w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Zamawiającego.

DOKUMENTY LABORATORYJNE.

Pozostałe dokumenty budowy.

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego;

 protokoły przekazania terenu budowy;

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

 protokoły odbioru robót;

 protokoły z narad i ustaleń;

 korespondencja na budowie;

Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Zamawiającego.
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OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich
robót wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych, w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych
zawartych w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym
etapom odbioru:

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

 odbiór częściowy;

 odbiór ostateczny;

 odbiór pogwarancyjny;

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór w/w robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór
poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.
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Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy. Odbioru dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona
przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i ST.

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące dokumenty: dokumentacja projektowa podstawowa z
naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje techniczne
(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne);
recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiarów;
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
zgodne z ST; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności
wbudowanych materiałów, zgodnie z ST; opinia technologiczna
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sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

 W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje:

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót;

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu;

 opłaty/dzierżawy terenu;

 przygotowanie terenu;

 konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników,
barier, oznakowań i drenażu;

 tymczasowa przebudowa urządzeń obcych;

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł;

 utrzymanie płynności ruchu publicznego;

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania;

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

 Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późn.
zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie

 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.
Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr120, poz. 1133, z późn. zm.).

 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
metod i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (M.P. z
1996 r. Nr 48, poz. 461, z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r.
Nr 25, poz.133, z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24
września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839, z
1999 r. Nr 74, poz. 836, z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. Nr120, poz.1126, z
późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127, z
późn. zm.).

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389, z późn.
zm. ).
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