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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zadania

Zamówienie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)  nosi nazwę: 
„Budowa Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej”
Etap I – Zakład przyrodoleczniczy.
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia.
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje zagadnienia związane z :
• lokalizacją Robót.
• istniejącym stanem zagospodarowania działki, a także zawiera:
• opis prac towarzyszących i tymczasowych związanych z robotami podstawowymi.
• ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania są następujące dokumenty:

• Projekt budowlano - wykonawczy inwestycji realizowanej pod nazwą:
„  Budowa Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód termalnych w Porębie Wielkiej”
 Etap I  Zakład przyrodoleczniczy wykonany przez „ MWM” Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. 
A.Grottgera 35.

• „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowe) – Promocja 
Sp. z o.o. Warszawa 2004.

1.4. Podstawowe definicje i pojęcia

Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o :
• Prawie budowlanym – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

/t.j. Dz.U. z 2010 r.  nr.243, poz.1623 z póź. zmianami./  
• Warunkach technicznych – rozumie się przez to:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr 75 , poz. 690 z 
póź . zmianami/.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r
Nr 120, poz. 1126
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
( Dz. U.nr 92, poz.881 fz póź. zmianami.) 

• Wyrobach budowlanych – rozumie się przez to ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach 
budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.)

• Formie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 
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rozumie się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. W sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót oraz programu funkcjonalno- użytkowego Dz.U nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami.

• ST – oznacza specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – Wymagania Ogólne.
• SST – oznacza szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczególnych 

rodzajów robót wg przyjętej nomenklatury na podstawie wspólnego słownika zamówień.
• Budowie -  należy przez to rozumieć prace związane z budową Centrum Rekreacji i Balneologii, 

budową , parkingu, ciągów pieszych.
• Placu Budowy – należy przez to rozumieć miejsce wykonywania Robót.
• Robotach - należy przez to rozumieć wszystkie czynności, polegające na  wykonaniu zadania pn

„ Budowa Centrum  Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej” 
• Odcinku Robót – należy przez to rozumieć wydzielony w harmonogramie rzeczowo-

finansowym fragment robót mogący stanowić przedmiot odbioru i fakturowania.
• Części Robót - należy przez to rozumieć określoną ilość odcinków robót zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji  Zamawiającemu.

• Normie – należy przez to rozumieć określenie standardu technicznego w postaci opracowania 
normowego, z zakresu norm aktualnie obowiązujących, wg spisu przedstawionego
w poszczególnych SST.

• Wykonawcy – oznacza Wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.

• Inspektorze Nadzoru – oznacza to inspektora nadzoru na mocy przepisów prawa budowlanego 
działającego z upoważnienia i na zlecenie Zamawiającego.

• Zamawiającym – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Powiat Limanowski z 
siedzibą w Limanowej, ul. Józefa Marka 9 , 34-600 Limanowa.

• Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej tj.  „MWM” Sp. z o.o.   44-100 Gliwice ul. A. Grottgera 35.

• Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

• Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą  przegród budowlanych oraz posiadający 
fundamenty i dach.

• Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: ławki, śmietniki, kosze na 
śmieci, ogrodzenie.

• Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
 z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

• Terenie Budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

• Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy
 z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.

• Wyrobie Budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

„ Budowa Centrum  Rekreacji i Balneologii w Porębie Wielkiej – Etap I -  Zakład przyrodoleczniczy                                                 3                           



„MWM” Sp. z o.o. Gliwice                                           Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne ST- KT-178/I/00.00.

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.

• Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

• Kierowniku Budowy - osobie wyznaczonej przez Wykonawcę robót, upoważnionej do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

• Rejestrze Obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

• Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego 
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

• Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

• Odpowiedniej Zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

• Poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

• Przedmiarze Robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

• Ustaleniach Technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także ustaleniach Wykonawcy z 
Inspektorem Nadzoru.

1.5. Zakres robót budowlanych i charakterystyka inwestycji
Inwestycja  dwuetapowa polegać ma na modernizacji, rozbudowie (częściowej zabudowie 
dziedzińca wewnętrznego z budową basenu), adaptacji stanu surowego budynku z przeznaczeniem 
na Zakład Przyrodoleczniczy ( Etap I )  oraz budowie części pobytowej ( hotelu) wraz z łącznikiem
(Etap II)  Część  pobytową połączono łącznikiem z zakładem przyrodoleczniczym. Niniejsza 
specyfikacja dotyczy etapu I.
 Etap I- Zakład przyrodoleczniczy.
Istniejący budynek w rzucie  kształtem zbliżony do  litery C jest w stanie surowym zamkniętym.  
Część główna budynku jest dwukondygnacyjna z poddaszem użytkowym częściowo podpiwniczona
Części boczne prostokątne w rzucie  są jednokondygnacyjne z poddaszem  nieużytkowym  
niepodpiwniczone. W dziedzińcu wewnętrznym ( byłe)patio  zaprojektowano basen rekreacyjny z 
zespołem  saunowym. Przewiduje się zmianę lokalizacji klatki schodowej  w budynku głównym 
i wprowadzenie drugiej klatki schodowej w części zachodniej budynku głównego. Wykonane 
będzie  również powiększenie podpiwniczenia pod budynkiem głównym  w  celu umieszczenia 
urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowana basenu.   
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Posadowienie inwestycji planuje się na głębokości:
• 2,60 m p.p.t ( Zakład Przyrodoleczniczy)

 

Inwestycja obejmuje  swym zakresem następujące roboty:

Nr specyfikacji Wyszczególnienie robót Kod CPV

                                                                      Roboty zewnętrzne

SST-178/I//01.01 Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe 45111300-1  

SST-178/I/01.02 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0 

SST-178/I/01.03 Przyłącze wod – kan. solanki, i deszczówka 45231300-8; 45231100-6; 45231110-9;
45232100-3

SST-178/I/01.04 Przyłącze średniego napięcia 45315500-3;  45314310-7;  45315100-9

SST-178/I/01.05 Oświetlenie terenu i kable zasilające 45231400-9

SST-178/I/01.06 Drogi, parking,  chodniki, 45233226-9; 45233253-7; 45223300-9

SST-178/I/01.07 Mała architektura 45223820-0,   45342000-6

SST-178/I/01.08 Zieleń 45112710-5

                                            Roboty wewnętrzne architektoniczno- konstrukcyjne

SST-178/I/02.01 Fundamenty, ściany fundamentowe, zbrojenie, 
betonowanie, słupy, stropy, schody

45262300-4; 45262310-7; 

SST-178/I/02.02 Izolacje przeciwwilgociowe(roboty  izolacyjne) 45320000-6;

SST-178/I/02.03 Roboty murarskie i murowe – ściany zewnętrzne, 
wewnętrzne nośne i działowe

45262500-6      

SST-178/I/02.04  Konstrukcja dachu  i wykonanie pokrycia dachowego 45261000-4

SST-178/I/02.05 Izolacje termiczne i roboty elewacyjne 45321000-3; 45410000-4; 45443000-4     

SST-178/I/02.06 Instalowanie konstrukcji metalowych 45223110-0

SST-178/I/02.07 Konstrukcja niecki basenowej ze stali nierdzewnej 45212212-5

SST-178/I/04.01 Stolarka okienna i drzwiowa 45421100-5;

SST-178/I/04.02 Płytkowanie, wykładziny 45431000-7; 45432111-5; 45432111-5

SST-178/I/04.03 Instalowanie przegród  – płyty gipsowo-kartonowe 45421141-4;

SST-178/I/04.04 Tynkowanie 45324000-4

SST-178/I/04.05 Malowanie 45421141-4;

SST-178/I/04.06 Sufity podwieszane 45421146-9

SST-178/I/04.07 Wyposażenie

                                              Roboty wewnętrzne instalacji sanitarnych i grzewczych 

SST-178/I/03.01 Instalacja wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanit. 45332400-7;  45332300-6;  45332400-7;

SST-178/I/03.02 Kotłownia 45331110-0

SST-178/II/03.03 Technologia wody basenowej 45212212-5;  45332400-7; 45332200-5

SST-178/I/03.04 Instalacja CO, 45331100-7; 

SST-178/I/03.05 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 45331210-1; 45331220-4
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Nr specyfikacji Wyszczególnienie robót Kod CPV

                                                                  Instalacje elektryczne i specjalne

SST-178/I/03.06 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewn. 45310000-3

SST-178/I/03.07 Instalacje teletechniczne- telekomunikacyjne 45314300-4; 45312100-8;  45311000-0

1.6.  Nazwy i kody CPV wg wspólnego słownika zamówień publicznych
Numery kodów CPV ujęte w tabeli wyżej, rozwinięcia i nazwy kodów w poszczególnych SST .

                           
1.7.Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane  dotyczące:                                     

a) Lokalizacji robót i istniejącego zagospodarowania działki
Teren objęty inwestycją znajduje się na działkach o numerach ewidencyjnych  111/5;  111/6; 
115/1;  107 w Porębie Wielkiej.

Teren jest zabudowany, posiadający następujące uzbrojenie w infrastrukturę techniczną:

– sieć wodociągową
– sieć kanalizacji sanitarnej
– sieć kanalizacji deszczowej
– sieć kablową napowietrzna energetyczną
– przyłącze gazu do istniejącego osrodka wczasów dziecięcych
– napowietrzna sieć telekomunikacyjna

b) Warunki geotechniczne

W wyniku  badań  przeprowadzonych przez firmę  Usługi geologiczno- inżynieryjne Geoprojekt
ul. Obozowa 41/46,  30-383 Kraków, ustalono  warunki geotechniczne terenu przeznaczonego pod 
inwestycję i oceniono przydatność podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa. 
• Wyodrębniono następujące warstwy geologiczne:
Ia spoiste – pospółki gliniaste przewarstwione żwirem gliniastym o IL = 0,15
Ib spoiste – pospółki gliniaste gliniaste, przewarstwione żwirem gliniastym  o IL =  0,25
Ic spoiste – pospółki gliniaste o IL = 0,00
II spoiste – gliny piaszczyste ze żwirem  o IL= 0,17 
• Do głębokości 6,3 m p.p.t. nie zaobserwowano ciągłego zwierciadła wody gruntowej. 
We wszystkich  wykonanych otworach zaobserwowano jednak sączenia na głębokościach  od 
1,0  m p.p.t  do 4,5 m p.p.t.  Najintensywniejsze sączenie nawiercono na głębokości 2,7 m  p.p.t.
Wzależności od pory roku oraz intensywności opadów lub roztopów intensywność sączeń może się 
zmieniać.
• Nie stwierdzono występowania czynnych, niekorzystnych zjawisk i procesów geologicznych, 
destabilizujących podłoże.
• Nie stwierdzono występowania gruntów nienośnych i organicznych.
• Stwierdzono występowanie gruntów bardzo wysadzinowych warstwy II wykształconych jako 

gliny piaszczyste 80%  ze żwirem 20%
• Głębokość przemarzania na obszarze planowanej inwestycji wynosi 1,2 m  p.p.t.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
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kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych na omawianym terenie wystepują proste warunki, i dla inwestycji przyjęto II kategorię 
geotechniczną.

c) organizacji robót budowlanych
            Inwestor  w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy miejsce budowy oraz 

dokumentację projektową wraz ze specyfikacją techniczną, potwierdzone protokołem przekazania.
Od momentu przekazania terenu budowy do zakończenia robót i spisania protokołu odbioru 
końcowego, za teren budowy odpowiada Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do  prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym Prawem 
Budowlanym i aktualną wiedzą techniczną.

d) Zabezpieczenia interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji nad i pod powierzchnią ziemi znajdującej się  na 
terenie działki objętej Budową. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
w czasie trwania robót.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót bądź na 
skutek zaniedbania, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym 
terminie przywracając instalacje do stanu sprzed awarii.
Przystąpienie do usuwania uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich 
wystąpienia.   

e) Ochrony środowiska
Podczas wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania 
wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska.
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien:
• utrzymywać plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej,
• podjąć wszystkie niezbędne kroki w celu przepisów i norm związanych z ochroną środowiska na 

terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby uniknąć szkód lub niedogodności dla osób, 
przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia 
i hałas wynikający z zastosowanej technologii prac.
Zgodnie z powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną uwagę na miejsca 
lokalizacji warsztatów, placów składowych materiałów, tymczasowych składowisk urobku i dróg 
dojazdowych. Zastosuje niezbędne środki ochronne w celu zapobiegania:
- zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy
- zanieczyszczeniu środowiska przez odpady
- zanieczyszczeniu wód opadowych substancjami toksycznymi
- hałasowi
- zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym wypadkom zagrażającym środowisku
- usuwaniu gruntu,
- zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach /t.j.Dz.U.2007 Nr 39, poz.251 z póź. 
zmianami/, Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przedłożenia właściwym 
organom informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
- Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować, 
a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów technologicznych, 
ekologicznych lub ekonomicznych wywieźć na komunalne składowisko odpadów.
- Na terenie Placu Budowy należy zapewnić stanowisko do mycia kół samochodów 
opuszczających plac budowy.
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Wszystkie prace należy prowadzić minimalizując ilość odpadów zgodnie z:
• ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska  / t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 129, poz. 

902 z późn.zmianami/
• ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  / t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z póź. 

zmianami/.

f)Warunków BHP
Prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. Nr 47, 
poz. 401 / i z obowiązującymi przepisami BHP.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek właściwego zapewnienia bezpieczeństwa pracy ( m.in. należy
 przygotować niezbędne środki ochrony osobistej takie jak: maski, okulary,ochronniki słuchu, 
odzież ochronną, apteczki, wyznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne. 
W razie wypadku należy:
•  bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu 
 każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.                                                                          
Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na terenie budowy ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Ogłoszenie to powinno zawierać:
• przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót.
• maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach.
• informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany jest do wykonania:
• Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwana dalej „informacją”
• Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dalej zwanym „planem bioz” 
„Informację” i „plan bioz” należy sporządzić na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. 1126/.

g) Ochrony p.poż.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywania w należytym stanie sprzęt p. poż. i wyposażenie w ten 
sprzęt Placu Budowy, biur i magazynów. 
Wykonawca wyznaczy miejsce na składowanie łatwopalnych materiałów budowlanych. 

h) Zaplecza Wykonawcy i Placu Budowy
Koszt organizacji, utrzymania Placu Budowy w należytym porządku, podobnie jak jego likwidacja 
obciąża Wykonawcę Robót.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem Robót Budowlanych  co 
najmniej w zakresie:
• wyznaczenia stref niebezpiecznych.
• wykonania tymczasowego dojazdu do placu budowy.
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych.
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników budowy
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego.
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
Koszty utrzymania zaplecza będzie ponosił Wykonawca.
Pomieszczenia socjalne powinny być wewnątrz czyste i zapewniać odpowiednie warunki do pracy 
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i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki usuwane do wydzielonego na terenie budowy śmietnika.

i) Organizacji ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych
Podczas prowadzenia robót przy przebudowie zjazdu  przewiduje się   zajęcia pasa drogowego.
 W trakcie trwania inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku 
dróg dojazdowych do Placu Budowy oraz wszystkich elementów związanych
z organizacją ruchu w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych 
objazdów i dojazdów do Placu Budowy. 

j) Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych.
W miejscu widocznym, od strony drogi publicznej na wysokości nie mniejszej niż 2 m. należy 
umieścić tablicę informacyjną.
Tablica powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach 90x70 cm. Treść  tablicy powinna być 
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, /Dz. U. Nr 108, poz. 953/.zmiany: ( Dz.U. z 2004 nr 198, 
poz.2042)
Dodatkowo Wykonawca dochowa warunków zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich 
składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania budowy.

k) Zabezpieczenia chodników i jezdni
Podczas prowadzenia robót ziemnych i ukształtowania terenu należy zwrócić uwagę na 
zabezpieczenie przejść dla pieszych.
W miejscu prowadzenia prac wokół wykopów należy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezależnie od ustawienia balustrad wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający 
wpadnięcie do wykopu.
Na drodze dojazdowej do placu budowy należy ustawić następujące tablice ostrzegawcze:
• Dojazd do placu budowy – zakaz parkowania,
• Uwaga wyjazd z budowy.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1.Źródła uzyskania materiałów 

Do budowy obiektu należy użyć tylko takich materiałów i wyrobów, które są dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnych z obowiązującym na terenie Polski 
prawem. Wyroby te powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
Aprobatami Technicznymi lub zostały dopuszczone do stosowania na podstawie przepisów Unii 
Europejskiej.  
Aprobatę  Techniczną  udziela się dla takiego wyrobu budowlanego dla którego nie ustanowiono 
Polskiej Normy wyrobu, albo którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań 
podstawowych różnią się od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu.
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Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest:
• Wprowadzony do obrotu na podstawie przepisów odrębnych tj. na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 poz 881 z póź. zm.)i jest oznaczony 
znakiem budowlanym określonym w.w. ustawie.

•  Oznaczony znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich  zgodności ze zharmonizowaną  
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego UE  uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi tzn. wyroby oznakowane CE mogą być udostępniane i stosowane na rynku  
jeżeli deklarowane ich właściwości użytkowe odpowiadają takiemu zastosowaniu w danym 
państwie tzn. mogą być stosowane w Polsce jeżeli nie naruszają ustaleń warunków technicznych 
jakim odpowiadają obiekty budowlane. 
Obecnie obowiązkowe oznakowanie CE dla wyrobów objętych harmonizacją stanowi 
potwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z jego właściwościami, deklarowanymi przez 
producenta.

• Oznakowany  znakiem B, albo jest umieszczony w określonym przez Komisję Europejską 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej

• Wykonany według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej lub uzgodnionej 
przez projektanta dla którego producent zaświadcza o zgodności wyrobu budowlanego z 
dokumentacją i obowiązującymi na terenie Polski  przepisami.

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Świadectwa badań laboratoryjnych, aprobaty techniczne należy bezwzględnie załączyć do protokołu 
odbioru robót.
Organy Nadzoru budowlanego mają uprawnienia do pobierania do badań próbek wyrobów również 
na budowie, a ich wyniki mogą stanowić podstawę do wszczęcia kontroli u producenta, importera 
czy sprzedawcy. 

2.2 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót  to  materiał ten musi posiadać 
parametry równoważne lub wyższe od proponowanych w projekcie.  Jakakolwiek  zmiana 
dotycząca  materiałów musi uzyskać akceptację Projektanta i Inspektora Nadzoru.
W przypadku  użycia przez Wykonawcę materiałów  bez wymaganej zgody,  Zamawiający może
nakazać rozbiórkę tych elementów na koszt Wykonawcy lub obniżyć wysokość należnego 
wynagrodzenia.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Punkty czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w  miejscach uzgodnionych z Inspektorem  Nadzoru.

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I NARZĘDZI

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, i lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie.

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
  BUDOWLANYCH
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
 z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

 
6.1.Ogólne zasady kontroli Robót

• System zapewnienia jakości (SZJ)
Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego 
systemu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantuje wykonanie Robót zgodnie z 
umową o roboty budowlane i oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

     System zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 Opis ogólny:

– organizację wykonania Robót, w tym terminy realizacji i sposób prowadzenia Robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
– zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp),
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,

Część szczegółową opisując:
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
– rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
– metodę magazynowania materiałów,
– sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,
– sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
– sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów Robót,
– sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku, gdy nie  odpowiadają

wymaganiom.
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• Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości obejmujący personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania  materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą wykonanie i ukończenie robót zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w umowie o roboty budowlane.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości mogą być określone w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i  
sprzęt badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo skalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

6.2.Szczegółowe zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.

• Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
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i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

• Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

• Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

• Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę,. będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.

6.3. Certyfikaty, deklaracje, atesty
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia te wyroby i materiały, które:
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie systemów zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać  notyfikowane 
jednostki, uczestniczące w ocenie systemów  zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U.z 2004 r. nr. 195, poz.2011) 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
– Polską Normą lub
– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z    
2004 r. (Dz.U.04. Nr 195, poz.2011 ).W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.
    W przypadku materiałów, dla których wymagalne są atesty każda dostarczona partia winna 
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posiadać atest. Materiały mają posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami  badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami projektowymi i SST to takie materiały 
lub urządzenia mogą być odrzucone przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i ostatecznych odbiorów 

robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska,
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
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robót.

6.4.2.  Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych w punktach) następujące 
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy mają być  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy mają być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU  ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym, 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.
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7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót.

8.OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym elementom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru :
• Odbiór Robót lub Odcinków Robót
• Odbiór Części Robót

8.1.1 Odbiór Robót lub Odcinków Robót
Roboty zostaną przejęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną zakończone zgodnie 
z postanowieniami umowy.
Wykonawca będzie mógł wystąpić o protokół odbioru robót za pomocą powiadomienia Inspektora 
Nadzoru nie wcześniej niż 14 dni przed tym kiedy roboty będą w opinii Wykonawcy ukończone 
i gotowe do odbioru.
Jeżeli Roboty podzielone zostaną na odcinki to Wykonawca będzie mógł wystąpić o protokół 
odbioru dla każdego odcinka.
Inspektor Nadzoru w ciągu 28 dni po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy:

• wystawi Wykonawcy protokół odbioru robót, podając datę, z którą Roboty lub Odcinek Robót 
zostały ukończone zgodnie z umową, pomijając wszelką zaległą drobną pracę i usterki nie 
mające w istocie wpływu na użycie Robót lub Odcinka Robót do przeznaczonego im celu /użycie 
do czasu ukończenia tej pracy lub do czasu usunięcia usterek/

• odrzuci wniosek Wykonawcy podając powody i wyszczególniając prace wymagane do 
wykonania przez wnioskodawcę, aby umożliwić wystawienie protokołu odbioru.
W tym przypadku na Wykonawcy ciąży obowiązek ukończenia prac przed ponownym 
zgłoszeniem wniosku.

Jeżeli Inspektor Nadzoru ani nie wystawi protokołu odbioru, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy 
w ciągu tego okresu 28 dni i jeżeli wykonane Roboty są w istocie zgodne z umową, to będzie się 
uważało, że protokół odbioru został wystawiony w ostatnim dniu tego okresu.

8.1.2 Przejęcie Części Robót
Inspektor Nadzoru może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić protokół odbioru 
dla jakiejkolwiek części wykonanych i zakończonych Robót.
Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części Robót ( inaczej niż jako użytkowanie tymczasowe, 
które jest albo uwzględnione w Kontrakcie, albo uzgodnione przez obie Strony), jeżeli i dopóki 
Inspektor Nadzoru nie wystawi protokołu odbioru dla tej części. Jeżeli jednak Zamawiający 
użytkuje jakąkolwiek część Roboty przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, to:

• część, która jest użytkowana, będzie uważana za przejętą z datą, z którą zaczęła być użytkowana

„ Budowa Centrum  Rekreacji i Balneologii w Porębie Wielkiej – Etap I -  Zakład przyrodoleczniczy                                                 17                         



„MWM” Sp. z o.o. Gliwice                                           Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne ST- KT-178/I/00.00.

• od tej daty, Wykonawca przestanie być odpowiedzialny za opiekę nad tą częścią 
i odpowiedzialność przejdzie wtedy na zamawiającego,

• Inspektor Nadzoru, jeśli Wykonawca sobie zażyczy, wystawi protokół odbioru dla tej części

Po wystawieniu przez Inspektora Nadzoru protokołu odbioru dla jakiejś części Robót, Wykonawcy 
jak najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla 
przeprowadzenia wszelkich zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi te próby 
końcowe, tak szybko jak to będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą odnośnego 
okresu zgłoszenia wad.
Jeżeli Wykonawca poniesie Koszty w wyniku przejęcia i/lub użytkowania przez Zamawiającego 
jakiejś części Robót, innego niż takie użytkowanie, jakie jest uwzględnione w umowie lub 
uzgodnione z Wykonawcą, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz będzie uprawniony 
do dochodzenia zapłaty za wszelkie takie koszty plus rozsądny zysk, która to płatność będzie 
włączona do Ceny Kontraktu. Po otrzymaniu tego powiadomienia Inspektor określi ten Koszt 
i zysk.
Jeżeli protokół odbioru zostanie wystawiony dla jakiejś części Robót ( innej niż Odcinek), to od 
tego czasu odszkodowanie umowne za opóźnienie w ukończeniu reszty Robót będzie zmniejszone. 
Podobnie odszkodowanie umowne dla reszty Odcinka, (jeśli jest), w którym ta część jest zawarta, 
będzie także zredukowane. Za jakiekolwiek okresy opóźnienia po dacie podanej w tym protokole 
odbioru, redukcja odszkodowania umownego za opóźnienie będzie obliczana jako proporcja udziału 
wartości tak poświadczonej części, w wartości Robót lub Odcinka (w zależności od przypadku) jako 
całość.

8.2.Przekazanie wykonanego obiektu Zamawiającemu

8.2.1.Wymagania ogólne
• Tryb postępowania przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i zgłaszanie użytkowania 

obiektów budowlanych budownictwa powszechnego określa Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z póź. zmianami) 

• Podstawą do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolności do 
użytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego części, wykonanie całości robót 
budowlanych związanych z danym obiektem budowlanym lub jego częścią, oraz 
uporządkowanie terenu budowy.

8.2.2.Odbiór techniczny obiektu budowlanego
• Ogólny charakter końcowy obiektu powinien być zgodny z: Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz.U. nr 75, poz. 690 z póź. zmianami) 

• Przed dokonaniem odbioru . obiektu, Wykonawca powinien przeprowadzić lub spowodować 
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyskać 
protokół odbioru od Inspektora Nadzoru.

• Przy dokonywaniu odbioru Wykonawca powinien stwierdzić:
– Zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo - kosztorysową, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami 
w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową.

– Spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
 budowlane pozwolenia na użytkowanie,

– Możliwość przekazania obiektu Zamawiającemu (użytkownikowi).
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• Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do:
– przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego

 przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami 
i uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawców, (jeżeli były one wykonane), 
projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, ewentualnych 
przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń i instalacji 
itp.

– umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi
 dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp.

• Z odbioru powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru. Protokół powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru oraz wymienić ujawnione w czasie odbioru wady i usterki, oraz 
podawać terminy ich usunięcia. Protokół ponadto powinien zawierać oświadczenie o przejęciu 
obiektu we władanie przez Zamawiającego, lub odmowę dokonania odbioru wraz z jej 
uzasadnieniem.
Osoby biorące udział w odbiorze mogą zamieścić w protokole oświadczenie, uzasadniające ich 
stanowisko w odniesieniu do ustaleń protokołu, sporządzonego zgodnie z ustaleniami komisji 
dokonującej odbioru danego obiektu.
O dokonaniu odbioru wraz z klauzulą przekazania obiektu Zamawiającemu (będącym 
użytkownikiem) lub odmową dokonania odbioru przez odbierającego powinien być dokonany 
zapis w dzienniku budowy.

• Przejęcie robót i odcinków ( sporządzenie protokołu przyjęcia)
Gotowość do przekazania Odcinka Robót oraz całości Robót będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru.
Przejęcie Robót dokonane zostanie zgodnie z Warunkami umowy na budowę dla Robót 
Budowlanych i Inżynieryjnych.

8.3.Dokumentacja powykonawcza
• Przygotowanie dokumentacji powykonawczej należy do obowiązków Wykonawcy.
• Dokumentacja powykonawcza powinna stanowić zbiór dokumentów, wymaganych przy pracach 

komisji, powołanej do odbioru danego obiektu budowlanego.
Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów powinna być dostosowana do rodzaju robót, ich 
zakresu i charakteru obiektu, powinna zapewnić dokonanie prawidłowego  odbioru obiektu.

• Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
– odpisy pozwolenia na budowę i przekazania placu budowy Wykonawcy,
– projekt techniczny obiektu, uzupełniony dokonanymi zmianami lub poprawkami  wraz

z dodatkowymi rysunkami i korektami wniesionymi do innych części dokumentacji technicznej 
danego obiektu,

– dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczególnych rodzajów robót, jeśli takie były
 prowadzone na danej budowie,

– protokoły przejęcia części robót , a zwłaszcza protokoły przejęcia robót zanikających,
– zaświadczenia (a w przypadku ich braku oświadczenie Wykonawcy) o jakości dostarczonych na 

Plac Budowy materiałów, elementów i konstrukcji wraz z wynikami badań ich jakości 
w laboratorium,

– korespondencję mającą istotne znaczenie dla późniejszej eksploatacji obiektu,
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– inne niezbędne dla danego obiektu dokumenty, odzwierciedlające jej stan techniczny w chwili
przekazania obiektu Zamawiającemu.

8.4. Dokumentacja konieczna do uzyskania protokołu przyjęcia Robót i Odcinków
Do uzyskania protokołu przejęcia Odcinka Robót oraz protokołu przejęcia Robót Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami
• Uwagi i polecenia Inspekrora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zaleceń,
• Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru,
• Sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację wykonywanych Robót, wykaz 

wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia 
Robót,

• Instrukcje obsługi i użytkowania dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim 
i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i użytkowania, łącznie 
z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych.

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
• Oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami;

• Oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

8.5. Przekazanie obiektu do eksploatacji – użytkowania
• Przekazanie obiektów użytkownikowi (Zamawiającemu) do eksploatacji powinno być dokonane 

po stwierdzeniu usunięcia wad i usterek wymienionych w protokole odbioru końcowego 
(Przejęcie Robót). Stwierdzenie usunięcia wad i usterek powinno być zapisane w dzienniku 
budowy i ujęte w protokole przekazania obiektu do eksploatacji.

• Przekazanie obiektu do eksploatacji użytkownikowi (Zamawiającemu) nie zwalnia Wykonawcy 
do usunięcia wad obiektu w ramach rękojmi, tj. od usunięcia ewentualnych usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym ( Przejęcie Robót) i istotnych usterek zgłoszonych przez 
użytkownika w okresie trwania rękojmi (tzn. w okresie gwarancyjnym).

• Podstawę do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu stanowi uzasadnienie zdolności 
obiektu do jego użytkowania, tj. wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z danym 
obiektem budowlanym lub jego częścią, oraz uporządkowanie terenu budowy wokół danego 
obiektu.

8.6.Okres zgłaszania wad
Okres zgłaszania wad określa umowa. Gwarancja na dostarczone urządzenia jest zgodna z 
terminami gwarancji udzielonej przez producentów urządzeń.

8.7.Przejęcie ostateczne - wystawienie Świadectwa Wykonania
Odbiór pogwarancyjny Robót będzie dokonany przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
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Nadzoru. Odbiór ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji zmodernizowanego 
obiektu, wbudowanych instalacji i wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych z usunięciem 
ewentualnych usterek, powstałych w Okresie Zgłaszania Wad, zgodnie z Warunkami Umowy.

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Oferenta dla danej pozycji 
w sporządzonym szczegółowym harmonogramie  Robót. Cena Jednostkowa danej pozycji winna 
uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego 
wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to 
szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych czy też nie.

9.2.Cena jednostkowa
Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w szczegółowym 
harmonogramie Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonane Roboty objęte tą pozycją kosztorysową.

W cenie jednostkowej należy uwzględnić między innymi:

• Robociznę, oraz wszelkie koszty z nią związane;
• Wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania
• Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
• Koszt płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu Budowy, 

koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót;
• Koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT.

9.3.Płatności Stałe dla całej Inwestycji

9.3.1.Dokumentacja Wykonawcza, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca zobowiązany jest  przed przystąpieniem do prac  przedłożyć Inspektorowi projekty 
wykonawcze, jeżeli zakres robót tego będzie wymagał. 
Jednostka obmiaru - ryczałt

9.3.2.Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu Dokumentację
Powykonawczą.
Jednostka obmiaru ryczałt.

9.3.3.Wykonanie rozruchu
Przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia 
Inspektorowi  Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń . 
Jednostka obmiaru - ryczałt . 

9.3.4.Uzyskanie gwarancji i ubezpieczeń
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunkami umowy gwarancje na własny koszt.
Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji zgodnie z warunkami umowy winny być 
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udokumentowane. Jednostka obmiaru – ryczałt. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami umowy. 
Koszty te winny być udokumentowane, jednostka obmiaru – ryczałt.

10.Przepisy związane

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (T. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z    
póź. zmianami.)

• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386 z póź. zmianami)
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

( Tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr. 240 poz. 2027. z póź. zmianami.)   
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1129)., Zmiany: Dz. U. 2001 

nr 154 poz. 1803, Dz. U. 2002 nr113 poz. 984, Dz. U. 2002 nr 130 poz. 1112, Dz. U. 2003 nr 90 
poz.717, Dz. U. 2003 nr 165 poz. 1592, Dz. U. 2003 nr 190 poz. 1865, Dz. U. 2003 nr 228 poz. 
2259

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Ustawa o zmianie ustawy -
 Prawo geologiczne i górnicze z 27 lipca 2001 r.( Dz. U. z 2001 r. nr 110 poz.1190)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690
z póź. zmianami.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz  ogłoszenia zawierającego dane, dotyczące 
bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953) zmiany : Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.   ( Dz. U.  z 2004 r. nr 198 poz.2042)

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr.120, poz. 1133 z póź. zmianami.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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