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Umowa nr ZP.WN.272.5.2018/DOS/DTI-JRP 

 

Umowa zawarta w dniu ………………………………….. w Niepołomicach  pomiędzy: 

„Wodociągi Niepołomice” - spółka z o.o., 32-005 Niepołomicach, ul. Droga Królewska 27, zarejestrowaną  

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po 

numerem 0000340804, NIP: 6832044382; REGON: 121018294; Kapitał zakładowy: 52 769 300,00 zł. w całości 

opłacony; którą reprezentują:  

1. Małgorzata Nescieruk - prezes zarządu 

2. Grzegorz Foryś - wiceprezes zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

…………………………………................... z siedzibą w…………………………………………….. 

……………………………………………………… REGON………………….., NIP ……………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………… 

 

zwane łącznie „Stronami” 

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu, 

Nr zamówienia: ZP.WN.271.5.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Strony 

zawarły umowę o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji inwestycji pod nazwą:  

„Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże – Zachód” tj. część 2 zadania nr 1 „Oczyszczalnie ścieków” 

realizowanego w ramach projektu „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

GMINY NIEPOŁOMICE”.  

Integralną część umowy stanowią Oferta Wykonawcy oraz harmonogram rzeczowo - finansowy. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji: 

 Zakresu rzeczowego przedmiotu umowy opisanego programem funkcjonalno – użytkowym, koncepcji, 

SIWZ oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym, który obejmuje m. in. prace projektowe, dostawy, 

prace montażowe i roboty budowlane. 

 Prac projektowych, robót budowlanych, prac montażowych, które nie zostały wyszczególnione  

w programie funkcjonalno – użytkowym, koncepcji paneli fotowoltaicznych, SIWZ oraz harmonogramie 

rzeczowo - finansowym, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, 

 Przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji 

przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ......................... 

stanowiący załącznik nr............do umowy. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w programie fukncjonalno – użytkowym, 

koncepcji paneli fotowoltaicznych, SIWZ oraz harmonogramie rzeczowo – finansowym będącymi 

integralną częścią umowy. 
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§ 2 Terminy realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ustala się na dzień podpisania niniejszej 

umowy.  

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 10.02.2020 r.   

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pełnego zakresu prac objętych 

przedmiotową umową potwierdzony zatwierdzonym i podpisanym protokołem odbioru końcowego. 

4. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również okres przeznaczony na 

uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń co 

do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także 

przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbędnych prób, badań kontrolnych i odbiorów technicznych, 

usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbiorów technicznych usterek i wad, opracowanie 

i uzgodnienie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zgłoszenie 

gotowości do odbioru końcowego, a także uzyskanie wymaganych umową oświadczeń od 

podwykonawców. 

 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

………………………...................... zł netto (słownie:………………………………………...........……...) 

tj. ………………………............. zł brutto (słownie:……………………………………………..) w tym 

podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy 

określonego w §1 ust. 2, w tym koszty i opłaty dotyczące w szczególności: 

1) kompleksowych prac projektowych, 

2) pozwoleń, opinii, uzgodnień, wykonania map 

3) robót przygotowawczych, porządkowych, 

4) robót budowlanych, materiałów, 

5) transportu i montażu, 

6) zagospodarowania placu budowy, 

7) aparatury, przyrządów, materiałów zużywalnych,  

8) utrzymania zaplecza budowy – naprawy, zapewnienia energii, wody oraz możliwości 

odprowadzania ścieków na potrzeby budowy, 

9) dozorowania budowy (w tym, jeżeli dotyczy, zapewnienie na własny koszt dozoru operatów 

pozostałego uzbrojenia terenu, archeologa itp.) 

10) zajęcia pasa drogi na czas realizacji robót, 

11) odtworzenia dróg, chodników oraz nieruchomości, na których terenie prowadzone są prace, 

12) wywozu nadmiaru gruntu, wywozu odpadów, 

13) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

14) zapewnienia i opłacenie kosztów pracy kierowników budowy, 

15) zabezpieczenia drzew, 

16) wykonania niezbędnych badań, pomiarów, rozruchów, uzyskania opinii, 

17) zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

i innych prac niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawców za wykonanie robót 

określonych w § 7 niniejszej umowy (jeżeli dotyczy).  

 

§ 4 Zapłata wynagrodzenia  

1. Strony postanawiają, że dopuszcza się rozliczenie płatności w pięciu częściach (A-E): części będą płatne po 

odbiorze częściowym każdej z części zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przy czym 

płatności częściowe nie mogą przekroczyć 70% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1; piąta część 

(płatność końcowa) po zakończeniu całości robót i podpisaniu protokołu końcowego odbioru inwestycji. 

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będą: 

1) protokół bezusterkowego odbioru każdej z części podpisany przez uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy i komisję powołaną przez Zamawiającego do odbioru oraz Inżyniera Kontraktu, 
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2) dowody lub oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie 

przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom wraz z kopią faktury  (poświadczoną za zgodność z oryginałem) wystawionej przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, z zastrzeżeniem postanowień § 6 i 7. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będą: 

1) protokół bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji podpisany przez uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy i komisję powołaną przez Zamawiającego do odbioru oraz Inżyniera 

Kontraktu, 

2) dowody potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopią faktury  (poświadczoną za zgodność  

z oryginałem) wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, z zastrzeżeniem 

postanowień § 6 i 7. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 2 

pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu 

ustalenia wysokości należnej zapłaty na rzecz podmiotu, któremu płatność się należy. 

5. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z faktur Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 

odsetek w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami liczonych od wartości nieterminowo 

opłaconych faktur za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, 9, 10. 

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł: 

1) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, 

2) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma przez 

Zamawiającego. 

8. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 7 Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie do 30 dni od otrzymania dokumentów  

i wyjaśnień niezbędnych do ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy 

albo w terminie tym składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy. 

10. Bezpośrednia zapłata określona w ust. 6 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Strony zgodnie oświadczają, że okresy rozliczeniowe oraz terminy płatności przewidziane w umowach z 

podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż okresy rozliczeniowe i terminy 

płatności wynikające z niniejszej umowy. 

13. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należnego 

wynagrodzenia  z zachowaniem postanowień ust. 11. 
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14. Fakturę należy wystawić na: „Wodociągi Niepołomice” spółka z o.o., 32-005 Niepołomice,  

ul. Droga Królewska 27, NIP 6832044382.  

15. Należność Wykonawcy przekazywana będzie na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze  

w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz  

z dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 2 i 3  z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 i 12.  

16. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem ograniczenia 

robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz 

zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy. 

17. Jeżeli do wykonanych robót i zamontowanych urządzeń wymagane są instrukcje obsługi i eksploatacji, 

Wykonawca dostarczy je najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wraz z 

dokumentami gwarancyjnymi. W razie niedostarczenia ich w tym terminie Zamawiający ma prawo 

wstrzymać odbiór i płatność faktury końcowej. 

18. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz w niniejszej 

umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, traktowane są jako 

oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w § 3 niniejszej umowy 

 

§ 5 Przedstawiciele stron na budowie 

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy będzie:  

1) ………………………………………………… 

2. Zamawiający może zlecić w całości lub w części zarządzanie budową innemu podmiotowi. W takim 

przypadku zobowiązanym i uprawnionym w niniejszej umowie jest nadal Zamawiający, a jedynie w jego 

imieniu i na jego rzecz czynności związane z realizacją umowy wykonuje wskazany podmiot.  

3. Inżynierem kontraktu po stronie Zamawiającego będzie:  

      1) …………………………………………………………… 

4. Wykonawca wskazuje niżej wymienione osoby do kierowania robotami:  

1) ………………………………………………… – kierownik budowy  

5. Osoby wymienione w ust. 3 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. Zmiana osób wskazanych do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków w trakcie 

wykonywania robót objętych umową może nastąpić jedynie na pisemny wniosek Stron i wymagać będzie 

pod rygorem nieważności pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. Kierownik budowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia wymaganego art. 41 ust. 4 pkt 1 

ustawy Prawo budowlane nie później niż w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy.  

7. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej Ustawą,  

a powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy. 

8. Na podstawie art. 31 Ustawy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych  

w zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie , a Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać te dane 

w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych ww. Ustawie oraz obowiązujących w tym 

zakresie rozporządzeń. 

 

§ 6 Podwykonawcy 

Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy z udziałem podwykonawców. 

 

§ 7 Podwykonawcy 

1. Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy  podwykonawcom w następującym zakresie: 

1) …………………………………………………………………………………………. 

2. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami 

winny być zawierane w formie pisemnej. 

3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć 

umowy z Podwykonawcą w zakresie innym niż  wymieniony w ust. 1, a zmiana taka  wymaga zmiany 

umowy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający: 

1) zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą 

umową („umowa o podwykonawstwo") 

2) dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo,  
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jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, a także projektu zmiany takiej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać  

w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) zakresu robót przewidzianych do wykonania, 

2) terminu realizacji robót, 

3) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót, 

4) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że 

termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, prac montażowych, prac projektowych i dostaw, 

5) rozwiązanie umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy 

oraz 

6) klauzulę o następującej treści: „W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę roboty, Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należną 

kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez 

podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego". 

6. Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami nastąpiło przed 

ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się  

wprowadzić odpowiednie postanowienia do umów z Podwykonawcami. Ponadto w umowach z 

Podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest zamieścić postanowienia dotyczące rękojmi oraz 

gwarancji na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

7. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo, zgłosi 

pisemne zastrzeżenia do projektu takiej umowy, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, prac montażowych, prac 

projektowych i dostaw. 

3) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 5. 

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, prace montażowe, 

prace projektowe, dostawy i usługi  mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy: 

1) o podwykonawstwo określonej w ust. 4, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą 

umową, 

2) o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie,  

o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000 zł., w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania umowy o podwykonawstwo określone  w ust. 9 

pkt 1, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o których mowa  w ust. 7. Niezgłoszenie 

przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy  o podwykonawstwo w terminie 

określonym w zdaniu poprzednim uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. W przypadku umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 9 pkt 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 13 ust. 2 pkt 7 . 
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12. Postanowienia ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo. 

13.  Wykonawca odpowiada za działanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne. 

 

§ 8 Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1. Przekazania Wykonawcy posiadanych zgód na wejście w teren oraz innych dokumentów zgodnie  

z zapisami SIWZ. 

2. Sprawdzania, zatwierdzania i uzgadniania przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowych, 

budowlanych, wykonawczych i innych dokumentów wymagających uzgodnienia w terminie do 10 dni 

roboczych od dnia przedłożenia dokumentów do uzgodnienia w przypadku braku uwag. Natomiast  

w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przedłożonych dokumentach w w/w terminie Zamawiający 

wraz z Inżynierem Kontraktu przekażą uwagi.  

3. Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia przez 

Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę oraz innych wymaganych opinii i uzgodnień zgodnie  

z  programem funkcjonalno – użytkowym, koncepcją, SIWZ i harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

4. Co najmniej 7 roboczych dni przed rozpoczęciem robót budowlanych (po dostarczeniu przez Wykonawcę 

dokumentów o których mowa w ust. 1 oraz oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązków 

kierownika budowy i sporządzeniu planu BIOZ), Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego 

oraz projektanta o planowanym terminie rozpoczęcia robót.  

5. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego Inżyniera Kontraktu, w związku z robotami budowlanymi, o których 

mowa w §1. Inżynier Kontraktu ma prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiającym 

poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń. 

6. Przystąpienia do odbiorów, o których mowa w § 12 ust. 1 zgłoszonych do odbioru robót w terminie 

określonym w niniejszej umowie. 

7. Przeprowadzenia końcowego odbioru przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia umownego. 

8. Przeprowadzenia odbioru ostatecznego.  

 

§ 9 Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

1. Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji o której mowa w §1 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z poź. zm.) oraz Ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).  

2. Do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za sporządzoną dokumentację projektową, budowlaną, 

wykonawczą i inne wymagane niniejszą umową dokumenty. 

3. Przekazywania do uzgodnienia i zatwierdzenia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu wszystkich 

dokumentacji projektowych, projektów wykonawczych oraz projektów rozruchów oraz innych dokumentów 

koniecznych do realizacji zamówienia o którym mowa w §1.  

4. Dokonania poprawy wykrytych błędów lub nieprawidłowości przez Zamawiającego i/lub Inżyniera 

kontraktu w przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w terminie do 7 dni od dnia 

otrzymania kompletu uwag. Po dokonaniu poprawek Wykonawca ma obowiązek ponownie złożyć 

dokumentację do uzgodnienia.   

5. Przekazania dwóch egzemplarzy wykonanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostę 

Wielickiego decyzją udzielającą pozwolenia na budowę w oryginale. 

6. Przekazania wszystkich dokumentów, map, odrębnych projektów, opinii, uzgodnień, prawomocnych 

pozwoleń na budowę, uzyskanych w takcie realizacji dokumentacji projektowej w oryginale.  

7. Przekazanie dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5 w wersji cyfrowej.  

8. Usunięcia wad oraz dokonania poprawek na własny koszt w przypadku znalezienia  

w dokumentacji projektowej błędów, pominięć, dwuznaczności, niedostatków lub innych wad bez względu 

na zgody lub zatwierdzenia dokonane przez Zamawiającego i/lub Inżyniera kontraktu.  

9. Protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy zgodnie z zapisami §8 ust. 2. 

10. Przedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu kompletnych wniosków 

materiałowych w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia projektu budowlanego. 
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11. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, programem funkcjonalno-użytkowym wykonaną 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, harmonogramem rzeczowo – finansowym, przepisami ustawy Prawo budowlane 

oraz innymi obowiązującymi w czasie trwania umowy przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony 

środowiska, zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej.  

12. Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem budowy, jeśli wymagają tego 

przepisy szczególne. 

13. Ponoszenia, od chwili przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego inwestycji, odpowiedzialności 

na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na terenie budowy. 

14. Przyjęcia pełnej odpowiedzialności za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót,  

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, 

sprzętu i innego mienia będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy. 

15. Niezwłocznego udzielenia pisemnej odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

16. Uzgodnienia wejścia na teren prywatny z właścicielem/właścicielami nieruchomości, celem wykonania 

robót budowlanych i uregulowania ewentualnych kosztów powstałych w trakcie realizacji robót. 

17. Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej terenu budowy przed 

rozpoczęciem prac. Dokumentacja powinna zostać wykonana w odniesieniu do punktów stałych oraz  

w okresie pozwalającym jednoznacznie stwierdzić stan terenu budowy (np. przy braku pokrywy śnieżnej). 

18. Wykonania zabezpieczenia i oznakowania robót, zgodnie z projektami organizacji ruchu wykonanymi przez 

Wykonawcę, o których mowa w  ust.17 i zatwierdzonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

19. Opracowania na własny koszt: projektu tymczasowej organizacji ruchu dla wszystkich odcinków dróg, 

gdzie będą prowadzone roboty na podstawie ostatecznego zgłoszenia robót i pozwolenia na budowę - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnionego z odpowiednimi służbami oraz przedłożenie go 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.  

20. Bieżącego utrzymania oznakowania w czasie prowadzenia robót i jego likwidację po zakończeniu robót,  

21. Powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem następujące 

jednostki: Zamawiającego (w przypadku częściowego utrudnienia ruchu) oraz organ zarządzający ruchem, 

policję i straż pożarną, pogotowie ratunkowe (w przypadku utrudnienia w ruchu polegającym na 

całkowitym zamknięciem ruchu). 

22. Wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego i terenu budowy, 

wykonania wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy.  

23. Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na 

wykonanie robót, a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu umowy oraz nadzoru robót przez 

osoby mające wymagane przepisami prawa oraz warunkami SIWZ uprawnienia. 

24. Natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii powstałych podczas wykonywania prac 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz powiadomienia Inżyniera kontraktu oraz 

Zamawiającego o ich wystąpieniu. 

25. Prowadzenia kompleksowej obsługi geodezyjnej w szczególności: 

 prac przygotowawczych, 

 prac pomiarowych popartych wpisami do dziennika budowy, 

 wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich 

części robót.  

27. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania  

czynności geodezyjnych. 

28. Prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

29. Skompletowania dokumentacji powykonawczej zgodnie §12 oraz przekazania Zamawiającemu w wersji 

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w dniu zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru 

końcowego. 

30. Po stwierdzeniu przez Inżyniera kontraktu nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień  
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w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

o nieprawidłowościach. 

31. Kompletowanie dokumentacji powykonawczej sukcesywnie wraz z postępem robót oraz odbiorami robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

32. Udostępnienia Zamawiającemu na każde żądanie dokumentacji powykonawczej w trakcie obowiązywania 

niniejszej umowy. 

33. Stosowania się do poleceń Inżyniera kontraktu potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, zgodnych  

z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

34. Przekazywania Inżyniera kontraktu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu 

przeprowadzenia kontroli ich wykonywania. 

35. Umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę. 

36. Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi. 

37. Sporządzenia na żądanie Inżyniera kontraktu lub Zamawiającego planów organizacji robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć. 

38. Do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, chyba, że warunki 

atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie określonego rodzaju robót. 

39. Zawiadomienia Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających w terminie 

najpóźniej 3-ch dni roboczych przed ich zakryciem, tak aby umożliwić sprawdzenie każdej roboty 

zanikowej lub ulegającej zakryciu (m.in. dostarczenie ewentualnych wyników badań umożliwiających 

przeprowadzenie odbioru jakościowego). 

40. Pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu nie gorszego niż pierwotny dróg i terenów 

nieruchomości objętych budową zniszczonych przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy.  

41. Zakupu i dostarczenia materiałów, konstrukcji, i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.  

42. Zapewnienia i utrzymania dróg dojazdowych na teren budowy w należytym stanie technicznym. 

43. Zagospodarowania terenu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla celów budowy oraz jego 

zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.  

44. Wykonania obowiązujących badań i sprawdzeń dotyczących prawidłowości wykonania przedmiotu umowy 

oraz ich przekazania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. 

45. Zawiadamiania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem 

wyznaczonym na dokonanie prób i sprawdzeń o terminie ich przeprowadzenia. 

46. Przeprowadzania szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji, konserwacji i funkcjonowania 

urządzeń służących do oczyszczania ścieków jak również urządzeń związanych z funkcjonowaniem paneli 

fotowoltaicznych.   

47. Zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z umową, obowiązującymi przepisami w tym 

przepisami bhp, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przepisami p.poż.. 

48. Utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy 

wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego 

terenu robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym.  

49. Ochrony mienia znajdującego się na terenie robót w terminie od dnia przejęcia terenu robót do dnia 

przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

50. Organizowania i prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób 

przebywających na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych  

i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z póżn.zm), 

51. Zagospodarowania powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, odpadów zgodnie z ustawą  

o odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U. 2013.21) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

Środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z późn. zm.) wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych. 

52. Przekazania Inżynierowi kontraktu oraz Zamawiającemu, w dniu przeprowadzenia odbioru ostatecznego 

robót, kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i innych dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowości ich wykonania. 

53. Przestrzegania tajemnicy handlowej i nie podawania do wiadomości osób trzecich treści dokumentacji.  

54. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace objęte niniejsza Umową przez specjalistów (personel) 

wymienionych w ofercie zgodnie z treścią załącznika do oferty tj. „Wykazu osób”. 
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55. Każda zmiana personelu wskazanego w „Wykazie osób” wymaga zgody zamawiającego. Nowy specjalista 

musi co najmniej spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu dla 

niniejszego zamówienia, wymagane dla danego personelu. 

 

§ 10 Narady koordynacyjne  

1. Zamawiający i Inżynier kontraktu jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych niezbędnych osób.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania  

i zaawansowania prac projektowych, robót budowlanych, montażowych i innych, w szczególności 

dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu prac projektowych i/ lub robót oraz 

zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

4. Przedstawiciel zespołu projektowego oraz odpowiedni projektant odpowiedzialny za daną branże są 

zobowiązani do uczestnictwa w naradach na etapie projektowania przedsięwzięcia, jak również w czasie 

realizacji projektu do momentu zakończenia budowy.    

5. Inżynier kontraktu i/lub Zamawiający informuje z 4 - dniowym wyprzedzeniem drogą mailową uczestników 

narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady lub termin ustalany jest każdorazowo na naradzie 

koordynacyjnej. Inżynier kontraktu prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub 

ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

 

§ 11 Wymogi dotyczące materiałów 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy zastosowaniu 

własnych maszyn i urządzeń z zastrzeżeniem postanowień § 6 i 7. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom przedstawionym w programie 

funkcjonalno-użytkowym, harmonogramie rzeczowo–finansowym, dokumentacji projektowej, specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia będących integralną częścią niniejszej Umowy. Atesty należy dostarczyć 

Zamawiającemu lub Inżynierowi kontraktu przed wbudowaniem materiałów.  

3. Propozycję materiałów do wbudowania i urządzeń do montażu należy przełożyć Zamawiającemu  

i Inżynierowi kontraktu do akceptacji. Zamawiający zatwierdzi wnioski materiałowe w trybie określonym  

w §8 ust. 2 

4. Jeżeli w wyniku badań, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że urządzenia i/lub materiały są 

wadliwe lub niezgodne z dokumentami, o których mowa w ust. 2, Wykonawca niezwłoczne naprawi wady  

i dokona wymiany tak aby przedmiot spełniał w/w wymagania.  

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji przedmiotu 

umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych lub równoważnych w stosunku do 

zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust.2.  

7. Jeżeli Zamawiający zażąda wykonania dodatkowego badania jakości robót wykonanych z materiałów 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tych badań w jednostce wskazanej przez 

Zamawiającego lub zaakceptowanej przez Zamawiającego, jeżeli jednostkę badającą wskaże Wykonawca 

na koszt Wykonawcy.  

 

§ 12 Odbiory 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  

a) odbiory częściowe dla poszczególnych części określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym  

i § 4 ust. 1. 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

c) odbiór końcowy, po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu  umowy, 

d) odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi.  

2. Odbioru częściowego dokonuje się po zrealizowaniu poszczególnych części inwestycji wydzielonych  

w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w terminie do 10 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia 

odbioru przez Wykonawcę, stosowny wpis Wykonawca zamieści również w dzienniku budowy  
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w przypadku robót budowlanych. Przed rozpoczęciem odbioru częściowego Wykonawca skompletuje  

i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania umowy w danym 

(odbieranym) zakresie. Odbiór częściowy dokonywany jest przez Inżyniera kontraktu, komisję powołaną 

przez Zamawiającego i Kierownika budowy. Z czynności odbioru częściowego sporządzany jest protokół 

odbioru częściowego, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

3. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona Inżynier kontraktu  

i przedstawiciel Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inżyniera kontraktu w terminie 3 dni roboczych 

od daty dokonania wpisu oznaczać będzie gotowość do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. 

4. W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót, o których mowa w ust. 3 wykonawca na żądanie Inżyniera 

kontraktu i komisji powołanej przez Zamawiającego będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia 

i doprowadzenia do wymaganego stanu w celu umożliwienia odbioru.  

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego, będzie wykonany bezusterkowo, w sposób 

zgodny z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją techniczno - budowlaną, SIWZ, STWiORB, 

harmonogramem rzeczowo – finansowym i ofertą przetargową Wykonawcy przedmiot umowy. 

6. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu umowy po 

sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badań, prób 

technicznych i innych.  

7. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do 

dziennika budowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni roboczych 

od daty zawiadomienia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do 

odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

8. Wraz z zawiadomieniem Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

do doręczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej objętej umową i prawem przewidzianych  

(art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane) w tym w szczególności: 

1) Powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną z klauzulą przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego, 

powstałych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdego elementu przedmiotu 

zamówienia, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach (inwentaryzacja powykonawcza 

powinna zawierać w szczególności rzędne punktów węzłowych, opisy zastosowanych przewodów w 

zakresie materiału i średnicy, istniejące uzbrojenie terenu, rury osłonowe). 

2) Wersji cyfrowej inwentaryzacji powykonawczej w piliku DWG. 

3) Obmiar wykonanych prac (szkic geodezyjny) wraz z podsumowaniem w przypadku rurociągów, 

przewodów, linii i sieci, długości według zastosowanej średnicy i materiału natomiast w przypadku 

budowli podsumowanie kubatury, pojemności, długości, szerokości i wysokości natomiast w przypadku 

budynku podsumowanie powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej i kubaturę.  

4) Dokumentacja fotograficzna wszystkich wykonanych węzłów, zamontowanych urządzeń (wykonana 

przed ich zakryciem) wraz z opisem i rysunkiem odnoszącym w teren. 

5) Oświadczenie geodety dotyczące usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z zagospodarowaniem 

terenu. 

6) Mapę z zatwierdzonego projektu budowlanego z zaznaczonymi zmianami wraz z opisem projektanta 

i kierownika budowy odnośnie wprowadzonej zmiany nieistotnej jeśli wystąpiła. 

7) Oświadczenie kierownika budowy w zakresie określonym w art.57 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego. 

8) Prawidłowo wypełniony dziennik budowy. 

9) Protokoły z odbiorów skrzyżowań istniejącego uzbrojenia podziemnego z nowobudowaną siecią 

podpisane przez kierownika budowy, inżyniera kontraktu i administratora istniejącego uzbrojenia 

podziemnego.  

10) Protokoły odbiorów zajęcia pasa drogi podpisane przez administratorów dróg. 

11) Oświadczenia o przywróceniu nieruchomości do stanu nie gorszego niż pierwotny podpisane przez 

właścicieli nieruchomości biorących udział w procesie budowlanym. 

12) Protokoły likwidacji istniejącej sieci jeżeli wystąpiła likwidacja. 

13) Protokoły z przeprowadzanych prób szczelności. 

14) Protokoły z przeprowadzonych dezynfekcji. 

15) Protokoły z odbiorów częściowych. 

16) Sprawozdania z badań wody. 

17) Instrukcja rozruchu. 
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18) Dokumentacja techniczno- rozruchowa wszystkich zastosowanych urządzeń i wyposażenia. 

19) Instrukcja BHP i ppoż. 

20) Instrukcja eksploatacji oczyszczalni.   

21) Atesty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów na przedmiotowej inwestycji.  

22) Dokumentacja pompowni ścieków (w szczególności: karta gwarancyjna, protokół zdawczo-odbiorczy, 

protokoły z badań i sprawdzeń w tym rozruchu przepompowni).  

23) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje 

użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami. 

24) Wykonawca będzie zobowiązany po zakończeniu poszczególnych etapów inwestycji do przedłożenia 

Zmawiającemu obmiaru wykonanych odtworzeń nawierzchni dróg. W/w obmiar powinien zawierać 

miejsce oraz powierzchnię odtworzenia w m
2
 wraz z zestawieniem kosztów przedstawianych  

w kwotach netto i brutto. 

25) Ponadto w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca przygotuje wykaz wykonanych robót  

i urządzeń wg takiego podziału, który będzie uwzględniał wartość poszczególnego obiektu 

inwentarzowego zgodnie z Katalogiem Środków Trwałych. 

9. Dokumenty o których mowa w ust. 8 należy skompletować i przedłożyć oddzielnie w oryginale.  

10. Nieprzedłożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa ust. 8 wraz ze zgłoszeniem 

gotowości do odbioru końcowego, skutkuje odmową przystąpienia do odbioru końcowego do czasu 

uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji.   

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59 a ust. 2 ustawy Prawo 

budowlane nieprawidłowości stwierdzonych przez właściwy organ, a spowodowanych działaniem 

Wykonawcy – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaleceń organu w ramach wynagrodzenia 

umownego.  

12. Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót wraz z Inżynierem 

kontraktu i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.  

13. Prace Komisji, o której mowa w ust. 12 nie powinny trwać dłużej niż 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia 

odbioru końcowego.  

14. Z czynności odbioru, o których mowa w ust 1 a, b i c sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów na 

ich usunięcie.  

15. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Komisji odbiorowej powołanej 

przez Zamawiającego przysługują następujące uprawnienia:  

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia można odmówić odbioru do czasu ich usunięcia w terminie 

wyznaczonym przez powołaną komisję odbiorową  

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić 

od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

16. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, gdy Wykonawca nie 

usnął ich w ustalonym terminie z przyczyn leżących po jego stronie. 

17. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru końcowego robót i przystąpi do odbioru w terminie 7 dni 

roboczych licząc od otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad. 

18. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.  

19.  Usunięcie wad po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego o którym mowa w ust. 14 skutkuje 

naliczeniem kar umownych o których mowa w § 13ust. 2 pkt. 2. 

20. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych 

wad.  

21. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez komisję powołaną przez Zamawiającego, Inżyniera kontraktu 

 i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokołu odbioru ostatecznego po usunięciu wszystkich wad 

ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających  

z umowy dotyczących usuwania wad gwarancji jakości.  
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22. Zamawiający wyznaczy datę odbioru, o którym mowa w ust. 21 odpowiednio przed upływem terminu 

gwarancji.  

23. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie daty odbioru.  

24. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymi po upływie 

okresu rękojmi rozpoczyna swój bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

 

§ 13 Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

nastąpi poprzez zapłatę kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia  brutto, o którym 

mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi  

i gwarancji  w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad. 

3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy; 

4) w przypadku  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1  

niniejszej umowy, 

5) w przypadku każdorazowego nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o których mowa w § 7 ust. 4, w 

wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100). 

6) w przypadku nieprzedłożenia, w terminie wskazanym w § 7 ust. 9, poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 7 ust. 9 pkt 1 i 2 lub jej zmiany  

w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia. 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 7 ust. 9 pkt 2, w zakresie 

terminu zapłaty, w terminie wskazanym w § 7 ust. 11, w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) 

za każdy dzień opóźnienia. 

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wymaganej przez  Zamawiającego 

zgodnie §20 umowy, w wysokości 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony 

przypadek. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:  

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto określonego w §  3 ust.1 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur należnych Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust.2 pkt 1) do 3), Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń  z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości poniesionej szkody. 

7. Kary/kara umowne powołane w treści niniejszej umowy płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia 

Wykonawcy noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

 

§ 14 Zabezpieczenia 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % kwoty 

wynagrodzenia umownego ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy  

w wysokości:……………………………… w formie……………………………………………….  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

(wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego; 

2) do 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż  w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady, po 

podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego. 
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3. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku kiedy 

Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego wad.  

 

§ 15 Ubezpieczenie budowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – przed rozpoczęciem prac budowlanych do ubezpieczenia budowy oraz 

mienia znajdującego się na terenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  

z określonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac budowlanych zawrzeć umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi, 

funkcjonowaniem terenu budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie 

budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość niniejszej umowy. 

3. Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na żądanie 

Zamawiającego. 

4. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych 

obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

 

§ 16 Warunki odstąpienia od Umowy i rozwiązania umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy : 

1) wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia, należnego mu z tytułu prawidłowego 

wykonania zrealizowanej części Umowy; 

2) jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

3) w przypadku, o którym mowa w §20 ust. 3 lit. b, 

4) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny  

z niniejszą umową, w tym z naruszeniem terminów z niej wynikających, Zamawiający może wezwać 

go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 

(zastępcze wykonanie). 

5) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty bezskutecznego 

upływu terminu, o którym mowa w ust.1, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

6) W sytuacji, o której mowa w pkt. 2 rozliczenie z Wykonawcą kosztów zastępczego wykonania nastąpi 

na podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w 

terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności 

wynikającej z w/w noty z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, a w szczególności: 

1) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych wynikających z niniejszej Umowy w ciągu 30 dni od daty 

podpisania Umowy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót wynikających z niniejszej Umowy w ciągu 7 dni od daty 

protokolarnego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca przerwał realizację robót na okres powyżej 7 dni i nie podejmuje ich realizacji pomimo 

pisemnego wezwania do ich wykonania przez Inżynier kontraktu (przedstawiciela Zamawiającego)  

i Zamawiającego, 

4) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 6, lub konieczności 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 

3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami osób innych, nie wskazanych  

w ofercie przetargowej Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego,  

z winy Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikająca z braku 

kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa, wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania robót; 
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,  

z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego czynności odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, 

3) Wykonawca przy udziale Inżynier kontraktu ( przedstawiciela Zamawiającego) oraz Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru wykonanych na dzień odstąpienia od Umowy robót, który 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone oraz uporządkuje teren budowy, a o ile tego nie wykona Zamawiający 

dokona tego samodzielnie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę, 

5) Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych i dokona zapłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, wg stanu przyjętego z dnia odstąpienia, określonego w protokole odbioru robót, przez 

Inżynier kontraktu ( przedstawiciela Zamawiającego), 

6) Zamawiający przejmie z chwilą ostatecznego i bezusterkowego odbioru wykonanych robót, przekazany 

przez Wykonawcę plac budowy. 

7)  W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. wyżej 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – Zamawiający upoważniony jest do wykonania tych 

czynności na koszt Wykonawcy. 

8)  Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 

395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.  

9)  We wszystkich przypadkach odstąpienia od umowy oraz zastępczego wykonania Strony zobowiązują 

się  do rozliczenia robót, które zostały należycie wykonane i odebrane przez Zamawiającego. 

10)  Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

11)  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur należnych Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej na podstawie umowy, w ciągu 30 dni od upływu terminu 

ustalonego w umowie, w którym zapłata, z wyjątkiem potrąceń, winna być dokonana. 

2) Zamawiający zbankrutuje lub okaże się niewypłacalny, przejdzie w stan likwidacji, zostanie objęty 

nakazem przejęcia lub przymusowego zarządu, ułoży się z wierzycielami, lub będzie prowadził 

działalność pod nadzorem komisarza, syndyka lub zarządcy w imieniu wierzycieli, lub jeśli wydarzy się 

jakiekolwiek działanie lub wydarzenie o skutkach podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej 

wymienionych. 

 

§ 17 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania oraz w okresie rękojmi - przez 

okres rękojmi wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

2. Strony ustalają, że okresy gwarancji i rękojmi rozpoczynają się z dniem podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego. Po upływie terminu udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada z tytułu 

rękojmi za wady. 

3. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy na okres …...… miesięcy od daty podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

4. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających  

z rękojmi. 

5. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej części.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający  

z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie  

z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 
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7.  W ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie umowy wad 

Zamawiający jest uprawniony żądać ich usunięcia na koszt Wykonawcy.  

8. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze wynosić 

będzie 3 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej – 

zaś w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad niezwłocznie jednak nie później 

niż 3 dni licząc od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich usunięcia  

w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.  

10. W sytuacji zastępczego wykonania rozliczenie z Wykonawcą kosztów z tego tytułu nastąpi na podstawie     

noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 14 dni od   

daty jej wystawienia. 

11. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy 

wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli 

gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.  

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli 

zgłosił wadę przed upływem tego terminu.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanej dokumentacji, wykonanych 

robót, prac montażowych a także ich wykonanie zgodnie z niniejszą umową, całością dokumentacji oraz 

obowiązującymi przepisami.  

14. Z zastrzeżeniem ust. 12 w przypadku ujawnienia wad w terminie przysługiwania Zamawiającemu 

uprawnień z tytułu rękojmi Zamawiający może  żądać bezpłatnego usunięcia wad, w terminie, 

wyznaczonym zgodnie z ust. 5 bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

15. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z jego 

przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie określonych dokumentacją projektową 

parametrów Zamawiający może według swego wyboru odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe 

organy nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo 

domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.  

16. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie 

dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie  

w chwili odbioru.  

 

§ 18 Inne postanowienia Umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 

pkt. 2 do 6 ustawy Pzp. przewiduje również  możliwość dokonania zmiany postanowień umowy  

w następujących przypadkach:  

1. Wprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

2. Zmiany zakresu prac, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone zostały w złożonej 

ofercie. 

3.  Wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę, pomimo że Wykonawca nie 

dopuścił takiej możliwości w treści oferty, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 

podwykonawców. 

4. Zamawiający dopuszcza również  możliwość zmiany umowy w zakresie: 

a. wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

b. wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

c. wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5. Terminu realizacji przedmiotu umowy jeżeli wystąpi jedna z poniższych przesłanek: 
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a. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (potwierdzone przez właściwe instytucje np. 

IMGW, PGW Wody Polskie itp.) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności 

z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym 

okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

b. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

c. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

d. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,  

z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 

e. napotkania nieprzewidywalnych warunków fizycznych, przy czym pod pojęciem „warunki 

fizyczne” rozumie się zarówno naturalne jak stworzone przez człowieka, oraz inne fizyczne 

przeszkody i skażenia, które Wykonawca napotka na terenie budowy w trakcie wykonywania 

robót, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi których Wykonawca nie 

mógł przewidzieć na postawie informacji zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

Zmiany muszą być uzasadnione i udokumentowane oraz zaakceptowane przez strony. 

 

§ 19 Prawa autorskie i majątkowe 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do 

wszystkich materiałów i dokumentów wykonanych lub uzyskanych przez Wykonawcę, jak i podmioty 

działające  na jego zlecenie, które powstały na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy – w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666) - 

zwanego dalej „prawem autorskim”, na następujących polach eksploatacji: (wszystkie wyżej wymienione 

elementy zwane będą dalej łącznie Projektem zaś poszczególne elementy Projektu podlegające ochronie 

Prawno autorskiej zwane będą dalej Elementami): 

1) w zakresie używania; 

2) w zakresie wykorzystania w całości lub w części Projektu oraz dokonywania w nim zmian, dla celów 

ukończenia, użytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy przedmiotu Umowy, a także 

wykonywania uprawnień w zakresie tzw. zależnych praw autorskich; 

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu lub jego Elementów – wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy Projektu lub jego Elementów, w tym techniką drukarską, techniką reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Projekt lub jego Elementy utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie albo najem oryginału albo egzemplarzy; 

5) w zakresie rozpowszechniania Projektu lub jego Elementów – w sposób inny niż określony w punkcie 

4) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie Projektu lub jego Elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; prawo do opracowania Projektu lub jego 

Elementów,  

w szczególności jego przeróbki lub adaptacji. 

6) prawo do opracowania Projektu lub jego Elementów polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, 

w szczególności projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych,  

7) prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie Projektu. 

 

Na mocy niniejszej umowy Zamawiający uzyskuje prawo do dalszego rozporządzania autorskimi prawami 

majątkowymi do Projektu lub jego Elementów  bez zgody Wykonawcy w zakresie określonym powyżej od 

pkt.1 do  7. 
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2. Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu, w ramach  wynagrodzenia Wykonawcy, 

niewyłącznej,  nieograniczonej funkcjonalnie w jakikolwiek sposób licencji do oprogramowania (łącznie 

ze zmianami tego oprogramowania) w zakresie niezbędnym do funkcjonowania przedmiotu Umowy , jak 

też w zakresie wymaganym do kontroli realizacji prac projektowych i robót, w rozumieniu prawa 

autorskiego, na następujących polach  eksploatacji: 

a) w zakresie używania; 

b) w zakresie wykorzystania w całości lub w części, w szczególności dla celów ukończenia, 

użytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy przedmiotu Umowy z tym, że 

Zamawiający może upoważnić inne osoby do korzystania z oprogramowania w zakresie uzyskanej 

licencji. Udzielenie licencji następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu oprogramowania.  

 

Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych wraz z przeniesieniem własności egzemplarzy do 

przekazywanego Projektu Wykonawcy następuje z chwilą przekazania go Zamawiającemu. 

Wykonawca oświadcza, że jego prawa do Projektu   nie są w niczym i przez nikogo ograniczone, a prawa do 

udzielenia licencji będą zapewnione. 

 

 

 

§ 20 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: roboty ziemne, betonowe i żelbetowe, takie jak fundamenty obiektów budowlanych, 

podłoża itp.; roboty budowlane i wykończeniowe(w tym konstrukcje, dach, ściany, bramy, stolarka okienna  

i drzwiowa, posadzki, tynki, elewacje) , drogowe, roboty sieciowe w zakresie budowy sieci wodociągowej 

i/lub kanalizacyjnej, roboty elektryczne i AKPiA, gazowe, ciepłownicze, montażowe, hydrotechniczne, 

wykonanie robót na obiektach związanych z pełną dostawą maszyn i urządzeń oraz wszystkimi pracami 

montażowo - instalacyjnymi -  w zakresie realizacji zamówienia: 

a. pracownicy niższego dozoru technicznego np. brygadziści, mistrzowie – w zakresie nadzoru i realizacji 

robót budowlanych (nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi i ich realizacja), 

b. pracownicy fizyczni – wykonujący bezpośrednio roboty budowlane (robotnicy fizyczni na budowie 

wykonujący w szczególności roboty: ziemne, montażowe, budowlane, hydrotechniczne itp.). 

2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa  

w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:  

a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących 

czynności określone w pkt 1, tj. pisemnego  oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych oświadczeń 

pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnieni na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

 z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia,  

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności 

przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do 

okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu 

zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 

Wykonawcy. 

 

3. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. 

 

a) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt 2 a) i b),  w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na 

podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 5.000 PLN, a 

także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami 

wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową 

cywilnoprawną.  
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b) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt 2. a) i b), Zamawiający 

ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.  

 

§ 21 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, związane wykonywaniem niniejszej Umowy, strony będą rozstrzygać w pierwszej 

kolejności na drodze porozumienia. 

2. W przypadku zaistnienia sporu i nieosiągnięcia przez Strony niniejszej Umowy porozumienia w drodze 

negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny oraz Prawa Budowlanego i innych obowiązujących 

przepisów prawa. 

4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych 

w związku z realizacją niniejszej umowy.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla zamawiającego,  

1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

  

            WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJĄCY 

……………………………                                                                         …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!  Zapisy § 6 i 7 niniejszej umowy obowiązują w przypadku wykonywania przedmiotu umowy  

z udziałem podwykonawców 
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