Znak sprawy: KA-2/070/2019
Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/

Zawarta w Krakowie, dnia ............ r. pomiedzy:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibag w:

31-155 KRAKOW, ul. Warszawska 24,

zwang w dalszej czeg$ci niniejszej umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Kanclerza - Leszka Bednarza
z kontrasygnatg finansowg Kwestora - Malgorzaty Kurowskiej
L5 PN

VA (16 V4 o IR SRR TPR
prowadzacg dziatalno$¢ na podstawie wpisu do (KRS).......cccovvviiiiiieiiineninieee,

NIP: o REGON: ...

Kapitat zaktadowy: .......cccoveviienieniienens kapitat zakladowy wplacony: ..........c.ccuvennene.
zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy Wykonawca,

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: . .'vveeneeneeneeteaeeneeneaneaneneenens

§1
Wykonawca zostal wyloniony w postepowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajacego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest remont sanitariatéw z przystosowaniem dla osob
niepelnosprawnych oraz instalacji wod - kan do pokoju socjalnego w budynku W-6 (10-
28), Pawilon Biblioteki Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Krakow - w
formule zaprojektuj i wybuduj.
2. Zakres zamoOwienia obejmuje:
a) czes¢ projektowa:
-Projekt budowlany wielobranzowy wraz z uzgodnieniami Sanepid, BHP i PIP, etc.
" Projekt architektury i konstrukcji
" Projekt instalacji sanitarnych
" Projekt instalacji elektrycznych
-Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowg na przebudowe dwodch sanitariatow:
* toalete ogolnodostepng z przedsionkiem
* toalete dla niepetnosprawnych
oraz doprowadzeniu instalacji wod-kan dla pom. socjalnego i wymiang przylacza
kanalizacyjnego
b) czes¢ wykonawcza:
-Roboty konstrukcyjno-budowlane
-Wewngtrzne instalacje sanitarne
-Wewng¢trzne instalacje elektryczne zasilania i stabopradowe
3. Szczegdtowy zakres prac objetych umowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, W tym program funkcjonalno — uzytkowy, rysunek koncepcyjny oraz
orientacyjny przedmiar robot i oferta Wykonawcy z dnia ................. zlozona w
postepowaniu nr KA-2/064/2019, ktore stanowig integralng czg$§¢ umowy.
4. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami
wiedzg techniczng, sztuka budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.
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Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztoZzong
oferta.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane.

Materiaty i inne dokumenty do pozyskania przez Wykonawce w ramach wykonywania
zadania projektowego: Prawomocne pozwolenie na budowg.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego petnomochictwo do reprezentowania przed
organami administracji panstwowej oraz instytucjami opiniujagcymi we wszystkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem dokumentacji z zastrzezeniem, ze koszty uzyskania niezb¢dnych
dokumentow, uzgodnien itp. ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Zakres wykonania dokumentacji projektowej:

a) Wielobranzowy projekt budowlany + pozwolenie na budowe (uprawomocnione)

b) Wielobranzowy projekt powykonawczy (po zakonczeniu robét, do odbioréw)

Forma opracowania:

a) Forma opracowania projektu budowlanego:

eZgodnie z wymaganiami rozporzadzenia - edycja w formie jednego tomu. Inne
opracowania stanowigce zataczniki np uzgodnienia formalne i inne, winny by¢
dotaczone.

e Projekt nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersji tradycyjnej (wydruk z wersji
elektronicznej), oraz w wersji elektronicznej - 2 egz. ptytek w formacie oryginalnych,
edytowalnych plikow 1 w formacie *.pdf.

e Opracowania rysunkowe i tekstowe maja by¢ wzajemnie powigzane tak, aby kazdy
rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, byt tatwy do zlokalizowania
na rysunkach.

b) Forma opracowania projektu powykonawczego:

¢ Dokumentacj¢ w podziale na projekty branzowe nalezy wykona¢ w technice tradycyjne;j
(opisowej i graficznej) oraz w formie elektronicznej.

e Podstawowym wymaganiem jest kompletno$¢ pozwalajagca na wyspecyfikowanie
wszystkich rodzajéw robdt oraz okreslenie ich parametréw ilosciowych 1 kosztowych.

e Projekt nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji tradycyjnej (wydruk wers;ji
elektronicznej), oraz w wersji elektronicznej - 2 egz. ptytek w formacie oryginalnych,
edytowalnych plikéw 1 w formacie *.pdf.

Wykonawca opracuje projekt wraz z opiniami i uzgodnieniami wymaganymi
obowigzujgcymi przepisami prawa, z nalezyta starannoscig, w sposob zgodny z normami 1
wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania projektu w taki sposob aby zapewni
maksymalng funkcjonalno$¢ 1 ergonomi¢ eksploatacji oraz aby przyjete rozwigzania
projektowe byty ekonomiczne i1 nie powodowaty zbednego wzrostu kosztow eksploatacji
remontowanych pomieszczen.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ o$wiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z
umow3, a takze obowigzujacymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ 1 winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan.

Po uzyskaniu pozwolenia budowlanego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet
dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi pozwoleniami.

Wykonawca jest zobowigzany do $cislej wspotpracy z Zamawiajacym na kazdym etapie
wykonania przedmiotu umowy, a takze dokonywania z Zamawiajagcym, uzgodnien i
konsultacji w zakresie niezbednym do prawidlowego zrealizowania przedmiotu umowy
oraz osiggnigcia celu realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystania projektu wytacznie na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy.
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. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru dokumentacji projektowej na Zamawiajacego

przechodzg wszelkie majgtkowe prawa autorskie do przekazanego projektu oraz
dokumentacji, w tym do wykorzystywania ich na potrzeby realizacji zadania, w
szczegbdlnoSci  na nastepujgcych polach eksploatacji:  utrwalanie, zwielokrotnienie,
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamieci komputera, najem, dzierzawa, a takze
prawo do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w
szczegolnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowan
odpowiednio projektu oraz zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie z tychze opracowan.
Wykonanie robot budowlanych nastagpi na podstawie projektu opracowanego przez
Wykonawce, po wydaniu pozwolenia na budowe.

§3
Termin wykonania przedmiotu umowy — do 30.09.2019 r.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru
koncowego robo6t, o ktorym mowa w § 11 niniejszej umowy.
Przekazanie placu budowy przewiduje si¢ do 3 dni od daty przekazania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce kompletu dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Z czynnos$ci przekazania dokumentacji projektowej i placu budowy zostang sporzadzone
protokoty.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarcze] na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 100 000,00 zlotych oraz do
zapewnienia ciagglosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia
okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
prolongat¢ ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadek ubezpieczeniowych.
W przypadku nie zapewnienia cigglo$ci ubezpieczenia przez Wykonawce Zamawiajacy
bedzie mogt skorzystaé z prawa odstgpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie od umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi........... zl brutto
(stownie .......... ) w tym nalezny podatek od towaréw 1 ustug VAT.

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe,
ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym
mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujagcymi przepisami
realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym wszelkie koszty dodatkowe, jesli wystgpuja, np.
koszty prac przygotowawczych 1 porzadkowych, koszty ubezpieczenia, dojazdu,
dokumentacji powykonawczej, pozostale koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot
oraz przeprowadzeniem prob i badan technicznych, koszty utrzymania zaplecza budowy,
oraz wszelkie inne koszty bezposrednie i1 posrednie zwigzane z realizacja niniejszego
zamoOwienia, wlgczajac w to proby, sprawdzenia oraz rozruchy i inne.

. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji

(robot zaniechanych, o ktorych mowa § 18 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy) sposob obliczenia
warto$ci tych robot, o ktéra zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie

nastepujacy:
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a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w dokumentacji nastgpi
odliczenie warto$ci tego elementu, okreslonej w tej dokumentacji, od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od cz¢sci robot z danego elementu okre$lonego w dokumentacji,
obliczenie niewykonanej czgéci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci
catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$§¢ niewykonanych robét i odliczona
od ogolnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bytby
za bardzo niedokltadny dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu
0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz
sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

¢) Kosztorys roznicowy, nalezy wykonac¢ w nastepujacy sposob:

- wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,
- wyliczy¢ ceng roboty wykonane;,
- wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami

d) W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajace z rezygnacji
czeSci zakresu przyjmuje sie¢ do rozliczenia zgodnie z kosztorysem réznicowym i nie
wymaga sporzadzenia aneksu.

e) W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia okreslone w ust. 1, do rozliczenia zgodnie z
kosztorysem réznicowym, zmiana wynagrodzenia wymaga formy pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2

i 316 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Wykonawca

zobowigzuje si¢ wykonac te roboty na podstawie aneksu do niniejszej umowy.

. Wystapienie rob6t zamiennych, o ktorych mowa w § 18 ust. 2 pkt 3 i 4, nie spowoduje

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

. W przypadku ograniczenia zakresu robodt, o ktérym mowa w § 18 wust. 2 pkt 5 (obnizenie

ceny umownej) rozliczenie nastapi na zasadach okreslonych w ust. 3 pkt c)

. Roboty, o ktorych mowa w ust. 3, 4, 5 i 6 muszg by¢ zaakceptowane w protokole

koniecznosci przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu przez Inspektora Nadzoru) i

Projektanta.

§5
Dopuszcza sig rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy fakturami czesciowymi, przy
czym pierwsza faktura czegsciowa (za czg$¢ projektowa) zostanie wystawiona przez

Wykonawce nie wczesniej niz po ztozeniu dokumentacji do pozwolenia na budowe, a jej

wysokos¢ nie moze przekracza¢ 10 % wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa

w § 4 ust. 1 umowy, za$ kolejne faktury czeSciowe (za cze¢$¢ wykonawcza) moga byc

wystawiane nie cze¢sciej niz co jeden miesiac.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktur czegsciowych i ich zaptaty przez
Zamawiajacego sa protokoty czesciowe odbioru robot, okreslajace rzeczowe
zaawansowanie robot, podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej i jej zaptaty przez
Zamawiajacego jest protokot odbioru koncowego robot podpisany przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy
na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni liczac od daty dorgczenia faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi. Bte¢dnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie
ponownego 21 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionej faktury.
Warunkiem zaplaty jakiejkolwiek naleznos$ci wynikajacej z faktury jest przedtozenie wraz z
faktura, pisemnych oswiadczen (co najmniej o tresci wedtug Zatacznika nr 1 do niniejsze;j
umowy) wszystkich zatrudnionych za zgodg Zamawiajacego podwykonawcow lub dalszych
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podwykonawcow, podpisanych przez osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z
wymaganiami zapisow z § 9 ust.27 umowy.

W przypadku nieprzedtozenia o§wiadczen ktoregokolwiek z podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé si¢ z zaplatg naleznosci na rzecz
Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajacego z umowy z tym podwykonawcag lub
dalszym podwykonawca, przy czym wstrzymanie to moze trwa¢ do czasu przedlozenia
wymaganego o$wiadczenia lub przedlozenia dowodu =zaptaty calego wynagrodzenia
przewidzianego umowg z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub wydania
prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego lub polubownego stwierdzajacego
nieistnienie obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku prawomocnego orzeczenia o obowiazku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo ui$ci¢ nalezno$¢ na jego rzecz ze skutkiem
zwolnienia z odpowiedniej czesci dtugu wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.
Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe¢ trzecig wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6

Osoba odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego, jest
Pan/Pani ............oooeiiinnnl. stel o ,e-mail: ...

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig .......................... , tel. ,
e-mail: ... do reprezentowania Dzialu Eksploatacji PK w zakresie
uzgodnien wykonawczych oraz odbioréw czesciowych i koncowych robdt w branzy
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz Pana/Panig .......................... , tel.
........................... ,e-mail: ..........................do reprezentowania Dziatu Eksploatacji

PK w zakresie uzgodnien wykonawczych oraz odbiorow czgsciowych i koncowych robot w

branzy instalacji elektrycznych i pokrewnych.

Osobg odpowiedzialng za realizacje¢ przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest

Pan/Pani ...l stel o ,e-mails oo

Zamawiajacy powoluje Inspektoréw Nadzoru w osobach:

1) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ..................ooeviiiiiiiiin..

2) inspektor nadzoru branzy eleKtryCzne] ...........ooeviiiiiiiiiiiiiiii

3) inspektor nadzoru branzy SANItarne] ...............o.eeeiriiriiriitiiiii e

(inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika robot branzy budowlanej (kierownik budowy) posiadajacego uprawnienia
budowlane do prowadzenia robot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w 0sobie: ........cooiiiiiiii ,

2) kierownika robot branzy elektrycznej, posiadajacego uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot budowlanych w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 1
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ................. ,

3) kierownika budowy robodt branzy sanitarnej, posiadajgcego uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i

ktérzy w okresie realizacji umowy, na biezaco (codziennie) beda penili stosowne
obowiazki wynikajace z ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy.

Wskazane osoby powinny by¢ zarejestrowanymi cztonkami wilasciwego samorzadu
zawodowego 1 posiada¢ aktualny wpis do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie
z ustawg o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z
2014 ., p0oz.1278)
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(kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r., poz.1332).

5. Zamawiajagcy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje do podejmowania
decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, pehlil bezposredni nadzér nad
podleglymi mu pracownikami. W przypadku braku bezposredniego nadzoru Wykonawcy
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg, o ktérej mowa w §16 ust.1 pkt. 7 umowy.

6. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zobowigzal kierownika budowy do prowadzenia
robot zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do
biezacego prowadzenia ksigzki obmiarow robot, ktéra Wykonawca dostarczy we wlasnym
zakresie.

7. Zamawiajacy w oparciu o art. 29 ust. 3 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wymaga aby przez caly okres realizacji
robot, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o pracge w rozumieniu Kodeksu
Pracy osoby wykonujace nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.), tj.: wszelkie
prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robdot remontowo-budowlanych oraz
instalacyjnych objetych przedmiotem zamoéwienia i okreslonych zakresem wg przedmiaru
robot bedacego zatacznikiem do SIWZ:

a) roboty ogoélnobudowlane: roboty demontazowe i wyburzeniowe, roboty konstrukcyjne,
podktady pod posadzki, wyktadziny gres, roboty murarskie, $cianki i obudowy g.-K. ,
malowanie, tynkowanie, okladziny flizowe, sufity podwieszane, montaz stolarki i
Slusarki drzwiowe;j,

b) roboty sanitarne: przerobka instalacji wod.-kan. wraz z nowym biatym montazem oraz
osprzetem, instalacja C.O., wentylacja mechaniczna wyciggowa,

C) roboty elektryczne: wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych zasilania wraz z
montazem osprzetu i lamp, instalacji stabopragdowych, pomiary powykonawcze

oraz

d) nadzor nad pracami i pracownikami, z wyjatkiem osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie (w tym projektanci) w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane.

Wyzej okreslony wymodg dotyczy roéwniez podwykonawcow wykonujacych wskazane
powyzej prace.

8. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujace przedmiot zamowienia w zakresie
okreslonym w ust. 7 beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowiazek realizacji przedmiotu zamoéwienia przy pomocy osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy rowniez realizacji zamoOwienia przy pomocy
podwykonawcow.

9. Wykonawca na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego 1 W terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
zatrudnienie osob stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujacy
przedmiot zamoéwienia w zakresie okreslonym w ust. 7, tj. pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie winno potwierdzaé, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy sa zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 1. poz. 1666, z pdzn. zm.)
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10.

Nieprzedtozenie oswiadczen bedzie potraktowane jako nienalezyte wykonanie umowy, pod
rygorem naliczenia kar umownych okreslonych § 16 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu

zamoOwienia kontroli, czy wymogi, o ktérych mowa w ust. 7 s3g realizowane przez
Wykonawce. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow i

dokonywania ich oceny,

Na kazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub

podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ustepie 7 czynnosci w trakcie realizacji

zamoOwienia:
- o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci, ktéorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date =zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
- za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawceg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imig¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniana w/w

Wymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

11. Zamawiajagcemu sluzy prawo odstgpienia od umowy, jezeli zwltoka Wykonawcy w

12.

wykonaniu obowigzku wskazanego w ust. 9 niniejszego paragrafu przekroczy 15 dni liczac
od uplywu terminu wskazanego w ust. 9 lub wyznaczonego przez Zamawiajacego. Prawo
odstgpienia Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
okoliczno$ci stanowigcej podstawe odstgpienia, z prawem do naliczenia kary umownej
okreslonej w § 16 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.

Ponadto nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 9 bedzie
skutkowa¢ zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy 0
prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdzn. zm.), umowg
cywilnoprawna.
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10.

11.

§7

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia kosztow pobieranych mediéw (woda, energia

elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu roboét, na podstawie faktur wystawianych

przez Dzial Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajgcego w oparciu 0 ryczatt uzgodniony
podczas wprowadzenia na budowg.

Platnos$¢ nastgpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Do naleznosci bedzie

doliczany podatek VAT, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku opoznien w zaplacie faktury przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do

ustawowych odsetek.

Wykonawca zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami) przez caly czas trwania realizacji zadania oraz ponosi pelng odpowiedzialnos¢

za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego odbioru robot przez

Zamawiajacego, a po zakonczeniu robdt przywrdci teren do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposob wilasnego zaplecza

budowy, w zakresie niezbednym do realizacji robdt wynikajacych z niniejszej] umowy

(zawierajacego obiekty socjalne dla pracownikéw oraz magazynowe dla potrzeb wtasnych),

biezacego utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza niezwlocznie

po zakonczeniu wszystkich robot.

Przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia

dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

btedow lub wad do niezwlocznego powiadomienia o tym Zamawiajacego.

Wykonawca zgodnie z protokotem ztomowania podpisanym przez inspektora nadzoru

bedzie wywozil zdemontowane elementy metalowe instalacji (grzejniki, rury, itp.) do

punktu skupu, a nast¢pnie dostarczy dowdd sprzedazy i wazenia Zamawiajacemu, ktory
wystawi fakture VAT punktowi skupu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przestrzegania zakazu:

1) wnoszenia i ich spozywania na terenie budowy oraz na calym terenie Zamawiajacego
wszelkich napojow alkoholowych oraz innych srodkéw odurzajacych,

2) palenia na tereniec budowy jak i calym terenie Zamawiajacego wszelkich wyrobow
tytoniowych.

Wykonawca zapewni wilasciwy dozér ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajacych

bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujacymi na terenie obiektow

Zamawiajgcego oraz wskazaniami inspektora nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na

interwencj¢ jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujacych

przepisow odptlatne.

W czasie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé teren budowy

W nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a w

szczegblnosci:

1) bedzie na biezaco usuwat i sktadowal w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgdne materialy, odpady, gruz i$mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

2) na wilasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpadow,
gruzu 1 $mieci z terenu budowy 1 na wlasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0sob trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robdt oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w statej czystosci drog dojazdowych,

5) w przypadku spowodowania uszkodzen w trakcie prowadzenia robot zobowigzuje si¢ do
ich naprawy wlasnym kosztem 1 staraniem.

W zwiazku z tym, iz prace budowlane beda prowadzone w czynnym budynku (prace beda

prowadzone etapami do uzgodnienia z Uzytkownikiem — przedstawicielem Biblioteki)

Wykonawca musi zapewnic:
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) skutecznie zabezpieczenie pomieszczen przed zabrudzeniem/uszkodzeniem powstatym
w wyniku prowadzonych prac,

2) sukcesywne sprzatanie wszystkich pomieszczen objetych pracami oraz przylegtych
pomieszczen, kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz przed oddaniem pomieszczen do
uzytkowania.

3) realizacje prac w taki sposob aby korzystanie z pozostatych pomieszczen odbywato si¢
bez zaktocen dla uzytkownikow.

4) uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatow — poprzez
podpisane Karty Materiatowe,

5) elastyczng organizacje robot, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika — przedstawiciela Biblioteki.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty 1 materialy przeznaczone do wykonania robot oraz urzadzeniach
przeznaczonych do wbudowania, a powstale w tych robotach, materiatach lub urzadzeniach
uszkodzenia jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
podwykonawcoéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdw i sprz¢tu na teren budowy i z terenu
budowy.
Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawce lub inne podmioty za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg umowy.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé oraz przywroci¢ do
stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy
nie zostal przywrocony do stanu poprzedniego Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez konieczno$ci
uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sadowych, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawcg.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie
zakrycia, robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych
Z dwudniowym wyprzedzeniem, umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez inspektora
nadzoru, ktéry dokonuje sprawdzenia tych robot i potwierdza prawidtowos¢ ich wykonania
lub zglasza swoje zastrzezenia pisemnie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
inspektora nadzoru zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie na wilasny koszt przywrdcié
roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ m.in. do przestrzegania zasad BHP 1 przepisow p. poz.

Wykonawca zapewni réwniez prowadzenie wszystkich robot w sposob nie powodujacy

szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia. W przypadku powstania zagrozen lub

szkod w zwiazku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe
dzialania zapobiegajace lub ograniczajace skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach
lub szkodach spowodowanych realizacja robot Wykonawca niezwlocznie powiadomi

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie
potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikdéw organow:

1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej.
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19. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdw i urzadzen wilasnych.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny:

1) odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz wymogom
Ustawy o0 Wyrobach Budowlanych.

2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia oraz
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ stosowanych materialéw i urzadzen oraz za
wszelkie szkody wywotane wadliwymi materialami lub urzadzeniami.

4. Przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskiwania od Zamawiajacego akceptacji dla wbudowywanych materiatow —
poprzez podpisane Karty Materialowe wg wzoru Zamawiajacego.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru 1 ilosci zuzytych
materialow.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wtasny koszt. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciaza
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, Zze materiaty badz wykonanie robodt sg zgodne
Z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

8. Przez caly czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania
i archiwizowania wszelkich dokumentow niezbednych do odbiorow wykonywanych robot
i przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania.

§9
1. Wykonawca, powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy:

2. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czegScig dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi w formie
pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy. Do
zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, z tym ze w takim przypadku przepis ust. 2 zdanie drugie
stosuje si¢ odpowiednio. Umowy, o ktérych mowa w ust. 2, powinny by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowe lub projekt umowy z podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg nalezy przedstawi¢ do: Sekretariat Dyrektora Technicznego Politechniki
Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajagcemu projekt
takiej umowy zawierajacy co najmniej nast¢pujace uregulowania:
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10.

11.

12.

13.

a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy,

b) termin realizacji,

c) obowigzki Generalnego Wykonawcy,

d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot kwot

zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz nie moze zawiera¢ zapisow

stwierdzajacych, ze warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze zosta¢ lub

bedzie potracona z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo dokument potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe¢ w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j .

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespelniajagce wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorg¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy 1lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej lub gdy projekt nie zawiera
elementow wskazanych w ust. 3 lub zawiera zapisy o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy Ww sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ushugi w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Wysokosci kar umownych naleznych Zamawiajgcemu, z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, wynosi 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy, za kazdy dzief op6znienia,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

a) powierzenia wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

b) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

C) rezygnacji z podwykonawstwa,

d) zmiany podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powolywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania

spetniania warunkoéw udziatlu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
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wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca niezwlocznie wusunie z terenu budowy na zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego. W przypadku bezczynnosci
Wykonawcy Zamawiajagcy moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie zmieni lub odsunie od robot
podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub kwalifikacje jakimi
dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniaja warunkéw lub
wymagan okre$lonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych im
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw ich realizacji.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy naruszaja postanowienia niniejszej
umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonaweca, o ile
s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot
budowlanych lub ustug.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamodwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robot budowlanych, dostaw
I ustug wobec, ktorych spelnione zostaty warunki okreslone w par. 9 ust.1, 2, 3 za wykonanie
przez nich czgdci przedmiotu umowy nastgpi w nastepujacy sposob:
a) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca skladajac fakturg: czgsciowa/koncows, ktora opiewa na
zakres wykonywany rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przedstawi
dokument podpisany roéwniez przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, w
ktorym wskaze stosowny podziatl nalezno$ci pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami na podstawie protokotow stanowigcych podstawe do
wystawienia faktury koncowej potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce 1
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.
b) Zamawiajacy dokona platnos$ci z faktury czg¢$ciowej/koncowej VAT na rzecz Wykonawcy,
jezeli Wykonawca przedstawi alternatywnie:
- o$wiadczenie o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub wszystkim
dalszym podwykonawcom robot budowlanych, dostaw i ustug oraz oryginat o$wiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, uczestniczacych w  realizacji
zamowienia, objetych dang fakturg VAT, iz zostaly zaspokojone lub zabezpieczone ich
roszczenia dotyczace catosci naleznych im od Wykonawcy kwot, ewentualnie wraz z
odsetkami w razie opdznionej ptatnosci — co najmniej o tresci wedlug Zatacznika nr 1 do
niniejszej umowy,
- o$wiadczenia Wykonawcy dotyczace przyczyn odmowy zaptaty podwykonawcy, za$
Zamawiajacy uzna te oswiadczenia za uzasadniajgce takg odmowe.
¢) W przypadku nie dolgczenia do czgsciowej/koncowej faktury VAT przez Wykonawce
o$wiadczen i dokumentéw, 0 ktorych mowa w par. 9 ust.27 pkt b, Zamawiajacy moze
potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajacej kwocie naleznej
poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 1 przekaza¢ ja na rzecz
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tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w terminie okre§lonym w par. 9
ust.6.

d) Wraz z faktura czesciowa/koncowa, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania naleznosci podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, Wykonawca w
terminie 7 dni przed uplywem terminu platnosci faktury czesciowej/koncowej przez
Zamawiajacego zlozy oryginaty oswiadczen wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych
podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci tych podwykonawcoéw z tytutu zrealizowanych
przez nich czeéci przedmiotu umowy zostaly uregulowane przez Wykonawce. Brak
przekazania przez Wykonawce ww. dokumentow spowoduje zatrzymanie z faktury
czesciowej/koncowej  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.

§10
Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegdtowe:
1) Pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow.
2) Uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.
3) Kazdorazowego zawiadomienia Zamawiajagcego w okresie realizacji umowy
I obowigzywania udzielonej gwarancji i r¢kojmi o:
a) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.
b) Zmianie 0sob reprezentujagcych Wykonawce, oraz 0sob wskazanych w § 6 ust. 2 1 4
umowy, odpowiedzialnych za realizacje umowy.
c) Innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ zobowigzan z tytutu
gwarancji i regkojmi.
d) Wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy.
e) Wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.
f) Ogloszeniu likwidacji Wykonawcy.
g) Zawieszaniu dziatalnosci Wykonawcy.
Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt.3 powinno by¢ dostarczone w formie pisemne;j
do Zamawiajacego listem poleconym najp6zniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
faktu.
Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy rowniez:
a) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
b) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,
) wykonania robot wynikajacych zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegoélnionych w
Wycenionym Przedmiarze Robot,
d) prowadzenie na biezaco 1 przechowywanie nastepujacych dokumentow budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
- dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materialow uzytych do realizacji
zamoOwienia oraz wykazanych w SST,
- zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru PK,
e) kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami SST,
f) realizacja zalecen Inspektora Nadzoru,
g) skompletowanie i1 przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie,
h) utrzymanie tadu 1 porzadku na terenie realizacji robot, a po zakonczeniu robot usunigcie
poza teren robdt wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,
I) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
zgloszenia ich do odbioru,

Strona: 14/25



j) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢
na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot,
k) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,
1) prowadzenie Ksigzki Obmiaréw prowadzonych prac
m) dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow ochrony srodowiska
na terenie budowy i na terenie do niego przyleglym, z uwzglednieniem zanieczyszczenia
powietrza, wody, gruntu oraz postgpowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczaniem
srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem z odpadami, wynikajace z dzialalnosci
Wykonawcy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

§11

1. Ustala si¢ przeprowadzanie nastepujacych rodzajow odbiorow, zglaszanych kazdorazowo
Zamawiajgcemu na pismie:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywane przy obowigzkowym
udziale Inspektora Nadzoru, zgtoszone co najmniej na dwa dni przed zakryciem;

2) Odbiodr czgsciowy potwierdzajacy wykonanie danego etapu robot; przyjecie odbioru bez
zastrzezen jest wyrazeniem zgody na dalszg realizacje prac,

3) Odbior koncowy roboét, ktory nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, stanowiagcy podstawe do dokonania koncowego rozliczenia finansowego z
Wykonawca.

4) Odbidr pogwarancyjny, ktory nastapi po zakonczeniu okresu gwarancji.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru. Gotowos¢ do
odbioru osiagnigta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich robot
podlegajacych odbiorowi, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbgdnych
przegladow, pomiaréw, prob i sprawdzen, ktoére pozwolg na przekazanie Zamawiajagcemu
kompletu wymaganych do odbioru dokumentow. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
komplet wymaganych do odbioru dokumentow.

3. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robodt, nie pozniej niz w dniu uplywu
terminu zakonczenia przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1. Wykonawca do odbioru
koncowego robdt dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg dla
wszystkich branz (2 egzemplarze w wersji papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w
plikach *.pdf plus rysunki w formacie *.dwg /ACAD/), wraz z niezb¢dnymi protokotami z
wynikéw pomiaréw, niezbednymi atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej
nalezy dotaczyc¢:

a) Dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,

b) Wykaz wbudowanych materiatow i urzgdzen wraz z deklaracjami zgodno$ci lub

certyfikatami zgodno$ci, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru karty materialowe.

4. Czynnos$ci odbioru bedg dokonywane przez komisje, dziatajacag zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, powotang przez inspektora nadzoru, przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy. Roboty podlega¢ beda odbiorowi pod katem zgodnosci z dokumentacja,
prawidlowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
okreslajagcymi warunki wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

5. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego robdt bedzie komisyjnie spisany
protokot zawierajacy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczace istniejacych
wad, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad przy odbiorze oraz
podpisy 0s6b uczestniczgcych w odbiorze.

Strona: 15/25



6. Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnien z tytutu r¢kojmi badz gwarancji rozpoczyna si¢ z
chwilg dokonania przez Zamawiajagcego odbioru koncowego robot lub od daty podpisania
przez strony protokolu potwierdzajacego usunigcie przez Wykonawce wszystkich
wymienionych w protokole usterek i wad.

7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na
wlasny koszt.

§12

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajacy (Inspektor
Nadzoru) jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad we wskazanym terminie. Koszt usuni¢cia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie nieprawidtowosci lub wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych.

2. Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostang stwierdzone wady (wykonanie przedmiotu odbioru
niezgodnie z dokumentacjg, sztuka budowlang lub normami), wowczas Zamawiajgcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu
usuniecia wad. Wowczas Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang czg$¢, element 1
wykona jg ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia wowczas:

a) Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie
w przypadku, gdy stwierdzone wady obnizaja wartos¢ uzytkowa lub estetyke
przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

b) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od
stwierdzenia tego faktu. W takim przypadku Zamawiajacemu przystuguje prawo
obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia wad 1 wykonania prac powodujacych, ze
przedmiot umowy bedzie nadawat si¢ do uzytkowania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
ousunigciu wad oraz do zazadania wyznaczenia terminu na odbior robot
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nhie jest wymagane.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres:
a) na wykonane roboty budowlane i zastosowane materialy — 5 lat od daty odbioru
koncowego robot,
b) na zamontowane urzadzenia — minimum na okres gwarancji udzielanej przez producenta.
2. Wykonawca w okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie i wlasnym staraniem
wszelkie przeglady serwisowe 1 konserwacyjne wymagane przez producentow
zainstalowanych urzadzen jak réwniez nieodptatnie wykona wszelkie naprawy tych
urzadzenh w razie wystgpienia usterek lub uszkodzen z powodu ich wadliwego wykonania
lub wadliwego montazu.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancji wykonywaé przeglady techniczne
wymagane w instrukcjach DTR producentow zainstalowanych urzadzen oraz przeglady
eksploatacyjne wymagane warunkami gwarancji, lacznie z wymiang podstawowych
wymaganych materiatow eksploatacyjnych, a takze wykonywa¢ wszelkie czynnos$ci
konserwacyjne oraz inne wymagane przez producentéw zainstalowanych urzadzen.
Jednoczesnie Zamawiajgcy jest zobowigzany do umozliwienia Wykonawcy dostepu do
pomieszczen, w terminie wczesniej uzgodnionym przez Strony, w celu przeprowadzenia
niezbednych prac serwisowych 1 konserwacyjnych. Zamawiajacy bedzie pokrywat
uprzednio zaakceptowane koszty wymiany zuzytych materiatlow eksploatacyjnych, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu wymiany tych
materiatow.
Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument gwarancyjny
najpozniej w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie
bedzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiajacego. W
przypadku rozbieznosci migdzy zapisami niniejszej umowy oraz gwarancji wigzace sg
zapisy niniejszej umowy.
W okresie wazno$ci gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwaé wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.
Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodptatny autoryzowany serwis (regulacje), w
tym konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentéw zainstalowanych urzadzen.
Zgloszenia wad/awarii/usterek przyjmowane beda w dni robocze przez Wykonawce droga
telefoniczng, poczta elektroniczng, faksem lub pisemnie, z tym, ze zgloszenia poczta
elektroniczng oraz telefoniczne bedg potwierdzane w drodze korespondencji faksowe;.
Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ droga faksowa lub elektroniczng otrzymanie od
Zamawiajacego zgloszenia. Osobe upowazniong do przyjmowania zgloszen, godziny, w
ktérych Wykonawca bedzie przyjmowal zgloszenia wad oraz adres poczty elektronicznej,
numery telefonu i faksu wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od
momentu zgloszenia: max. 24 godziny.
Wykonawca winien wadg¢ lub usterk¢ usungé w terminie  wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Umowy. Skorzystanie przez Zamawiajacego z powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty
uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ..... lat od daty odbioru koncowego
robot.
Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym 1
niniejszej umowie.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci rozpoczynaja si¢ od daty dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego lub
od daty podpisania przez strony protokolu potwierdzajacego usunigcie przez Wykonawce
wszystkich wymienionych w protokole usterek i wad.
Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady.
W ramach uprawnien z rekojmi za wady Zamawiajagcemu przystuguje wedlug wiasnego
wyboru prawo do:
C) zadania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu lub
zamontowanego urzadzenia badz ich wadliwego elementu, podzespotu, modutu, zespotu
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na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na wylaczny koszt Wykonawcy
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

d) zadania usunigcia wady na wyltaczny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,

e) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego elementu,
uzytego materiatu lub urzadzenia badz jego wadliwego elementu, podzespotu, modutu,
zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usuni¢cia wady, na wylaczny koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

f) powierzenia usuni¢cia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzadzenia wolnego
od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespolu wolnego od wad na koszt
Wykonawcy osobom trzecim , bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien
sagdowych

g) zadania obnizenia wynagrodzenia

h) odstgpienia od umowy — w terminie 30 dni od powzig¢cia przez Zamawiajacego
informacji o wystgpieniu podstawy do odstgpienia - co traktowane bedzie jako
okolicznos$¢ obcigzajaca Wykonawce.

1) zadania zwrotu zaplaconej ceny.

14. W ramach uprawnien wynikajacych z udzielonych gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja te
same uprawnienia co z tytulu rekojmi za wady oraz uprawnienie do zadania
naprawy/usuni¢cia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i na
wlasny koszt Wykonawcy.

15. Udzielone r¢kojmia i1 gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym.

§15

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czeséci, w

terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej

odstapienie, w nastgpujacych sytuacjach:

a) w razie opoznienia Wykonawcy w odbiorze terenu budowy trwajacej dhuzej niz 3 dni

b) nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robot trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych i
ich niekontynuowania pomimo wezwania Zamawiajgcego na pismie,

c) gdy okres opo6znienia jest na tyle duzy lub stopien zaawansowania prac na tyle maty, ze
wedlug oceny Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat
zakonczy¢ roboty w okreslonym niniejszag umowg terminie

d) gdy Wykonawca opoznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy powyzej 14 dni w
stosunku do ktéregokolwiek z termindéw okreslonych niniejsza umowa w § 3.

e) jezeli Wykonawca utraci ptynno$¢ finansowa i w wyniku tego zostanie wszczgte
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

f) jezeli zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub zostanie ogloszona upadtosé
lub likwidacja Wykonawcy, lub nastapi zajecie komornicze wierzytelnosci Wykonawcy u
Zamawiajacego,

g) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonywanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

h) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 %
warto$ci umowy, o ktorych mowa w § 9 ust. 18 niniejszej umowy,

i) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie, niezgodnie z
umow3a, wymaganiami SIWZ lub zobowigzaniami wynikajagcymi ze zlozonej oferty,
obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej badz
nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania Zamawiajacego nie zmienia sposobu
realizacji umowy,

J) 9dy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal wykonywania robdt i nie
kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na pismie,
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o

k) wystapig okoliczno$ci lezace po stronie Wykonawcy uniemozliwiajace zrealizowanie
przedmiotu umowy,

I) w przypadku, o ktéorym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. e), f), g), Wykonawca ma

obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na pis§mie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,

badz od powzigcia wiadomosci o ich zaistnieniu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstapienia od umowy, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robdt na dzien odstgpienia, wg
stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym. Podpisany przez
Inspektora Nadzoru 1 kierownika budowy protokét inwentaryzacji robdt oraz
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot przerobowy, stanowi¢ beda podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg. Po uptywie tego terminu Zamawiajacy
jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia protokolu inwentaryzacji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robot w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystanie przez niego do realizacji innych robo6t nieobjetych niniejszag umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiedzialnos$ci nie ponosi.

5) Niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione 1 jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajagcemu

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych wg zasad okreslonych w ust. 5

oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Wykonawca udziela rgkojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§ 16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
wskutek okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy
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2) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez Wykonawce
wskutek okolicznos$ci, za ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy

3) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.l1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 3 ust.]1 umowy, do dnia zakonczenia
prac potwierdzonych protokotem odbioru koncowego,

4) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie rekojmi i
gwarancji oraz w wykonaniu obowiazkéw o ktorych mowa w § 14 ust.13 i 14 umowy, W
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej] umowy za
kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego w celu usunigcia wad, do dnia potwierdzenia usuni¢cia tych wad,

5) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie
- w wysokosci 5.000 zt, za kazdy przypadek,

6) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktdrym mowa w § 6 ust. 7 umowy, w
tym rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentéow, o
ktérych mowa w § 6 ust. 9 1 10 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
w wysokosci 2.000 zt,

7) w przypadku braku bezposredniego nadzoru Wykonawcy Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce karg umowng w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek braku nadzoru.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy dzien

opoOznienia staje si¢ wymagalne:

1)za pierwszy rozpoczgty dzien opdznienia - w tym dniu,
2)za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym dniu.

. Naliczone kary umowne moga by¢ potragcone z naleznego wynagrodzenia z faktury

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajagcego kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Wykonaweca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,

zgodnie z art. 22 a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do

udostgpnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajacego powstata wskutek

nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobéw nie ponosi winy.

. Laczna wysokos¢ kar nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w par.4

ust.1.

§17

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybilo zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
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2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§18

1. Wszelkie zmiany treSci umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci. Zmiany nie moga naruszac
postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, w
szczegbdlnosci w zakresie:

1) Terminu realizacji przedmiotu zamowienia W przypadkach:

a)
b)

c)

d)

f)
9)
h)

n)

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac,
wystapienia koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego, w rozumieniu art. 144
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktorego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania robdt objetych niniejsza umowa,
wstrzymania robot przez wlasciwe organy administracji publicznej na podstawie
przepiséw Prawa budowlanego,
niedotrzymania przez Zamawiajacego warunkOw umowy: opdznienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,
koniecznosci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robot z przyczyn
niezaleznych od obu stron,
wystapienia istotnych wad lub brakow w dokumentacji, majacych wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych
wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia,
nastgpstwem dzialania organdw administracji lub innych podmiotow, zwigzanych
Z przekroczeniem obowigzujacych terminéw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,
gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia UMOwWY
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy w
terminie umownym, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 144 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
zaistnienia sity wyzszej, tj. okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu Umowy,
dzialania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonywanie prac, ktore to dziatania nie
sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron.
koniecznosci uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub
uzgodnienia organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy,
jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy a zmiana
jest korzystna dla Zamawiajacego.

Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robot powinno by¢ potwierdzone pisemnie.

Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnosci:

- kleski zywiolowe, w tym powddz, susza, trzesienie ziemi, itp.

- akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub
decyzje organow wiladzy panstwowej lub samorzadowej a takze innych organdéw posiadajacych
wladztwo nad stronami i ich majatkiem,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp.

- strajki, blokady drog, publiczne demonstracje itp.
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Za sile¢ wyzsza nie uznaje si¢ brak srodkow u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowigzah przez
jego kontrahentéw oraz brak zezwolen niezbednych Wykonawcy dla wykonania umowy,
wydawanych przez dowolng wtadz¢ publiczna.

Strony zobowigzujg si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ o zaistnieniu sity wyzszej i
dokonania stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow dzialania sity
wyzszej. Powiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie lub
w inny dostgpny sposob, niezwlocznie po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Do powiadomienia
nalezy dotaczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzszej.

W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, ktére moga stanowié zagrozenie, ze Wykonawca nie
wywiaze si¢ z obowigzkow w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do niezwlocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o ich zaistnieniu, z okre§leniem przyczyn, oraz
przewidywanej wielko$ci opdznienia.

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia ulega przesunigciu o okres wynikajacy z przerw lub
opoznien rozpoczegcia prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamédwienia na Wykonawcy
spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do przedtuzenia terminu
wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btgdem
lub opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkoéw
Wykonawcy.

2) Materialow zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnos$ci na rynku materiatow / urzadzen wskazanych w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienia si¢ na rynku materialow / urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszcz¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

Kazdorazowo na taka zmiane musi wyrazi¢ zgode¢ Inspektor Nadzoru.

3) Koniecznosci zastosowania robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresiec sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli zmiany te sa korzystne
dla Zamawiajacego, oraz nie bedzie skutkowac rozszerzeniem przedmiotu zamowienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia oraz w ofercie Wykonawcy.

b) aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny,

C) sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji
lub specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt, strona inicjujagca zmiang
przedstawia propozycj¢ zmian zawierajacg opis proponowanych zmian, kosztorys
zamienny i niezbedne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli z tytutu wykonanych robdt zamiennych wykonawca ponidst koszty wykraczajace

poza kalkulacj¢ ceny wynikajaca z oferty, uprawniony jest do otrzymania z tego tytutu

dodatkowego wynagrodzenia wynikajacego z zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
kosztorysu ofertowego. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona protokotem koniecznos$ci wraz

z uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy oraz musi

posiada¢ zatwierdzenie finansowe Zamawiajacego,

4) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona protokolem konieczno$ci wraz z

Strona: 22/25



uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

5) Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg moze ograniczy¢ zakres robot w stosunku do
wykonywanego zakresu umowy (roboty zaniechane), w przypadku zaistnienia
okolicznosci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu umowy lub na
skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy,
wynagrodzenie w tym przypadku ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu na zasadach
opisanych w § 4 ust 3 umowy,

6) Osob przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Strony, w szczegoélnosci w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mieré¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy, a takze w
przypadku wystapienia innych waznych przyczyn, pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane bedg posiadaty kwalifikacje 1 uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ,

7) Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego,
nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegl likwidacji, doszto do rozwigzania umowy
faczacej go z Wykonawca, nie doszto do zawarcia umowy z Wykonawca.

8) Okre$lony w umowie zakres i warto$¢ wykonywanych robot przez podwykonawcow pod
warunkiem, ze zapewni to prawidlowg realizacje umowy.

9) Zmiany wynagrodzenia dotyczace zarowno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia,
w nastgpujacych sytuacjach:

a) okreslonych w § 4 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 umowy,
b) wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.

4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca
Zamiang¢ zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wptywu zmiany na
termin wykonania umowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji zadania.

6. Wszelkie istotne zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umows maja zastosowanie Specyfikacja Istotnych
warunkow Zamowienia, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego i innych wtasciwych.

§20
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Umowe¢ niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zakaczniki:
Zakacznik nr 1 — O$wiadczenie Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy nr KA-2/070/2019

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

z dnia .........
Dziatajac w imieniu ..............cooeeiiiiiiinnnn... (pelna nazwa podwykonawcy), ul. ............... ,
NIP oo o$wiadczam, ze:
1. Jako Podwykonawca zadania dotyczacego ..................eceinn. jestem wykonawca robot
budowlanych ....................... 1 taczy mnie z ..., (Wykonawcg) jedynie
umowa z dnia .............. 1011 R Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi tacznie ..................... zknetto (c.ovvvnvennnnnne zt brutto). Z tej kwoty:
a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zt wdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwotg .................. w dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zt wdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwote .................. w dniu

- na podstawie faktury ............... kwote ........... zt wdniu .............. oraz uregulowal w inny
Sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwote .................. w dniu

b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt, (w tym
-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zh),

zZ tego kwota ... 7zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin ptatnosci to
.......................................................... )

c. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna migdzy Wykonawca a Podwykonawcy i
kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie .......................... 1 przystuguje z
1517200 L

d. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie
nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego o$wiadczenia, ktore winno zosta¢ zaptacone bezposrednio
przez Zamawiajgcego Wynosi ...........coevuenenn... zknetto (v.o.ouennnnee zt brutto).

3. Odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w

szczegdlnosci:
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a. Fakturynr..................... Toviiininnnn.

b. o$wiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ 1o, potwierdzajace otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej nalezno$ci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty™*.

C. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych

POAWYKONAWCOW). .. .eventeeieetetei et eeeteeeeeeneeeneenennn

4. Ponadto o$wiadczam, ze:

a. jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac ani tez
nie dostarczatem zadnych urzadzen, materiatow, instalacji, technologii lub innych, za ktére nie
otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach wskazanych w punkcie 2
powyzej;

b. Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za op6znienie lub zwtoke lub odstapienie od
umowy zawartej z Podwykonawca, ani z jakiegokolwiek innego tytulu lub na jakiejkolwiek
innej podstawie;

C. nie zostaly zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytulem kaucji gwarancyjnej (W przypadku
zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac: podstawe prawng z
umowy, wysokos¢ zatrzymanej, potrqconej kwoty tytulem kaucji gwarancyjnej z
Wyszczegolnieniem, ktorej faktury dotyczyla z rozbiciem poszczegolnej kwoty na dang fakture,
czy kwota kaucji zostata zwrocona i w jakiej czesci, czy w catosci, date wymagalnosci zwrotu
kaucji gwarancyjnej) i nie istnieja zadne roszczenia wobec Generalnego Wykonawcy poza
wynikajacymi z faktur wskazanych w punkcie 2 powyzej, a dotyczace realizacji Inwestycji;

Generalny Wykonawca nie sktadal wobec Podwykonawcy o$wiadczen o potraceniu,

e. nie istnieja zadne inne, poza okre§lonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z jakimikolwiek
pracami, dostarczanymi urzadzeniami w zwiazku z realizacja Inwestycji;

f. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 oraz pozostate okolicznoSci wskazane w pkt. 4
Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego
oswiadczenia, ktore winno zosta¢ zaplacone bezposrednio przez Zamawiajacego wynosi
........................ zt netto (.............. z brutto).

0. Zaptata przez Zamawiajacego kwoty okreslonej w pkt. 4 lit. f powyzej, a wynikajacej z faktur
wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy do
Zamawiajacego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z realizacjg Inwestycji; w zwiagzku z
powyzszym Podwykonawca zrzeka si¢ wszelkich dotychczasowych oraz przysztych roszczen
przeciwko Zamawiajacemu zwigzanych bezposrednio lub posrednio z Inwestycja, w tym
roszczen z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia, jak rowniez z tytutu rozliczenia przedmiotu
Inwestycji w zakresie wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawca ..........ccooiiiiiiiiii

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisac ,,nie dotyczy”
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