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1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Inwestycja obejmuje łączne odtworzenie czterech istniejących zbiorników retencyjnych - 
zbiornika bocznego przy korycie rzeki Ilanka oraz trzech zbiorników w układzie paciorkowym na 

okresowo płynącym cieku śródleśnym w ramach zamówienia pn.: "Wykonanie dokumentacji 

projektowej zadania: Przywracanie funkcji retencyjnych obszarów leśnych poprzez kompleksową 

odbudowę istniejących oczek wodnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin na podstawie założeń 
lokalizacyjno-środowiskowych wstępnej lokalizacji urządzeń wodnych". 

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Przedmiotowa dokumentacja stanowi jeden z dokumentów opisujących w zgodzie 

z wymaganiami formalno-prawnymi przedmiot zamówienia. 

W skład opracowania wchodzą: 

I - ogólna specyfikacja techniczna (OST 001) 
II - szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania  i odbioru dla poszczególnych grup 

kategorii robót 

 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiot, nazwa i lokalizacja inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest odtworzenie czterech zbiorników w ich pierwotnej 
lokalizacji.  

 

ZBIORNIK ILANKA  
Planowany do odtworzenia zbiornik znajduje się na działkach nr 93/6 i 329, obr. Gajec, 

m. Rzepin, pow. słubicki, woj. lubuskie. W zlewni rzeki Odry (I rz.), bocznie usytuowany do rzeki 

Ilanka (II rz.) w okolicy jej km 27+670, będącej prawobrzeżnym dopływem Odry w km 184+710. 

Nie projektuje się zmiany zagospodarowania terenu. Jedyną zmianą będzie 
uporządkowanie czaszy zbiornika, odtworzenie jego retencyjnej funkcji. W ramach inwestycji 

planuje się wykonanie w czaszy zbiornika łagodnych zejść do wodopoju i półwyspów o 

nawierzchni piaskowej. Wszystkie planowane roboty prowadzić będą do odtworzenia estetycznego 
wyglądu zbiornika, niezagrażającego korzystającym z niego zwierzętom przy jednoczesnym 

zachowaniu naturalnego charakteru obiektu. 

Planuje się ograniczenie wycinki drzew i zaniechanie ingerencji w skarpy i samo koryto rzeki 
Ilanki, płynącej wzdłuż wschodniej zapory bocznej zbiornika. 

 

ZBIORNIKI W UKŁADZIE PACIORKOWYM RZEPIA 

Zbiorniki znajdują się na nw. działkach ewidencyjnych: 324, 86/1, 323, 18 i 52/1, obr. 
Gajec, m. Rzepin, pow. słubicki, woj. lubuskie. Zbiorniki odtwarza się jako przepływowe, w 

miejscach ich pierwotnej lokalizacji sprzed procesu zlądowacenia, w układzie paciorkowym. Nie 

przewiduje się wycinki starych drzewostanów. 
Projektuje się odtworzenie istniejącego połączenia zbiorników - odmulenie, oczyszczenie 

i ubezpieczenie koryta rzeki na odcinkach przepływu wód między zbiornikami. Koryto zostanie 

ubezpieczone kamieniem łamanym układanym na warstwie wyrównawczej do wysokości wody 
przy przepływie kontrolnym. 

Po istniejącej prawej zaporze bocznej poprowadzona jest ścieżka rowerowa szerokości B=2,0m, 

którą planuje się wyremontować. Ścieżka wykonana zostanie z kamienia łamanego frakcji 0-63mm 

dla zachowania naturalnego charakteru obiektu. 
 

Lp Wyszczególnienie parametrów Jednostka Ilanka Rzepia 

I 

Rzepia 

II 

Rzepia III 

1 Powierzchnia zlewni do przekroju 
zapory czołowej 

km
2
 319,15 43,0 43,0 43,0 

2 Długość zapory czołowej m 65,0 30,0 20,0 40,0 

3 Szerokość korony zapory czołowej m 4,0 2,5 2,5 2,5 
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4 Klasa ważności budowli 

hydrotechnicznej 

- IV IV IV IV 

5 
 

 

Przepływy w rzekach zasilających      

- miarodajny Q1% m
3
/s 7,78 2,04 2,04 2,04 

- kontrolny Q0,5% m
3
/s 10,38 2,73 2,73 2,73 

6 - średnioroczny SSQ m
3
/s 1,15 0,16 0,16 0,16 

7 - nienaruszalny Qn m
3
/s 0,65 0,09 0,09 0,09 

8 Rzędna Min PP m n.p.m 46,65 - - - 

9 Rzędna NPP m n.p.m. 47,25 60,80 59,80 59,80 

10 Rzędna Max PP m n.p.m. 48,05 60,80 59,80 59,80 

11 Rzędna korony zapory m n.p.m. 49,00 61,50 60,50 60,50 

12 Rzędna wylotu upustów dennych m n.p.m. 46,54 - - - 

13 Rzędna posadowienia studni 
przelewowej 

m n.p.m. 48,00 - - - 

14 Rzędna przelewu stokowego m n.p.m. - 60,75 59,75 59,75 

15 Nachylenie skarpy odwodnej - 1:2,5 1:2,5 1:2,5 1:2,5 

16 Nachylenie skarpy odpowietrznej - 1:2,0 1:2,0 1:2,0 1:2,0 

17 Objętość wody w zbiorniku przy 

Min PP 

tys. m
3
 1,0 - - - 

18 Objętość wody w zbiorniku przy 

NPP 

tys. m
3
 5,2 10,5 11,0 49,2 

19 Objętość wody w zbiorniku przy 

Max PP 

tys. m
3
 12,8 10,5 11,0 49,2 

20 Powierzchnia zwierciadła wody 

przy Min PP 

tys. m
2
 5,0 - - - 

21 Powierzchnia zwierciadła wody 

przy NPP 

tys. m
2
 8,5 11,5 10,5 36,0 

22 Powierzchnia zwierciadła wody 

przy Max PP 

tys. m
2
 13,5 11,5 10,5 36,0 

23 Wysokość piętrzenia m 1,3 0,90 0,95 1,85 

24 Szerokość przelewu awaryjnego / 
średnica studni przelewowej 

m Ø 2,0m B = 4,0 B = 4,0 B = 4,0 

 

Ze względu na dwa różne charaktery zbiorników Ilanka i Rzepia projektuje się odrębne 
technologie prowadzenia robót budowlanych. 

 

ZBIORNIK ILANKA 

1. Wykonanie grodzy z worków z piaskiem odcinającej napływ wód do zbiornika przez wyrwę 
w zaporze bocznej. 

2. Zdjęcie 10-15cm warstwy humusu z zapory czołowej i bocznej 

3. Karczowanie drzew, pielęgnacja, karczowanie krzewów, pielęgnacja krzewów. 
4. Zamknięcie drogi po zaporze czołowej. 

5. Rozbiórka odcinka zapory. 

6. Odpompowanie pozostałej wody z czaszy zbiornika i odmulenie dna przy użyciu koparki 
gąsienicowej lub odmulanie refulerem do określonych w projekcie rzędnych dna - zależne od 

możliwości terenowych i wyboru Wykonawcy. 

7. Wykonanie zapór czołowej z urządzeniami upustowymi oraz bocznej wraz z uszczelnieniami 

i umocnieniami. 
8. Wykonanie bystrza, półwyspów, uformowanie i odmulenie starorzecza wraz z umocnieniem 

jego koryta. 

9. Wykonanie doprowadzalnika przy jednoczesnym zapobieżeniu napełniania zbiornika poprzez 
wykonanie grodzy z worków z piaskiem na wlocie do doprowadzalnika. 

10.  Rekultywacja. 
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11.  Próbne napełnienie zbiornika poprzez rozbiórkę grodzy z worków z piaskiem. 

 
ZBIORNIKI RZEPIA 

Prac wykonywać etapowo, począwszy od zbiornika północnego, dolnego, Rzepia III i kierować się 

w górę poprzez zbiornik Rzepia II (środkowy) do zbiornika Rzepia I (południowy, górny) 

1. Zdjęcie 10-15cm warstwy humusu z zapory czołowej i bocznej. 
2. Karczowanie drzew i krzewów. 

3. Rozbiórka odcinka zapory czołowej. 

4. Pogłębienie czaszy, uformowanie skarp, półwyspów i wykonanie przelewu stokowego. 
5. Wykonanie niecki wypadowej. 

6. Regulacja koryta łączącego zbiorniki. 

7. Remont ścieżki rowerowej. 

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego 

INWESTOR:      
     Skarb Państwa 

     Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

      Nadleśnictwo Rzepin 
      ul. Puszczy Rzepińskiej 11 

      69-110 Rzepin 

 

ORGAN NADZORU BUDOWLANEGO: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Kosynierów Gdyńskich 75  

      66-400 Gorzów Wielkopolski 
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:      

      Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG  
       ul. Zdrojowa 55 

      43-356 Bujaków 

      biuro@mpgprojekt.pl, 505-692-901    

1.3.  Charakterystyka inwestycji 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe 

Odtworzenie czterech istniejących zbiorników retencyjnych. Przy wykorzystaniu głównie 

materiałów naturalnych, jak drewno, grunt, kamień. 

 

1.3.2. Ogólny zakres robót 

Zakres robót budowlanych obejmuje swym zakresem: 
 

ROBOTY ORGANIZACYJNE I PRZYGOTOWAWCZE: 

a) organizacja zaplecza techniczno-socjalnego budowy, 
b) oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

c) wykonanie tymczasowych dróg i placów technologicznych o nawierzchni utwardzonej płytami 

drogowymi żelbetowymi, 

d) zabezpieczenie drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujących się na terenie 
budowy przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

 

ROBOTY POMIAROWE I BADANIA KONTROLNE: 
a) pomiary geodezyjne - wytyczenie geodezyjne zbiorników w terenie, pomiary kontrolne w 

trakcie trwania robót tj. pomiary wykonywanych elementów konstrukcyjnych zbiorników. 

b) kontrolne badania jakościowe wbudowywanych materiałów i wyrobów budowlanych. 
 

ROBOTY PODSTAWOWE: 

a) zdjęcie warstwy humusu - na zaporach zależnie od głębokości zalegania zdjąć całość z odcinka 

odtwarzanego, na skarpach zależnie od dokumentacji projektowej zdjąć do osiągnięcia 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

6 | 5 4  

 

wymaganych rzędnych, w dnie na odkład zdjąć warstwę gleby określoną w dokumentacji 

geologicznej 
b) wykopy ziemne, 

c) roboty ziemne ręczne – ręczne przygotowanie gruntu pod bentomatę, 

d) uformowanie skarp i ramp zjazdowych, 

e) wykonanie uszczelnienia i umocnień zbiorników i obiektów towarzyszących, 
f) humusowanie 15cm+biomata antyerozyjna obsiana trawą lub 5cm humus+10cm darnina 

kładziona na skarpach kotwiona szpilkami drewnianymi 

 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) likwidacja zaplecza techniczno-socjalnego budowy po zakończeniu robót, 

b) likwidacja dróg i placów technologicznych, 
c) rekultywacja terenu zajętego na potrzeby realizacji robót budowlano-montażowych. 

1.4. Podstawowe definicje pojęć 

Ilekroć w SST mowa o: 

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: drogi, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu; 

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty; 
tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki;  
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji; 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć rytuał 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych; 

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego; 

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami; 

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości; 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

7 | 5 3  

 

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową; 

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót; 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców ewentualnie dodatkowych załączników (wpisy w księdze 

obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru); 

tymczasowa nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia z płyt drogowych 
betonowych i żelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów na czas określony. 

materiałach - należy przez to rozumieć wszystkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót, dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 
poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej; 

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych; 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 

przekazania do eksploatacji; 
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

Publicznych (Dz.U. L 340 z 16.12.2002r z późn. zmianami); 

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu; 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje, kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego; 

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane; 

normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
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(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji; 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych; 

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 

z dn. 20.12.2003r; 

Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie. 
 

Pozostałe określenia i nazwy są zgodne z definicjami i określeniami zawartymi w odpowiednich 

polskich normach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Teren budowy 

1.5.1.1. Charakterystyka terenu budowy 

Obszar przewidziany jako teren budowy stanowić będzie bezpośrednie sąsiedztwo 

obszaru, na którym zaprojektowano zbiorniki. Przekazywany Wykonawcy teren budowy, to grunty 
znajdujące się we władaniu Zamawiającego –Inwestora. W obrębie realizacji robót podstawowych 

występują obszary niezabudowane, leśne. Dojazd do realizowanych robót dla wykonywania 

transportu lądowego możliwy jest od strony dróg leśnych utwardzonych, gruntowych. 

Warunki realizacji transportu przy wykorzystaniu dróg technologicznych powinien określić i 
spełnić Wykonawca. 

1.5.1.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy Wykonawcy w czasie i na warunkach 

określonych w Umowie. 

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekaże Wykonawcy: 
1) dokumentację projektową, 

2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji. 

Po przekazaniu terenu budowy, wyłączna odpowiedzialność za szkody poniesione na ternie 
spoczywać będzie na Wykonawcy. 

1.5.1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania ruchu 

publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: bariery, sygnalizację ruchu, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności, bezpieczeństwa 

pojazdów i pieszych, i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 

tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wykonawca 
umieści, w miejscach, które tego wymagają tablice podające informacje o zawartej umowie 

zgodnie ze stosownymi i obowiązującymi w tym temacie aktami prawnymi. Wszelkie znaki, zapory 

i urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.6.1.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz urządzeń 
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Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji naziemnych i urządzeń 
podziemnych tj. kable, sieci, rurociągi itp. Odpowiedzialność w tym zakresie obejmuje również 
tereny i elementy zagospodarowania terenu dodatkowo pozyskane przez Wykonawcę, a 

nieprzekazane przez Zamawiającego. Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego 

realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji. Będzie 

zobligowany do współpracy przy ich naprawie, jak również przejmie na siebie wszelką 
odpowiedzialność materialną z tego tytułu. 

1.5.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować 

się do obowiązujących w trakcie realizacji inwestycji przepisów w zakresie ochrony środowiska 

regulowanych prawnie. W trakcie realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
obiektów budowlanych Wykonawca będzie podejmował wszelkie kroki, aby unikać działań 

szkodliwych dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 

Wykonawcę. 

1.5.1.6. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

W oparciu o otrzymaną informację w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Prace będą prowadzone zgodnie z 
wytycznymi planu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń 

używanych do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby elementy robót były w zadowalającym stanie przez cały czas do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne o standardach zgodnych 

z obowiązującym w tym czasie prawodawstwem. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież 
ochronną personelu zatrudnionego na placu budowy, wymaganą dla ochrony życia i zdrowia. 

Koszty zachowania standardów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy wymaganych przepisami 

BIOZ są wliczone przez Wykonawcę w cenę realizacji robót budowlanych. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów 

prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6. Organizacja robót 

1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót zasadniczych, Wykonawca jest zobligowany do 

opracowania i przekazania Zarządzającemu nw. dokumentów celem ich akceptacji: 
1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

1.6.2. Projekt organizacji robót (POR) 

POR musi być dostosowany do charakteru i zakresu prac przewidzianych do wykonania. 
Winien zawierać sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 

które zapewnią wykonywanie prac zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem 
robót. Przedmiotowy POR winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym harmonogram i sposób prowadzenia robót, 

- projekt zagospodarowania zaplecza technicznego, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

1.6.3. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy 
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Harmonogram uwzględni warunki przedstawione w dokumentacji projektowej, ustalenia 

zawarte w umowie oraz pozostałych dokumentach kontraktowych. Możliwości przerobowe 
Wykonawcy w odniesieniu do robót budowlano-montażowych, kolejność wykonywania robót oraz 

sposób ich realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie harmonogramie. 

Wykonawca przestawi Zarządzającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. W harmonogramie 
Wykonawca przedstawi proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

wynikających z umowy w podziale na etapy tygodniowe. W przypadku zaistnienia czynników 

uzasadnionych względami obiektywnymi i niezależnymi od Wykonawcy harmonogram będzie w 
miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

1.7. Dokumenty budowy 

1.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo Budowlane 

spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i 

powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane techniką trwałą, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw- w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.  

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Zarządzającego 
realizacją umowy. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wymagany uczestnik procesu 

budowlanego), 

 daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodów, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 
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1.7.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione będą na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w opracowanym 
i przedłożonym przez Wykonawcę wycenionym przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do 

umowy. 

1.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

1.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Dokumenty budowy zawierają też: 
 pozwolenie na budowę, 

 dokumenty wchodzące w skład umowy 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 instrukcje Zarządzającego realizacją umowy, 

 sprawozdania z narad i ustaleń, 

 opinie ekspertów i konsultantów, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 korespondencję dotycząca budowy. 

1.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 
stale dostępne do wglądu Zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w czasie realizacji inwestycji 

1.8.1. Informacje ogólne 

W trakcie realizacji prac i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

przedłożenia na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- rysunków roboczych, 

- rysunków i wyceny proponowanych robót zamiennych lub dodatkowych, o które wnioskuje 
Wykonawca, 

- aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

- projektu organizacji robót, 

- dokumentacji powykonawczej, 
- projektu zagospodarowania odpadów, 

- instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

 

 

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego 

Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i finansowania. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być 
aktualizowany przez Wykonawcę, a jego pierwotna forma oraz zmiany zaczynają obowiązywać 
dopiero po zatwierdzeniu przez Zarządzającego realizacją umowy. 

1.8.3. Rysunki robocze 
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Przed wykonaniem, użyciem lub instalacją elementów, urządzeń i materiałów Zarządzający 

realizacją umowy powinien otrzymać do sprawdzenia rysunki robocze. Zarządzający sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania. Za błędy lub braki w nich zawarte 

odpowiada Wykonawca. Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami 

możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w 

umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.  

1.8.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za bieżące prowadzenie ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te muszą być zaznaczone na 

komplecie rysunków. Wykonawca winien przedkładać Zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania 

ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 

przekazany Zarządzającemu realizacją umowy. 

1.9. Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy posiada pełnomocnictwo od Zamawiającego do 
reprezentowania go na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z postanowieniami warunków umowy, dokumentacją projektową, przepisami 

prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru inwestorskiego działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 

uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego 

realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wykonawca przedstawi Zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowe 

informacje dotyczące źródła produkcji, pozyskania lub zakupu materiałów, atestów, wyników 

badań laboratoryjnych. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja udzielona przez 
Zarządzającego partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że pozostałe materiały pochodzące z 

tego źródła są również akceptowane. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, 
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których SST wymagają posiadania atestów lub innych 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie ich do stosowania na budowie, każda partia 

dostarczona na budowę musi posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy i 
potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania na budowie. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 

badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją umowy może zezwolić na użycie materiałów 

posiadających atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 

Wyroby budowlane muszą posiadać dokumenty zezwalające na ich użycie w budownictwie wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zarządzającemu kopie wyników ww. badań. Materiały posiadające 

atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez Zarządzającego realizacją umowy 
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w SST nie zostaną one 

dopuszczone do wbudowania. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

13 | 5 3  

 

Materiały nieodpowiadające SST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy 
rodzaj robót, w którym zastosowano materiały niesprawdzone lub niezaakceptowane przez 

Zarządzającego Wykonawca realizuje na własne ryzyko. Takie roboty mogą być odrzucone -

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym. 

2.6. Zastosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Zarządzającego. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w dokumentacji, SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zarządzającego realizacją umowy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zarządzającego 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonywania robót budowlanych ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zarządzającemu kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadku, gdy wymagają tego 

przepisy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Zarządzającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Zarządzającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym, projekcie 

wykonawczym i SST oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót.  

 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest 
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zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST i PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zarządzającego. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektów, wyznaczenie wysokości wszystkich 

ich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Decyzje Zarządzającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zarządzającego dotyczące 

realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Pełną odpowiedzialność za jakość robót ponosi Wykonawca . Wykonawca przygotuje 

program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarządzającego realizacją umowy. PZJ 

będzie zawierał: 

a) cześć ogólną zawierającą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i zarządzania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę) 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zarządzającemu, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów 
i wyrobów budowlanych, 

- sposób zabezpieczania i ochrony materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  Wykonawca  

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 

jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Zarządzający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 
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Zarządzający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Zarządzający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego. Wykonawca będzie przekazywać 

Zarządzającemu kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie określonym w PZJ. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Zarządzający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zarządzający po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zarządzający sprawdza jakość wykonywanych 

robót, wbudowanych wyrobów a w szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Sprawdza i odbiera roboty budowlane 

ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych. Potwierdza 

faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad. 

7. OBMIARY ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót  musi określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu o zakresie i 

terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o trzy dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Zarządzającego lub wytypowanego 

Inspektora Zarządzającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 

w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Zarządzającego na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST lub KNR i KNNR.  

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 

umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji tych urządzeń. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu 

lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i 

zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
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dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Zarządzającym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
-odbiorowi częściowemu, 

-odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

-odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
-odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót znikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ilości oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W czasie odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

SST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

-dokumentację powykonawczą, 

-szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), 
-protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

-protokoły odbiorów częściowych, 

-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ, atesty PZH materiałów i urządzeń mających bezpośredni 
kontakt z wodą, 

-geodezyjną inwentaryzacji i powykonawczą robót, 

-kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, SST 
i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór taki będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4.2 „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia płatności za wykonane roboty jest cena jednostkowa jednostki 
obmiarowej robót podstawowych wyszczególnionych w przedmiarze robót przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 

W cenie jednostkowej należy uwzględnić: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość koniecznych do wykonania roboty materiałów i wyrobów budowlanych łącznie z 

kosztami ich zakupu i dostarczenia do miejsca wbudowania oraz koszty wykonania niezbędnych 

robót tymczasowych i towarzyszących (zarówno robocizny, jak i sprzętu i urządzeń oraz 
materiałów i wyrobów budowlanych), 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi jego przygotowania do wykonania robót 

(w tym koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy i jego usunięcia z terenu budowy, koszty 
montażu na stanowisku pracy i demontażu po zakończeniu robót), 

- wszelkie koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym również 

doprowadzenie energii i wody oraz odbiór i utylizacja ścieków i odpadów), koszty związane 
z oznakowaniem i utrzymaniem oznakowania terenu robót, wydatki na cele związane z 

zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, usługi zewnętrzne na potrzeby budowy, wszelkie 

koszty związane z dzierżawą terenów i urządzeń dokonywaną przez Wykonawcę, koszty 
ubezpieczenia budowy, koszty zarządu przedsiębiorstwa, inne koszty, których poniesienie 

Wykonawca uzna za konieczne, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót oraz w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku od towarów i 

usług (VAT), którego to podatku cena jednostkowa nie powinna zawierać, 

- inne koszty jakie wykonawca uzna za konieczne do uwzględnienia w aspekcie przyjętej przez 
niego technologii prac. 
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Cena jednostkowa danej roboty, wyszczególnionej w przedmiarze robót a zaproponowana 

przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość jakichkolwiek 
roszczeń dodatkowych ze strony Wykonawcy tytułem dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych w danej pozycji kosztorysowej, której ta cena dotyczy. 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST 1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE –  KOD CPV 45100000-8, 45111200-0 

SST 1.1. ZAPLECZE WYKONAWCY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Wymagania dotyczące realizacji robót związanych z wykonaniem zaplecza tj. wykonanie: 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
składowych oraz dróg dojazdowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Elementy składające się na wykonanie zaplecza Wykonawcy: 

- ogrodzenie terenu zaplecza (wysokości minimum 1,5 m z bramą wjazdową i furtką), 
zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych, oznakowanie stref niebezpiecznych przez 

wygrodzenie balustradami lub ogrodzeniem stałym; 

- pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, toaleta), spełniające 
ogólne przepisy BHP; 
- zabezpieczenie wszystkich drzew, nie podlegających wycięciu, a znajdujących się na terenie 

wykonywanych robót i zaplecza; 

- odpowiednie przystosowanie dróg technologicznych i placów budów do poruszających się po 

nich środków transportu i ruchu pieszych; 
- składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, które powinny być odpowiednio 

zlokalizowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania terenów budów. 

- likwidacja zaplecza obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg technologicznych, 
biur, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, placów budów, zabezpieczeń, 

oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST r.1.6. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST r.3. Sprzęt i maszyny niezbędne 
przy realizacji robót związanych z organizacją zaplecza budowy muszą spełniać wymogi 

odpowiednich przepisów BHP i przepisów o ruchu drogowym (w przypadku maszyn samobieżnych 

poruszających się po drogach publicznych). 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania zaplecza pozostawia się do uznania 

Wykonawcy w uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy. Każdy sprzęt, maszyny lub 

narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót realizowanych w ramach 

zamówienia i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do 
robót. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST r.4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST r. 5. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST r.6 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST r.7. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Nie dotyczy. Zagospodarowanie placu budowy nie podlega odbiorowi i odrębnej zapłacie. 

8. ODBIORY ROBÓT 
Nie dotyczy. Zagospodarowanie placu budowy nie podlega odbiorowi i odrębnej zapłacie. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Nie dotyczy. Zagospodarowanie placu budowy nie podlega odbiorowi i odrębnej zapłacie. 

SST 1.2. ROBOTY ZWIĄZANE ZE ZDJĘCIEM WARSTWY HUMUSU – KODY 

CPV 45112210-0, 45112700-2 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z 
usunięciem humusu z powierzchni terenu przeznaczonego pod realizację robót przewidywanych do 

wykonania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Elementy składające się na prowadzenie robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub 
darniny: 

- wyznaczenie obszarów terenu przeznaczonych do odhumusowania, 

- wykonanie odhumusowania wraz z posegregowaniem materiału zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie przepisów, 
- załadunek i wywóz materiału z odhumusowania do miejsc składowania, usytuowanych na terenie 

budowy lub do punktów utylizacji przyjętych przez Wykonawcę, w zależności od klasyfikacji 

uzyskanego humusu i wynikających z tego tytułu sposobów zagospodarowania materiału 
pozyskanego w trakcie prac, 

- poniesienie kosztów utylizacji odpadów podlegających utylizacji. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

20 | 5 4  

 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST r.1.6. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST r.3. 

3.2 Sprzęt do zdjęcia humusu i darniny 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny nadającej się do 
powtórnego użycia należy stosować sprzęt ręczny tj. łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego 

wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 

zmechanizowanym nie jest możliwe. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST r.4. 

4.2. Transport humusu 

Wybór środka transportu pozostawia się Wykonawcy, zależnie od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu oraz technologii przyjętej przez Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST r.5. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

rekultywacji terenów zdegradowanych, humusowania skarp. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 

powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Zarządzającego realizacją 
umowy (Inżyniera/Inspektora nadzoru). 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni 

całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub 
wskazanych przez Inżyniera. Z zapór wymagane jest zdjęcie całej warstwy humusu, do gruntów 

budujących. Ze skarp należy zdjąć warstwę humusu do osiągnięcia założonych projektem rzędnych 

i spadków. Z dna należy zdjąć humus warstwą miąższości określonej w dokumentacji geologicznej. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb 

jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan 

faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być tak dobrane przez Wykonawcę, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 

intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 

gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST r.6 
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6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 

Sprawdzenie jakości usunięcia polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

humusu. 

6.2. Kontrola jakości humusu lub/i darniny 

Kontrola jakości humusu polega na przeprowadzeniu badań składu chemicznego 

i bakteriologicznego zdejmowanego humusu w aspekcie określenia ewentualnych skażeń 
substancjami chemicznymi lub  stwarzającymi zagrożenie sanitarne bakteriami i jego kwalifikacji 

do ponownego wbudowania lub  utylizacji, w myśl wymagań określonych w obowiązujących w 

tym zakresie przepisów prawa (ustawa o odpadach). 

Badanie należy wykonywać zgodnie z wymaganiami określonymi w przy jednoczesnym 
spełnieniu warunku, aby badanie przeprowadzano w ilości nie mniej niż 1 próbka na 500 m

2
 

powierzchni zdejmowanego humusu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST r.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST r.8.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady płatności robót 

Ogólne zasady płatności robót podano w OST r.9. 

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z wymaganiami niniejszej SST i ich 
pozytywny odbiór jakościowy i ilościowy, potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonym 

i podpisanym przez kierownika budowy (z ramienia Wykonawcy) i Inspektora nadzoru (z ramienia 

Zamawiającego). Rozliczenie następuje na podstawie wyliczenia wartości wykonanych robót w 
oparciu o cenę jednostkową określoną w ofercie, a zdefiniowaną poniżej. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m
2

 wykonania robót obejmuje: 

a) dla humusu podlegającego ponownemu wbudowaniu: 

wyznaczenie geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z dokumentacją 
projektową wszelkich obszarów przewidzianych do odhumusowania, 
wykonanie robót przygotowawczych w tym wykonanie utrzymanie i likwidację, zgodnie z 

wymogami SST 451-1.1  r.1.3, wszelkich dróg technologicznych i placów składowych nie ujętych 

w projekcie  wykonawczym, a jakie w trakcie realizacji robót Wykonawca uzna za konieczne 
w celu wykonania robót zgodnie z przyjętą przez siebie technologią, 

wykonanie stosownych badań jakościowych gruntu pod kątem możliwości jego ponownego 

wbudowania, 
dostarczenie i montaż sprawnego technicznie sprzętu niezbędnego do wykonania prac, 

zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy w miejscach do tego wyznaczonych lub 

odwiezieniem na odkład, usytuowany w obrębie placu budowy, bądź inny wybrany przez 

Wykonawcę w przypadku braku możliwości składowania humusu na placu budowy, 
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z odhumusowania, w celu ponownego jego użycia, 

załadunek, wywóz i rozładunek materiału do wykorzystania w ramach realizowanej budowy w 

miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zarządzającego (odległość 
transportu nie większa niż 5 km), 

usunięcie sprzętu i uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

uporządkowanie terenu robót. 
 

b) dla humusu podlegającego utylizacji: 
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wyznaczenie geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę, zgodnie z dokumentacją 
projektową wszelkich obszarów przewidzianych do odhumusowania, 
wykonanie wszelkich koniecznych ze względu na przyjętą przez Wykonawcę technologię prac 

robót przygotowawczych, w tym wykonanie utrzymanie i likwidację, wykonanych zgodnie z 

wymogami SST 451-1.1 r.1.3, wszelkich dróg technologicznych i placów składowych nieujętych w 

projekcie wykonawczym, a jakie w trakcie realizacji robót Wykonawca uzna za konieczne w celu 
wykonania robót zgodnie z przyjętą przez siebie technologią, 

wykonanie stosownych badań jakościowych gruntu pod kątem możliwości jego ponownego 

wbudowania, 
dostarczenie i montaż sprawnego i zgodnego z wymogami obowiązującego w tym zakresie prawa 

sprzętu niezbędnego do wykonania prac, 

zdjęcie humusu, załadunek, wywóz i utylizacja materiału z odhumusowania podlegającego 
utylizacji wraz z opłatą za utylizację, 

usunięcie sprzętu i uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

uporządkowanie terenu robót. 

SST 1.3. WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie i odbiór robót związanych z karczowaniem drzew 

i krzewów koniecznych do usunięcia dla poprawnego wykonania prac budowlanych oraz 

zapewnienia dojazdu do obiektów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja w swoim zakresie zawiera:  

-technologię wykonania robót,  

-wymagany sprzęt i materiały,  
-wymagane kwalifikacje wykonawcy robót,  

-warunki techniczne wykonania robót, w tym zasady przedmiarowania i kosztorysowania robót,  

-wymagania i warunki odbioru robót,  
-kontrolę jakości wykonania robót i użytych materiałów. 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST r.1.6. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST r.2.  

2.2. Rodzaje materiałów 

Nie dotyczy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST r.3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Dobór rodzaju sprzętu używanego do wykonania pełnego zakresu prac pozostawia się 

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

SST. 
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Proponuje się użycie nn. sprzętu: 

-siekiery,  
-kosy ręczne i mechaniczne,  

-maczety,  

-piły ręczne i spalinowe,  

-liny,  
-wysięgniki,  

-ciągnik z przyczepą do wywozu dłużyc, gałęzi, ściętych krzewów,  

-drabiny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST r.4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Do wywożenia dłużyc, karpiny, pni i gałęzi może mieć, mogą mieć zastosowanie: 

-ciągnik kołowy, 
-przyczepy skrzyniowe, 

-przyczepa dłużycowa. 

Do wywożenia dłużyc, karpiny, pni i gałęzi winny być wykorzystywane pojazdy 
spełniające wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w szczególności dopuszczalnych 

obciążeń na osie i wymiary ładunku. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

będą powodować pogorszenia stanu dróg lokalnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST r.5. 

5.2. Zasady szczegółowe wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, SST i 

przedmiarem robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność 
z wymaganiami Specyfikacji. Wykonywanie robót związanych z wycinką, karczowaniem czy 

pielęgnacją drzew i krzewów wymaga zgłoszenia i uzgodnienia przez Wykonawcę (zależnie od 

sytuacji i warunków Specyfikacji):  
a. We właściwej jednostce samorządu terytorialnego,  

b. Z zarządcą drogi, jeżeli występuje kolizja,  

c. Z Państwową Strażą Pożarną, jeżeli planowane jest spalanie pozostałości,  

d. Z innymi jednostkami wskazanymi przez Zamawiającego - w sprawie sposobu przekazania 
pozyskanego drewna. Przekazanie pozyskanego drewna winno się odbyć protokolarnie.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST r.6. Kontroli podlegają wszystkie 
etapy prowadzenia robót. Kontrola bieżąca winna być dokumentowana notatką lub protokołem z 

udziałem Wykonawcy. Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren robót. Teren powinien 

zostać uprzątnięty, wygląd terenu przywrócony do stanu jak przed robotami.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST r.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Przy wycince drzew podajemy:  

- ilość drzew,  

- pierśnicę 
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- ewentualnie wysokość drzew (do 5m, 5-10m, 10-15m, 15-20m, i powyżej 20m).  

Przy wycince krzaków podajemy:  
- gęstość (do 1000 szt./ha, do 2000 szt./ha itd.,  

- powierzchnia (m
2
) 

8. ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST r.8. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności i jakości wykonanych czynności oraz 

zgodności zakresu robót z opisanym w niniejszej SST pkt 1.3 z wycenionym przez Wykonawcę 
przedmiarem robót.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady płatności robót 

Ogólne zasady płatności robót podano w OST r.9 

Cena jednostkowa usunięcia drzew i krzewów obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie prowadzonych robót, 

- mechaniczną wycinkę drzew, 
- odcięcie gałezi od dłużycy, 

- zasypanie i zagęszczenie dołów po karpinie (w przypadku stwierdzenia konieczności karczowania 

drzew lub krzewów) 

- wycinka krzaków i poszycia wraz z załadunkiem pozostałości i odwiezieniem poza teren budowy, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena jednostkowa transportu dłużyc, karpiny i gałęzi obejmuje: 

- załadunek i odwiezienie drewna tartacznego i opałowego (własność Zamawiającego) na 
składowisko lub miejsce wskazane przez Zarządzającego umową, 

- załadunek i odwiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy. 

SST 1.4. TYMCZASOWE DROGI I PLACE BUDÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych 

z wykonaniem uwardzonych nawierzchni tymczasowych dróg i placów technologicznych w 
zakresie niezbędnym do  realizacji robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zalecenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i rozbiórką tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych – płyt 
drogowych betonowych lub żelbetowych pełnych, pełniących rolę: 

-dróg tymczasowych, 

-dróg dojazdowych, łączących plac budowy z drogami publicznymi, dróg wewnętrznych placu 

budowy. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

a) prace pomocnicze i towarzyszące obejmujące wszelkie działania zabezpieczające i organizacyjne 

oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, których zakres i potrzeba wykonania wynika z 
technologii  przyjętej przez Wykonawcę, a mające za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami 

prawa wykonanie prac podstawowych, 

b) prace podstawowe, w skład których wchodzą: 
- wyznaczenie trasy dróg technologicznych, 
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- wykonanie odhumusowania wraz z posegregowaniem materiału zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie przepisów lub jego utylizacja, w zależności od klasyfikacji 
uzyskanego humusu wynikających z tego tytułu sposobów zagospodarowania materiału 

pozyskanego w trakcie prac, 

- poniesienie kosztów utylizacji odpadów podlegających utylizacji, 

- wykonanie warstwy odsączającej grubości średniej 10 cm z piasku, 
- dowiezienie i ułożenie nawierzchni dróg/placów budów z płyt, 

- utrzymanie dróg/placów budów w należytym stanie technicznym w okresie realizacji robót, 

- demontaż nawierzchni z płyt po zakończeniu prac, 
- rozbiórka warstwy odsączającej z piasku wraz z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywiezieniem 

oraz rozładunkiem i utylizacją w miejscu wybranym i ustalonym przez Wykonawcę, 

- rekultywacja terenu zajętego przez drogę/plac budowy. 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST r.1.6. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST r.2.  

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementów 

prefabrykowanych objętych niniejszą SST, są: 
płyty drogowe, betonowe lub żelbetowe, 

piasek na podsypkę i do zamulania spoin, 

woda. 

2.3. Płyty betonowe i żelbetowe 

Płyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02. 

2.3.1. Typy, rodzaje i odmiany płyt do wykonania utwardzenia nawierzchni 

Do wykonania utwardzenia nawierzchni dróg tymczasowych i zjazdów, funkcjonujących 

tylko w okresie realizacji inwestycji (drogi i zjazdy tymczasowe) można stosować płyty drogowe 

żelbetowe pełne.  

2.3.2. Kształt i wymiary płyt betonowych 

Do wykonania utwardzenia nawierzchni dróg technologicznych, należy stosować następujące 
rodzaje płyt żelbetowych: 

3,00 x 1,50 x 0,18 m, 

3,00 x 1,00 x 0,18 m. 
3,00 x 1,50 x 0,15 m, 

3,00 x 1,00 x 0,15 m. 

2.3.3. Wygląd zewnętrzny 

Powierzchnie płyt do wykonania nawierzchni dróg technologicznych stałych powinny być bez rys, 

pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie płyt powinny być równe 
i proste. 

W odniesieniu do płyt do wykonania utwardzenia dróg i zjazdów technologicznych tymczasowych 

nie wnosi się specjalnych wymogów jakościowych, poza stwierdzeniem, iż ich stan techniczny w 

żaden sposób nie może powodować uszkodzeń pojazdów i środków transportu poruszających się po 
nich oraz stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi poruszających się po tych 

drogach. 

2.3.4. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowy 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 
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Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość 
powierzchni i krawędzi, mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i 

naroży 

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie:  

2 2 liczba, max,  

długość, mm, max,  20 40 

głębokość, mm, max 6 10 

2.3.5. Składowanie 

Płyty betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna 

nad drugą. 

2.4. Piasek na podsypkę i do zamulania spoin 

Piasek na podsypkę oraz do zamulania spoin powinien spełniać wymagania PN-EN 13043:2004. 
Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem 

i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 

utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.5. Woda 

Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni 
może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST r.3. 

3.2 Sprzęt do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych 

Do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych użycia należy 
stosować: 

- żurawie samochodowe lub samojezdne, 

- walce ogumione, 

- równiarki, ładowarki lub spycharki, 
- wibratory płytowe, 

- ubijaki, 

- zbiorniki na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST r.4. 

 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport płyt betonowych i żelbetowych 

Płyty drogowe betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.2.2. Transport piasku 

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi 

rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien być zabezpieczony przed wysypaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST r.5. 

5.2. Przygotowanie podłoża dla dróg tymczasowych 

Podłoże pod nawierzchnie tymczasowe musi spełniać wymogi pod kątem bezpieczeństwa 

ruchu pojazdów (wysokość nacisku) jakich stosowanie do potrzeb realizacji robót przewiduje 
Wykonawca. Na odpowiednio przygotowanym podłożu z gruntu niewysadzinowego można 

bezpośrednio układać nawierzchnię z płyt betonowych lub żelbetowych. Jeżeli w podłożu 

występują grunty wątpliwe bądź wysadzinowe, nawierzchnię z płyt należy układać na podsypce 
piaskowej. 

5.3. Wykonanie podsypki 

Wykonanie podsypki jest wymagane w zależności od warunków gruntowych 

występujących w podłożu wykonywanej nawierzchni. W przypadku dróg tymczasowych decyzję o 

wykonaniu podsypki pozostawia się Wykonawcy, w zależności od potrzeb jakości drogi przy 
zachowaniu warunku uwzględnienia rodzaju używanych środków transportowych oraz warunków 

terenowych. Grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 10 cm na podłożu z gruntów 

wątpliwych i nie mniejsza niż 20 cm na podłożu z gruntów wysadzinowych. Piasek do wykonania 

podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości w sposób zapewniający 
uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie podsypki dla dróg 

technologicznych należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Zagęszczenie należy 

wykonywać przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego piasku, aż do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia Is ≥1,00. 

5.4. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 

Nawierzchnie z płyt betonowych należy wykonywać poprzez układanie odpowiednio 

dobranych elementów prefabrykowanych, stosując do montażu odpowiedni do warunków 

terenowych sprzęt i środki transportowe, wyszczególnione w rozdz. 3 niniejszej SST. Przy 
układaniu tymczasowej nawierzchni z płyt betonowych, należy stosować wypełnienie spoin przez 

zamulanie piaskiem na pełną grubość płyty. 

5.5. Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych 

5.5.1. Układanie płyt 

Tymczasowa nawierzchnia z płyt żelbetowych może być wykonana w układzie pasowym lub 
płatowym. Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może 

się odbywać  bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania czasowego, za 

pomocą żurawi samochodowych lub samojezdnych, bądź ładowarek z zawiesiami montażowymi. 

Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podłoża 
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem 

siebie więcej niż 8mm. 

 
 

 

 

5.6. Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych 

5.5.1. Demontaż płyt 

Tymczasową nawierzchnię z płyt należy zdemontować bezpośrednio po zakończeniu prac 

podstawowych i po ich pozytywnym odbiorze końcowym. Sposób demontażu płyt pozostawia się 

do wyboru Wykonawcy stosując warunek, że uzyska on uprzednia akceptację Zarządzającego 
realizacją umowy. 

5.5.2. Materiał z rozbiórki 

Materiał (płyty oraz piasek z podsypki) uzyskany w wyniku rozbiórki nawierzchni z płyt  

żelbetowych stanowi własność Wykonawcy. Materiał ten może być okresowo składowany na 

terenie budowy (materiał do ponownego wykorzystania na potrzeby wykonania utwardzenia dróg 
technologicznych w ramach tego zadania) lub bezpośrednio po demontażu wywieziony przez 

Wykonawcę do wybranego przez niego miejsca składowania poza terenem budowy lub przekazany 

do utylizacji. Załadunek materiału wywożonego z rozbiórki lub z miejsca składowania 
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tymczasowego powinien się odbywać bezpośrednio na środki transportowe, z zastosowaniem 

żurawi samochodowych lub samojezdnych oraz ewentualnie koparek, posiadających odpowiedni do 
tego celu i zgodny z przepisami osprzęt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST r.6 

6.2. Kontrola przygotowania podłoża 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową na podstawie 
oględzin i pomiarów. 

6.3. Kontrola wykonania podsypki 

Kontrola ułożonej podsypki piaskowej pod drogi tymczasowe stanowi obowiązek 

Wykonawcy i polega na sprawdzeniu zgodności z: 

a) dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego 
profilu na podstawie oględzin i pomiarów, 

b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST. 

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt betonowych i żelbetowych 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

a) dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni 

Nie narzuca się wymagań jakościowych w tym zakresie. 

6.6. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2 niniejszej SST. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny 

zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST r.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

- dla wykonanej nawierzchni z elementów prefabrykowanych m
2
 (metr kwadratowy). 

- dla rozbiórki nawierzchni z elementów prefabrykowanych m
2
 (metr kwadratowy). 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST r.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Zarządzającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady płatności robót 

Ogólne zasady płatności robót podano w OST r.9 
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z wymaganiami niniejszej SST i ich 

pozytywny odbiór jakościowy i ilościowy, potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonym 

i podpisanym przez kierownika budowy (z ramienia Wykonawcy) i Zarządzającego realizacją 
umowy (z ramienia Zamawiającego). Rozliczenie następuje na podstawie wyliczenia wartości 

wykonanych robót w oparciu o cenę jednostkową określoną w ofercie, a zdefiniowaną poniżej. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena ułożenia 1 m
2
 nawierzchni z elementów prefabrykowanych obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz odpowiednie oznakowanie robót, 
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- dostarczenie niezbędnych materiałów i niezbędnego sprzętu, 

- przygotowanie podłoża (ewentualnie wykonanie podsypki wraz ze stabilizacją mechaniczną), 
- ułożenie płyt z wypełnieniem spoin, 

- wykonanie robót wykończeniowych, 

- przeprowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
- usunięcie sprzętu używanego do wykonania robót i uporządkowanie terenu zajętego na potrzeby 

wykonania prac. 

Cena rozbiórki 1 m
2
 nawierzchni z elementów prefabrykowanych obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz odpowiednie oznakowanie robót, 

- dostarczenie niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót, 

- przygotowanie podłoża (ewentualnie wykonanie podsypki), 
- demontaż płyt z oczyszczeniem spoin załadunkiem płyt na środki transportowe i wywóz do 

miejsca wybranego przez Wykonawcę, 

- rozbiórkę podsypki wraz z wywiezieniem z placu budowy i utylizacją materiału z rozbiórki 

- wykonanie robót wykończeniowych, 
- usunięcie sprzętu używanego do wykonania robót i uporządkowanie terenu zajętego na potrzeby 

wykonania prac. 

SST 1.5. ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE– KODY CPV 45111000-

8, 45111300-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z robotami 

rozbiórkowymi konstrukcji drogi, upustów i konstrukcji z betonu dla potrzeb wykonania prac 

budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza SST obejmuje zakresem nw. roboty: 

 zdjęcie warstwy drogi, 

 skucie konstrukcji upustu i konstrukcję żelbetową ściany upustu w grodzy zbiornika Ilanka 

 wywóz i utylizację gruzu z rozbiórki  

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty,  jakie występują przy realizacji przedmiotowego zakresu 
robót stanowiących przedmiot umowy. 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST r.1.6. 

 

1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z OST. 

Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie: 
1. Harmonogram demontażu – kolejność prac, 

2. Projekty zmian rozwiązań – jeśli wystąpią. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST r.2.  

2.2. Rodzaje materiałów 

Nie dotyczy. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST r.3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Dobór rodzaju sprzętu używanego do wykonania pełnego zakresu prac pozostawia się 

Wykonawcy. Do wykonania robót związanych ze skuwaniem i oczyszczaniem powierzchni betonowych 
może być wykorzystany sprzęt: 

- hydromonitory do wykonywania wyburzeń/czyszczenia powierzchni przy zastosowaniu strumienia 

wody pod wysokim ciśnieniem (lanca wodna), 
- młoty wyburzeniowe o napędzie pneumatycznym, hydraulicznym bądź elektrycznym 

- piły mechaniczne do cięcia konstrukcji betonowych i ceglanych, 

- frezarki powierzchni pionowych i poziomych, 
- narzędzia ręczne tam, gdzie ze względu na sytuację wykonywanie robót sprzętem ciężkim nie jest 

dopuszczalne. 

Pod żadnym pozorem, ze względu na stan techniczny konstrukcji, nie dopuszcza się technik 

wykorzystujących ładunki wybuchowe!!! 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST r.4. Materiał z rozbiórki należy 

posegregować oraz zmagazynować w celu ponownego wykorzystania lub wywozu poza teren budowy. 

4.2. Transport materiałów 

Materiał z rozbiórki przewozić można dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Zarządzającego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie 

z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST r.5. 

5.2. Zasady szczegółowe wykonania robót 

Prace wyburzeniowe należy prowadzić w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

W przypadku robót związanych z wykonaniem prac rozbiórkowych na krawędziach naroży poziomych i 

pionowych oraz na ścianach pionowych zaleca się wykonanie wstępnego trasowania linii wyburzeń 
poprzez nacięcie konstrukcji na odpowiednią dla danego elementu robót głębokość przy użyciu lanc 

wodnych, dopuszcza się stosowanie pił mechanicznych do cięcia konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Po wykonaniu tej czynności można przystąpić do właściwych prac wyburzeniowych z zastosowaniem 

odpowiedniego sprzętu do wyburzeń realizowanych w danym obszarze. Materiał z rozbiórek 
nienadający się do ponownego wbudowania należy wywieźć do punktu utylizacji uzgodnionego z 

Zarządzającym. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością (zachowując zasady BHP). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST r.6.  

Kontrola jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z zakresem podanym 

w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej.  

6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na pomiarze prawidłowości grubości usuwanej warstwy 

konstrukcji oraz wizualnej ocenie jakości oczyszczenia powierzchni pozostałej po rozkuciu w zakresie 

kompletności usunięcia resztek elementów konstrukcji budowli, gruzu, kamieni i bloków kamiennych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST r.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: m
3 
(metr sześcienny). 

8. ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST r.8. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności i jakości wykonanych czynności oraz 
zgodności zakresu robót z opisanym w niniejszej SST pkt 1.3 z wycenionym przez Wykonawcę 

przedmiarem robót.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady płatności robót 

Ogólne zasady płatności robót podano w OST r.9 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością 
Wykonawcy - materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje dla rozbiórki konstrukcji betonowych: 

- wyznaczenie elementów do rozbiórki, 

- dostarczenie wszelkiego niezbędnego sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania prac, 
- montaż i demontaż rusztowań oraz niezbędnych konstrukcji pomocniczych, uznanych za konieczne 

przez Wykonawcę, 

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki do miejsca wyszczególnionego w niniejszej SST, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 

- usunięcie sprzętu i urządzeń.  

SST 2. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45110000-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
związanych z wykopami pod wykonanie czasz zbiorników retencyjnych, nasypami dla wykonania 

zapór ziemnych oraz wykonaniem ramp zjazdowych. 
 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem robót ziemnych. 

W ramach wykonania robót ziemnych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

a) prace pomocnicze i towarzyszące obejmujące: 
- działania zabezpieczające i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, 

- utrzymanie wykopów i nasypów w względnym stanie suchym (do momentu wykonania 

uszczelnień zapór czołowych zbiorników i zapory bocznej zbiornika Ilanka), zabezpieczenie 
wykopów przed napływem wód gruntowych. 
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b) prace podstawowe, w skład których wchodzą: 

- sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych, 
- wykonanie wykopów, 

- wykonanie nasypów pod wykonanie zapór, 

- nadanie spadku skarpom zbiorników, 

- uformowanie zapór, skarp i ramp zjazdowych. 

1.4. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST r.1.6. 

1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

OST. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie: 

1. Harmonogram realizacji prac wraz z kolejnością ich wykonania. 
2. Rysunki robocze wymagane przez Zarządzającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST r.2.  

2.2. Rodzaje materiałów 

Typ przyjętych rozwiązań należy do Wykonawcy. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty z wykopu winny być częściowo wykorzystane do wykonania nasypów pod zapory czołowe 
i rampy zjazdowe, pozostałe ilości winny być wywiezione poza teren budowy w miejsce wybrane 

przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Roboty mogą być wykonywane: 
- mechanicznie przy użyciu takiego sprzętu jak: koparki, koparko-odmularki, ciągniki, walce. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko.  

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST r.4. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, 
na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 

 

4.2. Transport materiałów 

Grunt przewozić można dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie 

z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Wykopany grunt powinien być niezwłocznie 

przetransportowany na odkład na terenie budowy lub wywieziony w miejsce jego deponowania. 
Transport gruntu należy organizować w taki sposób, aby nie był hamowany dowóz materiałów na 

plac budowy oraz aby odbywał się on poza klinem odłamu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST r.5. Roboty należy wykonywać w taki 

sposób aby nie dopuścić bez potrzeby lub w stopniu większym niż to konieczne do powstania szkód 

na gruntach w obrębie ich prowadzenia. 
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5.2. Wymagania szczegółowe 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze określonymi przez normy BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999. Sposób 

wykonania wykopów i nasypów, powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego zabezpieczenia ścian 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

5.4.1. Prace wstępne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji 
winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, 

co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów oraz ich 
konfrontacja z dokumentacją projektową. Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z 

danymi zawartymi w dokumentacji projektowej powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy. 

5.4.2. Zasady prowadzenia robót 

a) Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia 

jest dopuszczalne tylko do gł. 1,0m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych  
b) Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych.  

c) Wykopy i wykonane nasypy należy chronić przed dopływem wód powierzchniowych, 

opadowych i gruntowych.  Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 
które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 

gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego. 
d) Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

5.4.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie gruntu powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 

wskaźnika zagęszczenia podanej w dokumentacji projektowej. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i 
miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem 

konstrukcji umocnień należy je dogęścić do wymaganych wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika 

zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to 

należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca 

i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST r.6.  

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

zakresem podanym w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy. Sprawdzenie i 

odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050:1999. 

6.3. Badania przy wykonaniu 

Przy wykonywaniu wykopów i nasypów powinny być prowadzone na bieżąco następujące 
badania kontrolne wykonywanych prac: 

1. geodezyjna kontrola wymiarów, 

2. sprawdzenie zagęszczenia gruntu, 

W czasie wykonywania robót ziemnych kontrolę nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii 
powinna prowadzić służba geodezyjna Wykonawcy. 
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6.4. Kontrola wykonania wykopów 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

1. sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

2. zapewnienie stateczności skarp, 
3. dokładność wykonania wykopów i nasypów (usytuowanie i wykończenie). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST r.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
- m

 3 
(metr sześcienny) wykonanego wykopu, 

- m
3
 (metr sześcienny) wykonanego nasypu. 

8. ODBIORY ROBÓT 
Jeśli wszystkie operacje technologiczne wymienione w r.6 zostały ocenione pozytywnie, 

roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, projektem wykonawczym i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady płatności robót 

Ogólne zasady płatności robót podano w OST r.9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 wykonanie robót ziemnych, 

 cena jednostkowa obejmuje odpady i materiały pomocnicze, 

 dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, 

 wyznaczenie zarysu zbiorników i ramp, 

 oznakowanie wykopów, 

 odspojenie gruntu, 

 uformowanie i zagęszczenie skarp i ramp zjazdowych, 

 ewentualne odwodnienie wykopów, 

 osłonę ramp przed wpływem wód powierzchniowych. 

SST 3. USZCZELNIENIA - EKRANY Z BENTOMATY 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem uszczelnień skarpowych zapór ziemnych w ramach 

przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: - przygotowania podłoża gruntowego pod bentomatę, 

- maty bentonitowej wraz z kotwieniem, 
- geowłókniny separującej, 

- warstwy zabezpieczającej bentomatę. 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST r.1.6. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST r.2.  

2.2. Rodzaje materiałów 

Mata bentonitowa 

 
 

Kruszywo pokrywające bentomatę 

Bentomatę po ułożeniu należy przykryć gruntem lub kruszywem o grubości warstwy minimum 
30 cm. Materiał przykrywający powinien być pozbawiony ostrych kamieni o wielkości większej niż 

5 cm. Postępować zgodnie z zaleceniami producenta bentomaty. 

Geowłóknina 
Geowłóknina ma pełnić rolę separacyjną. Wystarczającą będzie geowłóknina o gramaturze 

150g/m
2
. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST r.3. Wybór sprzętu pozostawia się 
Wykonawcy. Zaleca się stosowanie nw. sprzętu: 

- pasy i zawiesia o wytrzymałości pozwalającej na podnoszenie materiału o wadze 3x większej niż 

ciężar rolki 
- sprzęt zgodny z zapisami aprobaty technicznej 

Bentomatę i geowłókninę układać ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST r.4.  

4.2. Transport materiałów 

Sprzęt stosowany do transportu i podnoszenia rulonów powinien uniemożliwiać 

uszkodzenie uszczelnień syntetycznych w trakcie tych operacji. Transport powinien odbywać się 

poprzez podwieszenie za rdzeń montażowy wsunięty do rolki (fabryczne gilzy nie są w stanie 

przenosić obciążeń podnoszonej rolki).  
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Materiał powinien być składowany na obszarze strzeżonym i zabezpieczony przed 

niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. Składowana geowłóknina i bentomata powinna być 
zabezpieczona przed wpływem promieni słonecznych. Temperatura podczas składowania i 

transportu powinna mieścić się w granicach od +5 do +30°C.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST r.5. 

5.2 . Ułożenie bentomaty 

Składowanie  

Za składowanie rolek odpowiedzialny jest wykonawca. 

Na placu budowy powinien wyznaczyć odpowiedni plac składowy oddalony od miejsc o 

dużym natężeniu ruchu, równy i suchy. Rolki należy składować tak, aby nie mogły się ześlizgnąć 
lub stoczyć ze stosu. Wysokość stosu rolek nie może być większa niż wysokość bezpiecznej pracy 

urządzenia podnoszącego, zgodnie z aprobatą techniczną (zazwyczaj nie więcej niż 4 warstwy). Do 

czasu instalacji, wszystkie składowane rolki oraz bentonit pomocniczy, powinny być przykryte 
przed deszczem folią z tworzywa sztucznego lub brezentem. 

Przygotowanie podłoża 

Stabilne mechanicznie podłoże ma olbrzymie znaczenie dla długości okresu użytkowego 
obiektu. Podstawą stabilności i szczelności wykonanej izolacji budowli jest staranne 

przeprowadzenie robót ziemnych, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją  z zachowaniem 

następujących zaleceń: 

Podłoże powinno mieć równą i gładką powierzchnię bez wystających ostrych przedmiotów. 
Podłoże winno być przygotowane zgodnie z aprobata techniczną dla przyjętego systemu 

uszczelnienia. Powierzchnie stanowiące podłoże układanego Bentomatu powinny być uformowane 

i zagęszczone zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Powinny być ponadto równe, 
pozbawione gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu i stojącej wody. Przed instalacja Bentomatu 

inspektor nadzorujący projekt musi potwierdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Na szczycie 

skarpy Bentomat należy zakotwić, dokonując – zamocowania w rowie kotwiącym. Rów taki 

powinien być wykonany zgodnie z aprobata techniczna i odebrany przez inspektora przed 
położeniem Bentomatu. Rów kotwiący winien zabezpieczać bentomatę przed zsunięciem się ze 

skarpy. 

Układanie Bentomatu  
Układanie Bentomatu musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi tu 

wskazówkami. Wszelkie zmiany w tych procedurach muszą być najpierw zatwierdzone przez osobę 

odpowiedzialna za realizację obiektu. Konieczne jest użycie sprzętu umożliwiającego swobodne 
podwieszenie rolki i swobodne rozwinięcie z zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywnej rury 

(rdzenia montażowego) wsuwanej w rolkę. Zawiesie oraz rdzeń nie może nadmiernie uginać się 

pod ciężarem rolki. Pasma Bentomatu należy tak układać, by stroną białą (włókniną) były 

skierowane w dół (do podłoża). Na powierzchniach o nachyleniu większym niż 1 : 4, dłuższy bok 
pasma musi biec równolegle do zbocza, a koniec pasma unieruchomiony w rowie kotwiącym za 

pomocą szpilki L=1,0m w rozstawie 2-2,5m. Pasma układane na powierzchni poziomej mogą być 

zorientowane w dowolny sposób. Należy układać je od punktu najwyższego do najniższego – 
ułatwi to odprowadzenie wody w przypadku opadów atmosferycznych. Pasma należy układać tak, 

by nie były napięte czy naprężone, ale również bez zmarszczeń i fałd. Niedopuszczalne jest 

naciąganie Bentomatu dla dopasowania do wyznaczonego obszaru. Nie wolno przeciągać go po 
podłożu – z wyjątkiem tych przypadków gdy jest to konieczne do utworzenia prawidłowego 

zakładu pomiędzy sąsiednimi pasmami. Instalację można prowadzić w dowolnych warunkach 

pogodowych, z wyjątkiem deszczy i bardzo silnych wiatrów. Wykonawca może rozpakować i 

ułożyć w ciągu jednego dnia roboczego tylko taką ilość Bentomatu, jaką można przykryć gruntem. 
Nie należy dopuszczać, aby po zakończeniu dnia pracy Bentomat pozostawał wystawiony na  

działanie czynników atmosferycznych. 

Wykonywanie połączeń 
Połączenia Bentomatu mają postać zakładów o szerokościach zgodnych z zapisami 

aprobaty technicznej, lecz nie mniej niż 20 cm. Podczas ich wykonywania należy posługiwać się 

zaznaczonymi na pasmach liniami zakładu i dopasowania. Brzegi pasm należy rozprostować, 
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usuwając wszelkie zmarszczki, zgięcia, a tym samym zapewniając największą możliwą 

powierzchnię styku z pasmem dolnym. Po rozwinięciu pasma górnego w docelowym miejscu, jego 
brzeg należy odchylić w celu odsłonięcia strefy zakładu, skąd usunąć należy zanieczyszczenia i 

luźny grunt – dotyczy to także zanieczyszczeń przyczepionych do geotekstyliów. Następnie w 

strefie zakładu należy rozłożyć ciągłą warstwę granulowanego bentonitu. Na jednym metrze 

długości zakładu znaleźć się musi co najmniej 0,4 kilograma bentonitu, lecz nie mniej niż wg 
zapisów aprobaty. Musi być zapewniona równomierność dozowania bentonitu oraz jednolitość 

pokrycia. Kontrolę jakości wykonania tej pracy przeprowadza się zgodnie z planem kontroli 

jakości. Na powierzchniach o małym nachyleniu (mniejszym niż 1:4), na których połączenia pasm 
mogą przebiegać w poprzek zbocza, zakłady powinny mieć układ dachówkowy, zgodny z 

kierunkiem spływu wody. 

Naprawa uszkodzeń 
Wszelkie uszkodzenia w postaci przecięć lub rozdarć muszą zostać naprawione. Naprawa 

polega na wycięciu odpowiedniej łaty z osobnego pasma i nałożeniu jej na uszkodzone miejsce. 

Miejsca uszkodzone należy oczyścić z brudu i gruzu. Łatę należy wyciąć tak, aby pasowała do 

uszkodzonego obszaru i w każdym kierunku sięgała 30 cm poza uszkodzenia. Na obrzeżach 
obszaru uszkodzonego należy nasypać warstewkę bentonitu (0,4 kg na mb długości) i uszkodzone 

miejsce przykryć łatą. Do unieruchomienia łaty w czasie obsypywania można użyć np. kleju 

epoksydowego. 
Obrabianie detali 

Obrabianie detali rozumiane jako prace związane z uszczelnieniem miejsc styku 

Bentomatu z rurami, ścianami fundamentowymi, instalacjami odwadniającymi, przelewami i 
innymi instalacjami, należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Układanie warstwy przykrywającej 

Przy przykrywaniu Bentomatu gruntem, grubość tej warstwy musi być zgodna z 

dokumentacją. W gruncie stosowanym do przykrycia nie mogą znajdować się ostre kamienie o 
wielkości większej niż 3cm. Niedopuszczalne jest użycie materiału o dużej zawartości wapnia! Do 

wykonania przykrycia gruntowego należy stosować sprzęt wywierający małe naciski 

powierzchniowe. Użycie sprzętu ciężkiego jest dopuszczalne po wcześniejszym przykryciu 
Bentomatu warstwą o grubości co najmniej 60 cm – nie dotyczy to ostatecznego wyrównywania. 

Bezpośrednio po rozłożonym Bentomacie nie powinny jeździć żadne pojazdy. Ruch pojazdów jest 

możliwy dopiero po wykonaniu przykrycia odpowiedniej grubości. Należy unikać ostrych skrętów i 

zawracania maszyn w miejscu, gdyż może to uszkodzić wykładzinę. Podczas przykrywania 
Bentomatu na zboczach o nachyleniu większym niż 1:4, prace należy prowadzić w kierunku od 

podstawy ku górze zbocza.  

Aktywacja  
Bentomat musi zostać nawodniony po zakończeniu prac instalacyjnych. Bentomat nie 

stanowi bariery dla cieczy nie będącej wodą o ile wcześniej nie zostanie hydratowany czystą wodą. 

Zazwyczaj aktywacja dokonuje się samoczynnie podczas opadów deszczu. Jeśli konieczne jest 
jednak natychmiastowe oddanie do użytku obszaru uszczelnianego Bentomatem, należy go 

wówczas nawodnić sztucznie, natryskując 10 litrów czystej wody na metr kwadratowy 

powierzchni, przez co najmniej 72 godziny przed rozpoczęciem użytkowania. 

5.3. Ułożenie geowłókniny 

Przygotowanie podłoża 
Geowłókninę układać na wcześniej przygotowane, równe podłoże, bez ostrych elementów 

i krawędzi.  

Rozłożenie  geowłókniny 

Transport geowłókniny należy tak przeprowadzać, aby unikać przeciągania rulonów lub 
płacht  po podłożu. 

Sposób pokrywania budowli poszczególnymi pasami powinien być realizowany bez 

nadwieszania geowłóknuny lub jej nadmiernego naprężania podczas rozwijania rulonów. 
Na powierzchniach pochyłych instalacja powinna być rozpoczęta od najwyższego punktu, 

a wszystkie połączenia powinny przebiegać równolegle do kierunku nachylenia zbocza. 

W przypadku pochyleń mniejszych niż 1:4 łączenie włókniny może przebiegać w poprzek 
przy zachowaniu układu „dachówkowego”. 

Na powierzchniach pochyłych geowłóknina powinna być zakotwiona w sposób podany 

w projekcie - przy użyciu kołków kotwiących L=20cm, w rozstawie co 100cm. 
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Zasypanie   
Przysypkę wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Warstwę przysypki po rozprowadzeniu 

należy zagęścić. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST r.6.  

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola wykonania uszczelnienia polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST, aprobacie technicznej dla przyjętego systemu 

i wytycznych producenta. Szczególną uwagę należy zwrócić na: - przygotowanie podłoża 

gruntowego zgodnie z zapisami aprobaty technicznej i SST, - układanie warstwy uszczelnienia 
w warunkach określonych w aprobacie technicznej, SST i wytycznych producenta, - parametry 

techniczne bentomat, geowłóknin w tym szczególnie grubość i współczynnik 

wodoprzepuszczalności. 

6.3.Badania i pomiary 

Należy prowadzić badania i pomiary n/w:  
1) badanie masy powierzchniowej materiału, 

2) badanie wodoprzepuszczalności materiału,  

3) pomiary grubości bentomaty, geowłókniny, 
Wszystkie badania i pomiary muszą dać wyniki nie gorsze niż określone w SST i 

aprobacie technicznej. Badania i pomiary wykonać zgodnie z przywołanymi w SST normami 

metodami. 

6.4. Częstotliwość badań i pomiarów 

Badania wykonywać dla ułożonej warstwy nie rzadziej niż raz na 500 m
2
 uszczelnienia 

w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST r.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla przygotowania podłoża – m

2 

- dla ułożenia bentomaty – m
2 

- dla ułożenia kruszywa – m
3 

- dla ułożenia geowłókniny – m
2 

- dla ułożenia pospółki – m
3 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST r.8.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady płatności robót 

Ogólne zasady płatności robót podano w OST r.9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

−roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
−wyrównanie podłoża, 

− zakup i transport materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania 

robót, 
−ułożenie z łączeniem i kotwieniem bentomaty, geowłókniny i geomembrany,  
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- wykonanie podsypek pod materiały uszczelniające, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

− przeprowadzenie badań wymaganych ST i normami. 

SST 4. UŁOŻENIE PŁYT AŻUROWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ułożeniem płyt ażutowych typu „mała krata” na skarpach odwodnych zbiornika 
Ilanka i koronie zapory bocznej zbiornika Ilanka. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem nawierzchni z ażurowych typ MAŁA KRATA.  

 1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST r.1.6. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST r.2.  

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Płyty ażurowe typu MAŁA KRATA 

Płyty ażurowe żelbetowe typu MAŁA KRATA o wymiarach 90x60x10cm wykonane 

metodą wibroprasowaną. 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST r.3. Sprzęt budowlany powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i 
metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Układanie nawierzchni z płyt ażurowych 

wykonuje się ręcznie.  

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST r.4. Płyty ażurowe mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportowymi. W czasie transportu płyty powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Płyty mogą być 
składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem 

podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą.  Płyty należy układać na płask w 

stosach, po 10 warstw w stosie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST r.5. 

5.2. Podłoże 

W przypadku zbiornika Ilanka płyty kładzione będą na geowłókninie separującej i 

przesypane 5 cm warstwą humusu z obsiewem. 

5.3. Układanie płyt  

Układanie nawierzchni z płyt ażurowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się 
odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą koparek 

samojezdnych wyposażonych w chwytak zaciskowy. Płyty należy układać tak, aby całą swoją 

powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione 
względem siebie więcej niż 4 mm.  

5.4. Sposób układania płyt 

Sposób (deseń) układania płyt żelbetonowych na odcinkach prostych i łukach powinien 

być zgodny z dokumentacją przedmiarową, lub wskazaniami Inżyniera.  

5.5. Układanie płyt na odcinkach prostych 

Płyty prostokątne  na odcinkach prostych powinny być ułożone równolegle w równym 

odstępie na całej długości skarp i dna. 

5.6. Wypełnienie spoin 

Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt ażurowych powinno być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową. Spoiny i otwory w płytach wypełnić humusem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST r.6.  Badanie jakości  należy 
przeprowadzać przy każdym ułożeniu warstwicy podkładu  zakresu: 

− sprawdzenie zagęszczenia warstwic 

− sprawdzenie  wymiarów, 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt 

ażurowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone  w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 

przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania 
nawierzchni z płyt ażurowych. 

 

6 2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Badanie podłoża  

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.3.1. Równość: nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub 

planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny 

przekraczać 1,0 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być z tolerancją 0,5%. 
6.3.2. Rzędne wysokościowe:  Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.3. Szerokość nawierzchni nie może różnić  się od szerokości projektowanej o więcej 
niż 5 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST r.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt ażurowych typ 

MAŁA KRATA. 
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8. ODBIORY ROBÓT 

Jeśli wszystkie operacje technologiczne wymienione w r.6 zostały ocenione pozytywnie, 
roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady płatności robót 

Ogólne zasady płatności robót podano w OST r.9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie warstw podsypki, geowłókniny, 

− ułożenie płyt, 

− wypełnienie spoin (humusowanie skarp) i szczelin dylatacyjnych, obsiew mieszanką traw, 
− pielęgnację nawierzchni, 

− przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w przedmiarze robót. 

10. PRZEPISY i DOKUMNETY ZWIĄZANE 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego z kruszywa łamanego ( 40- 60 )mm 

według PN-B1111:1996, PN-S-02205 1998 

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

 BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

SST 5. ROBOTY KAMIENIARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ułożeniem kamienia łamanego na skarpach odwodnych zbiorników, do rzędnej Max 

PP, wykonaniem dróg i ścieżek rowerowych po koronach zapór, wykonaniem przelewów 

stokowych i bystrzy kamiennych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem robót kamieniarskich.  

 1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST r.1.6. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST r.2.  

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Kamień 

Do wykonania elementów kamiennych należy stosować kamień łamany rodzaju B, klasy 

I, z niezwietrzałych skał magmowych, przeobrażonych, o kształcie nieregularnym. 

Cechy kamienia: 

 wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym >100MPa 

 mrozoodporność w cyklach >25 

 ścieralność na tarczy Boehmego 0-25-0-5 cm 

 gęstość pozorna 2-45-2-85 g/cm
3
 (1,9-2,6 dla osadowych) 

 nasiąkliwość wodą 0-5 % (dla osadowych 2-5) 

Frakcje kamienia: 

 umocnienie skarp, konstrukcja bystrzy, przelew stokowy, nawierzchnia drogi po 

koronie zapory Ilanka: 30-50cm 

 klinowanie kamienia łamanego: ok. 15cm 

 podbudowa pod drogę z kamienia łamanego: 0-63mm 

 warstwa właściwa - nawierzchnia ścieżki rowerowej: 0-31,5mm 

2.2.2. Podsypka 

Stosowana zgodnie z dokumentacją projektową. Zaleca się stosowanie gruntu rodzimego, 

przesianego bez kamieni. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST r.3. Sprzęt budowlany powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i 

metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Układanie kamienia fr. 30-50 cm 
wykonuje się ręcznie. Warstwy pod budowę drogi i ścieżek rowerowych wykonywać i stabilizować 

mechanicznie. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST r.4. Kamień łamany należy 

przewozić luzem dowolnymi środkami transportu. Sposób zabezpieczenia w czasie transportu 
powinien być zgodny z ustaleniami BN-67/6747-14. Kamień należy przechowywać w 

zabezpieczeniu przed zniszczeniem i zmieszaniem grup różnych frakcji. Składować w wybranym 

miejscu placu budowy z zachowaniem możliwości przejść pomiędzy stosami przy uwzględnieniu 

naturalnego kąta zsypu. Przejście min. 75cm. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST r.5. 

5.2. Podłoże 

Podłoże stanowiła będzie warstwa pospółki lub gruntu rodzimego przesianego, bez 

kamieni. 

5.3. Układanie  

Układanie nawierzchni z kamienia na uprzednio przygotowanym podłożu może się 
odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą koparek 

samojezdnych wyposażonych w chwytak zaciskowy. Kamienie należy układać tak, aby całą swoją 

powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie kamieni nie powinny wystawać lub być 
zagłębione względem siebie więcej niż 2 cm (dotyczy kamienia układanego fr. 30-50cm) 
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5.4. Sposób układania - dla kamienia fr. 30-50cm 

Sposób (deseń) układania - nieregularny. Kamienie należy ułożyć a następnie wykonać 

klinowanie ręczne kamieniami mniejszej frakcji (do 15 cm). Zakazuje się wykonania 

zabezpieczenia przez wysypanie kamieni lub wykonanie narzutu kamiennego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST r.6.  Jakość wykonania robót ocenić 

wizualnie oraz poprzez pomiar równości ułożenia umocnienia. 

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Równość: nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny 

przekraczać 2,0 cm. 

Grubość pojedynczej warstwy umocnienia nie mniejsza niż 30cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST r.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

8. ODBIORY ROBÓT 
Jeśli wszystkie operacje technologiczne wymienione w r.6 zostały ocenione pozytywnie, 

roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady płatności robót 

Ogólne zasady płatności robót podano w OST r.9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 warstwy: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie warstw podsypki, 

− ułożenie kamienia i klinowanie ręczne, 
wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni wraz ze stabilizacją mechaniczną 

− przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w przedmiarze robót. 

10. PRZEPISY i DOKUMNETY ZWIĄZANE 

 PN-62/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 

 BN-64/6740-02 Obróbka kamienia. Pojęcia podstawowe, rodzaje i określenia faktur 

 BN-64/6747-11 Badania materiałów kamiennych. Metoda sprawdzania cech zewnętrznych 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

SST 6. PRZESŁONA PRZECIWFILTRACYJNA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem rdzenia przeciwfiltracyjnego metodą wgłębnego mieszania - tzw. 

przesłony przeciwfiltracyjnej u stopy zapór czołowych i zapory bocznej (zb. Ilanka) od strony 

odwodnej zbiorników. 
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1.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem przegrody przeciwfiltracyjnej o grubości 60 cm. Głębokość i lokalizacja zgodna z 
Projektem.  

 1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przegroda przeciwfiltracyjna CDMM - pionowy ekran uformowany w podłożu 

metodą ciągłego (bezstykowego) mechanicznego mieszania gruntu z zaczynem na bazie 

określonych mieszanek, tłoczonym (w kontrolowany sposób) poprzez belkę skrawającą.. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST r.2.  

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Zaczyn cementowy 

Zaczyn cementowy jest przygotowywany na budowie z wykorzystaniem cementu marki 
CEM III/A, 32.5 lub równoważnego. Ilość cementu wprowadzonego do gruntu musi zapewnić 

uzyskanie odpowiedniej, określonej w projekcie wytrzymałości Rp na ściskanie jednoosiowe 

gotowego cemento gruntu.  

2.2.2. Cemento grunt 

Cemento-grunt powstały po zmieszaniu in situ gruntu z zaczynem cementowym 

powinien mieć wytrzymałość na ściskanie Rp>2,5 Mpa. Współczynnik pewności w stosunku 

do maksymalnych naprężeń charakterystycznych działających na pojedynczą kolumnę 

powinien wynosić co najmniej η=3,0. Osiągnięcie wytrzymałości projektowej Rp należy 

potwierdzić na podstawie wyników badań jednoosiowego ściskania próbek cemento gruntu 

wykonanych po upływie 28 dni. Badanie wytrzymałości cemento gruntu należy wykonać na 

próbkach pobieranych z materiału świeżo wykonanej i losowo wybranej kolumny. Należy 

pobrać jedną serię próbek na około 200 mb wykonanych kolumn DSM lecz przykładowo nie 

mniej niż dwie serie dla każdej z wydzielonych grup pali (1 seria obejmuje 4 normowe kostki 

próbne, pobrane ze świeżo wykonanej kolumny). Próby na ściskanie należy wykonać w 

uprawnionym laboratorium badawczym, po upływie 28 dni od pobrania próbek. Dla cemento 

gruntu proces wiązania jest dużo wolniejszy niż dla betonu. Po 28 dniach dojrzewania cemento 

grunt osiąga co najmniej 70% wytrzymałości docelowej po 56 dniach. Tym samym próbki 

cemento gruntu badane po 28 dniach dojrzewania powinny uzyskać wytrzymałość: RbG (28 

dni) = 0,7 * 2,5 = 1,75 Mpa 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wykonawca robót powinien dysponować następującym parkiem maszynowym: 

 trenczmikser maszyna na podwoziu gąsienicowym zaopatrzona w prowadnicę z 

przemieszczającym się po niej łańcuchem w postaci pełnej pętli z zamocowanymi do niego 

narzędziami skrawająco-mieszającymi, umożliwiającą osiągnięcie projektowej głębokości. 

Kształt i umiejscowienie narzędzi skrawająco-mieszających powinny zapewnić należyte 

wymieszanie gruntu z zaczynem cementowym oraz uzyskanie wymaganej grubości 

przegrody CDMM. Zaczyn, pompowany ze stacji mieszania, przechodzi przez przewód i 

zostaje wtłoczony w grunt przez dyszę wylotową usytuowaną w dolnej części miecza. 

Ciągła regulacja prędkości trenczmiksera i przesuwu łańcucha pozwalają na dostarczenie 
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odpowiedniej ilości zaczynu i właściwe wymieszanie gruntobetonu. Wymagana prędkość 

przesuwu łańcucha powinna być nie mniejsza niż 120m/min. 

 Układy rejestrujący trenczmiksera. Maszyna powinna być wyposażona w automatyczny 

układ monitorujący, umożliwiający rejestrowanie następujących danych: 

1. data i godzina rozpoczęcia i zakończenia mieszania gruntu, 

2. głębokość pogrążenia miecza 

3. ilości wpompowanego zaczynu. 

Węzeł mieszająco-tłoczący. Mieszalnik powinien umożliwiać przygotowanie na terenie 

budowy odpowiedniej ilości zaczynu cementowego. Pompa musi zapewnić ciągłe i kontrolowane 

podawanie zaczynu o zadanych parametrach. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Mieszanka lub komponenty do sporządzania zaczynu powinien być transportowane 

zgodnie z BN-88/6731- Mieszankę luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement 

workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST r.5. Projekt technologiczny wykonania 

kolumn DSM powinien być opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Projektanta 

oraz niezależnego Inżyniera przed rozpoczęciem robót. 
5.2. Przygotowanie podłoża (powierzchni roboczej) 

Przed wykonaniem przegrody CDMM należy przygotować wyrównaną i stabilną platformę 

roboczą, pozwalającą na ciągła pracę ciężkiego sprzętu budowlanego w każdych warunkach 

pogodowych. Platforma robocza powinna być wykonana nie wyżej niż 0,5 m ponad poziomem 

stropu przesłony. 

5.3. Wykonanie przegrody CDMM  

Wykonanie przegrody CDMM obejmuje przygotowanie zaczynu w stacji mieszania, 

przepompowanie go ze stacji mieszania do trenczmiksera a następnie do mieszanego gruntu. przy 

pomocy miecza. Zaczyn powinien mieć odpowiednią gęstość objętościową (lub ekwiwalentnie 

stosunek W/C), którą optymalizuje na miejscu Wykonawca zależnie od obserwowanego przebiegu 

mieszania (typowe gęstości wynoszą 1,40 do 1,65 g/cm
3
 lub mają W /C od 1,1 do 0,7). Przed 

rozpoczęciem pompowania operator stacji sprawdza gęstość każdej partii przygotowanego zaczynu 

za pomocą areometru lub wagi notuje wynik pomiaru. 

Miecz trenczmiksera ustawia się nad linią wykonywanej przegrody, a następnie po uruchomieniu 

systemu skrawająco-mieszającego pogrąża się go w gruncie pompując jednocześnie zaczyn. Po 

osiągnięciu wymaganej głębokości pozycja miecza zostaje trwale zablokowana w pionie a 

trenczmikser zaczyna się przemieszczać na w kierunku wykonywanej przegrody. Tempo przejazdu 

jest skoordynowane z tempem pracy miecza co umożliwia wpompowanie odpowiedniej ilości 

mieszanki i właściwe wymieszanie gruntu. Całkowita ilość zaczynu użytego do wykonania 

przegrody CDMM powinna być mierzona za pomocą przepływomierza. 

Przegroda CDMM nie powinna być wykonywana przy temperaturze powietrza poniżej -5°C. 

Przegroda nie może być narażona na przemarzanie.  
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Po wykonaniu przegrody CDMM należy odczekać co najmniej 7 dni. W obszarze 

wykonanej przegrody nie dopuszcza się ruchu ciężkiego sprzętu. Przystąpienie do plantowania 
podłoża należy uzgodnić z kierownikiem budowy odpowiedzialnym za wykonanie przegrody. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST r.6.  

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 

przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien ustalić właściwy skład i dodatek zaczynu, 

pozwalający na uzyskanie wymaganych parametrów materiału przegrody, określonej w pkt. 2.3. 

Skład zaczynu i ustalony dodatek zaczynu Wykonawca przedstawi - wraz z wynikami badań do 

akceptacji. 

6.3. Kontrola w czasie robót 

6.3.1. Dokładność i kalibracja urządzeń kontrolno-pomiarowych końcówki mieszającej i urządzeń 

tłocznych 

Urządzenia do pomiaru ilości podawanej zawiesiny cementowo-bentonitowej należy kalibrować raz 
na tydzień w trakcie wykonywania robót, przepuszczając w tym celu przez przepływomierz znaną 

ilość zaczynu. Dopuszczalna tolerancja pomiaru na przepływomierzu wynosi +/- 5%. 

6.3.2. Kontrola gęstości zaczynu . 

Gęstość zaczynu po wymieszaniu w zbiorniku należy sprawdzać za pomocą areometru lub wagi 
Baroida i notować przed każdym rozpoczęciem tłoczenia. 

6.3.3. Kontrola przegrody CDMM 

Wytrzymałość na ściskanie i współczynnika filtracji gruntobetonu wytworzonego w przegrodzie 

należy sprawdzić po 28 dniach od wykonania na znormalizowanych próbkach. Próbki należy 

uformować ze świeżego materiału pobranego podczas wykonywania przegrody i przechować do 
czasu wykonania badania w warunkach zbliżonych do warunków panujących na placu budowy. 

Należy pobrać 1 serię próbek na około 200 mb przegrody CDMM, (1 seria obejmuje 4 normowe 

próby). Osiągnięte parametry muszą być zgodne z wymaganiami. pkt.2.3. 

6.4. Kontrola po wykonaniu robót Kontrola wykonanej przegrody CDMM obejmuje: 

- wykonanie wykopów badawczych i wierceń umożliwiających określenie grubości i głębokości 

przesłony. Wykopy lub wiercenia powinny być wykonane co 500 mb przesłony w miejscach 

wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

- alternatywnie głębokość przesłony może być skontrolowana przy użyciu georadaru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST r.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 (kwadratowy) przegrody CDMM. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania kontrolne opisane w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady płatności robót 
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Ogólne zasady płatności robót podano w OST r.9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie powierzchni roboczej umożliwiającej pracę sprzętu, 

 przygotowanie zaczynu, 

 uformowanie w gruncie przegrody CDMM, 

przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych określonych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY i DOKUMNETY ZWIĄZANE 

 PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 

1: Oznaczanie i opis ; Część 2: Zasady klasyfikowania 

 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu  

 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

o PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Metoda wgłębnego 
mieszania gruntu. 
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SST 7. KONSTRUKCJE Z RUR STALOWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wieży przelewowej i upustu dennego - urządzeń przelewowych na 

zbiorniku Ilanka. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem urządzenia upustowego zbiornika Ilanka.  

 1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST r.1.6. Roboty wykonywać 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST r.2.  

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Fundament 

Rury upustu dennego należy posadowić zgodnie z poniższymi wytycznymi:  

 szerokość fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna wykraczać poza jej obwód na 

szerokość równą połowie średnicy lub rozpiętości, jednak nie mniej niż 0,60 m, 

 grubość fundamentu kruszywowego powinna być nie mniejsza niż 20 cm (zalecane 40cm) 

 wskaźnik zagęszczenia fundamentu kruszywowego nie może być mniejszy od Is=0,98 wg 

normalnej próby Proctora 

 na zagęszczonym fundamencie należy wykonać 40cm warstwę pospółki lub podsypki żwirowo-

piaskowej lub gruntu przesianego bez kamieni grubości, zagęszczoną warstwą 35cm, górna 

ok. 5 cm warstwa ułożona luźno tak, aby karby rury mogły się w niej swobodnie zagłębić, 

umożliwiając pełną współpracę rury z wykonanym fundamentem. 
Przed przystąpieniem do ułożenia geowłókniny separującej podłoże należy wyrównać i usunąć 

wszelkie wystające korzenie, ostre kamienie i inne przedmioty, które mogły by uszkodzić 

geowłókninę. 

Kruszywo powinno mieć frakcję: dolna warstwa 15-40cm, górna 0 ÷ 12cm, wskaźnik 
różnoziarnistości Cu > 5,0, wskaźnik krzywizny 1 < Cc < 3 oraz wodoprzepuszczalność 

k > 6 m/dobę. Materiał użyty do wykonania fundamentu kruszywowego i zasypki nie powinien 

zawierać związków organicznych, zmarzlin itp. Należy zastosować na fundament materiał rodzimy. 

2.2.2. Rury 

Do wykonania urządzeń przelewowych zastosowane zostaną rury stalowe spiralnie 
karbowane o grubości blach 7mm typu: HelCor 2000 (wraz z prowadnicami i drabinką), 

HelCor 500 i HelCor PA 02 lub tożsame o niegorszych parametrach technicznych. 

Elementy powinny być fabrycznie zabezpieczone warstwą przeciwerozyjną poprzez 
ocynkowanie metodą zanurzeniową - powłoka cynkowa 42μm. Wewnętrzne powierzchnie systemu 

przelewowego - wszystkich rur należy dodatkowo zabezpieczyć powłoką polimerową 300 μm. 

Zapewni gwarancję trwałości od 80-100 lat. 

2.2.2. Zasypka 

Zasypka wokół przepustu typu HCPA powinna wykraczać poza jej obwód na szerokość równą 
połowie średnicy lub rozpiętości, jednak nie mniej niż 0,60 m, (wyjątkiem jest instalacja w wykopie - 
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tutaj minimalna szerokość między ścianą rury a ścianą wykopu nie powinna być mniejsza niż 0,30 m). 

Zasypkę należy układać warstwami równomiernie z każdej stron o grubości warstwy w stanie luźnym 
nie więcej niż 30 cm. Wskaźnik zagęszczenia każdej warstwy nie może być mniejszy od Is=0,98 wg 

normalnej próby Proctora, przy czym dopuszcza się bezpośrednio przy rurze Is=0,95. Zagęszczenie 

warstw zasypki wokół i nad rurą należy wykonywać lekkim sprzętem zagęszczającym (płytami lub 

stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania pełnej wysokości zasypki nad konstrukcją nie dopuszcza 
się zagęszczania mechanicznego ciężkim sprzętem. Bardzo ważne jest właściwe wykonanie tzw. 

zasypki wspierającej w strefie pachwinowej. 

Na zasypkę można stosować materiał jak na fundament kruszywowy tj.: żwir, mieszanki 
żwirowo-piaskowe, pospółkę, kruszywo łamane oraz kliniec. Uziarnienie kruszywa zależy od wielkości 

fal konstrukcji; dla profilu 380 x 141 mm maksymalny wymiar ziaren wynosi 120 mm. Kruszywo 

powinno mieć frakcję 0 ÷ 120 mm, wskaźnik różnoziarnistości Cu > 5,0, wskaźnik krzywizny 1 < Cc < 3 
oraz wodoprzepuszczalność k > 6 m/dobę. Materiał użyty do wykonania fundamentu kruszywowego i 

zasypki nie powinien zawierać związków organicznych, zmarzlin itp. Należy zastosować na zasypkę 

stosować grunt z odkładu.  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST r.3. Sprzęt budowlany powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i 

metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST r.4. Rury należy transportować 

zgodnie z zaleceniami producenta. Kruszywo na fundament pod upust denny dowolnymi środkami 

transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST r.5. Rura HelCor 2000mm zostanie wraz 

z krućcami przyłączeniowymi upustu dennego wykonana i dowieziona jako jeden element na 
miejsce budowy. Połączenie z rurami upustu dennego wykonane zostanie za pomocą złączek, 

zgodnie z zaleceniami producenta. Wlot i wylot z upustu dennego zostaną docięte do powierzchni 

skarpy w terenie, po wykonaniu urządzenia i nasypu zapory. Ostre krawędzie stępić. Zamontować 

na zawiasach kratę WEMA. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST r.6.  Jakość wykonania robót ocenić 

wizualnie oraz poprzez pomiar szczelności połączeń rur, wykonany przed zakryciem urządzenia 
upustowego gruntem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST r.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kpl. wykonanego urządzenia. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Jeśli wszystkie operacje technologiczne wymienione w r.6 zostały ocenione pozytywnie, 

roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady płatności robót 

Ogólne zasady płatności robót podano w OST r.9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 kpl.: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie warstw podsypki i fundamentu z kruszywa, 
− ułożenie urządzenia upustowego, 

− kontrola szczelności, 

− montaż kraty WEMA, 
− wykonanie zasypki z wymaganym zagęszczeniem, 

− przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w przedmiarze robót. 

SST 8. ZABEZPIECZENIE SKARPY ODPOWIETRZNEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zabezpieczeniem skarpy odpowietrznej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem skarpy odpowietrznej.  

 1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST r.1.6. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST r.2.  

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Siatka przeciw bobrom 

Siatka stalowa ocynkowana o grubości drutu min. 2,5mm, wielkości oczek 10x10cm. 

2.2.2. Biomata antyerozyjna 

Biomata z włókna kokosowego i ewentualnie słomy.  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST r.3. Sprzęt budowlany powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i 
metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST r.4. Materiały transportować 

zgodnie z zaleceniami producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST r.5. Siatkę stalową ułożyć na skarpie 

odpowietrznej pasmami, na 20cm zakład i zakotwić 50cm w gruncie przy stopie skarpy. W koronie 
zapory, siatkę wywinąć i prowadzić na długości 50cm pod geowłókniną. W odległości 35 cm od 

krawędzi korony siatkę i geowłókninę zakotwić kołkiem kotwiącym L=20cm co 100cm. 

Na siatkę ułożyć 15cm warstwę humusu, którą przykryć biomatą antyerozyjną z włókiem 
kokosowych z ew. dodatkiem słomy. Biomatę obsiać mieszanką traw właściwą dla terenu 

wykonania robót. Powierzchnię pielęgnować dla zapobieżenia wysuszeniu nasion traw. 

Zaleca się zamianę biomaty antyerozyjnej na darninę zdjętą z powierzchni rodzimej. 

Darninę 6-10cm układać na 5-10 cm warstwie humusu dla zachowania rzędnych 
projektowanych. W skarpach, gdzie będzie układany humus, wykonać poziome rowki trójkątne 

w odstępach 1m o głębokości min. 5cm. Darniowanie wykonać metodą kożuchową wg PN-B-

12084:1996.Darniowanie wykonywać pasmami od dołu. Pierwszy pas 5-8cm zagłębić w dnie. 
Darninę ubić drewnianym ubijakiem, uzupełnić płaty. 

Przez 2-3 tyg. pielęgnować powierzchnię poprzez polewanie wodą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST r.6.  Jakość wykonania robót ocenić 

wizualnie. Gdy jakość budzi wątpliwość, poderwać 1-2 płaty i sprawdzić grubość humusu, wymiary 

darniny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST r.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 wykonanego umocnienia skarpy odpowietrznej. 

8. ODBIORY ROBÓT 
Jeśli wszystkie operacje technologiczne wymienione w r.6 zostały ocenione pozytywnie, 

roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady płatności robót 

Ogólne zasady płatności robót podano w OST r.9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie warstw humusu, 

− ułożenie siatki stalowej, 
− zakup i ułożenie biomaty antyerozyjnej lub ułożenie darniny, 

− pielęgnacja, 

− przeprowadzenie badań kontrolnych. 
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SST 9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - KOD CPV 45400000-1, 

REKULTYWACJA - KOD CPV 45112320-4 

SST 9.1. REKULTYWACJA – KOD CPV 45112320-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania są wymagania 

dotyczące rekultywacji terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres prac, którego dotyczą ustalenia SST obejmuje: 

 sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych 

uporządkowanie całości terenu objętego zakresem prac oraz bezpośrednio przyległego 

wykonanie humusowania i obsiewu wraz z dwoma pokosami pielęgnacyjnymi posianej trawy lub 
darniowania wraz z pielęgnacją 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rekultywacyjne, jakie występują przy realizacji 

umowy. 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST r.1.6. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST r.2.  

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Humus 

Do prac rekultywacyjnych należy wykorzystać humus zdeponowany na placu budowy 
zdjęty w ramach prac przygotowawczych lub humus dowieziony z zewnątrz (spoza terenu budowy 

) jeżeli ze względu na dewastację terenu przyległego do robót a wynikającą z zastosowanych przez 

Wykonawcę technologii taka ewentualność okaże się konieczna. Z humusu należy usunąć wszelkie 
zanieczyszczenia (np. kamień, gruz itp.). W przypadku zbyt małej ilości humusu można stosować 

materiał dowieziony spoza terenu budowy pod warunkiem przedłożenia stosownych dokumentów, 

o których mowa w punkcie 1.6 niniejszej SST. 
 

2.2.2. Mieszanka traw 

Wymaga się zastosowania odpowiedniej mieszanki traw w celu stworzenia takiego 

porostu, który by się uzupełniał i tworzył mocną ochronną warstwę korzeniową. Powinny być 
stosowane przede wszystkim te gatunki wieloletnie.  Odpowiednia mieszanka powinna zawierać 
60% traw niskich i 40% traw wysokich. Na 1 ha trzeba wysiać od 50 do100 kg nasion, w 

zależności od rodzaju gleby, im gleba lżejsza – tym więcej nasion. 

2.2.3. Darnina 

Należy stosować darninę pochodzenia miejscowego lub dowiezioną z zewnątrz. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST r.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i 
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metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 

narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST r.4. Humus można przewozić 

dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Do transportu należy 
stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek gruntu 

należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST r.5. 

5.2. Prace wstępne 

Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca oczyści teren z pozostałości po 

wcześniej wykonywanych robotach i usunie je z terenu budowy na własny koszt. Pracami  

rekultywacyjnymi objęty jest teren przyległy do wykonanych obiektów hydrotechnicznych 
naruszony w trakcie prowadzonych robót w stopniu znacznej zmiany ukształtowania terenu oraz nie 

pozwalający na szybki samoczynny powrót fauny i flory. 

5.3. Plantowanie 

Teren prac, który uległ przeobrażeniu w trakcie robót związanych z przedmiotowym 

zadaniem należy zniwelować tak, aby usunąć wszelkie koleiny, nierówności oraz zagłębienia (w 
celu niedopuszczenia do powstania zastoisk wody). Przewiduje się wykonanie plantowania metodą 

mechaniczną a następnie prace wykończeniowe ręcznie. 

5.4. Rozścielenie humusu oraz obsiew odpowiednią mieszanką traw 

Po wyrównaniu całości terenu, rozścielić warstwę humusu grubości 10 cm, którą należy 

zagęścić ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych powierzchni równomiernie wysiać 
uniwersalną mieszankę traw w ilości 50-100 kg na l ha powierzchni. Uwałować powierzchnię 

odsianą trawą i nawodnić. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST r.6. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 właściwego wykonania oczyszczenia terenu przyległego do wcześniej wykonanych robót 

hydrotechnicznych, 

 właściwego wykonania plantowania terenu, 

 właściwego rozścielenia warstwy humusu, 

 dokonania obsiewu odpowiednią mieszanką traw. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST r.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) zrekultywowanego terenu. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Jeśli wszystkie operacje technologiczne wymienione w r.6 zostały ocenione pozytywnie, 

roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, projektem wykonawczym i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady płatności robót 

Ogólne zasady płatności robót podano w OST r.9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, 

 oczyszczenie terenu z pozostałości (materiał użyty do wykonania robót) po przeprowadzonych 
robotach, 

 plantowanie, 

 rozścielenie warstwy humusu, 

 obsiew odpowiednią mieszanką traw 

 uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót, 

 pielęgnację obsiewu mieszanką traw.  

10. PRZEPISY i DOKUMNETY ZWIĄZANE 
 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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