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Zalacznik nr 3 wzor umowy po zmianie

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia .................... FOKU W oo, pomiedzy:

Gming Myslenice

ul. Rynek 8/9, 32-400 Myslenice,

NIP: 6811004414, Regon: 351555418,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Myslenice — Jarostawa Szlachetke,
zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Wykonaweca zostat wytoniony w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

§1
Interpretacja

1. Podstawg interpretacji tresci niniejszej umowy oraz okreslenia przedmiotu umowa stanowia nastepujace
dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (lub inny dokument petnigcy role SIWZ) postepowania w wyniku
ktorego zawarto niniejszg umowe.

2) Opis przedmiotu zamdwienia — projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWiORB);

3) Oferta Wykonawcy;

4) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawcy zaakceptowany prze Zamawiajacego;

6) wzor Karty gwarancyjnej;

2. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) - 6)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w
Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na interpretacje
niniejszej Umowy.

§2
Oswiadczenia Stron
1. Oswiadczenia Zamawiajacego
1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia robdt budowlanych w zakresie przedmiotu niniejszej
Umowy.
2) Zamawiajacy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej Umowy.



Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktdrym realizowany bedzie przedmiot umowy —
inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2) Wpykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie S$rodki finansowe oraz stosowne doswiadczenie
i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci
sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej Umowy.

3) Wykonawca os$wiadcza, 7e wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktére moga
negatywnie wptyngé na jakos¢ i terminowo$¢ wykonywania jego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy.

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne
lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw
na wszczecie takich postepowan.

6) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych umodw i porozumien zawartych z osobami trzecimi
ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie niniejszej Umowy.

§3
Przedmiot Umowy
Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie inwestycji, ktdrej celem jest ,.ccccececsrrsenas

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawiera Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — Dokumentacja techniczna, na

ktéra sktadajg sie:

1) Projekt budowlany i wykonawczy

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

3) Pozostate wymagania opisu przedmiotu zamowienia wynikajgce z dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe oraz wynikajace z wiedzy technicznej lub (i) sztuki
budowlane;j.

Cel okreslony w ust. 1 zostanie osiaggniety jesli roboty bedg wykonane z nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki
budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami
polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdlnymi Unii
Europejskiej, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami okreslonymi w postepowaniu o udzielenie zamodwienia oraz
zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczac poza
przedmiot umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.

§4

Materiaty
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy uzyciu urzadzen i
sprzetu pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy sitami Wykonawcy.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pézn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatdw i robdt okreslonymi w dokumentacji technicznej. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde
zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot Swiadectwa
dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do dokonania na
zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci robot, wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa
wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie ztozenia takiego Zzadania przez Zamawiajgcego, jednakze
przystgpienie do tych badan, badz pobranie prédbek nastgpi nie pdziniej niz 7 dni od ztozenia takiego zadania.
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Zamawiajgcy winien by¢ obecny przy badaniu na miejscu bgdZz pobieraniu prébek do badan, ktére winny by¢
przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 3.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére moga okazad sie niezbedne
w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu drogowego lub jego czesci, a Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzié takie badania.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktédrych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawece, zas gdy wyniki badan
wykazg, ze materiaty bagdz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$é za utrate, uszkodzenie i zniszczenie materiatéw, urzadzen i
sprzetu uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.

8. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy znajdujace sie na
terenie budowy, w tym za mienie znajdujace sie w pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

9. Wszelki sprzet, maszyny i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji umowy bedg sprawne
techniczne i bedg posiadac stosowne certyfikaty, dopuszczenia oraz wazne ubezpieczenie, o ile jest to wymagane
przepisami prawa.

§5
Podstawowe Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz potwierdzenie zgtoszenia budowy w terminie okreslonym § 6
ust. 1 niniejszej Umowy.
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

4) wspodtdziatanie z Wykonawcg w toku realizacji Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu;
6) przeprowadzenie odbioru korncowego oraz odbioru po okresie rekojmi i gwarancji;
7) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na witasny koszt i witasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatéw koniecznych do prawidtowe;j realizacji przedmiotu Umowy;

4) przeprowadzenie kontroli jakosci materiatdow i robdt zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
i zatgcznikow do niej;

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

6) prowadzenie wszystkich rodzajow robodt przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce prace na terenie budowy —
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do tych prac wytacznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci,
wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy
przez te osoby oraz w razie koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zgdania w kazdym czasie zmiany pracownikéw Wykonawecy, jezeli swoim postepowaniem stwarzaja
zagrozenie dla bezpiecznej lub zgodnej z umowa realizacji przedmiotu Umowy;

7) koordynowanie prac podwykonawcow;

8) zaopatrzenie wszystkich pracownikéw Wykonawcy odziez zaopatrzong w logo firmy potwierdzajace prace na
rzecz Wykonawcy oraz zapewnienie, ze wszyscy pracownicy podwykonawcy bedg posiadali oznaczenia
pozwalajace na zidentyfikowanie ich jako pracownikéw konkretnego podwykonawcy;

9) sktadanie Inspektorowi Nadzoru podpisanych protokotdw z narad budowy.

10) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngc na
jakosc¢ robét lub termin zakoniczenia inwestycji;



11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach lub wypadkach;

12) prowadzenie robét minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od pory roku, a jesli
wymaga tego technologia robét - 7 dni w tygodniu, w godzinach 6:00 - 22:00;

13) reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadtowego przez sygnalistow
przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym (o
ile dotyczy);

14) zapewnienie dojazdu do sgsiednich nieruchomosci, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu zamdwienia w
jakikolwiek sposdb zaktéca bezproblemowy dojazd do nich;

15) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzgledniac
specyfike robdt przy realizacji obiektu budowlanego, warunkdéw realizacji robdt budowlanych, projektu
organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediéw dla potrzeb
budowy, szczegétowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i wykonania pozostatych
spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

16) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywodz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne,
prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robét, tak, aby ani roboty, aniich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie
koszty wynikajace z tych obowigzkdw. Wszystkie powyzsze kwoty z tych tytutéw uwaza sie za wliczone i objete
ceng podang w ofercie;

17) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢
wystawiajgcym je wtadzom inspekcji i zbadanie przebiegu robét. Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢
wiasciwym witadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, z tym zastrzezeniem, ze udziat
wiasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w
ramach Umowy;

18) zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggdéw lub innych
medidw uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggdw technologicznych nie
beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru nie
podzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa;

19) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z
terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtasciwych witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych na swaj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;

20) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywodz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne,
prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robét, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie
koszty wynikajgce z tych obowigzkdéw. Wszystkie powyzsze koszty z tych tytutéw uwaza sie za wliczone i objete
ceng podang w ofercie;

21) podjecie odpowiedzialnos$¢ i na swdj koszt, wszelkich Srodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng
praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli
poses;ji i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy i unikngé powodowania na nich jakichkolwiek zaktdcen czy
szkéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkdéw sgsiadujacych z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

22) w zwigzku z prowadzeniem robot na terenie uzbrojonym (jezeli dotyczy):



a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru oraz wtasciciela
instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w
trakcie wykonywania robét;

c¢) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robdét do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajac warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.
Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca, w ramach ceny umownej;

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wiascicielem instalacji;

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych, wodociggéw
i gazociggéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania
robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.;

f)  Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne zgody
i zezwolenia witadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych
z Inspektora Nadzoru;

g) Wykonawca jest takze zobowigzany wykonac prace towarzyszgce niezbedne do osiggniecia celu
inwestycyjnego, w szczegdlnosci do wykonania robot niewynikajgcych wprost z dokumentacji
projektowej, jednak niezbednych do wykonania w oparciu o zasady i sztuke budowlana.

23) zapewnienia obstugi geodezyjnej roboét;

24) informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru robét ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajagcych w terminach i w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie i
zatgcznikach do niej;

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami niniejszej Umowy i zatgcznikow do niej;

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji robot, w
uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich
usuniecia;

27) Sprawowanie dozoru nad Swiezo utozong nawierzchnig betonows (o ile wystepuje) do czasu jej zastygniecia,
przed mozliwoscig naruszenia jej warstwy przez zwierzeta lub osoby trzecie,

28) uzgodnienie i prowadzenie statej organizacji ruchu,

29) uzyskanie w terminie realizacji prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie

30) uzyskanie pozwolenia i wykonanie wycinki drzew i krzewdw,

31) wykonania dojazdu tymczasowego do miejsca prowadzenia robdt budowlanych i poniesienia w zwigzku z tym
wszelkich kosztow,

33) przygotowania tabeli rozliczeniowej po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru —
uzgodnienie nastgpi przed pierwszym odbiorem cze$ciowym

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przedtozy do wgladu

Inspektorowi Nadzoru dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 16 (plan BIOZ);



Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w ust. 3. Opdznienie
z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét.

W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, socjalnych lub technicznych, dla
personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdw budowlanych oraz ich sktadowania, utrzymywania
terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych ze szczegdlnym uwzglednieniem czystosci i
droznosci drég dojazdowych do terenu budowy, oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla
prawidtowego prowadzenia robdt urzadzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci lub gruzu budowlanego
powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robdét budowlanych, a takze wywdz zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.) oraz
ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250);

6) po zakonczeniu robdt uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie odbioru robot.

7) w przypadku naruszenia terenu oséb trzecich, przywrécenie go do stanu poprzedniego, co zostanie
potwierdzone stosownym oswiadczeniem osdb wtadajgcych nieruchomoscis.

8§86

Termin
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 i ust. 4, nastgpi w dniu ..............
Wykonawca zobowigzany jest rozpoczac po przekazaniu placu budowy. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej
umowy w terminie do ..... miesiecy tj. dodnia ....ccccceerereennnen.
Wykonawca winien realizowac roboty w terminach okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz z terenem budowy
i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu realizacji umowy ani o
zwiekszenie wynagrodzenia.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, roboty objete s3 ... miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna
sie w dniu odbioru koncowego i przejecia robét przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem
protokotu odbioru korncowego dla catosci Robot.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, roboty objete sg ... miesiecznym okresem gwarancji jakosci na zrealizowany
przedmiot umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 17 Umowy. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna
bieg w dniu odbioru koricowego i przejecia catosci robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem protokotu odbioru koncowego dla catosci Robét.

§7
Harmonogram rzeczowo - finansowy

Przedmiot umowy okreslony w §3 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
szczegbétowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktéry po akceptacji bedzie stanowit zatgcznik nr 2 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ten Harmonogram w terminie do 7 dni od daty zawarcia
Umowy oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego dla przedstawionego Harmonogramu.

Harmonogram rzeczcowo — finansowy bedzie okreélat procentowe zaawansowanie robdt wraz
z podziatem na miesieczne etapy oraz uwzgledniat podziat robét na odcinki podlegajgce odbiorowi czesciowemu
oraz/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi.

Okreslone w Harmonogramie rzeczowo — finansowym procentowe zaawansowanie robdt korelowac bedzie z
rzeczywistg wartoscig robot wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
W przypadku ujawnienia, w toku realizacji robot, znacznych rozbieznosci pomiedzy postanowieniami
uwzgledniajgcymi postanowienia programu naprawczego, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 10) lit. ¢) Harmonogramu,



a rzeczywistym postepem robdét Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany
Harmonogram, postanowienia ust 6 stosuje sie odpowiednio.

4. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robét przez podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany

jest wskazaé w Harmonogramie szczegdtowy zakres robdét wykonywanych przez podwykonawcédw oraz
przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcdédw. Sporzagdzony Harmonogram musi by¢ zgodny z Dokumentacja
projektowa.

5. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt, Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié

~

niekorzystne warunki atmosferyczne, moggce wystgpi¢ w okresie, w ktérym roboty beda wykonywane, a mogace
ograniczy¢ postep robdt, a takze czas, w ktorym roboty mogg by¢ realizowane zgodnie z §5 ust 2 pkt 13) Umowy.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 7 dni od daty przedtozenia
Harmonogramu do akceptacji lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego, zgtoszonych
w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

§8
Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié kierowanie robotami objetymi niniejszg umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie
ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy
obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby kierujgce
danymi pracami. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawce w Ofercie
Wykonawcy, tj. Kluczowych Specjalistéw.
Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego w warunkach postepowania o
udzielenie niniejszego zamdwienia.
Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pdzniej niz do 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorniczenia robét.
Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzywania sie Kluczowego Specjalisty z obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.).nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z
zastrzezeniem, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w
terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia ust. 3 dotyczgce kwalifikacji osoby zastepujacej.
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna, ze Kluczowy Specjalista nie
wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, badz wykonuje je w nieprawidtowy sposéb, w szczegdlnosci,
jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie dla bezpiecznej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu Umowy.
Wodwczas wykonawca jest zobowigzany dokonac zmiany kluczowego specjalisty.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji
Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z wytgcznej winy Wykonawcy.
Zapisy ustepow poprzedzajacych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez Wykonawce
propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych Specjalistow.
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§9
Personel kierowniczy wykonawcy
Wykonaweca do petnienia funkcji specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:
jako Kierownika Budowy — P. ,
Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu  kierowniczego  Wykonawcy,
0 ktédrym mowa w ust. 1, w szczegdlnosci, gdy dziatania badz zaniechania tych oséb uniemozliwiajg lub utrudniaja
lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a takie w razie nierzetelnego
wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznos$ci
zmiany specjalisty/specjalistow oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni
przedstawia osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego w warunkach postepowania o udzielenie
niniejszego zamodwienia .

§10
Pracownicy wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o0 prace, 0sob wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji
zamoéwienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wytgczeniem oséb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace o0s6éb wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny;

Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw;

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegblnosci® bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

3) zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

1

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa

powinna zostaé przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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§11
Inspektorzy

Zamawiajacy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgcg osobe/ osoby;

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ......................

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane oraz

przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem na budowe,
obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze
niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;

3) sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposéb wskazany w § 16;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu takiej zmiany Zamawiajacy

powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢é dokonana wpisem do

dziennika budowy i nie wymaga Aneksu do Umowy.

§12

Podwykonawstwo
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych podwykonawcdéw nastepujgce roboty:
(rodzaj robot) (nazwa podwykonawcy)
Pozostate roboty Wykonawca wykona wtasnymi sitami.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca dotyczacej wykonywania
robét budowlanych objetych niniejszg umowg lub ich cze$ci wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajacy
moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzisze od spetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
okreslonych  wymogdéw, w szczegdlnosci w zakresie dysponowania odpowiednich sprzetem, badz
wykwalifikowanym personelem.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile juz sg znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazaé¢ informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca,
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedifozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy oraz
wskazania w oparciu o dokumentacje, zakresu powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Dodatkowo, Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umoéow z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywaé, iz osoby ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy
podwykonawczej czynnosci wskazane w §10 ust. 1 Umowy, bedg zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami powinny zawierac zapis, zgodnie, z ktérym podwykonawca bedzie zobowigzany do
okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
dokumentéw i oswiadczen wskazanych w §10 ust. 4 pkt 1) — 3), potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w §10 ust. 1 Umowy;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypadac pdzniej anizeli ptatnos¢ Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy, za realizacje tego samego przedmiotu Umowy.

4) umowa z podwykonawcg musi wskazywac wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposdb
wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest kosztorysowe, zastrzega sie, iz wysokos¢
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie elementu/czesci robét nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;

Zamawiajgcy w terminie 5 dni ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych opisie przedmiotu zamodwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie za akceptacje projektu przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w

terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedtozenia zgtasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9. Niezgtoszenie w formie pisemnej
sprzeciwu w terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajgcego, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Postanowienia ust. 6-12 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do Zamawiajgcego z umotywowanym iudokumentowanym Zzgdaniem zaptaty. Termin ten
rozpoczyna jednak bieg nie wczesniej niz po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego odbioru robét, objetych

zadaniem bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien ust. 16.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag

w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktdrej mowa w ust. 14. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag

Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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17.

18.

19.

20.

21.
22.

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w niniejszej Umowie musi by¢ uzasadnione

na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z winy podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu realizacji

Umowy, o ktérym mowa w § 6.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje witasne.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw.

W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 11 i 12 przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosc¢ z oryginatem kopie

umowy o podwykonawstwo.

§13
Teren budowy

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich od chwili

przejecia terenu budowy.

2. Ustalasie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na Teren Budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajacego; oraz wszelkiego
innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora, jako o
upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Terenie Budowy, oraz

3) o0sbéb z mocy prawa majacych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych;

4) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wtasnego jak i mienia podwykonawcow
znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wtasny koszt.

§14
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §3 strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy

na kwote netto PLN, (stownie ztotych: )
powiekszone o __ % podatek VAT PLN, (stownie ztotych ), co tacznie stanowi kwote
brutto PLN (stownie ztotych: ),

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce wptyw na ceny, w
zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardéw i ustug bedacych
przedmiotem Umowy, ustala sie ze w takim przypadku kwota netto pozostaje bez zmian.

Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie pomimo wzrostu cen materiatéw budowlanych.

§15
Ptatnosci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy, ptatne bedzie w nastepujgcy sposob:
- do 90% wartosci umowy jako ptatnosci czesciowe za wykonane roboty ptatne nie czesciej niz raz w miesigcu,
- pozostate (do 100%) ptatne jednorazowo po odbiorze koricowym.
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2. Zestawienie wykonanych robét musi by¢ zgodne ze sporzgdzonymi w danym okresie protokotami czesciowego
odbioru robét (o ile dotyczy) oraz Harmonogramem rzeczowo - finansowym.

3. Dokonanie kolejnych zaptat czesciowych przez zamawiajgcego wymaga przedstawienia dowoddow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji zamoéwienia w okresie, za ktéry
zaptata czesciowa zostata wyptacona. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw
zaptaty Zamawiajacy wstrzyma zaptate kolejnej czesci w wysokosci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

4. Do zestawienia wykonanych robét, o ktérym mowa w ust. 2, poczagwszy od drugiego miesigca, zatgczone bedzie
zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym
okresie rozliczeniowym faktur w wraz potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajacych z faktur dokonanych
przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw w poprzednim okresie rozliczeniowym.

5. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest ustosunkowaé sie do nich. Do poprawionego zestawienia zastosowanie majg postanowienia
ust.3.

6. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia
przelewu bankowego.

7. W przypadku zaptaty koncowej wraz z zestawieniem robdt wykonawca sktada oryginalne oswiadczenia
podwykonawcdw o uregulowaniu wszelkich naleznosci w tytutu wykonywania robdét w trakcie realizacji
niniejszej inwestycji.

§16
Odbiory

Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koncowy, odbiér przed

uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w

terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w Dokumentacji technicznej. Dla dokonania ww. odbiorow,

Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa

jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca

winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktérych mowa wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowigzany

do informowania Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o

terminach odbioru robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora

Nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne

do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakorniczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci do odbioru

pisemnie, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakoriczenia robét. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego

przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci lub odméwié odbioru do czasu
usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdinien z zastrzezeniem
postanowien ust. 5.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robdt zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowujgc prawo domagania
sie kar umownych z tytutu opdznienia.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed uptywem okresu

gwarancji bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
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10.

2.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest protokot
konncowego odbioru robét, podpisany bez zastrzezen lub uwag przez strony umowy, ktérego integralng czescig beda
dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:
a) oryginat dziennika budowy;
b) oswiadczenie kierownika budowy:
c) protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatdw w tym Swiadectwa zezwalajgce na stosowanie
materiatéw w budownictwie;

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i/lub odbiorze po uptywie
okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérych mowa w § 16 ust. 3 niniejszej umowy.

W przypadku nawierzchni betonowej, odcisniete w Swiezym betonie slady zwierzece, ludzkie, napisy, pekniecia itp.
traktuje sie jako wade podlegajacg usunieciu wytacznie przez potozenie nowej warstwy betonu. Nie dopuszcza sie
usuniecia opisanych wyzej wad przez uzupetnienia miejscowe.

§17

Gwarancja jakosci
Przed dokonaniem odbioru korncowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej
gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty, robocizne) oraz dostarczone
w ramach przedmiotu umowy wyposazenie i sprzet, ktdra wynosi, (zgodnie z ofertg Wykonawcy), ........... miesiecy.
Postanowienia udzielonej gwarancji muszg by¢ zgodne z wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej stanowigcej
zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, wymagania zawarte we wzorze karty gwarancyjnej nalezy traktowac jako
wymogi minimalne, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przyjecia gwarancji niezgodnej z warunkami
wskazanymi we wzorze karty gwarancyjne;.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru koicowego przedmiotu umowy lub w dniu
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego wykonywania przegladow
gwarancyjnych w terminach ustalonych w dokumencie gwarancyjnym;
Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zaréwno
wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego,
jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi
odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy roboty objete s3 ... miesiecznym okresem gwarancji jakosci na zrealizowany
przedmiot umowy, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu przejecia robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie
poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koricowego dla catosci robét.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokona¢ tej likwidacji we wiasnym zakresie i
obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 2) niniejszej
umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy terminy przeglagddéw gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat, a
takze wyznaczy termin odbioru koricowego przed uptywem okresu gwarancji oraz przed uptywem okresu rekojmi.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote __ PLN (stownie ztotych: ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
W WYSOKOSCi.veovereeveeeveeierierenen.
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3. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy obowigzywania zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia
lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wyptata taka musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy bedzie zwrécone  Wykonawcy w  terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.
3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych
w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§19
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na wtasny koszt umowy Ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

2. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu polise lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziaftalnosci wskazane w ust. 1 wypetniajgce wymagania wskazane w ust 4.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé wskazane powyzej ubezpieczenie,
tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy.

4. W szczegolnosci Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przyjmie odpowiedzialnos$é za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcy lub
Zamawiajgcego oraz 0séb trzecich w zakresie odpowiedzialnos$ci na mieniu i osobach przebywajgcych w rejonie
prowadzonych robot;

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt obiektéw, materiatéw sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawce lub zaangazowane przez Wykonawce osoby przy usuwaniu
wad w okresie gwarancji i rekojmi;

4) za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i obiektow znajdujacych sie w jego bezposredniej
bliskosci oraz wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy wskutek
prowadzenia robot;

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb nieupowaznionych lub
postronnych;

§20
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci rownowartosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w
§ 14 ust. 1 Umowy, za kazdy dzief opdznienia. Przez opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie
niedotrzymanie terminu koricowego okreslonego w §6 ust. 2 umowy;

2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub odbiorze w okresie gwarancji z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub z tytutu opdzZnienia w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji
(za opdinienie rozumienie sie niedochowanie gwarantowanego gwarancjg terminu usuniecia wad) - w
wysokosci réwnowartosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 16 Umowy lub
udzielonej gwarancji ;
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w
wysokosci réwnowartosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy, trwajacej
dtuzej niz 10 dni;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% kwoty brutto
wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy;

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz podwykonawca skierowany do wykonywania robdét zgodnie z procedurg okreslong
w § 12 Umowy - kare umowng w wysokosci rownowartosci 20% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego - w wysokosci 20.000zt,

7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 wust. 3 w wysokosci réwnowartosci
1% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien, ktory uptynie
pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a
dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktdrej potrgcona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,

9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien, ktory uptynie pomiedzy terminem ptfatnosci okreslonym w umowach podwykonawczych a faktycznym
dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

10) w przypadku nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
wymagan wskazanych w §12 ust. 7 i ust. 8 - w wysokosci rownowartosci 5% kwoty brutto wskazanej w § 14
ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

11) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w §9 ust. 1 czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5000zt za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzkéw. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w §9 ust 1
czynnosci.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego - w wysokosci rownowartosci 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej

umowy. Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1

niniejszej umowy.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 15), mogg by¢ potracane z

przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne

beda przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach ogdinych.

§21
Odstgpienie od Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia danej okolicznosci,
jezeli:
1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 umowy,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,
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3)

4)

5)
6)
7)

8)

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez podwykonawcéw, w stosunku
do ktdérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy o podwykonawstwo, przewidziany w § 12 Umowy:
wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposdb niezgodny z dokumentacjg techniczng
inwestycji, wskazaniami Zamawiajacego lub Umowag,

Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w §10 ust 1 Umowy;

Wykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzki wskazane w 19 ust. 3 lub dwukrotnie przedtozyt dokument
ubezpieczenia nieodpowiadajgcy wymogom wskazanym w §19 ust. 4 Umowy.

Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub uktada
sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu
zabezpieczenia naleznosci kredytodawcdw, lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce
jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma podobny skutek do ktdregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub
wydarzen.

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 17, kwoty
przekraczajacej 5% wartosci Umowy badZz koniecznosci wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez
ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot W takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje
Zamawiajgcemu przez caty okres jej obowigzywania, bez koniecznosci okreslania terminu na odstgpienie.
Odstgpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) — 3), 5) — 8) wywotuje skutki od dnia
przekazania do wiadomosci Wykonawcy oswiadczenia ztozonego przez Zamawiajacego.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktdrej winy
nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie do 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 15,
odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty
nabyte, o ile s3 one konieczne do dalszego prowadzenia robdt i ich jako$¢ odpowiada wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozdr w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru robét
po odstgpieniu.
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§ 22

Sita wyisza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg traktowane jako
niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowsa i nie bedg powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktdre majg wptyw
na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére choé
przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich
uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak:
zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub
branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni, znaleziska archeologiczne.
Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdzZnienia w wypetnieniu swoich zobowigzan
wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;.

§23
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust.

2-4.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce w szczegdlnosci na: wykonaniu rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana taka moze by¢ spowodowana:
pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzoér autorski.

2) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét, wymuszone okolicznosciami niedajgcymi sie wczesniej
przewidzie¢, w tym zmiane terminu koficowego realizacji Umowy;

3) wszczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robdt planowanych do powierzenia podwykonawcom;

4) zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego
skutkujgce niemoznoscia wykonywania robdét przez Wykonawce lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Umowa, przyktadowo spowodowane przez;

- dziatania 0séb trzecich (np. wiasciwych instytucji, organéw)
- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy, stanowigcymi site wyzszg
- zmiany 0s6b wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robét;

5) zmiany wysokosci naleznych podatkéw i optat w szczegdlnosci zmiany stawki podatku VAT;

6) zmiany wynikajgce koniecznosci uwzglednienia sity wyzszej;

7) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357 Kodeksu cywilnego;

Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na warunkach okreslonych

w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

Dopuszcza sie mozliwosci zmiany cen w okresie obowigzywania umowy jesli wynika to z

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ktdrej nie mozna byto przewidzieé przed zawarciem umowy;

2) ustawowej zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — jesli
zmiana nastgpi nie wczesniej niz 12 miesiecy od daty zawarcia umowy i Wykonawca wykaze w jaki sposdb
zmiana ta ma wptyw na cene (koszty wykonania zamdwienia).

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jesli zmiana nastgpi nie wczeséniej niz 12 miesiecy od daty
zawarcia umowy i Wykonawca wykaze w jaki sposéb zmiana ta ma wptyw na cene (koszty wykonania
zamodwienia).

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — jesli zmiana nastgpi nie wczesniej
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niz 12 miesiecy od daty zawarcia umowy i Wykonawca wykaze w jaki sposéb zmiana ta ma wptyw na cene
(koszty wykonania zamdwienia).

§24
Postanowienia Koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

2.  Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich  wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowierr umowy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 3 do umowy

WZOR KARTY GWARANCYINEJ

dotyczy zadania:

Gwarantem jest Wykonawca: .........cceevvcerveecnrcnnnencncnenns
AAIES: ettt st et e e s et

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Myslenice

ul. Rynek 8/9, 32-400 Myslenice

NIP: 681-10-04-414, REGON: 351555418,
Gwarant (Wykonawca robdt) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot umowy zostat wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.
Gwarant (Wykonawca robdt) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych wad w
rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia (jezeli dotyczy), bedace przedmiotem zamdwienia,

wynosi .... miesiecy od daty dokonania odbioru koricowego catosci robdt, a dla wymienianych materiatéw,

urzadzen od dnia ich wymiany. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy
wszelkie wchodzace w jego sktad:

1) czesci zamienne;

2) wszelkie inne wykonane roboty.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia i materiaty s3 wolne od wad wynikajacych z
projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.

4. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych warunkach, ktére
traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wyznacza termin
na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomié pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca  przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad  zgtoszonych
w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o
ich wystgpieniu.

Gwarancja  obejmuje  uszkodzenia  wskutek wadliwego  wykonawstwa -  niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej badZ nieprzestrzegania warunkéw Umowy
z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;.

Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robdt nie obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen
i wad wyniktych na skutek:
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a) niewtasciwego lub niezgodnego 1z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika, niewtfasciwego
przechowywania lub konserwacji,
b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika lub inne
nieupowaznione osoby,
c) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt
wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),
W przypadku, kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, koszty jej
usuniecia pokryje Zamawiajacy.

podpis
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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