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Zatacznik nr ...... do SwWz
UMOWA ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” NR: FER.272. .2021

Zawarta W dniu .....cceeeeeeenieniennee. r. w Szerzynach. pomiedzy:

GMINA SZERZYNY z siedzibg w Szerzynach nr 521, 38-246 Szerzyny. Nip: 993-033-71-93 , zwanym
dalej ,Zamawiajagcym" reprezentowanym przez: Pana Grzegorza Gotfryda — Wéjta Gminy, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pana Andrzeja Sarny

PRZEDSIEBIORSTWEM / FIRMA ............ zwanym dalej: "Wykonawcg" reprezentowanym przez

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z pdzn. zm.).

2. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwa: Modernizacja i adaptacja zabudowan
poklasztornych w Otpinach na cele spoteczne.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia okreélony zostat w SWZ wraz z zatgcznikami, a
szczegblnosci w programie funkcjonalno — uzytkowym i specyfikacji technicznej i obejmuje:

1) Zaprojektowanie tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w sktad ktorej
wchodzi¢ bedzie:

a) 5 egzemplarzy projektu budowlanego (wraz z niezbednymi pozwoleniami, opiniami,
uzgodnieniami, ekspertyzami, informacjg dotyczagcg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) opracowanego zgodnie z zatozeniami Programu funkcjonalno — uzytkowego,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

c) kosztorys inwestorski robot,

d) przedmiar robét,

Projekt nalezy opracowac zgodnie z: obowigzujacg wiedzg techniczng, wytycznymi
zawartymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokonanymi uzgodnieniami, o ktérych
jest mowa w pkt. a), obowigzujgcymi przepisami, w tym Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020
r. poz. 1609) oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
(Dz. U.z2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.),

e) catos¢ dokumentacji projektowej na nosnikach CD lub CVD w formacie *PDF, *.doc lub
innych otwieranym w programach ogdlnodostepnych (nie wymagajgcych zakupienia
specjalnych programow komputerowych).

f)  uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego stanowisk wtasciwych organéw w przedmiocie
zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz
ostatecznych pozwolen na dopuszczenie do uzytkowania wykonanych robot
budowlanych.

2) Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji budowlanej:
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a) Z chwila dokonania ptatnosci za wykonany przedmiot umowy - w tym takze za
dokumentacje projektowg, przechodzg na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do
przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementéw sktadowych, na wszystkich

polach eksploatacji niezbednych Zamawiajagcemu do korzystania z rezultatéow tych
prac okreslonych w pkt. c).

b) Z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Zamawiajgcy nabywa prawo do
udzielania zezwolen na korzystanie z projektu

Cc) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach przedmiotu umowy, w szczegdlnosci do
wszelkich opracowanych przez Wykonawce materiatéw oraz jego wersji roboczych, w
ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z
chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilg podpisania
przez Zamawiajgcego protokotéw odbioru przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 11
ust. | zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) uzywania i wykorzystywania w catosci lub czesci w celu realizacji technicznej,

2) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci,
jakimikolwiek s$rodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktérym dla
wprowadzania, wysSwietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania
przedmiotu Umowy niezbedne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie
przedmiot Umowy ma spetniag,

3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu
lub jakiekolwiek inne zmiany),

4) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

5) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

6) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,
7) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

8) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

9) wprowadzanie dostarczanych materiatéw do wtasnych baz danych, badZ w postaci
oryginalnej, bagdZ w postaci fragmentéw, opracowan (abstraktéw),

10) wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystania w Internecie,
11) przetwarzania i korzystania z przerébek.

12) wystawianie,

13) wyswietlanie.

d) W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z
chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy,
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu
umowy powstatego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w niniejszej umowie

e) Wykonawca wyraza niniejszym  nieodwotalng zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie
zobowigzuje sie nie korzystaé z przystugujgcych mu autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy.
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f)  Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢
nosnika egzemplarza utworu, bez odrebnego wynagrodzenia.

g) Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majgtkowe prawa autorskie nie bedg w chwili ich
przej$cia na Zamawiajgcego obcigzone prawami na rzecz oséb trzecich, a takze, ze osoby
uprawnione z tytutu osobistych praw autorskich nie bedy wykonywac takich praw w
stosunku do Zamawiajgcego lub jego nastepcéw. Na potwierdzenie powyzszego wraz z
dokumentacja projektowg Wykonawca sktada stosowne oswiadczenie.

3) Zaprojektowanie , o ktérym mowa w § 1 ust. 4.1) obejmuje réwniez nastepujgce czynnosci:

a) weryfikacje kompletnosci wszystkich danych niezbednych dla prawidtowego
zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych;

b) uzyskanie materiatdéw niezbednych do projektowania;

c¢) wykonanie opiséw, obliczen technicznych oraz rysunkéw technicznych i
schematow;

d) zapewnienie, udzialtu w opracowaniu projektu osdb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne koordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan zapewniajgce uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z
uwzglednieniem specyfiki prac na czynnych obiektach budowlanych;

e) zastosowanie w projekcie rozwigzan standardowych skutkujgcych optymalizacjg kosztow;

f)  wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajgcej na wiasny koszt, jezeli w trakcie
uzyskiwania pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych, zajdzie taka koniecznos¢;

g) zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji umowy.

4. Wykonanie robét budowlanych i wyposazenie obiektu zgodnie ze specyfikacjg techniczna
(zatacznik nr 7 do SW2z).

5. Oferta Wykonawcy z dnia ......ccou.eeeee.. stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.
§ 2 TERMIN WYKONANIA
1. Termin rozpoczecia robét objetych umowa rozpoczyna sie z dniem podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia robdt objetych umowa ustala sie do 712 dni  od dnia podpisania umowy.

3. Zamawiajgcy wymaga :
a) przedstawienia koncepcji projektu do weryfikacji Zamawiajgcego.
b) przediozenia Zamawiajgcemu prac projektowych wraz z prawomocnymi decyzjami
administracyjnymi (pozwolenie na budowe, decyzja oddziatywania na srodowisko),

Przez zakonczenie wykonania przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ date podpisania protokotu
koncowego odbioru robét budowlanych w przypadku braku koniecznosci uzyskania decyzji na
uzytkowanie. W przypadku obowigzku jej uzyskania — za date zakoriczenia robdt uwaza sie uzyskanie
prawomocnej decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania.

§3 TEREN BUDOWY

1.  Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 3 dni od daty uprawomocnienia sie
decyzji pozwolenia na budowe.
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Osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru bedzie: P.
Wactaw Dubiel.

Z upowaznienia Wykonawcy prace projektowe nadzorowat bedzie : P. .....cccccecvveriernnneen.

Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy P. ....................

84 PODWYKONAWCY

Wykonawca i podwykonawcy zobowigzujg sie wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Strony ustalajg, ze nastepujgce zakresy robot bedg wykonywane przez:

a) osobiscie przez Wykonawce: ...............
b) za pomoca podwykonawcow............. /zakres robot/ ............ /nazwa albo imie i nazwisko oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktow z nimi/

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w pkt b) w
trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,
ktorym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdét budowlanych lub ustug. Jezeli
podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej
zmian.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdow wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

gdy:
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8.

10.

1.

12.

13.

14.

a) Nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentacji zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu
jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo i jej zmiane, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy i do jej zmiany o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo i jej zmian, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wyfaczeniem umdéw o podwykonawstwo okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

§5 OBOWIAZKI WYKONAWCY PRZY REALIZACJI ROBOT

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej,

2) Realizacja poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek jezeli dokumentacja projektowa
bedzie posiadata btedy powodujace jej niezgodnosc¢ z przepisami powszechnie obowigzujgcego
prawa lub powodujace jej niezgodnosé z wymogami programu funkcjonalno — uzytkowego.

3) zapewnienie objecia kierownictwa nad robotami budowlanymi przez kierownikéw robdt
posiadajgcych  uprawnienia budowlane w specjalnosciach objetych opracowaniem
projektowym i bedacych cztonkami wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

4) wyznaczenie z pos$réd oséb zobowigzanych do kierowania robotami budowlanymi
koordynatora kierownikdéw robét (kierownika budowy),

5) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow niezbednych do zawiadomienia
organdw nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych,

6) prace przygotowawcze,

7) organizacje placu budowy, w tym czynnosci zwigzane z wykonaniem zasilania w wode i energie
5
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elektryczng oraz ponoszeniem kosztdw ich zuzycia, z przygotowaniem placow sktadowych,
zaplecza budowy oraz jego dozoru,

8) organizacje i koordynacje robdt budowlanych we wszystkich branzach,
9) sporzadzenie oraz prowadzenie dokumentacji budowy,

10) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robét budowlanych,

11) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami i niniejsza
umowa

12) Przejecie od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia terenu budowy;

13) Zorganizowanie i utrzymanie na swoéj koszt zaplecza budowy, zapewnienie ochrony
znajdujgcego sie tam mienia, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci,
odpadkow, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach.
Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

14) dostawe  materiatéw, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robodt
budowlanych oraz urzadzen koniecznych do wbudowania, wykonanie robdét zamiennych nie
zmieniajgcych istotnie zakresu wynikajacego z oferty,

15) Wykonanie przedmiot umowy w catosci z materiatéw wtasnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

16) Przestrzeganie przepiséw BHP, ppoz. oraz ochrony srodowiska, a takze odpowiedzialnos¢ za
zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach zwigzanych z BHP, w zakresie
prowadzonych robdt,

17) Zapewnienie na wtasny koszt obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa, w tym wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej,

18) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie roboét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

19) sktadowanie i utylizacje odpadéw wytworzonych w wyniku prowadzenia robét budowlanych,

20) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot oraz likwidacja zaplecza wtasnego
Wykonawcy niezwtocznie po zakonczeniu robadt;

21) utrzymanie czystosci i ewentualng naprawe nawierzchni ulic stanowigcych drogi dojazdowe do
terenu robot,

22) Odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte na
skutek prowadzenia robdt lub innych dziatarn Wykonawcy;

23) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

24) Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i spowodowane straty podczas usuwania wad w
okresie gwarancji i rekojmi;

25) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore mogg wptynac na jakosc robdt lub termin zakornczenia robot;
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26) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

27) Terminowe wykonanie i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z oswiadczeniem
Wykonawcy, ze wszystkie roboty objete Umowg zostaty wykonane zgodnie z jej zakresem i
wymaganiami, prawidtowo i kompletnie z punktu widzenia celu, ktdremu maja stuzy¢.

28) Na zgdanie Zamawiajgcego okazanie deklaracji wtasciwosci uzytkowych materiatéw
budowlanych zuzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia;

29) Wykonanie i sfinansowanie na zgdanie Zamawiajgcego pfatnych badan i sprawdzen przedmiotu
umowy,

30) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robdt do odbioru koncowego;

31) Zgtaszanie Zamawiajgcemu / Inspektorowi nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych. Jesli Wykonawca nie poinformuje o tych
terminach, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swdj koszt.

32) przygotowanie i  zlozenie w  imieniu  Zamawiajgcego w  organie  nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych wraz z niezbednymi
dokumentami, a w razie takiej koniecznosci wniosku dotyczgcego pozwolenia na uzytkowanie
wraz z wymaganymi dokumentami.

33) Dostarczenie w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo —
finansowego, ktoéry stanowic bedzie zatgcznik do niniejszej umowy.

34) Harmonogram rzeczowo — finansowy musi zawiera¢ przy uwzglednieniu terminéw okreslonych
w § 2 conajmniej:

a. Zakresy rzeczowe robdt wraz z terminami ich wykonania i z podziatem na
poszczegdlne etapy bedace przedmiotem odbioru czesciowego (I — uzyskanie
pozwolenia na budowe, Il — uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie). Harmonogram
podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wymaga akceptacji Zamawiajgcego,

b. Wartos¢ robdt, w tym wartosci zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy PZP ostatniej czesci
wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 10% wynagrodzenia naleznego
wykonawecy.

c. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego,
Wykonawca sporzgdza niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu
rzeczcowo-finansowego i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego akceptuje go lub zgtasza do niego uwagi.

§ 6 WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ceng ofertowg

ustala sie na kwote brutto: ....... zt, (stownie: ....ceceveeceeeeeeee, ).

. W celu rozliczenia poszczegdlnego etapu robdét Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zaptata za wykonane
roboty nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego za kazdy zakonczony etap,
zatwierdzany przez Inspektora Nadzoru protokotami czesciowych odbioréw robét.
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. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci
wykonanych robét, ocenia i ewentualnie koryguje stopien zaawansowania robdt oraz potwierdza

kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci
wykonanych robét.

. Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét oraz wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego
robot, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt, weryfikuje zakres robét z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym w imieniu Zamawiajgcego potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 3 dni od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

. Potwierdzone rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru koficowego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co
do jego prawidtowosci.

. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawcg, Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni koryguje szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w
celu zapewnienia jego prawidtowosci.

§ 7 ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN WYSKOSCI WYNAGRODZENIA

. Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreSlonego w § 6 Umowy poprzez zawarcie aneksu do umowy w
nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, - jezeli zmiany okreslone w pkt, 1), 2) i 3) bedg miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku
od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwoty podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Whniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
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w zwigzku z podwyziszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat, kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore
nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosé ptacy
minimalnej.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia, Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4)
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

6. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

§ 8 ROZLICZENIE POMIEDZY STRONAMI

1. Zapfata za wykonane roboty nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego za
kazdy zakonczony element, zatwierdzany przez Inspektora Nadzoru protokotem czesciowych
odbioréw robét.

2. Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyzej wymienionych protokotéw odbioru robdt,
bedg ptatne przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania na konto
Wykonawcy.

3. Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521, ktory jest ptatnikiem
podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP 993-033-71-93.

Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ fakture w terminie 5 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru czesciowego robdt i protokotu koricowego.

4. W przypadku robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomocg zaakceptowanych
lub przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uméw o
podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 6 umowy,
jest przedstawienie przed uptywem terminu ptatnosci Wykonawcy dowodéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to:
protokotu odbioru robdt od podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, faktur wystawionych
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw oraz dowoddw ich zaptaty, w szczegdlnosci
zrealizowanych przelewéw bankowych. W przypadku nie doreczenia powyzszych dowodéw
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia. W
przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptfaty wstrzymuje sie
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odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej

sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. W tym przypadku brak zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek ustawowych.

5. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy
dokonuje zaptaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 8 i 9.

6. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
§ 9 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto podanej w § 6 niniejszej umowy, co stanowi kwote ................. zt (stownie:

.............. ).

2. Zabezpieczenie to wniesione jest w formie: ......ccccovvveveveeiiie e e

3. Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz: Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521, pow. Tarnowski.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w nastepujgcy
sposob:
a. 70 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
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koncowego i uznania robot za nalezycie wykonane,

b. 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca

je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéry bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. W sytuacji gdy, wystapi koniecznosé przedtuzenia terminu zakoriczenia robét, o ktérym mowa w §
2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu podpisania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo — jezeli nie jest to m mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

7. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy
zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedtuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe do
wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty kar umownych.

§ 10 GWARANCJIA

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela ........ miesiecznej gwarancji od dnia odbioru konicowego,
wg zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca jest obowigzany do usuniecia na wtasny koszt wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te
ujawnig sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca wykona obowigzki wynikajgce z gwarancji w terminie wyznaczonym pisemnie przez
Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu o ktérym wyzej mowa, Zamawiajacy powinien
zasiegnac opinii Wykonawcy.

4. Koszty ptatnych przegladdw urzgdzen w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat usuniecia
istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robdt
wykonanych w ramach gwarancji.

6. Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposdb, ze:

a) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

b) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu niewykonania,
badz nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych w umowie kar za zwtoke
okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 2 umowy.

§ 11 ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioréw czesciowych beda zakoriczone elementy
przedmiotu umowy, wykazane w harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik
do umowy, zas zakres odbioru koncowego robdt stanowi catosé przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
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czesciowego zakonczonych elementéw w terminie umozliwiajgcym zakonczenie odbioru nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Czynnosci odbioru czesciowego zakorczonych etapdéw robét zostang zakornczone najpdiniej w
ciggu 2 dni od daty rozpoczecia odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego gotowosci do odbioru koricowego
robot w terminie nie krétszym niz 5 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego robdt w ciggu 3 dnia od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Czynnosci odbioru koicowego robdt zostang zakoriczone najpdzniej w 5 dni od daty rozpoczecia
odbioru.

Z czynnosci odbioréw czesciowych i kofncowego bedzie spisany protokdét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru, przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystuguija
nastepujgce uprawnienia:

a. jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru
wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie
powrdci¢c do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 6
miesiecy od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.

b. jezeli wady nie sg istotne, a:

- wady nadaja sie do usuniecia — Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru termin
ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym,
Zamawiajgcy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji,

- wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o usunieciu wad, o

ktédrych mowa w ust. 8 oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

10. Za termin zakoriczenia robot uwaza sie dzier podpisania protokotu koncowego odbioru.

11. Za termin zakoriczenia wykonania elementéw przedmiotu umowy okreslonych w harmonogramie

rzeczowo — finansowym uwaza sie dzien podpisania protokotu odbioru czesciowego.

12. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie

kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
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13. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowos¢ Wykonawca
zgtasza wpisem do Dziennika budowy, powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

14. Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia o
gotowosci do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony Protokotem odbioru
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wraz z wpisem do Dziennika budowy.

15. W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

16. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty w dniu
podpisania protokotu odbioru koricowego:

1) Deklaracja wtasciwosci uzytkowych uzytych materiatéw wraz z oswiadczeniem kierownika
budowy o ich wbudowaniu,

2) Dziennik budowy,

3) Oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robét,

4) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

5) Prawomocna decyzja o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania — jezeli bedzie wymagana.

§ 12 CESJE NALEZNOSCI

Cesje naleznosci wynikajgcych z  niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§13 ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzgadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14 KARY UMOWNE

Obowigzujgcg forme  odszkodowania  stanowig kary umowne, ktéore  bedg naliczane w
nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za zwloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego wraz ze
szczegétowym kosztorysem ofertowym zgodnie z wymogami okreslonymiw § 5 ust. 1 pkt. 33 niniejszej
umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzier zwtoki,

2) za zwtoke w terminie zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w terminie wykonania elementdw przedmiotu umowy okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
za dany element, okre$lonego w § 6, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioréw czesciowych,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dany element, okreslonego w § 6, za
kazdy dzien zwtoki,

5) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru koricowego
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oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwtoki,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6.

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6.

8) za niewystawienie faktury w terminie okreslonym w § 8 wust. 3 zd. 4
w wysokosci 4 000 zt.

9) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6, za
kazdy dzien nieterminowej zaptaty.

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6.

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6.

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa § 4 ust.
5 w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6.

13) Za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ilub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktéorym mowa w § 8 ust. 7 w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6,

14) za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 4 ust. 2 zdanie 2 — w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6,

15) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty okres
od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru
korncowego robdt, na podstawie umowy o prace oséb Swiadczacych prace zwigzane z
wykonywaniem czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, polegajgce na wykonywaniu
robot budowlanych szczegétowo okreslonych w dokumentacji technicznej - w wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazdg osobe,

16) za kazdy przypadek nieprzedtozenie w terminach Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych
mowa § 14 ust. 2-8 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu.

17) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien
publicznych., o ktérej mowa w § 17 ust. 3 pkt. 4 lit f w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze stron niniejszej
umowy wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 umowy .

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyiszajacego wysokos$é zastrzezonych kar
umownych.

14

Zaprojektuj i wybuduj: ,,Modernizacja i adaptacja zabudowarn poklasztornych w Otpinach na cele spoteczne”



Europerstie Recpospoiits pf ey
Program Regionalny - Polska M ALO P O L S I(A Rozwoju Regionalnego

4. Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

5 . iRy o © ralicaq I,
naleznego-Wyrkenawey (nie obowigzuje na podstawie art. 15r1. COVID-19).

§15 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia nastepujgcych
okolicznosci:

1) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.
2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z
umowag lub tez w razacy sposdb zaniedbuje zobowigzania umowne.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panistwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty faktycznie
wykonane,
2) protokolarnego przejecia terenu budowy.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy roboty przerwane w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

§16 ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego
robot, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczgce prace zwigzane z
wykonywaniem czynnosci, polegajgcych na wykonywaniu robdét budowlanych
szczegdtowo okreslonych w dokumentacji techniczne;j.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy oraz umowy z Podwykonawcg,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie oséb wykonujgcych roboty
budowlane na podstawie umowy o prace (zawierajace informacje w tym dane osobowe
stuzace do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia a to imie i
nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika).

3. Kazdorazowo na Zzadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozyé, poswiadczone za zgodnos¢ kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane
objete niniejsza umowg, zawierajacg informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

15

Zaprojektuj i wybuduj: ,,Modernizacja i adaptacja zabudowarn poklasztornych w Otpinach na cele spoteczne”




Eundus;ek. Rzeczpospolita N Unia Europejska -
uropejskie Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska M ALO P O L S I(A Rozwojip;g;mnalne;n

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii uméw w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokona¢ kontroli oséb wykonujgcych roboty
budowlane na placu budowy.

6. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2. Zmiana zatgcznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

7. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

— os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umMowy O prace;

— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

— innych dokumentow

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w szczegdélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Oswiadczenie stanowic¢ bedzie zatgcznik do umowy.

§ 17 WARUNKI ZMIANY UMOWY

1  Wszelkie zmiany i uzupetnienia wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu
stron.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w czesci dotyczacej wykonania
projektu :

1) Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:
a) wystgpienia zamdwien dodatkowych warunkujgcych wykonanie projektu,
b) wystapienia zdarzen losowych,

c) opdinienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien niezaleznego od Wykonawcy, a takie
w przypadku zamiany uzgodnienia, bgdZ wniesienia po wydaniu decyzji lub uzgodnien
dodatkowych wymogdéw skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian lub uzupetnien
w projekcie,
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d) zmiany przepiséw powodujacych koniecznos$é uzyskania dokumentéw, do ktérych te
przepisy obliguja,

e) w przypadku koniecznosci dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
rozwigzaniu projektowym, wynikajacych ze stanowiska instytucji uzgadniajacych
(opiniujacych),

f) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz.
2) Sposobu i zakresu wykonania prac w przypadkach:

a) zmiany przepisow powodujgcych konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych lub
uzyskania dodatkowych decyzji,

b) ograniczenia zakresu rzeczowego wyniktego z zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

3) Innych postanowienn umowy w przypadkach:
a) zmiany stawek podatku od towardw i ustug,
b) zmiany nazwy zadania,
c) przeksztatcen Wykonawcy lub zbycia przedsiebiorstwa,
d) zmiany sposobu rozliczania umowy.

4) W przypadku wystgpienia zdarzen okreslonych w ust. 1) termin wykonania przedmiotu
umowy przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynnosci warunkujgcych zmiane terminu
lub do dokonania czynnosci wynikajgcych z tych zdarzen.

5) W przypadku zmiany stawek podatku od towardw i ustug wynagrodzenie brutto ulega
odpowiednio zmniejszeniu lub zwiekszeniu do kwot wynikajgcych ze zmiany stawek. Zmiana
wynagrodzenia obejmuje wytgcznie te czes¢ wynagrodzenia, ktdra nie zostata objeta fakturami
wystawionymi przed dniem wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawki podatku.

6) Zmiana sposobu rozliczania umowy jest dopuszczalna wytgcznie w przypadku wystgpienia
zmiany terminu wykonania umowy i moze polegaé na dopuszczeniu fakturowania
czesSciowego.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w czesci dotyczacej wykonania
robét budowlanych :

1) zmiana postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedtuzenie terminu zakoriczenia robét w przypadku:

a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektows i obowigzujgcymi przepisami;

b) koniecznos$¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy;

¢) konieczno$¢ dokonania zmian w dokumentach, o ktéorych mowa w § 1 ust. 4 pkt. 1 z
wytgczeniem SWZ;

d) wystgpienie sity wyiszej;
e) nieprzekazania przez Zamawiajgcego Terenu budowy w terminie okreslonym w umowie;

f) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji publicznej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
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g) wystgpienia opdzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy s zobowigzane na mocy przepisdbw prawa, jezeli opdzinienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac

wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

h) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

i) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone w pkt. 2,
j) wystapienia robdt dodatkowych,

k) wystgpienia robdét zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jezeli
wprowadzenie robdt zamiennych jest konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz
nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zaméwienia w stosunku do przedmiotu okreslonego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz wynikajgcego z tresci oferty, na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcego lub Projektanta;

2) zmiana postanowieh umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiane przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

d) zmian technologicznych - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, ze s3 spowodowane pojawieniem
sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robét lub pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

e) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy;

f) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

g) wystgpienia robdt zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jezeli
wprowadzenie robdt zamiennych jest konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz
nie powoduje;

h) rozszerzenia przedmiotu zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia oraz wynikajgcego z tresci oferty, na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, Zamawiajgcego lub Projektanta;

i) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét.

3) Przedtuzenie terminu wykonania robot nastepuje o czas obejmujacy ilos¢ dni niewykonywania
robot z wyzej wymienionych przyczyn udokumentowanych wpisem w dzienniku budowy,
potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.
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4) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku:

a) wprowadzenie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do tresci
oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt. b, jezeli zmiana powoduje zwiekszenie
lub zmniejszenie kosztow wykonania zamowienia, ktore nie jest spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po
przedstawieniu szczegdétowego zestawienia rzeczowo - finansowego przez
Wykonawce i zaakceptowaniu go przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

b) zmiany (obnizenie lub podwyzszenie) stawki podatku VAT na roboty budowlane
Strony wprowadzg zmiany do Umowy w zakresie naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, poprzez uwzglednienie obowigzujgcej stawki podatku VAT dla zakresu
robot wykonywanych po dniu wejscia w zycie zmiany tej stawki,

c) wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen
pracownikdw wykonawcy bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca winien przedstawic rozliczenie faktycznie
wypfaconego wynagrodzenia pracownikéw Wykonawcy bezposrednio
wykonujgcych zamowienie z uwzglednieniem ich zaangazowania w realizacje robot.
Wzrost wynagrodzenia ustala sie jako rdznice pomiedzy nowym minimalnym
wynagrodzeniem a wynagrodzeniem dotychczas naleznym. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastepuje po odbiorze czeSciowym robét a
przed ich zafakturowaniem, majgcym miejsce po dacie wejscia w zycie zmiany
najnizszego wynagrodzenia,

d) wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne pracownikéw wykonawcy bezposrednio wykonujgcych
zamodwienie oraz o0s6b zatrudnionych przez niego na podstawie umow
cywilnoprawnych bezposrednio wykonujacych zamowienie. Wykonawca winien
przedstawi¢ rozliczenie faktycznego wzrostu obcigzenia z powyziszych tytutow.
Wzrost obcigzenia ustala sie jako rdinice pomiedzy nowymi obcigzeniami
wynikajgcymi  z  wylgcznie z  ustawowego  wzrostu tych  obcigzen
a obcigzeniami dotychczasowymi. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy nastepuje po odbiorze czesciowym robdt a przed ich zafakturowaniem
majacych miejsce po dacie wejscia w zycie tych zmian.

e) wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy w przypadku zmiany w przepisach zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.
Wykonawca  winien przedstawi¢ rozliczenie faktycznego wzrostu obcigzenia
z powyzszych tytutow. Wzrost obcigzenia ustala sie jako réznice pomiedzy nowymi
obcigzeniami wynikajgcymi z wytgcznie z ustawowego wzrostu tych obcigzen a
obcigzeniami dotychczasowymi. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy nastepuje po odbiorze czesciowym robdt a przed ich zafakturowaniem
majacych miejsce po dacie wejscia w zycie tych zmian.
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f) zmiany cen materiatéow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamodwienia w catym
okresie obowigzywania umowy, z tym zastrzezeniem, ze:

e minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % w stosunku do cen lub kosztéw
wskazanych w kosztorysie dostarczonym po podpisaniu umowy

e poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatdw lub kosztéw ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzgdzony
kosztorys;

e maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tgcznie
10 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

§ 18 WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH
NIESPELNIENIE SPOWODUJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO
ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Umowa musi zawierac okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspodlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym
lub niektérymi z nich;

2. Umowa musi zawiera¢ wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

3.  Umowa nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w
sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, ksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

4. Zakres robdét wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo musi wynikaé z zakresu robdt
wynikajgcych z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca,

5. Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw nie moze przekraczac
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawcg,

6. Termin wykonania robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ zgodny z
terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawcg,

7. Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny z zasadami
wynikajgcymi z umowy miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.  Odbiér robdét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odby¢ sie
przed odbiorem tych robét przez Zamawiajgcego od wykonawcy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 15 dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi zostac
wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 2
dni od dnia odbioru robdt od podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy.
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11. Umowa musi przewidywaé kare umowng w wysokosci 4 000,00 zt za brak wystawienia i
doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub rachunku dla

wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia odbioru robdt
od podwykonawcy.

12. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 17 ust. 3 pkt. 4 lit f
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy zgodnie z art.439
ust 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo Zamédwien
Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie moggce wynikngé na tle umowy spory rozstrzyga¢ beda Sady powszechne wtasciwe dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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