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Znak sprawy: KA-2/074/2023 

                                                                                                    Załącznik nr 5 do SWZ 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  

(zaprojektuj i wybuduj) /PROJEKT/ 

       

zawarta w Krakowie, dnia ………… r. pomiędzy: 

 

Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki 

z siedzibą  przy  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 

reprezentowaną przez: 

Kanclerza               - Sylwię Momot-Luzarę 

z kontrasygnatą finansową Kwestora  - Małgorzaty Kurowskiej 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,  

 

a 
 

*(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 ......................................................................................... z siedzibą w................................................................. 

 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy  w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w 

wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez: 

..................................................................  

 

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

………………………………, zamieszkałym………..…………………..…………………….   prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, pod adresem ………………………………………………..( * należy wpisać adres 

wykonywania działalności zgodnie z informacja z CEIDG) posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., PESEL ………………………. 

 

*(w przypadku spółki cywilnej ) 

1.…………………………....zamieszkałym…………………………………PESEL...........................................prowadząc

ym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………,  ..................................................  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 

zamieszkałym …………….……………….…………………………  

PESEL................................................................................................... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej  

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 

posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod 

adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres 

prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum 

(np. w przypadku konsorcjum spółki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ) 

 

1..................................................................................................................................................... zarejestrowaną w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał 

zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy 

spółki akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną   przez: 

.................................................................  

i/lub   (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………………………………, zamieszkałym………..…………………..…………………….   prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i 
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Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem ( * należy wpisać adres wykonywania działalności zgodnie z 

informacja z CEIDG) posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 

………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 

pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1710 z późn. zm.) 

§ 2 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 

podstawie materiałów otrzymanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków Zamówienia, zobowiązuje 

się do robót remontowych nawierzchni z wielkoformatowych płyt betonowych w 

zamach zadania: Rekultywacja terenów zielonych, remont boisk sportowych, ciągów 

komunikacyjnych, parkingów oraz elementów małej architektury na terenie Osiedla 

Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie – w 

formule „zaprojektuj i wykonaj” obejmującego realizację następujących tematów: 

 

Temat 1 Wykonanie dokumentacji technicznej (program prac naprawczych) 
- opracowanie programu prac naprawczych 

- opracowanie aktualizacji specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 

Temat 2 Realizacja prac wraz z odbiorami końcowymi 
- roboty rozbiórkowe wraz z wywozami 
- roboty ziemne 
- podbudowy drogowe 
- nawierzchnie z płyt betonowych gr.8 cm 
- odwodnienie powierzchniowe wód deszczowych 
- roboty towarzyszące 
- opracowanie projektu powykonawczego 
- sprawowanie nadzorów autorskich 

 
zwanego dalej - „Przedmiotem umowy”, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

postanowieniami niniejszej Umowy, w zakresie umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie umożliwiającym uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie jeżeli - zgodnie z przepisami Prawa budowlanego-  będzie  ono 

wymagane.  

2. Szczegółowy zakres prac objętych umową określa Specyfikacja Warunków Zamówienia 

(dalej: SWZ), w tym załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, który zawiera: 

archiwalną dokumentację techniczną, opinie techniczne, STWiORB-y oraz przedmiar robót i 

oferta Wykonawcy z dnia ……….….... złożona w postępowaniu nr KA-2/074/2023, które 

stanowią integralną część umowy. 
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3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową. 

4. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną 

ofertą.  

5.  Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami przedstawionymi przez 

Zamawiającego, a także terenem budowy i oświadcza, że nie wnosi do nich 

jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z realizacją Przedmiotu umowy i 

 trudnościami jakie mogą wyniknąć w trakcie jego realizacji; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji niniejszej umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 

również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 

przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy. 

6. W ramach wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania - 

na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, osobie 

wskazanej przez Wykonawcę - niezbędnych warunków, uzgodnień i opinii oraz ostatecznych 

decyzji administracyjnych, umożliwiających realizację robót budowlanych w oparciu o 

dokumentację techniczną (program prac naprawczych) , opracowaną przez Wykonawcę w 

ramach wykonywania Przedmiotu umowy (dalej: Dokumentacja techniczna (program prac 

naprawczych)) oraz ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do umożliwienia 

Zamawiającemu korzystania z Przedmiotu umowy zrealizowanego na podstawie niniejszej 

umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem.  

7. W ramach wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

wykonywania przez Projektanta/Projektantów uczestniczących w opracowaniu Dokumentacji 

technicznej (programu prac naprawczych) obowiązków z zakresu pełnienia nadzoru 

autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie 

przedmiotowej Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych), w zakresie 

wynikającym z postanowień niniejszej umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami 

branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej od podmiotów zawodowo 

wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu  Umowy. 

9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie 

wykonania Przedmiotu umowy, a także dokonywania z Zamawiającym, uzgodnień i 

konsultacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania Przedmiotu umowy oraz 

osiągnięcia celu realizacji Przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Dokumentacja techniczna (program prac naprawczych) 
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1. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

Dokumentacji technicznej (program prac naprawczych), której zakres obejmuje: 

1) program prac naprawczych, 

2) aktualizacja specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

3) projekt powykonawczy/ dokumentacja powykonawcza (po zakończeniu robót, do 

odbiorów) 

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych) wraz z opiniami i uzgodnieniami wymaganymi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, z należytą starannością, w sposób zgodny z normami i wymaganiami 

określonymi w SWZ oraz opiniami technicznymi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych) w taki sposób, aby zapewnić maksymalną funkcjonalność i ergonomię 

eksploatacji oraz w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe były ekonomiczne i 

nie powodowały zbędnego wzrostu kosztów eksploatacji remontowanych pomieszczeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji Przedmiotu umowy do wykonania 

Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) zgodnie z opiniami technicznymi  

oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - 

budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej, Normami Europejskimi i Normami 

Polskimi, obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu, z zachowaniem należytej 

staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotów zawodowo 

wykonujących prace projektowe. Pod pojęciem Dokumentacja techniczna (program prac 

naprawczych) strony rozumieją również zamienne lub uzupełniające opracowania 

projektowe, rysunki i szkice warsztatowe opracowane przez Wykonawcę na podstawie 

niniejszej umowy w ramach wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w 

ust 17-28. niniejszego paragrafu dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji robót budowlanych. 

5. Integralną część Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) stanowią: 

ostateczne decyzje administracyjne, których uzyskanie było niezbędne do realizacji robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot umowy, analizy i inne opracowania wykonane przez 

Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy oraz inne wymagane prawem decyzje 

administracyjne, warunki, uzgodnienia, których uzyskanie jest konieczne  do uzyskania 

możliwości wykonywania robót budowlanych, które mają być wykonywane w oparciu o 

Dokumentację techniczną (program prac naprawczych) opracowaną na podstawie 

niniejszej umowy, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i 

przekazać Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy a także wszelkie 

pisemne oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w chwili wydania 

Zamawiającemu Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) zgodnie z 

postanowieniami § 7  niniejszej umowy. 

6. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych) zobowiązuje się zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla 

robót budowlanych, które mają być wykonane w oparciu o przygotowaną Dokumentację 

techniczną (program prac naprawczych). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych) kompletnej z punktu widzenia robót budowlanych, które mają być wykonane 

na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach (branżach), a w 

szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, w tym w szczególności: 

1) zapewniającej poszanowanie praw osób trzecich, w tym między innymi 

uwzględniającej wpływ wykonywanych robót na sąsiednie obiekty i pomieszczenia; 

2) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 
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zadania remontowego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych 

opracowań i uzupełnień.    

8. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów 

budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji technicznej 

(programu prac naprawczych) stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat za pozyskiwane w ramach 

realizacji Przedmiotu umowy wszelkie decyzje, warunki, uzgodnienia i opinie. 

11. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

1) zapoznanie się z dokumentami i materiałami będącymi w posiadaniu 

Zamawiającego przed rozpoczęciem prac, 

2) przekazywanie Zamawiającemu do wiadomości odpisów, kserokopii/ 

skanów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w związku z 

wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności  pism stanowiących 

wystąpienia i wnioski o wydanie warunków, decyzji, uzgodnień i ich 

uzupełnień, opinii, pism oraz dokumentów składanych i otrzymywanych ( 

decyzje, postanowienia, zaświadczenia, wezwania)  w trakcie toczących się 

postępowań administracyjnych przed właściwymi  organami wydającymi 

decyzje formalno – prawne  oraz w trakcie toczących się ewentualnie 

postępowań sądowo administracyjnych, w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze odpowiednio od dnia złożenia lub otrzymania dokumentu; 

3) udzielanie pisemnych odpowiedzi na wystąpienia/ zapytania otrzymane od 

Zamawiającego, dotyczące Przedmiotu umowy lub stopnia 

zaawansowania lub przebiegu realizacji Przedmiotu umowy w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania wystąpienia ( zapytania) 

Zamawiającego; 

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania 

niniejszej umowy. 

12. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 

8 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania na wezwanie Zamawiającego  informacji o stanie zaawansowania prac  

projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania; 

2) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego we wszystkich spotkaniach, związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy, odbywających się w trakcie realizacji niniejszej umowy, 

w tym na etapie realizacji robót budowalnych realizowanych na podstawie 

Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) opracowanej przez 

Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy oraz do przygotowania stosownych 

materiałów, informacji i prezentacji zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez 

Zamawiającego; 

3) kompleksowej współpracy z Zamawiającym w przypadku, gdyby zostało/ zostały 

wszczęte postępowanie/ postępowania sądowe lub sądowo administracyjne związane 

z realizacją Przedmiotu umowy, polegającej m.in. na przygotowaniu i przekazaniu 

Zamawiającemu odpowiednich materiałów, udzielaniu wyjaśnień i konsultacji zgodnie z 

zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego oraz uczestniczenia w 

rozprawach sądowych i spotkaniach roboczych w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności;  

13. W przypadku podzlecania wykonywania części Dokumentacji technicznej (programu 

prac naprawczych) podmiotowi trzeciemu, Wykonawca zobowiązany jest  do uzyskania 

autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych ( wraz ze zobowiązaniem Autora do 

niewykonywania jego praw osobistych i zgodą na wykonywanie przysługujących mu 
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osobistych praw autorskich przez Zamawiającego) do utworów wytworzonych przez ten 

podmiot w ramach realizacji Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) 

opracowywanej na podstawie niniejszej umowy, w zakresie tożsamym z zakresem 

określonym w paragrafie 4 niniejszej umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami paragrafu  4 niniejszej umowy; 

14. Dokumentacja techniczna (program prac naprawczych) powinna zawierać oświadczenie, 

że jest wykonana zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami, w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w 

wykaz opracowań. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania Dokumentacji technicznej (programu 

prac naprawczych) wyłącznie na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy. 

16. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 

ust 1 niniejszej umowy,  Wykonawca zobowiązany do pełnienia na żądanie 

Zamawiającego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, które będą 

wykonywane w oparciu o Dokumentację techniczną (program prac naprawczych), 

opracowaną przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy. 

17. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantów 

podstawowych obowiązków Projektanta, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz do wyjaśniania wątpliwości dotyczących 

Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) i zawartych w niej rozwiązań, a 

ponadto do:  

1) kontroli zgodności realizacji zadania z opracowaniami projektowymi powstałymi 

w ramach realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wykonawcy 

robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót 

wykonywanych na ich podstawie, 

3) czuwania w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z opracowaniami projektowymi powstałymi w 

ramach realizacji niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami, w 

szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, 

4) uzgadniania z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji 

przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji 

niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora 

Nadzoru Zmawiającego, 

5) dokonywania koniecznych zamian w Dokumentacji technicznej (programu 

prac naprawczych), w tym poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami 

Zamawiającego, 

6) udziału w komisjach i naradach technicznych w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego, 

7) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział odbiorze inwestycji, 

8) pobytów na budowie, mających na celu sprawdzenia zgodności wykonywania 

robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi; 

9) udzielania stosownych porad i wskazówek wykonawcy robót budowlanych oraz  

bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku realizacji robót 

budowlanych; 

10) dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstałych w ramach 

realizacji niniejszej umowy, których konieczność dokonania wynika z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i Projektanta . 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie 
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z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. 

19. Wykonywanie w ramach nadzoru autorskiego czynności, o których mowa w ust. 17, w 

szczególności czynności, polegających na, uzupełnianiu szczegółów opracowań 

projektowych, dokonywaniu  zmian w opracowaniach projektowych i przygotowywaniu 

uzupełniających opracowań projektowych w razie zaistnienia takiej konieczności a także 

wykonywanie przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkiców i rysunków 

warsztatowych następuje w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

20. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w 

Dokumentacji technicznej (programie prac naprawczych) koniecznych do realizacji 

procesu budowlanego, a których konieczność dokonania wynika z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z 

żądaniami organu wydającego decyzje formalno – prawne, wymaganych w trakcie 

toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na 

wykonywanie robót budowlanych. 

21. Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego bez dodatkowych 

wezwań ale także w odpowiedzi na wezwanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego lub 

innej osoby wskazanej przez Zamawiającego, która dokonując wezwania do wykonania 

czynności nadzoru autorskiego, wskaże Projektantowi - w miarę możliwości - jakich 

podstawowych problemów nadzór ten ma dotyczyć oraz określi termin wykonania 

czynności nadzoru autorskiego. 

22. Każdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny być odnotowane 

w Dzienniku budowy. Projektant obowiązany jest sprawdzać prawidłowość wykonania 

jego zaleceń. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt Projektanta na terenie budowy 

w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania. 

23. Projektantowi pełniącemu nadzór autorski przysługują uprawnienia wynikające z art. 21 

Prawa budowlanego, tj.: 

1) wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

jej realizacji; 

2) żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie 

stwierdzenia : 

a) uchybień w realizacji budowy zagrażających życiu lub zdrowiu  

b) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem lub zaleceniem 

Projektanta.  

24. W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji budowy, a w szczególności: 

zagrażających życiu lub zdrowiu, istotnych niezgodności z projektem lub zaleceniem 

Projektanta, Projektant ma prawo żądania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania 

robót budowlanych. 

25. Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością 

zawodową przez osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa budowlanego 

uprawnienia oraz stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

26. Nadzór autorski będzie sprawowany  począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowalnych i 

trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego i uzyskania 

bezwarunkowej i prawomocnej decyzji na użytkowanie włącznie, o ile taka będzie 

wymagana. 

 

§ 4 

Prawa autorskie 
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1. Z chwilą wydania Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych), bez 

konieczności składania odrębnych oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

zarówno własność nośników, na których Dokumentacja techniczna (program prac 

naprawczych) została utrwalona, a także autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 

technicznej (programu prac naprawczych) na następujących polach eksploatacji: 

1) udostępnienie i przekazanie Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) 

w całości lub w części wykonawcy/ wykonawcom i/lub podwykonawcom (realizatorom) 

robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie. 

2) użytkowanie Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) w celu 

wykonywania robót budowlanych na jej podstawie  przez wykonawcę wybranego przez 

Zamawiającego i jego podwykonawców; 

3) przekazywanie Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) w całości lub 

w części a także jego kopii sądom, organom administracji  publicznej w zakresie  

niezbędnym dla prowadzonych postępowań; 

4) przekazywanie Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) w całości lub 

w części a także jego kopii innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy 

do wykonywania innych opracowań; 

5) przekazywanie Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) w całości lub 

w części a także jego kopii podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu robót 

budowlanych lub nadzorujących wykonywanie robót budowlanych realizowanych na jej 

podstawie a także innym podmiotom uczestniczącym w procesie budowlanym; 

6) udostępnienie Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) podmiotom 

trzecim w zakresie niezbędnym do dokonywania zmian w Dokumentacji technicznej 

(programie prac naprawczych)j, jej aktualizacji lub wykonania opracowań 

Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych), 

7) utrwalenie Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych), w całości lub we 

fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych na wszelkich nośnikach video, taśmie 

światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue – ray, pendrive, itp.); 

8) kopiowanie i zwielokrotnianie Dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych), w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za 

pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i 

innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami 

Zamawiającego, 

9) wykorzystanie i wyświetlanie ( prezentowanie ) Dokumentacji technicznej (programu 

prac naprawczych) w całości lub we fragmentach w ramach i na potrzeby emisji 

publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i 

inne środki masowego przekazu, 

10) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami Dokumentacji technicznej (programu 

prac naprawczych) oraz nośnikami na których ją utrwalono, w szczególności i 

wprowadzanie jej do obrotu, poprzez użyczenie, najem lub dzierżawę, 

11)  wykorzystanie Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) do druku w 

prasie i innych publikacjach, w tym również multimedialnych i do korzystania z niej dla 

potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, także 

jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej 

bądź elektronicznej, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego 

wykonywanego w oparciu o Dokumentację techniczną (program prac naprawczych), 

12) wprowadzenie  Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) do pamięci 

komputera ma dowolnej liczbie stanowisk komputerowych do sieci multimedialnej, 
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telekomunikacyjnej, komputerowej w tym do Internetu i sieci wewnętrznej 

Zamawiającego;  

13) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację techniczną (program prac 

naprawczych). 

2. Wykonawca oświadcza, że Projektant / Projektanci upoważnił / upoważnili Wykonawcę do 

złożenia w imieniu Projektanta / Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 3. 

3. Wykonawca oświadcza, iż Projektant / Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych), bezterminowo zobowiązuje się 

/ zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji 

technicznej (programu prac naprawczych), oraz wyraża / wyrażają zgodę na 

wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji 

technicznej (programu prac naprawczych), w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych), 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych)w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi 

utworami, 

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych) w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi 

utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, 

udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych  bądź  komercyjnych,  

oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

4. W chwili wydania Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych), Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

5. W chwili wydania Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) Wykonawca 

wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji technicznej 

(programu prac naprawczych) na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), jakimi będzie się posługiwał w 

trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także te, które powstaną w wyniku 

wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, pozbawione zapożyczeń z 

utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom 

trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska 

oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do 

wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy 

realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na 

wykonywanie zależnych praw autorskich; 

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust.1-6 

korzystanie z Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) przez 

Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 

Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej 

szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem 

możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji technicznej (programu 
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prac naprawczych) oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

umowy. 

8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust.1 

niniejszej umowy. 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie również do zmian w 

Dokumentacji projektowej dokonywanych w ramach Nadzoru Autorskiego. Przy czym na 

podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca  przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający 

nabywa majątkowe prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa wskazane powyżej i na 

zasadach określonych w niniejszym paragrafie do zmian, o których mowa w zdaniu 1 z 

chwilą wydania Karty Nadzoru Autorskiego. 

 

§ 5 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy 

ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 złotych oraz do 

zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia 

okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi 

Nadzoru prolongatę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek 

ubezpieczeniowych.  

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu polisę 

ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia oraz potwierdzenia terminowego 

uiszczenia składki ubezpieczeniowej, potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w 

formie oryginału lub kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem. W 

przypadku przedłożenia przez Wykonawcę kopii tych dokumentów poświadczonych za 

zgodność z oryginałem, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy okazania 

oryginałów przedłożonych dokumentów. Wykonawca obowiązany jest do utrzymania przez 

cały okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

3. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 

oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobieranych mediów (woda, energia 

elektryczna, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót, na podstawie faktur wystawianych 

przez Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiającego w oparciu o ryczałt uzgodniony 

podczas wprowadzenia na budowę. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty 

wystawienia faktury. Do należności będzie doliczany podatek VAT, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. W przypadku opóźnień w zapłacie faktury przez Wykonawcę, 

Zamawiający ma prawo do ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach 

handlowych. 

5. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami) przez cały czas trwania realizacji zadania oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia do końcowego odbioru robót 

przez Zamawiającego, a po zakończeniu robót przywróci teren do stanu pierwotnego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w estetyczny sposób własnego zaplecza 

budowy, w zakresie niezbędnym do realizacji robót wynikających z niniejszej umowy 

(zawierającego obiekty socjalne dla pracowników oraz magazynowe dla potrzeb 
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własnych), bieżącego utrzymywania porządku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza 

niezwłocznie po zakończeniu wszystkich robót.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby 

biorące udział w realizacji Przedmiotu umowy zakazu: 

1) wnoszenia i ich spożywania na terenie budowy oraz na całym terenie 

Zamawiającego wszelkich napojów alkoholowych oraz innych środków 

odurzających, 

2) palenia na terenie budowy jak i całym terenie Zamawiającego  wszelkich wyrobów 

tytoniowych. 

8. Wykonawca zapewni właściwy dozór ppoż. w czasie prowadzenia prac zagrażających 

bezpieczeństwu pożarowemu, zgodnie z  przepisami obowiązującymi na terenie obiektów 

Zamawiającego oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na 

interwencję jednostek Państwowej Straży Pożarnej jest w świetle obecnie obowiązujących 

przepisów odpłatne. 

9. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy 

w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w 

szczególności: 

1) będzie na bieżąco usuwał i składował w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady, gruz i śmieci 

oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 

2) na własny koszt i we własnym zakresie zapewni kontener na składowanie odpadów, 

gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt zapewni jego wywóz, 

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich 

zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót oraz 

usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy, 

4) zobowiązany jest do utrzymania w stałej czystości dróg dojazdowych, 

5) w przypadku spowodowania uszkodzeń w trakcie prowadzenia robót zobowiązuje 

się do ich naprawy własnym kosztem i staraniem. 

10. W związku z tym, iż prace budowlane będą prowadzone w terenie bezpośrednio przy 

czynnych budynkach domów studenckich prace będą prowadzone etapami do uzgodnienia 

z Użytkownikiem) Wykonawca musi zapewnić:  

1) skutecznie zabezpieczenie dróg dojścia do budynków, 

2) sukcesywne sprzątanie terenu w obszarze prowadzonych prac, w trakcie oraz 

zakończeniu prac, 

3) organizację prac w taki sposób aby korzystanie z pozostałych terenów odbywało się 

bez zakłóceń dla użytkowników. 

4) uzyskanie od Zamawiającego akceptacji dla wbudowywanych materiałów – poprzez 

podpisane Karty Materiałowej, o której mowa w ust. 21 

5) elastyczną organizację robót, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i 

Użytkownika. 

11. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót oraz urządzeniach 

przeznaczonych do wbudowania, a powstałe w tych robotach, materiałach lub 

urządzeniach uszkodzenia jest zobowiązany naprawić na własny koszt. 

12. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 

obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 

spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub 

podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren 

budowy i z terenu budowy. 
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13. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 

zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 

odpowiedzialność w związku z realizacją umowy.  

14. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować oraz przywrócić do 

stanu pierwotnego teren budowy na swój koszt. W przypadku stwierdzenia, że teren 

budowy nie został przywrócony do stanu poprzedniego Zamawiający ma prawo zlecić 

firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu bez konieczności 

uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, a kosztami tych prac obciążyć 

Wykonawcę. 

15. Wykonawca zobowiązuje się m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepisów p. poż. 

Wykonawca zapewni również prowadzenie wszystkich robót w sposób nie powodujący 

szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrożeń lub 

szkód w związku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe 

działania zapobiegające lub ograniczające skutki tych działań. O wszelkich zagrożeniach 

lub szkodach spowodowanych realizacją robót Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy oraz (w razie 

potrzeby) do udziału w inspekcjach przeprowadzanych przez pracowników organów: 

1) Państwowego Nadzoru Budowlanego, 

2) Inspekcji Ochrony Środowiska,  

3) Inspekcji Sanitarnej,  

4) Państwowej Inspekcji Pracy, 

5) Państwowej Straży Pożarnej. 

17. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 

nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

18. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z materiałów i urządzeń 

własnych. 

19. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 18 powinny: 

1) odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z późn. zm ) (dalej: Prawo 

budowlane) oraz wymogom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) 

2) odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 

przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej (programie prac 

naprawczych). 

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość stosowanych materiałów i urządzeń oraz 

za wszelkie szkody wywołane wadliwymi materiałami lub urządzeniami. 

21. Przy wykonywaniu robót budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowiązany 

będzie do uzyskiwania od Zamawiającego akceptacji dla wbudowywanych materiałów – 

poprzez podpisane Karty Materiałowej wg wzoru Zamawiającego. Na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną. 

22. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych 

z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 

zużytych materiałów. 

23. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą 

umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania na własny koszt. Jeżeli 

w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą 
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Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 

z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

24. Przez cały czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania 

i archiwizowania wszelkich dokumentów niezbędnych do odbiorów wykonywanych robót 

i przekazania Przedmiotu umowy do użytkowania. 

25. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników  branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie 

wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo 

Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia 

robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 

przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników  

branżowych; 

3) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej 

łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi; 

4) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych, tymczasowych 

i wyburzeniowych, rozbiórek; 

5) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na 

wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich 

o robotach; 

6) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte 

wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą; 

7) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 

realizacji Przedmiotu umowy. 

26. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy 

materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone 

z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 

przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

28. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe 

na terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy,  od czasu przejęcia 

placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

29. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym wykona konieczne 

roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy. 

30. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 

robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami 

za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 

wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach 



Strona: 14/66 

 

i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego 

zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.  Dz.U z 2022 r. 

poz. 699, 1250 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 

Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

31. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 

Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których Inspektor Nadzoru 

z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

32. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z niniejszą umową 

będą wykonywane. 

33. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest prowadzić 

dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję) oraz utrzymywać w 

należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

34. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego nie podlegający 

przebudowie i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej 

rozpoczęciem. 

35. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy. 

36. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wyników badań 

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 

poszczególnych robót. 

37. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 

atestów i świadectw jakości. Akceptacja następuję poprzez podpisane przez Inspektora 

Nadzoru Karty Materiałowej, o której mowa w ust. 21 powyżej, sporządzonej przez 

Wykonawcę wg wzoru Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania tego warunku 

i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub 

materiału na własny koszt. 

38. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na naradach 

koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postępu robót, (w tym 

postęp rzeczowy i finansowy); okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, 

ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem 

zapytania ze strony Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na realizację 

Przedmiotu umowy i termin jej zakończenia. 

39. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności Wykonawca 

umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z podwykonawcami. 

40. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców.  

2) Uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego.  

3) Każdorazowego zawiadomienia Zamawiającego w okresie realizacji umowy 

i obowiązywania udzielonej gwarancji i rękojmi o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy. 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, oraz osób wskazanych w § 11 

odpowiedzialnych za realizację umowy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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c) innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na realizację zobowiązań z tytułu 

gwarancji i rękojmi. 

d) wszczęciu postępowania upadłościowego Wykonawcy. 

e) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

f) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy. 

g) zawieszaniu działalności Wykonawcy. 

41. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 40 pkt.3   powinno być dostarczone w formie 

pisemnej do Zamawiającego listem poleconym najpóźniej w terminie 7 dni od daty 

zaistnienia danego faktu. 

42. Do obowiązków Wykonawcy należy również:  

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia  7 lipca 1994 Prawo 

Budowlane, 

2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w specyfikacji 

technicznej ( dalej: SST), 

3) wykonania robót wynikających z zasad wiedzy technicznej niezbędnych do 

zrealizowania Przedmiotu umowy, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót , 

4) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie następujących dokumentów budowy w 

formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, w tym również :  

a) dokumenty obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do realizacji 

zamówienia oraz wykazanych w SST, 

b) zatwierdzone karty materiałowe wg wzoru Zamawiającego, 

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 

6) realizacja zaleceń Inspektora Nadzoru,  

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robót w 

zakresie określonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie, 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót usunięcie 

poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 

całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 

zgłoszenia ich do odbioru, 

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie realizacji robót 

kontrolach i wypadkach, 

12) prowadzenie Książki Obmiarów prowadzonych prac, 

13) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

43. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów ochrony środowiska na 

terenie budowy i na terenie do niego przyległym, z uwzględnieniem zanieczyszczenia 

powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym od 

tej odpowiedzialności Zamawiającego, ewentualne kary związane z zanieczyszczaniem 

środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, wynikające z działalności 

Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

44. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane 

zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

45. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych niezgodnie 

z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający (Inspektor Nadzoru) jest 

uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad 

we wskazanym terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 
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może zlecić usunięcie nieprawidłowości lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez 

konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień sądowych. 

 

§ 6 

Terminy realizacji Przedmiotu umowy 

1. Cały przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 16 tygodni od daty zawarcia 

umowy (wraz z odbiorami końcowymi): 

Przy czym: 

a) Wykonanie programu prac naprawczych oraz aktualizacji specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych (temat I) wraz z ich odbiorem zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 

1) niniejszej umowy nastąpi w terminie do 7 tygodni od daty zawarcia umowy. Przy czym 

dostarczenie (przekazanie) Zamawiającemu programu prac naprawczych oraz aktualizacji 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nastąpi wcześniej, tj. w 

terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego 

czynności odbioru. 

b) Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie do 1 tygodnia od daty 

uzyskania akceptacji i odbioru zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy przez 

Zamawiającego programu prac naprawczych oraz aktualizacji specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

c) Wykonanie całości robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, wykonanie 

dokumentacji powykonawczej i wydanie jej Zamawiającemu (temat II) nastąpi w terminie do 9 

tygodni od upływu terminu wykonania programu prac naprawczych oraz aktualizacji 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (temat I) określonego w lit. a) 

zd. 1 powyżej (wraz z odbiorami końcowymi). 

2. Wykonanie całości robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy (realizowanych w 

ramach Tematu 2) zostanie potwierdzone w protokole odbioru końcowego robót, o którym 

mowa w § 7 niniejszej umowy. Jeżeli odbiór końcowy robót budowlanych zakończy się po 

upływie terminu określonego w  ust. 1 lit. c)) to w takim przypadku termin wykonania robót 

budowlanych nie został przez Wykonawcę dochowany, co stanowi podstawę do naliczenia 

przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w § 18 ust. 2 pkt 2  niniejszej umowy. 

3. Za termin zakończenia Przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.  

4. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. 

Oddanie placu budowy Zamawiającemu nastąpi również na podstawie protokołu, po 

dokonaniu odbioru końcowego. 

 

§ 7 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych); 

2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

3) odbiór końcowy; 

4) odbiór gwarancyjny; 

5) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z 

uwzględnieniem następujących postanowień:  
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1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych): 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji 

projektowej (programu prac naprawczych) wraz kompletem uzgodnień i opinii 

koniecznych do zrealizowania robót budowlanych co najmniej na 3 tygodnie 

przed terminem wykonania Dokumentacji projektowej określonym w § 6 ust. 1 lit 

a) zd. 1 niniejszej umowy, w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego 

czynności odbioru Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych).  

b) Dokumentację techniczną (program prac naprawczych), do której opracowania 

Wykonawca jest zobowiązany na podstawie niniejszej umowy, uznaje się za 

wykonaną i wydaną Zamawiającemu ze skutkiem dotyczącym przeniesienia 

praw o których mowa w paragrafie 4 niniejszej umowy w dacie podpisania 

protokołu zdawczo – odbiorczego Dokumentacji technicznej. 

c) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji technicznej (program prac 

naprawczych) do 3 tygodni od daty dostarczenia (przekazania) jej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

d) Jeżeli wskutek niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w pkt 

1), odbiór Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) zakończy się 

po upływie terminu określonego w § 6 ust. 1 lit. a) zd. 1, to w takim przypadku 

termin wykonania Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) nie 

został przez Wykonawcę dochowany. 

e) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja techniczna (program prac naprawczych) ma wady lub braki, 

Zamawiający odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub 

braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej 

Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych). Zamawiający dokona 

odbioru poprawionej Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) w 

terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu 

dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji technicznej 

(programu prac naprawczych), uznaje się, iż Dokumentacja techniczna (program 

prac naprawczych) nie została wykonana.  

f) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych) jest protokół zdawczo – odbiorczy Dokumentacji technicznej 

(programu prac naprawczych). 

g) Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu Dokumentacji 

technicznej (programu prac naprawczych) wraz ze wszystkimi decyzjami 

administracyjnymi i pozwoleniami oraz wraz z innymi wymaganymi prawem 

decyzjami warunkami, uzgodnieniami i opiniami koniecznymi do zrealizowania 

robót budowlanych oraz pisemnym oświadczeniem, że Dokumentacja 

techniczna (program prac naprawczych) jest wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: 

decyzja / decyzje oraz wykaz opracowań, uzyskane warunki, opinie, 

uzgodnienia oraz pisemne oświadczenia, stanowią integralną część 

Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych). 

h) W chwili wydania Dokumentacji projektowej (programu prac naprawczych) 

Wykonawca złoży również pisemne oświadczenie, iż przysługują mu prawa 

autorskie do wydawanej Zamawiającemu Dokumentacji technicznej (programu 

prac naprawczych) w zakresie w jakim są one przenoszone na Zamawiającego, 

a także, że jest ona wolna od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza 

jakichkolwiek praw osób trzecich. 
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i) W przypadku wydania Zamawiającemu możliwej do wyodrębnienia części 

Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych), Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego prawa autorskie w zakresie określonym w § 4 niniejszej 

umowy co do wydanej części Dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych) i złoży oświadczenie, o którym mowa w  ppkt g  i w ppkt h) 

powyżej w odniesieniu do wydanej Zamawiającemu części Dokumentacji 

technicznej (programu prac naprawczych). 

j) Odbiór Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) przez 

Zamawiającego, w tym w szczególności odbiór projektu budowlanego nie jest 

równoznaczny  z potwierdzeniem jej poprawności i kompletności. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność Dokumentacji 

technicznej (programu prac naprawczych). 

 

2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiającego – 

właściwego dla danej branży, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru 

o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem, tak aby możliwe było ich sprawdzenie przez Inspektora 

Nadzoru, 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 2 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu; 

e) Inspektor Nadzoru, który dokonuje sprawdzenia robót zanikających lub 

ulegających zakryciu i potwierdza prawidłowość ich wykonania lub zgłasza 

swoje zastrzeżenia pisemnie. 

f) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie 

zakrycia robót ulegających zakryciu, zobowiązany jest na żądanie Inspektora 

Nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 

następnie na własny koszt przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

 

3) W odniesieniu do odbioru częściowego na etapie realizacji robót 

budowlanych: 

 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbioru częściowego na 

etapie  realizacji robót budowlanych, dotyczącego zrealizowanych części 

Przedmiotu umowy wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Tematu 

2, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru częściowego 

części Przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych zrealizowanych w 

ramach Tematu 2 wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej umowie i nie 

częściej niż raz na miesiąc. W pozostałym zakresie, Zamawiający nie 

przewiduje możliwości dokonywania odbiorów częściowych na etapie realizacji 

prac stanowiących Przedmiot umowy. Powyższe postanowienie stanowi 

odmienne postanowienie umowne, o którym mowa w  art. 654 Kodeksu 

Cywilnego.  
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b) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń;  odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 

części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego Zamawiający 

potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu (części)  Przedmiotu 

umowy w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór 

częściowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej części Przedmiotu umowy ze 

skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i 

gwarancji jakości . 

c) Po zrealizowaniu części Przedmiotu umowy, Wykonawca zgłasza gotowość do 

odbioru zrealizowanej części Przedmiotu umowy powiadamiając o tym 

Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego/ Zamawiającego oraz przedstawia  

dokumenty, o których mowa w  ppkt lit d) poniżej.  

d) dokonanie odbioru częściowego Przedmiotu umowy następuje na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiającego/Zamawiającego i jest on przeprowadzany przez przedstawicieli 

Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia wykonania poszczególnej części Przedmiotu umowy i przedłożenia 

kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. 

Wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym wykonanych robót zgłoszonych 

do odbioru częściowego, Wykonawca  zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli 

wykonywali oni daną część Przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych prac 

Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

e) Dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 

częściowego sporządzonym na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego 

sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru 

Zamawiającego/ Zamawiającego. 

f) Rozliczenia finansowe po dokonaniu odbioru częściowego będą dokonywane na 

podstawie stopnia zaawansowania realizacji Przedmiotu umowy (odebranej 

części Przedmiotu umowy) i cen jednostkowych określonych w kosztorysie 

ofertowym. 

 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 

dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 

potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 

wskazaną.  

b) Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego  całości 

robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po 
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przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnych dokumentów niezbędnych do 

dokonania odbioru końcowego; Gotowość do odbioru  jest osiągnięta z chwilą 

zakończenia przez Wykonawcę wszystkich robót objętych Przedmiotem umowy, 

przeprowadzenia z wynikiem  pozytywnym niezbędnych przeglądów, pomiarów, 

prób i sprawdzeń, które pozwolą na przekazanie Zamawiającemu kompletu 

wymaganych do odbioru dokumentów; Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do odbioru 

końcowego; 

c) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 

odbioru końcowego  nie później niż 7 dni kalendarzowych przed upływem  

terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) 

d) Wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż (2 egzemplarze w wersji 

papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w plikach *.pdf plus rysunki w formacie 

*.dwg /ACAD/), wraz z niezbędnymi protokołami z wyników pomiarów, 

niezbędnymi atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej należy 

dołączyć również: 

 

• Dokumentację fotograficzną przebiegu prac, 

• Wykaz wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z deklaracjami 

zgodności lub certyfikatami zgodności, zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru karty materiałowe. 

• dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 

protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa 

kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty  techniczne 

• protokoły odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy Wykonawcą a 

jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w 

tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych 

robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani 

są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 

stwierdzonych wad. 

e) Odbiór końcowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy; Roboty podlegać 

będą odbiorowi pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną (programem 

prac naprawczych), prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki 

budowlanej oraz przepisami określającymi warunki wykonania i odbioru robót 

budowlanych;  

f) Z czynności odbioru końcowego robót  zostanie komisyjnie spisany protokół 

zawierający wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczące istniejących 

wad, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad przy odbiorze 

oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze; 

g) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 

wszystkich prób; w szczególności Zamawiający może podjąć decyzję o 

przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad 

istotnych, które uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na 
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własny koszt. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte 

w ppkt h poniżej; 

h) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad  i usterek 

Przedmiotu umowy (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją 

techniczną (programem prac naprawczych), sztuka budowlaną lub normami), 

które nie są o charakterze istotnym, to jest nie uniemożliwiają użytkowanie 

Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz nadają się do usunięcia 

Zamawiający dokona odbioru końcowego, a stwierdzone wady i usterki zostaną 

odnotowane w protokole odbioru końcowego i strony ustalą w tym protokole 

odbioru końcowego termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego 

na wykonanie prac z tym związanych. Jeśli stwierdzone wady będą miały 

charakter istotny (tj. będą uniemożliwiały użytkowanie Przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem) lecz nadawały się będą do usunięcia, Zamawiający 

może wstrzymać się z odbiorem do czasu usunięcia takich wad (zgodnie z lit. g) 

powyżej). Stwierdzone wady istotne zostaną odnotowane w protokole wad, a 

strony w protokole tym ustalą również termin usunięcia takich wad istotnych z 

uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. 

Wyznaczenie terminu usunięcia wad istotnych nie oznacza przedłużenia terminu 

wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit c. W takiej sytuacji 

Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania wadliwie wykonanej części, 

elementu i do wykonania jej ponownie bez wad, bez dodatkowego 

wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad istotnych z prośbą o 

wyznaczenie terminu na dokonanie odbioru końcowego, w tym odbioru robót 

zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Ponowne przystąpienie do 

odbioru końcowego przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od 

daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

Zamawiający dokona odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia usunięcia 

przez Wykonawcę wszystkich wad istotnych wymienionych w protokole wad.  

i) W przypadku gdy w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone  

wady (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją techniczną 

(programem prac naprawczych), sztuka budowlaną lub normami) , które nie 

nadają się do usunięcia to wówczas: 

1) Zamawiający może dokonać odbioru końcowego, obniżając odpowiednio 

wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy stwierdzone wady 

obniżają wartość użytkową lub estetykę przedmiotu odbioru, o ile 

stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu  umowy 

zgodnie z przeznaczeniem 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli stwierdzone wady 

uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem w terminie 60 dni od stwierdzenia tego faktu. W takim 

przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia 

Wykonawcy kosztami usunięcia wad i wykonania prac  powodujących, że 

Przedmiot umowy będzie nadawał się do użytkowania.  

j) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego zostanie potwierdzone w 

protokole odbioru końcowego.  

k) Jeżeli odbiór końcowy robót budowlanych zakończy się po upływie terminu, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c)) wskutek niedochowania przez Wykonawcę 

obowiązku określonego w ppkt c) powyżej lub w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego w trakcie przeprowadzania odbioru końcowego wad istotnych 
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Przedmiotu umowy lub braku gotowości do odbioru, to w takim przypadku termin 

wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c)  nie został 

przez Wykonawcę dochowany, a Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia 

kar umownych, o których mowa  w § 18 ust. 2 pkt 2  niniejszej umowy. 

l) Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 

Przedmiotu umowy. 

m) Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji 

rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego 

robót. 

n) Dokonanie przez Zamawiającego  odbioru końcowego Przedmiotu umowy 

stanowi podstawę do dokonania końcowego rozliczenia finansowego z 

Wykonawcą.  

 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości.  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 

przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w lit. a) i lit. b) 

powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po 

dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne 

Przedmiotu umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i 

Zamawiającego co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do 

czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które 

zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny 

przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji 

i rękojmi.  

d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 

gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego  wraz z 

wezwaniem do usunięcia wad  ujawnionych w trakcie przeglądu, zgodnie z 

postanowieniami § 16 niniejszej umowy. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny 

stanu technicznego Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w 

związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. 

Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich 

brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 16 

niniejszej Umowy. 

 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i 

służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i 

gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w trakcie przeglądów  

gwarancyjnych  lub zgłoszonych  w okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie 

czynności odbioru pogwarancyjnego następuje po usunięciu wszystkich wad 

zgłoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi. 
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b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z 

Umowy dotyczących usuwania wad. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie. Płatności 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Przedmiotu umowy wynosi: 

…………… zł brutto (słownie ……………………) w tym należny podatek od towarów i 

usług (VAT). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych) dla Tematu 1 w wysokości ........................................... 

...………………………………. zł brutto (słownie ..............................................); 

2) wynagrodzenie za wykonanie prac w ramach Tematu 2 na podstawie niniejszej 

umowy w wysokości: ...………………………………. zł brutto (słownie 

..............................................) 

rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót, na podstawie 

kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen jednostkowych 

określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej 

Umowy.  

3.      Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 

kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym nie ulegną zmianie w ciągu realizacji zamówienia. 

4.    Za ostateczną wartość wykonanych robót budowlanych określającą ostateczna 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznają ilość faktycznie wykonanych 

robót (przerób) – tj. iloczyn ilości wykonanych i odebranych robót budowlanych, 

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych 

zawartych w kosztorysie ofertowym. 

5.   W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót 

wynikających z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą 

obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 

zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen 

jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, w następujący sposób: 

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, wynikające z 

rzeczywistego przerobu przyjmuje się do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie 

wymaga to sporządzenia aneksu. 

2) w przypadku zwiększenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, zmiana 

wynagrodzenia wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

6. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie następujących faktur 

wystawionych przez Wykonawcę: 

1) faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji technicznej 

(programu prac naprawczych) w ramach Tematu 1 

oraz 

2) faktur obejmujących wynagrodzenie za wykonanie prac w ramach Tematu 2  tj.: 
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a) faktury częściowej za wykonanie prac realizowanych w ramach Tematu 2, 

wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 pkt 3) 

niniejszej umowy, 

b) faktury końcowej za wykonanie robót objętych Przedmiotem umowy tj. robót 

budowlanych realizowanych w ramach Tematu 2, wystawionej przez Wykonawcę 

zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 pkt 4) niniejszej umowy, 

7. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji 

technicznej (program prac naprawczych) w ramach tematu 1 i jej zapłaty będzie protokół 

zdawczo – odbiorczy Dokumentacji technicznej. Podstawą do wystawienia faktur obejmujących 

wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, prac zrealizowanych w ramach wykonywania 

Przedmiotu umowy w ramach tematu 2 i ich zapłaty przez Zamawiającego będą protokoły 

odbiorów częściowych oraz końcowych robót podpisane przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 

Budowy. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT, o 

których mowa w niniejszym paragrafie, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. Błędnie wystawiona faktura spowoduje, konieczność jej poprawienia 

(korekty) a zapłata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty 

dostarczenia przez Wykonawcę poprawionej faktury. 

9. Warunkiem zapłaty jakiejkolwiek należności wynikającej z faktury obejmującej 

wynagrodzenie za Przedmiotu umowy,  jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz z tą fakturą 

dokumentów wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w szczególności pisemnych 

oświadczeń (co najmniej o treści odpowiadającej treści Załącznika nr 1 do niniejszej umowy) 

wszystkich zatrudnionych za zgodą Zamawiającego podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, podpisanych przez osoby upoważnione do ich reprezentacji, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w niniejszej umowie  i innych dokumentów określonych w 

niniejszym paragrafie. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy/ Podwykonawcom wykonanie części 

prac stanowiących Przedmiot umowy każdorazowo do faktury (częściowej, końcowej) 

obejmującej wynagrodzenie za wykonanie  Przedmiotu umowy ,Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć: 

a. dokument podpisany przez podwykonawców lub dalszych podwykonawcę, w którym 

wskaże zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców oraz stosowny podział należności objętej daną fakturą pomiędzy Wykonawcą 

i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, sporządzony na podstawie protokołów 

stanowiących  podstawę do wystawienia faktury potwierdzonej prze Inspektora Nadzoru, 

Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszych podwykonawców 

b. wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych przez 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do niniejszej umowy; 

c. oświadczenie Wykonawcy o kwotach należnych wszystkim podwykonawcom lub 

wszystkim dalszym podwykonawcom  robót budowlanych, dostaw i usług ; 

d. oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

uczestniczących w realizacji zamówienia ( robót dostaw, usług objętych daną faktura składaną 

przez Wykonawcę) , zawierającego co najmniej informacje jak we wzorze oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 1.,  potwierdzającego otrzymanie przez podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców  wynagrodzenia za wykonanie  prac objętych daną fakturą a - w 

przypadku gdy oświadczenia podwykonawców  i dalszych podwykonawców będą składane 

przez Wykonawcę do faktur końcowych muszą one potwierdzać otrzymanie przez 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów 

zawartych z Wykonawcą lub  w wypadku dalszych podwykonawców –z tytułu umów zawartych 
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z podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami, a dotyczących wykonania robót, usług, 

dostaw  stanowiących Przedmiotu umowy.  

e. kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi 

lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez Podwykonawców „za zgodność 

z oryginałem”  

f. potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy wykonywali roboty, 

usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na 

fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią 

innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości 

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę prace w ramach składanej faktury.  

g. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przyczyn odmowy zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; Zamawiający uzna te oświadczenia za 

uzasadniające taka odmowę. 

11. Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 10 nie 

później niż w terminie 7 dni przed upływem terminu płatności faktury doręczonej 

Zamawiającemu.  

13. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w ust. 12, 

wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 10, w szczególności oświadczeń wszystkich 

podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, potwierdzających, że wszystkie należności 

tych podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części Przedmiotu umowy zostały 

uregulowane przez Wykonawcę, termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia 

kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, 

które winny być dołączone do faktury. W przypadku brak przekazania przez Wykonawcę ww. 

dokumentów Zamawiający może zatrzymać z faktury częściowej/końcowej kwotę 

odpowiadająca wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich brakujących 

dokumentów, o których mowa w ust. 10. 

14. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez Wykonawcę 

do faktury. 

15. W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń któregokolwiek z podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności na rzecz 

Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikającego z umowy z tym podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą, przy czym wstrzymanie to może trwać do czasu przedłożenia 

wymaganego oświadczenia lub przedłożenia dowodu zapłaty całego wynagrodzenia 

przewidzianego umową z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub wydania 

prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub polubownego stwierdzającego nieistnienie 

obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku 

prawomocnego orzeczenia o obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Zamawiający ma prawo uiścić należność na jego rzecz ze skutkiem zwolnienia 

z odpowiedniej części długu wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 16 stosuje się 

odpowiednio. 

16. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wynagrodzenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone. 

17. W przypadku nie dołączenia przez Wykonawcę do faktury składanej przez Wykonawcę 

oświadczeń  i dokumentów, o których mowa w ust. 8  Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy odpowiednią kwotę odpowiadającą kwocie należnej poszczególnym 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na co Wykonawca wyraża zgodę i przekaże ją 
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na rzecz tych podwykonawców  lub dalszych podwykonawców w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  zleconej mu dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej ( faktury, protokołu odbioru itp.). 

18. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy 

na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą Zamawiającego, wystąpi 

do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której 

zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę, 

jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy nie zostało jeszcze wypłacone. W przypadku dokonania 

zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy ( w szczególności na podstawie art. 6471§ 1k.c.) Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania 

Zamawiającego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 14 stosuje się odpowiednio. W 

przypadku gdy dokonanie potrącenia nie będzie możliwe (np. w sytuacji gdy wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie już wypłacone), Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu 

wszelkich kwot wypłaconych przez Zamawiającego na  rzecz podwykonawcy. 

19. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do 

faktury, o której mowa w ust 4 niniejszego paragrafu, obejmującej wynagrodzenie za 

wykonanie prac  zrealizowanych w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć swoje oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania żadnych prac 

wchodzących w zakres Przedmiotu umowy. 

20. Umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak również nie mogą  

uzależniać dokonania odbioru prac wykonanych przez Podwykonawcę od dokonania odbioru 

prac wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

21. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny:  675-000-62-57. 

22. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji, przekazu należności, zawierania umów 

factoringu, których przedmiotem byłyby wierzytelności, bądź wierzytelności przyszłe należne od 

Zamawiającego, zastawiania wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyrażenie zgody przez 

Zamawiającego na dokonanie którejkolwiek czynności, o której mowa powyżej nie obliguje 

Zamawiającego do podpisywania jakichkolwiek dokumentów nie wskazanych w niniejszej 

umowie. 

 

*tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 

udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

23. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 

faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 

zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do 

zapłaty za wykonane prace. 

 

§ 9 

Roboty zaniechane; roboty zamienne 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji 
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Przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentach przedstawionych przez Zamawiającego w toku 

przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne określających przedmiot umowy 

oraz zakres zamówienia, bądź w Dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych), w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, na 

zasadach określonych niniejszym paragrafie. 

2. Przez roboty zamienne, o których mowa w ust. 1  należy rozumieć roboty będące 

następstwem ( wynikiem) rozwiązań zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo 

budowlane. „Roboty zamienne to wykonanie  elementu zaprojektowanego ( 

występującego ) w dokumentach przedstawionych przez Zamawiającego w toku 

przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne określających przedmiot umowy 

oraz zakres zamówienia, bądź w Dokumentacji technicznej (programie prac 

naprawczych), ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w dokumentach 

przedstawionych przez Zamawiającego w toku przedmiotowego postępowania o 

zamówienie publiczne określających przedmiot umowy oraz zakres zamówienia, bądź w 

Dokumentacji technicznej (programie prac naprawczych). 

3. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe  w szczególności, w przypadku,   

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

materiałowych niż wskazane w dokumentach przedstawionych przez Zamawiającego 

w toku przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne określających 

przedmiot umowy oraz zakres zamówienia, bądź w Dokumentacji technicznej 

(programie prac naprawczych), w związku z stwierdzeniem wad w dokumentach 

przedstawionych przez Zamawiającego w toku przedmiotowego postępowania o 

zamówienie publiczne określających przedmiot umowy oraz zakres zamówienia, bądź 

w Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) (jej niezgodności z 

zasadami wiedzy technicznej lub  tanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w 

oparciu, o który ją przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

materiałowych niż wskazane w dokumentach przedstawionej przez Zamawiającego w 

toku przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne określających przedmiot 

umowy oraz zakres zamówienia, bądź w Dokumentacji technicznej (programie prac 

naprawczych) w związku z wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych 

lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentach 

przedstawionych przez Zamawiającego w toku przedmiotowego postępowania o 

zamówienie publiczne określających przedmiot umowy oraz zakres zamówienia, bądź 

w Dokumentacji technicznej (programie prac naprawczych), rozpoznania terenu w 

zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 

które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z 

jej postanowieniami. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w 

ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, które 
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winny zostać wykonane ( przedmiar robót) oraz opis stanu faktycznego uwzględniający 

okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania robót 

zamiennych, a także wskazania jakie roboty w związku z koniecznością wykonania robót 

zamiennych nie będą wykonywane. 

5. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy, stanowiskiem Inspektora Nadzoru 

i Projektanta oraz  dokona stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawcę 

dokumentów. W przypadku uznania przez Zamawiającego, iż dla prawidłowego 

wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami 

niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” wskazywanych przez Wykonawcę, Strony 

sporządzą, protokół konieczności zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony 

Zamawiającego i Projektanta oraz potwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane 

przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu 

pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „kosztorysu robót 

zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do 

przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do 

niniejszej Umowy, zawierającego zmiany wynikające z niewykonywania (lub wykonywania w 

innej ilości) robót ujętych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do 

niniejszej Umowy oraz odrębnie kosztorys dla robót niewykonywanych lub wykonywanych w 

innej ilości w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, tj: pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 

kosztorys robót zamiennych, nowy kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 

Umowy, zawierający zmiany wynikające z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilości) 

robót ujętych w nim pierwotnie  oraz odrębnie kosztorysu dla robót niewykonywanych 

(zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilości w związku z koniecznością wykonania robót 

zamiennych,  strony sporządzą, protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru 

ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby 

uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą 

załączniki do protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami, będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian 

wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych. 

9. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i 

odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie 

książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie robót zamiennych, 

opracowanego przez Wykonawcę z uwzględnieniem postanowień ust. 10. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 

kosztorysu robót zamiennych z zastosowaniem cen czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) na 

podstawie których został sporządzony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy a jeżeli  rozliczenie danej roboty nie będzie możliwe w oparciu o dane z 

kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników produkcji (M,S) zostaną przyjęte z 

informatora Sekocenbud (jako średnie) dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym w 

przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR –ach odpowiednie KNR zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu różnicowego w następujący 

sposób: 

1) wyliczyć cenę roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego), 

2) wyliczyć cenę roboty zamiennej (z kosztorysu robót zamiennych), 

3) wyliczyć różnicę pomiędzy cenami  
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12. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia 

Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, o 

którym mowa w ust. 11. 

13. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie 

od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym 

mowa w ust. 4 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 8 

nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż 

okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy 

na wykonywanie żadnego innego zakresu robót, stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i 

spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot 

umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru ze strony Zamawiającego.  

14. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

Przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentach przedstawionych przez Zamawiającego w 

toku przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne określających przedmiot umowy 

oraz zakres zamówienia, bądź w Dokumentacji technicznej (programie prac naprawczych)  w 

sytuacji, gdy: 

1) Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego, 

2) wykonanie części Przedmiotu umowy nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych 

od Stron  Umowy 

3) zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu 

umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie 

podpisywania umowy.  

Rezygnację z wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie 

Zamawiającego od części Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża 

zgodę na odstąpienie od części Umowy  w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w 

wyniku odstąpienia  od części Przedmiotu umowy w dalszej części Umowy nazywane 

będą „robotami zaniechanymi”, przy czym minimalna wartość, lub wielkość 

świadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy Prawo o zamówieniach publicznych 

zostaje ustalona na minimum 50% wartości umowy określonej w ofercie Wykonawcy.. 

15.  W przypadku  rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót (roboty 

zaniechane), Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie a Strony sporządzą  

protokół konieczności, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego. Protokół 

musi zawierać opis zmiany  (tj jakie roboty nie będą wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz 

musi zawierać informację na temat wartości robót zaniechanych 

16. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 15 wraz z załącznikami będzie 

dokumentem określającym wprowadzone i uzgodnione między stronami zmiany umowy, 

wynikające z wystąpienia robót zaniechanych ( w szczególności zmiany dotyczące zakresu 

robót, które nie będą wykonywane i ich wartości) i sporządzenie aneksu do niniejszej umowy 

nie jest już w takiej sytuacji wymagane. 

17. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentach 

przedstawionych przez Zamawiającego w toku przedmiotowego postępowania o zamówienie 

publiczne określających przedmiot umowy oraz zakres zamówienia, bądź w Dokumentacji 

technicznej (programie prac naprawczych) (robót zaniechanych), wynagrodzenie Wykonawcy 

o którym mowa w § 8 ust. 1 zostanie obniżone o wartość robót, które nie będą wykonywane. 

Wartości tych robót, o którą zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczona 

w następujący sposób: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w dokumentach 

przedstawionych przez Zamawiającego w toku przedmiotowego postępowania o 

zamówienie publiczne określających przedmiot umowy oraz zakres zamówienia, 

bądź w Dokumentacji technicznej technicznej (programie prac naprawczych) 
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nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tej dokumentacji, od 

ogólnej wartości robót budowlanych realizowanych w ramach Tematu, którego 

dotyczy odstąpienie 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 

dokumentach przedstawionych przez Zamawiającego w toku przedmiotowego 

postępowania o zamówienie publiczne określających przedmiot umowy oraz 

zakres zamówienia, bądź w Dokumentacji technicznej (programie prac 

naprawczych), obliczenie wartości niewykonanej części tego elementu nastąpi na 

podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku 

niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona 

wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości robót budowlanych 

realizowanych w ramach Tematu, którego dotyczy odstąpienie. W przypadku, gdy 

ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także 

możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie 

kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y 

lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kosztorysu różnicowego, z 

uwzględnieniem postanowień ust. 17. Kosztorys różnicowy, należy wykonać w następujący 

sposób: 

- wyliczyć cenę roboty pierwotnej, 

- wyliczyć cenę roboty wykonanej, 

- wyliczyć różnicę pomiędzy cenami 

19. W przypadku rezygnacji części zakresu Przedmiotu umowy i ograniczenia zakresu robót 

(robót zaniechanych) do rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 

Przedmiotu umowy przyjmuje się wysokość wynagrodzenia ustaloną zgodnie z 

postanowieniami  ust. 17 i ust. 18 niniejszego paragrafu wynikającą z kosztorysu różnicowego, 

o którym mowa w ust. 18 i nie wymaga to sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 10 

Roboty i usługi dodatkowe wykraczające poza Przedmiot umowy. 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia 

konieczności wykonania  dodatkowych robót budowlanych lub usług  w okolicznościach, o 

których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: „ustawa Pzp”. 

2. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 

pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa 

w tych przepisach i związanej z tym koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych 

lub usług ustala się następujące zasady postępowania, które zostały określone w niniejszym 

paragrafie. 

3. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych lub usług wykraczających poza 

Przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie w art. 455 

ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp  może nastąpić po podpisaniu przez Strony 

niniejszej Umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie. 

4. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 3 powyżej będzie protokół 

konieczności zawierający stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze 

strony Zamawiającego i potwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby 

uprawnione do ich reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

musi zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w 

art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 
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5. Rozpoczęcie wykonywania tzw. dodatkowych robót budowlanych, wykraczających poza 

Przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 

ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 

technicznej (programie prac naprawczych) opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa 

Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji 

uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót jeżeli będzie to wymagane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

6. W aneksie, o którym mowa w ust. 3 strony określą w szczególności zakres 

dodatkowych robót lub usług, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz zasady jego 

rozliczenia. 

7. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót 

budowlanych wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 

podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2  Pzp 

będzie kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Rozliczenie  

dodatkowych robót budowlanych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i 

odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie 

książki obmiarów) według niezmiennych cen jednostkowych określonych w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

8. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie 

z postanowieniami ust. 7 powyżej  gdyż nie określono dla tych robót cen jednostkowych, roboty 

te zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na 

podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen jednostkowych określonych w 

„dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o założenia, o których 

mowa w ust. 9     poniżej i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego. Przedmiotowy 

kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 3  powyżej. 

9. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 8  powyżej zostanie opracowany przez 

Wykonawcę w oparciu o następujące  założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  „dodatkowym kosztorysie”, o 

którym mowa  w ust. 8  powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 

zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku 

braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja 

indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez 

Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym kosztorysie”, o 

którym mowa w ust. 8 powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R 

(robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z 

(zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud. 

3) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  

Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 

z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego.  

10. Niezależnie od powyższych zapisów ust. 1 – 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu 

umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć i gdy wartość zmiany nie przekracza 50% kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 

Umowy, w szczególności: w przypadku konieczności wykonania „koniecznych prac 

dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego 
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wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego. 

11. Przez „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu  

należy rozumieć prace, które nie były objęte dokumentami przedstawionymi przez 

Zamawiającego w toku przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne, określającymi 

przedmiot umowy oraz zakres zamówienia, bądź nie były objęte  w Dokumentacji technicznej 

(programie prac naprawczych), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiarami robót, a są konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu 

umowy, zgodnie ze „sztuką budowlaną”, w zakresie umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem . 

12. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, o 

których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy, zawierającego opis stanu 

faktycznego przedstawiający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność 

wykonania „koniecznych prac dodatkowych” dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, 

określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  

na dzień odbioru końcowego przepisami, a także  dokumenty wraz z opisem potwierdzające, 

że „konieczne prace dodatkowe” nie były ujęte w dokumentach przedstawionych przez 

Zamawiającego w toku przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne, określających 

przedmiot umowy oraz zakres zamówienia, bądź nie były objęte  w Dokumentacji technicznej 

(programie prac naprawczych), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiarami robót, a także wskazanie zakresu i rozmiaru „koniecznych prac 

dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac . 

13. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez Zamawiającego, 

iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego 

przepisami niezbędne jest wykonanie „koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez 

Wykonawcę, Zamawiający przekaże swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca 

zobowiązany będzie do  sporządzenia kosztorysu określającego koszt wykonania „koniecznych 

prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie (dalej: kosztorys 

koniecznych prac dodatkowych). 

14. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o którym mowa w ust. 13 niniejszego 

paragrafu opracowanego według następujących zasad: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego stanowiącego 

załącznik nr  4 do niniejszej Umowy, 

2) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla których nie można określić cen 

jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyżej, Wykonawca dokona wyceny tych robót w oparciu o 

następujące założenia: 

a)  podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 

zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku 

odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów 

rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów 

rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, o których mowa w pkt 2, tj. nieujętych w  

kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy zastosowane będą 
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średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko 

(koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud. 

c) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  Sekocenbud  

Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez 

Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego.   

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „kosztorysu 

koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia. 

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 12), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 

kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporządzą, protokół konieczności 

potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony 

Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione 

w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

17. Protokół konieczności , o którym mowa w ust. 16 wraz z załącznikami będzie podstawą 

do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian 

wynikających z konieczności wykonania „ koniecznych robót dodatkowych”. 

18. Rozliczenie  „koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilości 

wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego 

na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen jednostkowych określonych w 

kosztorysie koniecznych prac dodatkowych. 

19. Czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszym 

paragrafie związanej z pojawianiem się w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii 

„koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w ust. 12 do czasu podpisania przez 

Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 17 nie stanowi zwłoki 

Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność 

wystąpienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła 

Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących 

Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

 
§ 11 

Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy  

 

1. Wykonawca ustanawia: 

1) Głównego Projektanta branży drogowej w osobie: ……….., 

2) Kierownika robót budowlanych w osobie:………………… 

i/lub* 

3) Kierownika robót drogowych w osobie:………………… 

którzy w okresie realizacji umowy, na bieżąco (w miarę potrzeb) będą pełnili stosowne 

obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane, w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 powinny być zarejestrowanymi członkami właściwego 

samorządu zawodowego i posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, 

zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 551.) (kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. Prawo budowlane). 

3. Zamawiający wymaga, by kierownik budowy posiadał kompetencje i umocowanie do 

podejmowania decyzji dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, pełnił bezpośredni nadzór 

nad podległymi mu pracownikami. W przypadku braku bezpośredniego nadzoru 

sprawowanego przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych ( 
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nieobecność kierownika/kierowników na budowie, utrudniony kontakt, lekceważenie 

obowiązków BHP itp.) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą, o której mowa w § 18  

ust.2 pkt. 15  niniejszej umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zobowiązał kierownika budowy do prowadzenia robót 

zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a także do bieżącego 

prowadzenia książki obmiarów robót, którą Wykonawca dostarczy we własnym zakresie. 

5. Wykonawca wyznacza Pana / Panią ........................ do pełnienia obowiązków głównego 

projektanta (dalej Projektant), o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadającą 

uprawnienia nr..................., i przekazuje Zmawiającemu oświadczenie Projektanta o przyjęciu 

na siebie obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię 

dokumentu potwierdzającego posiadanie powyżej wskazanych uprawnień. 

6. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 

7. Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporządzenia stosownego 

aneksu do niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę 

zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca 

dane obowiązki. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu oświadczenie tej 

osoby o przyjęciu na siebie obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz 

kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień. 

8. Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest Pan/Pani 

…………………….., tel. ………………………, e-mail: ……………..……… 

9.  Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, jest 

Pan/Pani …………………….., tel. ………………………, e-mail: ……………..……… 

10. Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru w osobach: 

1) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej ……… …………………………. 

 

(Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  z dnia  7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane) 

Zamawiający w oparciu o art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wymaga aby przez cały okres 

realizacji robót, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę w 

rozumieniu Kodeksu Pracy osoby wykonujące następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 

2022 r., poz.1510, z późn. zm.), tj.: wszelkie prace fizyczne związane z realizacją robót 

objętych przedmiotem zamówienia - zgodnie z zakresem wyszczególnionym w 

przedmiarze robót załączonym do SWZ tj.  

- roboty rozbiórkowe z wywozami 

- roboty ziemne 

- podbudowy drogowe 

- nawierzchnie z płyt betonowych gr.8 cm 

- odwodnienie powierzchniowe wód deszczowych 

- roboty towarzyszące 

oraz 

- nadzór nad pracami i pracownikami oraz prace projektowe, z wyjątkiem osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

 

11. Wymagania, o którym mowa w ust. 11 powyżej dotyczą również podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace, jeżeli Wykonawca 

wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 
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12. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że osoby wykonujące Przedmiot umowy w zakresie 

określonym w ust. 11  będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu umowy  przy pomocy osób zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy 

podwykonawców. 

13.  Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego 

wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające 

zatrudnienie osób stanowiących personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujący 

Przedmiot umowy w zakresie określonym w ust. 11 powyżej, tj. pisemne oświadczenie 

Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

Oświadczenie winno potwierdzać, że osoby stanowiące w/w personel Wykonawcy lub 

Podwykonawcy  są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1510 z późn. zm.) 

Nieprzedłożenie oświadczeń będzie potraktowane jako nienależyte wykonanie 

umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych § 18 ust. 2 pkt 14 

niniejszej umowy. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu 

zamówienia kontroli, czy wymogi, o których mowa w ust. 11 są realizowane przez 

Wykonawcę. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 

Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 

dokonywania ich oceny; na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 11 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych 

osób,  rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. 

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniana w/w 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

15. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 15 będzie skutkować 

zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z 

osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1510 z późn. zm.), umową 

cywilnoprawną. 

 

§ 12 

 

Komunikacja między stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  

1. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 

(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 2,  będą podpisane przez osoby 

wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji niniejszej umowy w imieniu 

danej Strony  umowy i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie telefaksem lub drogą 

elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Zamawiającego: 

E-mail:  ………………… 

- dla Wykonawcy: 

E-mail: …………………. 

2. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też 

potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Zamawiającego lub 

odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i 

umocowanie do działania w imieniu Stron umowy,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów 

dokonywane będą osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za 

potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy W przypadku 

składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

  Dla Wykonawcy: ……………………………. (E–mail) 

  Dla Zamawiającego: ……………………….. (E–mail). 

 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

 

3. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), działający przez 

osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej Umowy, jak 

również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich 
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wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony 

jest do : 

a) składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawców, 

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, 

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego,  

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 

e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania 

umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów 

do umowy, protokołów. 

 

§ 13 

 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom realizację następujących 

(wskazanych w ofercie) części zamówienia,: 

1)  ………………  

2) ………………  

3) ………………………  

(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  oraz 

ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 

Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy 

pomocy podwykonawców). 

 

Lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 

 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom i 

oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi 

 

(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, 

gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się  na zdolności 

techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu) 

 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego –  

      podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się  w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ( tj. zdolnościach technicznych lub 

zawodowych), będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie następującej części 

zamówienia…………………..  

 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę 

umowy z dalszym podwykonawcą której przedmiotem są roboty budowlane jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze 
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wszystkimi załącznikami, w szczególności  wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub 

dostaw oraz ich wyceną a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty 

budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe –Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i ceny 

jednostkowe) oraz  wskazaniem dokumentacji technicznej (programie prac naprawczych) 

dotyczącej wykonywania robót, które mają być wykonywane na podstawie umowy o 

podwykonawstwo, nie później niż na 14 dni przed datą zawarcia umowy, której 

dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. Umowa o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty 

budowlane winna zostać zawarta w formie pisemnej. Projekt umowy z podwykonawcą i 

dalszym podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (doręczyć) do: 

Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 

139, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. 

4. Projekt umowy, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać co najmniej następujące 

uregulowania: 

1) zakres zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy 

2) termin realizacji, 

3) obowiązki Generalnego Wykonawcy, 

4) obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

5) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

6) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni 

liczonych od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy  roboty budowlanej. Dalsze wymagania określone przez 

Zamawiającego dla umów z podwykonawcami wskazane zostały w tabeli stanowiącej 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego 

projektu umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej 

umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającemu 

dołączyć oświadczenie w sprawie spełnienia wymogów dla umów z 

Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i podpisanie tabeli, stanowiącej Załącznik 

nr 2 do Umowy. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 

o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w szczególności w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub w 

niniejszej Umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 powyżej; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6,  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 

uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.  
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawo osób reprezentujących strony umowy do zawarcia umowy o 

podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, którą reprezentują ( strony 

umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Potwierdzoną za 

zgodność kopię umowy zawartej z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć( doręczyć) do: Sekretariatu Dyrektora 

Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 

24, 31-155 Kraków. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( 

podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy)  realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane  w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.  

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 10 niniejszego 

paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający 

zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 , ust. 8, ust. 9, 

ust. 10, ust. 11   stosuje się odpowiednio. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy 

o podwykonawstwo. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany 

umowy zawartej z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą której przedmiotem są 

roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (doręczyć) do: 

Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 

139, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. Potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem kopię umowy zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (doręczyć) do: 

Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 

139, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni 

liczone od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  
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faktury lub rachunku, potwierdzających wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Postanowienia ust. 14 i 15 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  przy 

pomocy podwykonawców, zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  niewykonania 

lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

19. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie:  

1) powierzenia wykonania części robót budowlanych podwykonawcom, mimo 

niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,  

2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,  

3) rezygnacji z podwykonawstwa,  

4) zmiany podwykonawcy. 

20. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie innym niż wskazany w ofercie  lub przy 

pomocy innych podwykonawców niż podwykonawcy zgłoszeni przez Wykonawcę i 

zaakceptowani uprzednio przez Zamawiającego może się odbywać za aprobatą 

Zamawiającego wyrażoną na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 21. 

21. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

22. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, którą 

Wykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, które nie została 

wykazana w ofercie , stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu 

do umowy. 

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

24. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z terenu budowy na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z którym nie została zawarta 

umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku 

bezczynności Wykonawcy Zamawiający może usunąć takiego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie zmienić lub 

odsunąć od robót podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jeżeli sprzęt, osoby lub 

kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spełniają 

warunków lub wymagań określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych im robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów ich 

realizacji. 

26. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

usunąć na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy naruszają 

postanowienia niniejszej umowy.  

27. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 



Strona: 41/66 

 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług. 

 

§ 14 

Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziałem 

Podwykonawcy 

 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 

bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę  

o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  oraz wezwie 

Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczególności do 

zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  

przekazuje w formie pisemnej  uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe 

uzasadnienie  zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot 

budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę prawidłowości ich wykonania,  oraz co do wypełnienia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w 

zakresie mającym wpływ na wymagalność  roszczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, a także co do innych  okoliczności mających  wpływ na tę wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, w zastrzeżonym 7 

dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca 

uznaje zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi żadnych 

uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego,  Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót budowlanych, 

dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT  lub rachunki 

a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do reprezentowania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o  braku otrzymaniu odpowiednio od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego żądaniem 

bezpośredniej zapłaty . 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wysłania ( nadania)  do podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzającej uznanie przez 

Zamawiającego  za uzasadnione dokonanie  płatności bezpośredniej  na rzecz danego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.    

9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 

podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT  lub rachunku 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru robot budowlanych przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nawet gdyby było ono jeszcze nie 

wymagalne., na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę o 

dokonaniu  bezpośredniej zapłaty i dokonaniu potrącenia wypłaconej kwoty  bezpośrednio 

na rzecz Podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy  z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy nawet gdyby nie było ono jeszcze wymagalne. W tej sytuacji wynagrodzenie 

wykonawcy, o którym mowa  w § 8 ust. 1 zostaje pomniejszone o kwotę stanowiącą 

równowartość kwoty wypłaconej przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 

tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie prac  jest ograniczona  wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych prac wynikającej z niniejszej Umowy. 

 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

 

§ 16 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: 

a) na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały – 5 lat od daty odbioru 

końcowego robót 

b) na wykonaną Dokumentację techniczną (program prac naprawczych) – 5 lat od daty 

odbioru Dokumentacji technicznej (program prac naprawczych). 
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2. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiającego dokument gwarancyjny 

najpóźniej w terminie odbioru końcowego Przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie 

będzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiającego.  

3. Dokument gwarancyjny, o których mowa w ust. 2 powyżej nie może zawierać 

następujących zapisów: 

1) sprzecznych z niniejszą umową,  

2) nakładających na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, które nie są przewidziane w 

niniejszej umowie, a w szczególności obowiązków, których wykonanie wiązałoby się z 

dodatkowymi wydatkami, których koszty obciążałyby Zamawiającego,  

3) które w istocie powodowałyby, że udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z 

wyłączeniem ograniczenia odpowiedzialności za uszkodzenia których przyczyną jest 

użytkowanie części niezgodnie z ich przeznaczeniem,  

4) których brak realizacji skutkowałby utratą gwarancji, bądź ograniczeniem 

odpowiedzialności Wykonawcy. 

Zawarcie któregokolwiek z zapisów, o których mowa powyżej w dokumencie gwarancyjnym 

powoduje, że ów zapis nie wiąże stron. W przypadku rozbieżności między zapisami 

niniejszej umowy oraz gwarancji wiążące są zapisy niniejszej umowy. 

4. W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady 

Przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat.  

5. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodpłatny autoryzowany serwis (regulacje), w 

tym konserwację, zgodnie z warunkami gwarancji producentów zainstalowanych urządzeń.  

6. O wykryciu wady/awarii/ usterki Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w 

formie: 

1)  pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera 

 lub 

2)  pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………………. 

7. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy  termin do 

spisania protokołu dotyczącego istnienia wady. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w 

zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z 

Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. W 

przypadku niemożności uzgodnienia wspólnego protokołu wad, protokół sporządza 

Zamawiający a Wykonawca ma prawo wnieść do niego zdanie odrębne. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby zgłoszenia wad/awarii/usterek 

przyjmowane były w dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić drogą faksową 

lub elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia w ciągu 24 godzin od 

otrzymania zgłoszenia.  

9. Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, o 

których mowa w ust. 6 oraz godzin ………………………., w których Wykonawca będzie 

przyjmował zgłoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, i numery telefonu wskaże 

Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu zgłoszenia: max. 24 

godziny. 

10. Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć w terminie 14 dni od daty otrzymania 

zgłoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 

protokole , o którym mowa w ust. 7. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 10 , to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez 

konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych. W tym przypadku koszty 

usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca zobowiązany 

był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skorzystanie przez 
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Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnień wynikających z 

rękojmi i  gwarancji. 

12. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.  

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.  

14. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ….. lat ( * należy wpisać 

zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od daty odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi 

wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.  

15. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

16. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 

gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 

Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 

upływu czasu na ich wykonanie. 

17. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rozpoczyna się od 

daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego określonej w protokole odbioru 

końcowego. 

18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

19. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego 

wyboru prawo do:  

1) żądania wymiany przez Wykonawcę wykonanego elementu, użytego materiału 

lub zamontowanego urządzenia bądź ich wadliwego elementu, podzespołu, 

modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na 

wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2)  żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od 

daty otrzymania zgłoszenia o wadzie, 

3) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wykonanego 

elementu, użytego materiału lub  urządzenia bądź jego wadliwego elementu, 

podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub 

usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia wady,  

4) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia elementu, materiału lub urządzenia 

wolnego od wad lub elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na 

koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek 

upoważnień sądowych, 

5) żądania obniżenia wynagrodzenia; 

6) żądania zwrotu zapłaconej ceny.  

20. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te 

same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady oraz uprawnienie do żądania 

naprawy/usunięcia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na 

własny koszt Wykonawcy. 

21. Udzielone rękojmia i gwarancja nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym. 

 

§ 17 

Odstąpienie od umowy 
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1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 

ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości, lub w części w przypadkach 

określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już 

wykonane. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych) w terminie określonym w § 6 ust. 1 lit. a) zd. 1 niniejszej Umowy, 

Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy 

w całości lub w części, w terminie 90 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych stanowiących 

Przedmiot umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 lit. c) niniejszej Umowy, Zamawiający 

może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy w całości lub 

w części, w terminie 90 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

5. Dokonanie przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wskazanych w zdaniu 1 

Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy, 

w terminie 90 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

6. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 50 % 

kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiający może, bez wyznaczania 

terminu dodatkowego,  odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu 

gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 50 %  kwoty 

wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.  

7. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej 

umowy w całości lub w części, w terminie 60 dni od zaistnienia wskazanych poniżej 

przypadków stanowiących podstawę odstąpienia, w przypadku: 

1) gdy Wykonawca nie przejął od Zamawiającego terenu budowy ( placu budowy) 

pomimo upływu  3 dni roboczych od terminu wskazanego w § 6 ust. 1 lit. b)) 

niniejszej umowy; 

2) gdy Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 

budowlane na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

3) wystąpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robót trwającej  dłużej niż  

5 dni roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawcę pomimo otrzymania 

pisemnego wezwania od Zamawiającego do wznowienia robót, 

4) W przypadku gdy pomimo stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania 

przez Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia wad 
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w robotach budowlanych stanowiących Przedmiot umowy powstałych z przyczyn 

obciążających Wykonawcę i pomimo otrzymania przez Wykonawcę wezwania 

do usunięcia tych wad, Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu; 

5)  W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu informacji na 

temat stanu realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w wezwaniu skierowanym przez Zamawiającego do 

Wykonawcy o przedłożenie takiej informacji, 

6) W przypadku nie zapewnienia przez Wykonawcę ciągłości ubezpieczenia, o 

którym mowa w § 5 ust. 1; 

7) W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 

wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie przedłoży Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w  § 11 ust. 14 niniejszej umowy,  

potwierdzających zatrudnienie osób stanowiących personel Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, wykonujący Przedmiot umowy w zakresie określonym w § 11 

ust. 11 niniejszej umowy; 

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu umowy tak dalece 

(okres zwłoki jest na tyle duży  lub stopień zaawansowania prac na tyle mały), 

że według oceny Zamawiającego nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca 

zdołał zakończyć roboty budowlane w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt c) 

niniejszej umowy;  

9) gdy Wykonawca, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, pozostaje w 

zwłoce z wykonaniem Przedmiotu umowy powyżej 14 dni w stosunku do 

któregokolwiek z terminów określonych niniejszą umową; 

10)  jeżeli Wykonawca utraci płynność finansową i w wyniku tego zostanie wszczęte 

postępowanie układowe z jego wierzycielami, 

11)  jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie ogłoszona 

upadłość lub likwidacja Wykonawcy, lub nastąpi zajęcie komornicze 

wierzytelności Wykonawcy u Zamawiającego, 

12)  jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który 

uniemożliwia wykonywanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, 

13)  w przypadku trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy  

14) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienależycie, wadliwie, 

niezgodnie z umową, wymaganiami SWZ lub zobowiązaniami wynikającymi ze 

złożonej oferty, obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją, zasadami 

sztuki budowlanej bądź nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania 

Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji umowy, 

15) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania robót i 

nie kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiającego na 

piśmie, 
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16) wystąpią okoliczności leżące po stronie Wykonawcy uniemożliwiające 

zrealizowanie przedmiotu umowy, 

17) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od 

Zamawiającego wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania. 

8. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt 10,11,12), Wykonawca ma 

obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od ich zaistnienia, 

bądź od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu. 

9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie opracowywania 

Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych), Zamawiający może dokonać 

odbioru wykonanej przez Wykonawcę całości lub części Dokumentacji technicznej 

(programu prac naprawczych) wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny 

stopnia zaawansowania robót dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia 

zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

wykonaną i odebraną przez Zamawiającego Dokumentację technicznej (programu prac 

naprawczych) lub jej części. 

11. W przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę na 

opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części 

Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) przez innego wykonawcę. W 

takim przypadku Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i 

korzystanie z powstałej w ten sposób Dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych).  

12. W przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, z chwilą odbioru części lub całości Dokumentacji technicznej (programu 

prac naprawczych) wykonanej i odebranej przez Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do odebranej części Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) 

na polach eksploatacji opisanych w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy oraz wszelkie inne 

uprawnienia określone w § 4 umowy. Jednocześnie z chwilą wydania Zamawiającemu 

wykonanej i odebranej przez Zamawiającego części Dokumentacji technicznej (programu 

prac naprawczych) Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, 

na których została ona utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 

technicznej (programu prac naprawczych) na następujących dodatkowych polach 

eksploatacji: 

1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
dla realizacji, w całości lub w części robót budowlanych objętych Dokumentacją 
techniczną (programem prac naprawczych), 

2) udostępnienie Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) kandydatom na 
wykonawców, wykonawcom (realizatorom) robót budowlanych wykonywanych 
w oparciu o Dokumentację technicznej (program prac naprawczych), 

3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Dokumentacji technicznej (programu 
prac naprawczych) lub jego części, przez wykonawcę wybranego przez 
Zamawiającego, 

13. W przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, do odebranej części 

Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych) stosuje się postanowienia 

niniejszej Umowy dotyczące praw własności intelektualnej przewidzianych dla 
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Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych), w szczególności postanowienia § 

4 niniejszej Umowy oraz postanowienia niniejszego paragrafu.  

14. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie wykonywania 

robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych 

w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a także do dokonania  

czynności opisanych szczegółowo w ust. 15, w szczególności do wykonania inwentaryzacji 

wykonanych robót budowlanych oraz do protokolarnego przekazania terenu budowy 

Zamawiającemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia przez którąkolwiek ze 

stron oświadczenia o odstąpienia od Umowy a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

15. W wypadku rozwiązania / wypowiedzenia / odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze 

stron, strony ustalają następujące zasady postępowania:  

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robót na dzień 

odstąpienia, wg stawek podanych przez Wykonawcę wkosztorysie ofertowym dla 

Tematu 1 i Tematu 2. Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy protokół 

inwentaryzacji robót oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół przerobowy, 

stanowić będą podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w przypadku 

dokonania przez Zamawiającego  odbioru części robót budowlanych stanowiących 

Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Po upływie  tego  

terminu  Zamawiający  jest  uprawniony  do  jednostronnego  sporządzenia  protokołu 

inwentaryzacji. 

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony,  z której winy  odstąpiono od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystanie przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4)  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 

roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 

5) Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowiązany do 

uporządkowania terenu budowy; 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

techniczną (program prac naprawczych), najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

7) Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przekazania terenu budowy 

Zamawiającemu 

16. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, 

wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia wg zasad określonych w niniejszym 
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paragrafie oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia.  

17. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie wykonywania 

robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 

Zamawiającemu inwentaryzacji robót, o której mowa powyżej  wg stanu na dzień 

odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie dokonanej 

inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót (jeżeli ich wartości nie 

została ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 15 pkt 1) oraz wartość zakupionych 

materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt, co może stanowić 

podstawę do dokonania stosownych rozliczeń miedzy stronami 

18. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i 

wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

19. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 

postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy 

przez druga Stronę. 

20. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 

przez Wykonawcę części robót budowlanych. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona 

Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja 

Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część 

robót budowlanych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

21. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez 

Wykonawcę do dnia odstąpienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w 

zakresie określonym w Umowie na część Przedmiotu umowy wykonaną do dnia 

odstąpienia i odebraną przez Zamawiającego oraz ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i niniejszą umową. 

 

§ 18 

 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w 

niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w przypadku: 

1) odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy -  w wysokości 10% kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej 

umowy, natomiast w przypadku odstąpienia w części od Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto tej części 

umowy, której dotyczy odstąpienie 

2) zwłoki w wykonaniu robót budowlanych, lub Dokumentacji technicznej (programu 
prac naprawczych) stanowiących Przedmiot umowy – w wysokości 0,2% kwoty 
określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za  każdy dzień zwłoki licząc od upływu 
terminu określonego odpowiednio w § 6 ust. 1 lit. a) zd. 1 lub c) Umowy do dnia 
zakończenia robót budowlanych potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, 

3) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w okresie gwarancji – w wysokości 

0,2% kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc 
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od upływu terminu określonego w  § 16 ust. 10 niniejszej Umowy do dnia 

potwierdzenia usunięcia tych wad,, 

4) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w okresie rękojmi – w wysokości 0,2% 

kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 

upływu terminu określonego w  § 16 ust. 19 niniejszej Umowy do dnia 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 

5) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem 

umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 

Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich 

wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie - w wysokości 2 000,00 zł, 

za każdy przypadek,  

 

6) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto, należnego 

danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki w zapłacie 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc 

od terminu określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, 

7) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości w wysokości wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto, 

należnego danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami  umowy zawartej z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki w zapłacie 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc 

od terminu określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, 

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w § 13 ust. 3, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 

określonym w § 13 ust. 9 – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek,  

10) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 

określonym w § 13 ust. 13 – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek 

11) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są  usługi lub dostawy lub kopii zmiany 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 

określonym w § 13 ust. 14 – w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek, 

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek, 
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13) za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu umowy przy 

pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 11 

ust. 11  umowy - w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

 

14) za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których 

mowa w § 11 ust. 14 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w 

wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

 

15) w przypadku naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa dotyczących 

bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP) a także w przypadku usunięcia 

pracownika lub współpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu 

naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa dotyczących 

bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP - w wysokości 1 000,00 zł za każde 

zdarzenie 

16) zwłoki w usunięciu wad i usterek Przedmiotu umowy, które nie są o charakterze 

istotnym, stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego– w wysokości 0,2% kwoty 

brutto określonej w § 8 ust. 2 pkt. 2) niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, licząc od upływu terminu określonego przez Strony w protokole odbioru 

końcowego zgodnie z  § 7 ust. 2 pkt. 4) lit. h) niniejszej Umowy do dnia 

potwierdzenia usunięcia tych wad, lub usterek. 

 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia 

Wykonawcy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. na co Wykonawca 

wyraża niniejszym zgodę. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych 

stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary umowne mogą być potrącane z każdej 

należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku 

nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane 

z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia 

Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 

7. Suma kar umownych nie może przekroczyć 50 % kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

8. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace 

termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do zapłaty kary umownej. 

9. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązku, którego zaniechanie 

spowodowało naliczenie kary umownej. 

 

§ 19 

Zmiany umowy 

  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy, w szczególności w przypadku 
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wystąpienia następujących okoliczności: 

1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 

wykonanie robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy w terminie, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 lit. c)) niniejszej umowy z uwagi na brak możliwości prowadzenia 

robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich technologią, zasadami sztuki 

budowlanej i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, 

dokonywania odbiorów robót. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót zalicza się w szczególności: 

temperatury powietrza poniżej 0,0 st.C oraz powyżej +28 st.C, gwałtowne opady 

deszczu, długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne przekraczające 30 mm 

słupa wody na m2, porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15m/s lub w 

porywach ponad 20 m/s, grad , którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby, 

gwałtowne opady śniegu, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, niesprzyjające 

temperatury oraz klęski żywiołowe czyli  działanie Siły wyższej. Wystąpienie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych musi być udokumentowane, zgłoszone oraz 

wpisane do dziennika budowy, a także musi być potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

robót budowlanych o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych w terminie pierwotnie ustalonym. W 

takim przypadku Strony mogą przesunąć również – w razie zaistnienia takiej 

konieczności termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej przekazanie placu budowy w terminie pierwotnie 

ustalonym,  

2) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy (placu budowy) w terminie 

określonym w o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy Umowie z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

wykonania  robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy o okres opóźnienia w 

przekazaniu terenu budowy (placu budowy) przez Zamawiającego; 

3) powstanie potrzeba przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć 

w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin wykonania Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych), o którym 

mowa w § 6 ust. 1 lit. a) zd. 1 i/lub  termin wykonania robót budowalnych, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 lit. c) o okres potrzebny do przeprowadzenia (uzyskania) 

dodatkowych badań lub ekspertyz jego wykonania w zależności od tego na które z 

wskazanych wyżej terminów wpływa konieczność przeprowadzenia (uzyskania) 

dodatkowych badań lub ekspertyz; 

4) wystąpi konieczności dokonania zmiany materiałów zaoferowanych przez Wykonawcę 

w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji technicznej (programie prac 

naprawczych) lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z uwagi na brak na 

rynku (niedostępność) tych materiałów lub urządzeń lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami 

spełniającymi wymagania Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca i 

Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy 

określonego w niniejszej umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie 

materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji 

Przedmiotu umowy. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor 

Nadzoru. 

5)  W przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmiany materiałów zaoferowanych 

przez Wykonawcę w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji technicznej (programie 
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prac naprawczych) w ofercie Wykonawcy lub specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót spowodowanej pojawieniem się na rynku materiałów / urządzeń nowszej 

generacji pozwalających obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu 

umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. W takim przypadku 

Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia 

Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, w szczególności mogą postanowić o 

zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy 

realizacji Przedmiotu umowy. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę 

Inspektor Nadzoru.  

6) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w Dokumentacji technicznej 

(programie prac naprawczych) koniecznych do prawidłowego zakończenia robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot, które uniemożliwiają wykonanie robót 

budowlanych w terminie pierwotnie przewidzianym w Umowie. W takim przypadku 

Strony mogą przesunąć termin wykonania robót budowlanych o którym mowa w § 6 ust. 

1 lit. c) o uzgodniony między stronami okres wynikający z zakresu wprowadzonych 

zmian i uzasadniony zmianami wprowadzonymi przez Projektanta 

7) Wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

pomimo zachowania należytej staranności, które powodują przestój w robotach 

budowlanych lub konieczność wstrzymania robót budowlanych co uniemożliwia ich 

wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana 

notatką pisemną w Dzienniku Budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi 

protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin wykonania robót budowlanych o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c)), o okres równy 

okresowi przerw lub przestoju. 

8)   w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót zamiennych i 

konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której mowa w § 9 

niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przedłużyć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w 

§9 niniejszej umowy liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 9 ust. 4 do czasu podpisania przez strony 

protokołu konieczności, o którym mowa  w § 9 ust. 5  niniejszej umowy, pod warunkiem, 

iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła 

Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot 

umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego; 

9) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót lub usług niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy lub innych zamówień powiązanych, 

których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 

termin realizacji Przedmiotu umowy, W takiej sytuacji Strony mogą przesunąć termin  

wykonania Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych), o którym mowa w 

§ 6 ust. 1 lit. a) zd. 1 i/lub termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w §6 

ust. 1 lit. c) (w zależności od tego na jakim etapie realizacji Przedmiotu umowy 

Zamawiający wystąpi konieczności wykonania zamówień dodatkowych) o okres  

potrzebny na wykonanie przez Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych lub usług 

o ile wykonanie tych dodatkowych robót lub usług wpływa na termin wykonania 

Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych), o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. 

a) zd. 1 i/lub termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c). 

10) w przypadku zawieszenia realizacji zakresu robót budowlanych przez Zamawiającego z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Strony mogą przesunąć termin 
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wykonania robót budowalnych o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) o okres  tożsamy z 

okresem zawieszenia realizacji  robót; 

11) w przypadku zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy oraz 

Zamawiającego, a mających wpływ na termin realizacji Przedmiotu umowy, W 

przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na etapie 

realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku 

budowy ( jeżeli zachodził obowiązek jego prowadzenia) oraz musi być 

udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i 

Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku 

Strony mogą przesunąć termin  wykonania Dokumentacji technicznej (programu prac 

naprawczych), o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a) zd. 1 i/lub termin wykonania robót 

budowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) (w zależności od tego na jakim etapie 

realizacji Przedmiotu umowy wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły 

przewidzieć przy zawarciu umowy pomimo dochowania należytej staranności) o okres 

równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 

wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej 

umowy.  

12) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści 

niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 lub pkt 4 i art. 455 ust.2  ustawy 

Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanych w tych przepisach 

ustawy Pzp i zleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowych robót budowlanych lub 

usług wykraczających poza Przedmiot umowy. W takiej sytuacji Strony mogą przesunąć 

termin wykonania Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych), o którym 

mowa w § 6 ust. 1 lit. a) zd. 1 i/lub termin wykonania robót budowalnych o którym mowa 

w § 6 ust. 1 lit. c) (w zależności od tego na jakim etapie realizacji Przedmiotu umowy 

Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót budowlanych lub usług wykraczających 

poza Przedmiot niniejszej umowy) o okres potrzebny na wykonanie przez Wykonawcę 

zleconych mu przez Zamawiającego dodatkowych robót budowlanych lub usług 

wykraczających poza Przedmiot niniejszej o ile wykonanie tych dodatkowych robót lub 

usług wpływa na terminy wskazane powyżej. 

13) w przypadku wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, istotnych 

wady lub braków Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych), których 

usuniecie wstrzymuje wykonywanie robót budowlanych stanowiących Przedmiot 

umowy. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być 

udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i 

Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku   

Strony mogą przesunąć termin wykonania o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) o okres 

równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad 

Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych). 

14) w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

Dokumentacji technicznej (programie prac naprawczych)j, jeżeli konieczność taka 

wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i których Inwestor nie mógł 

przewidzieć w momencie zawarcia Umowy. Taka sytuacja winna być odnotowana 

w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 

podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi 

przez Zamawiającego. W takim przypadku   Strony mogą przesunąć termin wykonania 

robót budowlanych, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy, o okres równy 

okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad 

Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych). w zależności od tego na który 

z wskazanych powyżej terminów miało wpływ wystąpienia błędów lub  konieczności 

wprowadzenia zmian w Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych). 
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15) W przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają 

wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku gdy 

okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na etapie realizacji robot 

budowlanych to taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy ( jeżeli 

zachodził obowiązek jego prowadzenia) oraz musi być udokumentowana stosownymi 

protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin  wykonania Dokumentacji technicznej (programu prac naprawczych), o którym 

mowa w § 6 ust. 1 lit. a) zd. 1 i/lub termin wykonania robót budowalnych, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 lit. c) (w zależności od tego na jakim etapie realizacji Przedmiotu 

umowy wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu 

umowy pomimo dochowania należytej staranności) o okres równy okresowi przerw lub 

przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 

okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy; w zależności od tego na 

który z wskazanych powyżej terminów miało wpływ wystąpienia okoliczności 

uniemożliwiających realizację umowy. 

16) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności 

zmiany przepisów prawa, wystąpienia siły wyższej jak również w przypadku wystąpienia 

innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 

ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub  które 

uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w 

niej przewidzianych czy też zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia. W takim 

wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które 

wystąpienie przedmiotowych okoliczności miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, 

w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego 

stanu prawnego lub faktycznego.  W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w 

zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub 

terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy 

przewidziane w o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do 

zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była 

realizacja niniejszej umowy. 

17)  W przypadku wystąpienia konieczność zmiany osób skierowanych do realizacji 

Przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych 

min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się  z 

obowiązków wynikających z umowy, a także w przypadku wystąpienia innych ważnych 

przyczyn. W takim przypadku Strony mogą dokonać zmian osób uczestniczących w 

realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe osoby zaproponowane przez 

Wykonawcę będą posiadały  kwalifikacje i uprawnienia   zgodne  z wymaganiami 

określonymi w SWZ, w szczególności w przypadku, gdy  taka zmiana miałaby dotyczyć 

Kierownika budowy lub Projektanta lub osób, w odniesieniu do których na etapie 

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający określił warunki i 

wymagania wobec Wykonawcy na okoliczność spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu, zmiana takich osób jest możliwa wyłącznie po uprzednim 

okazaniu przez Wykonawcę dokumentów z których wynika, iż  nowa osoba będzie 

miała takie same lub lepsze kwalifikacje jak osoba, której zmiana  dotyczy i/lub że 

spełniała warunki i wymagania określone przez Zamawiającego na etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

18) W przypadku realizacji niniejszej umowy przez Zamawiającego lub podmiot trzeci na 
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podstawie odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac. W takim wypadku strony mogą 

zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych 

okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to 

niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 

faktycznego.  W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą 

miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane 

to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres 

równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 

wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej 

umowy. 

19) W przypadku wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na 

podstawie przepisów Prawa budowlanego, w takim przypadku strony mogą przesunąć 

termin wykonania robót budowlanych o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c) niniejszej 

umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju; 

20)  W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia 

Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

wystąpienia utrudnień, zawieszenia robót lub  w przypadku wystąpienia przeszkód 

uniemożliwiających wykonywanie przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej 

postanowieniami i w terminach w niej przewidzianych spowodowanych przyczynami za 

które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. W takim wypadku strony mogą zmienić 

takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych 

okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to 

niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 

faktycznego.  W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą 

miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane 

to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres 

równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 

wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej 

umowy; 

21) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub w 

sposobie jego wykonania na etapie realizacji robót  budowlanych w związku z 

następstwem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających 

wpływ na realizację Przedmiotu umowy. W takim wypadku strony mogą zmienić takie 

elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności 

ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w 

celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W 

przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na 

okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim 

przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres równy 

okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 

wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej 

umowy; 

22) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem 

działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem 

obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia 

umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim 

zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, 

o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania 
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niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą 

przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub 

przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 

okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy 

23)  w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem 

działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie Przedmiotu umowy, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. W takim wypadku strony 

mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie 

przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w 

jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego 

stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym 

będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej 

przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w 

umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do 

zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była 

realizacja niniejszej umowy; 

24) w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu umowy zachodzi konieczność uzyskania 

wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub uzgodnienia organu 

administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy. W 

takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które 

wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki 

sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 

zaistniałego stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w 

zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub 

terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy 

przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres 

potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby 

możliwa była realizacja niniejszej umowy; 

25) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy a zmiana jest 

korzystna dla Zamawiającego. W takiej sytuacji strony mogą skrócić terminy realizacji 

Przedmiotu umowy w niej przewidziane zgodnie z wnioskiem Wykonawcy 

26)  w przypadku konieczności zmiany Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie został 

zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ 

likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, nie doszło do 

zawarcia umowy z Wykonawcą. W takiej sytuacji strony mogą dokonać zmiany 

Podwykonawcy i dostosować brzmienie postanowień umowy do zaistniałej sytuacji, z 

zastrzeżeniem postanowień paragrafu 13, dotyczących zmiany podwykonawcy, na 

którego wiedzę lub doświadczenie powoływał się Wykonawca na okoliczność 

potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;  

27) w przypadku konieczności zmiany określonego w umowie zakresu i wartość 

wykonywanych robót przez podwykonawców pod warunkiem, że zapewni to prawidłową 

realizację umowy. W takiej sytuacji strony mogą dokonać zmiany Podwykonawcy i 

dostosować brzmienie postanowień umowy do zaistniałej sytuacji, z zastrzeżeniem 

postanowień paragrafu 13 dotyczących zmiany podwykonawcy, na którego wiedzę lub 

doświadczenie powoływał się Wykonawca na okoliczność potwierdzenia spełniania 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu; 

28) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w niniejszej umowie oraz 

wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt. 4 i art. 455 ust. 2  ustawy Pzp, powodującej 

konieczność zmiany wynagrodzenia – w takim przypadku Strony mogą  dokonać zmian 

dotyczących zarówno podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach i zgodnie z postanowieniami 



Strona: 58/66 

 

niniejszej umowy., 

29) w przypadku, jeżeli dotrzymanie terminów przewidzianych w niniejszej umowie  byłoby 

niemożliwe z winy Zamawiającego lub w przypadku działania siły wyższej, 

uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. Okres 

przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi 

trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy Zamawiającego lub o 

okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.  

30) w przypadku gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe zachowanie terminów 

pierwotnie przewidzianych w umowie. W takim przypadku strony mogą dokonać zmiany 

terminów przewidzianych w umowie – poprzez ich przedłużenie  o okres uzgodniony 

między stronami, z tym, że nie dłuższy niż ten podczas którego z powodu siły wyższej 

nie było możliwości realizacji umowy, bądź jej części; obowiązek udowodnienia faktu 

wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizację umowy spoczywa na 

Wykonawcy; 

 

2. Ilekroć w niniejszej umowie zostało użyte pojęcie „siła wyższa”, przez „siłę wyższą” strony 

rozumieją powódź, pożar, huragan, tajfun, trąby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzęsienia 

ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, działania wojenne, zamieszki, 

strajki, działania o charakterze terrorystycznym, niemożliwe do przewidzenia w momencie 

zawierania umowy działania władz i innych organów państwowych; zamknięcie granic, 

portów bądź lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradzież, zatonięcie ładunku; obowiązek 

udowodnienia faktu wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizację umowy 

spoczywa na Wykonawcy; Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe, w 

tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp.- akty władzy państwowej np.: stan wojenny, 

embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy państwowej 

lub samorządowej a także innych organów posiadających władztwo nad stronami i ich 

majątkiem, działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp. strajki, blokady dróg, 

publiczne demonstracje itp.Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, nie 

dotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz braku zezwoleń niezbędnych 

Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną. Strony 

zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania 

stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. 

Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny 

dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia 

należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczących 

realizacji zadania. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie, że Wykonawca nie 

wywiąże  się z obowiązków w ustalonym terminie, jest on zobowiązany do niezwłocznego, 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego o ich zaistnieniu, z określeniem przyczyn, oraz 

przewidywanej wielkości opóźnienia. 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania zmiany terminów wykonania Przedmiotu 

umowy, przewidzianych w niniejszej umowie, w przedłużenia terminu wykonania umowy i 

zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana 

przez jakikolwiek błąd Wykonawcy lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego 

z obowiązków Wykonawcy 

6. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę. 
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7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie 

uzasadniających dokonanie zmian w niniejszej umowie  konieczne jest złożenie 

stosownego wniosku/ pisma  przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji 

zmiany, uzasadnienie zmiany. 

8. W przypadkach wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o przedłużenie terminu 

przewidzianych w niniejszej umowie w związku z wystąpieniem okoliczności, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest  do złożenia wniosku o 

sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i 

uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie 

aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za 

zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne 

wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

9. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w 

terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmiany Umowy. 

10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

11. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za 

wyjątkiem wyraźnie wskazanych sytuacji, w których zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, zmiana umowy nie wymaga zawarcia aneksu.  

 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Specyfikacja 

Warunków Zamówienia, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych mających zastosowanie do 

niniejszej umowy. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

5. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego. 

6. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – wzór oświadczenie Podwykonawcy 

2) Załącznik nr 2 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 

3) Załącznik nr 3 – wzór wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami; 

4) Załącznik nr 4 – kosztorys ofertowy ( dla Tematu 1 i Tematu 2)  
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy nr KA-2/074/2023 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń 

Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich 

dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie 

rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi 

podwykonawcami) co najmniej o treści: 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

z dnia ……… 

 

 

Działając w imieniu ……………………………. (pełna nazwa podwykonawcy), ul. 

……………, NIP ………………… oświadczam, że:  

 

1. Jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………. jestem wykonawcą robót 

budowlanych ………………….. i łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą) jedynie 

umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowy ta nie została zmieniona.  

 

2. Zgodnie z umową, o której mowa w pkt. 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od 

Wykonawcy wynosi łącznie …………………zł netto (…………….. zł brutto). Z tej kwoty: 

a. Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:  

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował 

w inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w 

dniu 

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował 

w inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w 

dniu 

- na podstawie faktury …………… kwotę  ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował w 

inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w dniu 

b. pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł, 

(w tym: 

- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł 

- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł 

- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł), 

z tego kwota ……………………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął 

…………………..……) natomiast kwota ………….………. jest niewymagalna (termin 

płatności to  ………………………………………. …………) 

c.  (ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą a 

Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie 

………………………i przysługuje z tytułu…………………………………………………  

d. Mając na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 lit. a, b, c, Podwykonawca wskazuje, iż 

wynagrodzenie należne od Wykonawcy na dzień niniejszego oświadczenia, które winno 

zostać zapłacone bezpośrednio przez Zamawiającego wynosi …………………… zł netto 

(………….. zł brutto). 

3. Odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w tym w 

szczególności: 

a. Faktury nr…………………i ………… 

b. oświadczenia dalszego podwykonawcy  z dnia ………… i ……….potwierdzające 

otrzymanie wymagalnych należności  z wyszczególnieniem co najmniej należności, nr 

faktury, terminu wymagalności, terminu otrzymania zapłaty*.   
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c. (inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla podwykonawców / 

dalszych podwykonawców)…………………………………………… 

d. ………………………………………… 

 

4. Ponadto oświadczam, że: 

a. jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywałem żadnych innych prac 

ani też nie dostarczałem żadnych urządzeń, materiałów, instalacji, technologii lub 

innych, za które nie otrzymała należnego wynagrodzenia, poza określonymi w fakturach 

wskazanych w punkcie 2 powyżej; 

b. Generalny Wykonawca nie naliczył kar umownych za opóźnienie lub zwłokę lub 

odstąpienie od umowy zawartej z Podwykonawcą, ani z jakiegokolwiek innego tytułu 

lub na jakiejkolwiek innej podstawie; 

c. nie zostały zatrzymane, potrącone żadne kwoty tytułem kaucji gwarancyjnej (w 

przypadku zatrzymania, potrącenia kwot z tytułu kaucji gwarancyjnej proszę wskazać: 

podstawę prawną z umowy, wysokość zatrzymanej, potrąconej kwoty tytułem kaucji 

gwarancyjnej z wyszczególnieniem, której faktury dotyczyła z rozbiciem poszczególnej 

kwoty na daną fakturę, czy kwota kaucji została zwrócona i w jakiej części, czy w 

całości, datę wymagalności zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istnieją żadne roszczenia 

wobec Generalnego Wykonawcy poza wynikającymi z faktur wskazanych w punkcie 2 

powyżej, a dotyczące realizacji Inwestycji; 

d. Generalny Wykonawca nie składał wobec Podwykonawcy oświadczeń o potrąceniu; 

e. nie istnieją żadne inne, poza określonymi w punkcie 2 – roszczenia związane z 

jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urządzeniami w związku z realizacją Inwestycji; 

f. Mając na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 oraz pozostałe okoliczności wskazane w 

pkt. 4 Podwykonawca wskazuje, iż wynagrodzenie należne od Wykonawcy na dzień 

niniejszego oświadczenia, które winno zostać zapłacone bezpośrednio przez 

Zamawiającego wynosi …………………… zł netto (………….. zł brutto). 

g. Zapłata przez Zamawiającego kwoty określonej w pkt. 4 lit. f powyżej, a wynikającej z 

faktur wskazanych w punkcie 2b powyżej, wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Podwykonawcy do Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy związane z 

realizacją Inwestycji; w związku z powyższym Podwykonawca zrzeka się wszelkich 

dotychczasowych oraz przyszłych roszczeń przeciwko Zamawiającemu związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z Inwestycją, w tym roszczeń z tytułu bezpodstawnego 

wzbogacenia, jak również z tytułu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie 

wykonanym przez Podwykonawcę. 

 

                                                           Podwykonawca ………………………………….. 

 

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny 

……………………………………….”, 

    

 

* W przypadku braku dalszych podwykonawców należy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik nr 2 do umowy nr KA-2/074/2023 – Wymagania dla umów z 

Podwykonawcami 
 

 

 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 

Wykonawcy o 

spełnieniu wymogu 

(proszę wpisać T – w 

wypadku, gdy 

wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 

wymaganie nie jest 

spełnione) W 

wypadku wpisania N – 

należy wyjaśnić 

powód niespełnienia 

wymagania w 

kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 

Wykonawcy, 

w wypadku 

wpisania N 

w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / 

dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub  roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może 

zostać ustalone w postaci zatrzymywania 

(niewypłacania) części wynagrodzenia Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać 

progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej 

którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić 

fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie 

brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w tym 

podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 

pkt. 8) ustawy o podatku od towarów i usług 

podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, 

umowa winna również określać wysokość podatku VAT 

rozliczanego przez Wykonawcę.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

  

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
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zmiany. 

7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany 

do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

  

8.  umowy winny zawierać wyłączenie obowiązku 

zachowania poufności wobec Zamawiającego w 

zakresie wszystkich elementów umowy, w 

szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 

wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać 

dokonania odbioru robót wykonanych przez 

Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 

wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż 

osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 

umowy podwykonawczej czynności określone w opisie 

przedmiotu zamówienia lub umowie zawartej z 

Wykonawcą, co do których Zamawiający wymaga, aby 

osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie 

umowy o pracę/, będą zatrudnione przez 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  

11 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 

oświadczenie podwykonawcy,  że osoby, które będą 

wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej 

pomiędzy wykonawca i podwykonawcą czynności w 

zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 

przedmiotu zamówienia lub w umowie, co do których 

Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące 

zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę, -  

będą zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę. 

  

12. umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy odnośnie 

spełniania przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, 

co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę, w szczególności do: 

i. żądania oświadczeń i dokumentów w 

zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt. 10) powyżej czynności i 

dokonywania ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 

iii. przeprowadzania kontroli na miejscu 

wykonywania przedmiotu umowy o 
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podwykonawstwo. 

  

13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde 

wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Podwykonawca  przedłoży 

Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w pkt. 10) powyżej czynności w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo: 

1) oświadczenie Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Wykonawcy. 

Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem imion i 

nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę, rodzaju pracy i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię umowy/umów o 

pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji umowy o podwykonawstwo 

czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych Dz.U.2018.1000 ze 

zm. (tj w szczególności bez  adresów, nr 

PESEL pracowników). Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko, 

rodzaj umowy o pracę, rodzaj 

wykonywanej pracy i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzające opłacanie przez 

podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

za ostatni okres rozliczeniowy; 
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i 

nazwiska, w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów 

ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą 

działalności gospodarczej,  - umowa o 

podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo musi 

spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 10 

października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu  

za pracę. 

  

15.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze 

zleceniobiorcami - umowa o podwykonawstwo  lub 

dalsze podwykonawstwo  winna zawierać oświadczenia 

takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy że  

jest osobą fizyczną wykonującą działalność 

gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej 

albo w państwie niebędącym członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego,  zatrudniającą pracowników lub 

zawierającą umowy ze zleceniobiorcami; 

  

16. Umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w 

języku polskim 

  

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 

postanowienie, zgodnie z którym Prawem właściwym 

dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo polskie 

a do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących  

umowy o podwykonawstwo właściwy powinien być sąd 

polski.       

  

 

• Uwaga; sformułowane powyżej wymagania stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami; Ilekroć w tabeli  mowa jest o „podwykonawcy” należy przez to rozumieć również 

dalszego podwykonawcę.
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Załącznik nr 3  do umowy nr KA-2/074/2023 

Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 

Nazwa 

Podwykonawcy 

/dalszego podwykonawcy 

Zakres  

robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 

dalszego 

 podwykonawcę  

Data  

zaakceptowania   

podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy  

przez Inwestora  

Numer  

i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 

dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  

zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

wypłaconego  

podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

Rodzaj  

wynagrodzenia  

(wynagrodzenie  

ryczałtowe/ 

kosztorysowe) 

Uwagi 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                  

18.                 

19.                 

         

 
 
 
 


