Zatacznik nr 4 do SWz
UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
NR: FER.272. .2021
Zawarta W dniu .....cceeeeieenieenveennenn. r. w Szerzynach. pomiedzy:

GMINA SZERZYNY z siedzibg w Szerzynach nr 521, 38-246 Szerzyny. Nip: 993-033-71-93 ,
zwanym dalej ,Zamawiajacym" reprezentowanym przez: Pana Grzegorza Gotfryda — Wdéjta
Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pana Andrzeja Sarny

PRZEDSIEBIORSTWEM / FIRMA ............ zwanym dalej: "Wykonawc3a" reprezentowanym
przez

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. p0z.2019 z pdzn.zm.)

2. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: Modernizacja drég dojazdowych do
gruntow rolnych na terenie gminy Szerzyny:
1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Szerzyny - Srednie do
Szydtowskiego dz. ewid. nr 2324 w miejscowosci Szerzyny o dt. 450 mb;

2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Ofpiny — Sikoréwka do Zytki dz. ewid.
nr 2669 w miejscowosci Otpiny di. 580 mb;

3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Czermna — Nagérze do Gotfryda w km
0+000 — 0 +100 i 0+103 - 0+350 dz. ewid. nr 2614 i 2488/1, 2488/2 w miejscowosci
Czermna o dt. 347 mb;

4) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Szerzyny — Maslaki dz. ewid. nr 1408
w miejscowosci Szerzyny o dl. 65 mb;

5) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Swoszowa — Przymiarek dz. ewid. nr
1096 w miejscowosci Swoszowa o dt. 200 mb;

6) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Zurowa — Dziat dz. ewid. nr 905 w
miejscowosci Zurowa dl. 350 mb.

3. Szczegdétowy zakres przedmiotu zamdwienia okreslony zostat w SWZ, dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét stanowigcych integralng
cze$¢ umowy. Podana kolejnos¢ okresla hierarchie wymienionych dokumentéw w
przypadku rozstrzygania sporéw co do rozbieznosci ich tresci.

4. Oferta Wykonawcy z dnia ........... stanowi integralng cze$¢ umowy.
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§2 TERMIN REALIZACII

Termin rozpoczecia robdt objetych umowa rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania placu budowy Wykonawcy.

Termin zakonczenia robdt objetych umowa ustala sie: 70 dni, tygodni od dnia podpisania
umowy.

§3 TEREN BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy.

Osoba wyznaczong przez Zamawiajacego do petfnienia funkcji Inspektora Nadzoru
bedzie: ...

Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy: ...................
§4 PODWYKONAWCY

Wykonawca i podwykonawcy zobowigzujg sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

. Strony ustalajg, ze nastepujace zakresy robét beda wykonywane przez:
a) osobiscie przez Wykonawce: ............

b) za pomoca podwykonawcow............. /zakres robdt/ ............ /nazwa albo imie i
nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktow z nimi, czy
podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP/

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w pkt b) w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w pdziniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug. (art. 462 ust. 3). Jezeli podwykonawca jest podmiotem, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu:

- ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia;

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
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3. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy a takze projektu
jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy lub projektem jej zmian.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wypfaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo lub do projektu jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiane, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i do jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy i do jej zmiany o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
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12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
okreslonych w specyfikacji warunkow zamoéwienia.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

§5 OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami i
niniejszg umowa;

2) Przejecie od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia terenu budowy;

3) Zorganizowanie i utrzymanie na swéj koszt zaplecza budowy, zapewnienie ochrony
znajdujgcego sie tam mienia, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich smieci,
odpadkdéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach. Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

4) Prowadzenie robdét w taki sposéb, aby zapewni¢ bezpieczernstwo uzytkownikéw i nie
zaktécac bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu uzytkowania terenu, na ktérym
bedg prowadzone roboty;

5) Powiadomienie z tygodniowym pisemnym wyprzedzeniem wtascicieli lokali
ustugowych prowadzacych dziatalnos¢ w obrebie prowadzonych robdét o
planowanych pracach i utrudnieniach z nimi zwigzanymi;

6) Uczestniczenie w radach budowy zwotywanych cyklicznie oraz na wniosek
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru lub samego Wykonawcy;

7) Wykonanie przedmiotu umowy w catosci z materiatéw wtasnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Zmiana materiatdow stuzgcych do
wykonania Umowy w stosunku do dokumentacji projektowej wymaga pisemnej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8) Przestrzeganie przepisow BHP, ppoz. oraz ochrony S$rodowiska, a takze
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odpowiedzialno$¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robot;

9) Zapewnienie na witasny koszt obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa, w tym
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

10) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

11) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét oraz likwidacja zaplecza
wiasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakonczeniu robot;

12) Ponoszenie odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz
0s0b trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy;

13) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

14) Ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i spowodowane straty podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

15) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdr inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia;

17) Terminowe wykonanie i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z
oswiadczeniem Wykonawcy, ze wszystkie roboty objete Umowa zostaty wykonane
zgodnie z jej zakresem i wymaganiami, prawidtowo i kompletnie z punktu widzenia
celu, ktéremu maja stuzy¢;

18) Ponoszenie kosztow ptatnych przeglagdéw gwarancyjnych urzadzen oraz prob i
sprawdzen przedmiotu umowy;

19) Na zadanie Zamawiajgcego okazanie deklaracji wiasciwosci uzytkowych materiatéw
budowlanych zuzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia;

20) Wykonanie i sfinansowanie na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ptatnych badan i
sprawdzen przedmiotu umowy,

21) Zgtaszanie Zamawiajagcemu / Inspektorowi nadzoru o terminie zakrycia robodt
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych. Jesli Wykonawca nie
poinformuje o tych terminach, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego,
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na swoj koszt. Zamawiajgcy dokonuje niezwtocznie odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych.

22) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioru koricowego;

23) Przedtozenie zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy
potwierdzong za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce polise OC.

§ 6 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ceng
ofertowg ustala sie na kwote brutto: ....... zt, (SfoWnie: ......ccceoviveeeiriieee, ).

§ 7 ROZLICZENIE POMIEDZY STRONAMI

1. Zaptata za wykonane roboty nastgpi jednorazowo na podstawie spisanego protokotu
odbioru robdt, w oparciu o prawidtowo wystawiong przez Wykonawce fakture.

2. Faktura Wykonawcy wystawiona na podstawie wyzej wymienionego protokotfu
odbioru robodt, bedzie ptatna podzielng ptatnoscia (split payment) przez Zamawiajgcego
w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania na konto Wykonawcy .

3. Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521, ktéry jest
pfatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP 993-033-71-93.

Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ fakture w terminie 5 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

4, W przypadku robdét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomocg
zaakceptowanych lub przedfozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umoéw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia
okreslonego w § 6 umowy, jest przedstawienie Zamawiajgcemu przed uptywem terminu
pfatnosci faktury Wykonawcy dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: protokofu odbioru
robot od podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, faktur wystawionych przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw oraz dowodow ich zaptaty, w
szczegolnosci zrealizowanych przelewéw bankowych. W przypadku nie doreczenia
powyzszych dowoddw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do
czasu ich doreczenia. W tym przypadku brak zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy nie
powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek ustawowych.

5. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
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podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajacy dokonuje zaptaty w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 8 i 9.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

7. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

11. Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§ 8 GWARANCIJA | REKOJMIA

1. Na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia Wykonawca udziela ........
miesiecznej gwarancji od dnia odbioru koricowego, wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie.
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. Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

. Wykonawca wykona obowigzki wynikajgce z gwarancji w terminie wyznaczonym
pisemnie przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu o ktéorym wyzej mowa,
Zamawiajacy powinien zasiegna¢ opinii Wykonawcy.

. Koszty ptatnych przegladow urzadzen w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.

. Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat
usuniecia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
odbioru robét wykonanych w ramach gwarancji.

. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z
tytutu rekojmi przez okres .... Miesiecy od daty odbioru koricowego robét. Okres rekojmi
zrownuje sie z okresem gwarancji.

. Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajacego z tytutu rekojmi w ten sposéb, ze

a) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;

b) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu
niewykonania, bgdz nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych w
umowie kar za opdznienie okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy.

§ 9 ODBIOR ROBOT

Strony ustalajg, ze zakres odbioru koncowego robdt stanowi catos¢ przedmiotu
umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru koncowego robét w terminie nie krétszym niz 3 dni przed uptywem terminu
okreslonego w § 2 ust. 2 umowy.

. Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia odbioru koncowego robdt w ciggu 3 dni
roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

. Czynnosci odbioru korncowego robdt zostang zakoriczone najpdzniej w ciggu 3 dni
roboczych od daty rozpoczecia odbioru.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora nadzoru, przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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a) Jesli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy

technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru
wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego usunieciu
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy terminie do 6
miesiecy od jego uptywu lub, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.

b) jezeli wady nie s3 istotne, a:

a) wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru termin ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu
rekojmi i gwaranciji,

b) wady nie nadaja sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o usunieciu
wad, o ktdorych mowa w ust. 6, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

8. Za termin zakonczenia robdt objetych umowa uwaza sie dzien podpisania protokotu
koncowego odbioru.

§ 10 KARY UMOWNE

Obowigzujgcag forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére beda naliczane w
nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1. Wykonaweca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1y

2)

3)

4)

za zwtoke w terminie zakoriczenia roboét, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 w wysokosci
0,1 %wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru
koricowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6.

za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

§6.

Za niewystawienie faktury w terminie okreslonym w & 7 ust. 3 zd. 2 w wysokosci
4.000,00 zt

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania w terminie wskazanym w umowie projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6.

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
regulacjg § 4 ust. 14 w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6.

za niewypetnienie obowigzku wynikajacego z § 4 ust. 2 zdanie 2 i 3 —w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez
caty okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia
odbioru konncowego robdt, na podstawie umowy o prace osob $wiadczacych prace
zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych do realizacji zamodwienia,
polegajgce na wykonywaniu robot budowlanych szczegétowo okreslonych w
dokumentacji technicznej - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopefnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
Pracownikéw - za kazdg osobe,

za kazdy przypadek nieprzedtfozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentéw, o
ktorych mowa § 12 ust. 2-8 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych moze dochodzi¢ kazda ze stron ninigjszej
umowy wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.

Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.
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5. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§11 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:

1) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.

2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu umowy
zgodnie z umowa lub tez w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych roboét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
faktycznie wykonane, zgodnie z regulacjami wynikajgcymi z § 7 niniejszej umowy.

2) protokolarnego przejecia terenu budowy.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy roboty
przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

§12 ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koricowego
robot, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczgce prace zwigzane z
wykonywaniem czynnosci polegajacych na wykonywaniu robot budowlanych
szczegbtowo okreslonych w dokumentacji techniczne;j.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o liczbie osdéb zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie
uMmowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda oni wykonywac. Oswiadczenie
stanowic¢ bedzie zatgcznik do umowy.

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcg Wykonawca przedfozy
Zamawiajgcemu os$wiadczenie o liczbie oséb zatrudnionych przy realizacji zamdwienia
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na podstawie umowy o prace z Podwykonawcg wraz ze wskazaniem czynnosci jakie
bedg oni wykonywac. Oswiadczenie stanowic¢ bedzie zatacznik do umowy.

4. Kazdorazowo na pisemne zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ potwierdzone za zgodnos¢ kopie umoéw o prace
zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty
budowlane objete niniejsza umowa zawierajgce informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce wraz z oswiadczeniem zatrudnionego pracownika, oswiadczeniem
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace oraz ze osoby te wykonujg roboty budowlane objete niniejszg umowa.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

6. Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie dokonaé kontroli oséb wykonujacych roboty
budowlane na placu budowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcy. Zmiana ilosci
pracownikdéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2 i 3. Zmiana zatgcznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

8. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu 2ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen spotecznych i zdrowotnych zawierajgce informacje , w
tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce i
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

§ 13 WARUNKI ZMIANY UMOWY

1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez
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umocowanych do tego przedstawicieli obu stron.

2. Warunki zmian tresci umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych:

a) zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane terminu zakoniczenia robdt, a co za tym idzie terminu zakonczenia
umowy w przypadku:

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami;

- koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy;

- koniecznos¢ dokonania zmian w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 z
wyfaczeniem SWZ;

- wystgpienie sity wyzszej;

- nieprzekazania przez Zamawiajgcego Terenu budowy w terminie okreslonym w
umowie;

- wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez witasciwe organy administracji publicznej, ktére nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

- wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

- odmowy wydania przez wifasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- wystgpienia robdt zamiennych w oparciu o warunki okreslone w pkt. b,
- wystgpienia robét dodatkowych ,

- wczesniejszego rozpoczecia lub zakonczenia, niz w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, robdt przez Wykonawce, o ile Zamawiajacy posiada dostepne srodki
na zaptate wynagrodzenia,

Przedtuzenie terminu wykonania robdt nastepuje o czas obejmujgcy ilos¢ dni
niewykonywania robdét z wyzej wymienionych przyczyn udokumentowanych
wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy przez
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Inspektora nadzoru.

b) zmiana postanowiert umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

- zmian technologicznych - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie
powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, ze sg
spowodowane pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosSci robot lub
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy — na zadanie Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz
Podwykonawcy;

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
Umowy - na zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz
Podwykonawcy;

- odbiegajgcych w sposodb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych - na zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy
oraz Podwykonawcy;

- wystgpienia robdt zamiennych — roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na
zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajgcy
pisemnie powiadamia Wykonawce o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu rdznicowego, ktory
stanowi¢ bedzie rdinice pomiedzy kosztorysem dla robdt podstawowych, o
ktorym mowa a kosztorysem robdt zamiennych. Na wniosek Wykonawcy i
Projektanta roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego zawierajgcego zestawienie robot zamiennych wraz z kosztorysem
réoznicowym i jego zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego;

- koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.
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c) Zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w
przypadku:
- wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do
tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt. b, jezeli zmiana powoduje
zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéow wykonania zamodwienia, ktdére nie jest
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana
po przedstawieniu szczegdétowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez
Wykonawce i zaakceptowaniu go przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 14 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie moggce wynikngé na tle umowy spory rozstrzyga¢ bedg Sady powszechne
wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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