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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 
 
NAZWA ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA 

OBSZARZE GMINY GNOJNIK 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

Lokalizację robót podano w PFU – 1  

KOD CPV 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej  
i wodnej 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, 
inżynieryjne i kontrolne 

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie 
terenu 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, ciągów komunikacyjnych  
i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania 

NAZWA I ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Gnojnik 
Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik 

OPRACOWANIE PFU  
 
 
 

OGÓLNY SPIS 
ZAWARTOŚCI PFU 
(szczegółowy spis zawartości 
znajduje się we wskazanych 
obok częściach PFU) 

PFU – 1 CZĘŚĆ OPISOWA 

PFU - 2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

PFU – 3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

DATA  grudzień 2022 
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OŚWIADCZENIE 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1333, z późn. zm.).  
Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł 
prawny wynikający z prawa  własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego  uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.    
W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa 
oświadczenie oddzielnie na osobnym formularzu.  

3.1.1 1. DANE INWESTORA  
Imię i nazwisko lub nazwa: Gmina Gnojnik Kraj: Polska Województwo: małopolskie Powiat: 
brzeski Gmina: Gnojnik Ulica: - Nr domu: 363 Nr lokalu: - Miejscowość: Gnojnik Kod 
pocztowy: 32-864 Poczta: Gnojnik   

2. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W 
IMIENIU INWESTORA1)  

Imię i nazwisko lub nazwa: Janusz Filip Kraj: Polska Województwo: małopolskie Powiat: 
brzeski  
Gmina: Brzesko Ulica: Kasztanki Nr domu: 52 Nr lokalu: - 
Miejscowość: Okocim Kod pocztowy: 32-800 Poczta: Brzesko   

3. DANE NIERUCHOMOŚCI2)  
Województwo: małopolskie Powiat: brzeski Gmina: Gnojnik 
Ulica: - Nr domu: -  
Miejscowość: Gosprzydowa Kod pocztowy: 32-864   
Identyfikator działki ewidencyjnej3):  
 
863/2, 862, 861/3, 864, 857/4, 772/7, 772/10, 772/11, 856/1, 772/4, 771/10, 771/9, 769/2, 770/3, 
770/1, 345/1, 767/3, 345/2, 343, 763, 342/6, 762, 341/1, 341/4, 340/3, 756/6, 756/4, 756/1, 755, 336/3, 
751/7, 751/5, 749/5, 748/2, 334/2, 326/1, 325/2, 325/1, 317, 316/1, 324, 323/2, 322, 283, 1297, 307/2, 
306, 299, 309, 312, 321, 320, 747, 332, 333, 748/1, 335/2, 750, 753/5, 751/4, 757/3, 761, 342/4, 764, 
765/3, 344, 766, 767/2, 770/2, 770/4, 771/2, 772/6, 772/5, 856/3, 857/5, 857/6, 857/1, 772/8, 861/1, 
861/9, 861/8, 861/7, 767/4, 341/3, 769/4, 768/2, 336/4, 749/6, 753/6, 754/6, 315/2,318,316/2, 341/6, 
326/2 
 
Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością 
(nieruchomościami) na cele budowlane określoną (określonymi) w pkt 3 tego oświadczenia.   
Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym 
oświadczeniu, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1444, z późn. zm.).  
  

PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ  
OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA 
PODPISU  

DO  ZŁOŻENIA 

Podpis powinien być czytelny.  
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………   

 
1)  Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej albo oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik.  

2) W przypadku większej liczby nieruchomości dane kolejnych nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych 

stronach i dołącza do formularza.  
3) W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać obręb 

ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.  
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PFU – 1 

CZEŚĆ OPISOWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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1.1. Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę lub 

przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia budowy oraz budowa następujących elementów 

infrastruktury kanalizacji sanitarnej w gminie Gnojnik: 

1. sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym w miejscowości:   

Gosprzydowa, wraz z wymaganymi pompowniami ścieków – dla obszaru:   

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gosprzydowa, gm. Gnojnik – obszar 

„Rotowskie”                          

Tereny objęte inwestycją znajdują się na terenie miejscowości Gosprzydowa w gminie 

Gnojnik, powiat brzeski, województwo małopolskie. Planuje się przeprowadzić inwestycję 

przez następujące działki w Gosprzydowej:  

863/2, 862, 861/3, 864, 857/4, 772/7, 772/10, 772/11, 856/1, 772/4, 771/10, 771/9, 769/2, 

770/3, 770/1, 345/1, 767/3, 345/2, 343, 763, 342/6, 762, 341/1, 341/4, 340/3, 756/6, 756/4, 

756/1, 755, 336/3, 751/7, 751/5, 749/5, 748/2, 334/2, 326/1, 325/2, 325/1, 317, 316/1, 324, 

323/2, 322, 283, 1297, 307/2, 306, 299, 309, 312, 321, 320, 747, 332, 333, 748/1, 335/2, 

750, 753/5, 751/4, 757/3, 761, 342/4, 764, 765/3, 344, 766, 767/2, 770/2, 770/4, 771/2, 

772/6, 772/5, 856/3, 857/5, 857/6, 857/1, 772/8, 861/1, 861/9, 861/8, 861/7, 767/4, 341/3, 

769/4, 768/2, 336/4, 749/6, 753/6, 754/6, 315/2,318,316/2, 341/6, 326/2.  

Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono  

w załączniku do PFU (Załącznik 1). 

              Zastrzega się, że planowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami  

do granicy działek objąć ma przedstawione obszary, niekoniecznie konkretne działki, 

 w szczególności należy uwzględnić wszystkie działki zabudowane. Przedstawiony załącznik 

graficzny należy traktować jako poglądowy, szacowana długość sieci kanalizacji sanitarnej 

wynosi  3 956,65 m. 

Długość kanalizacji grawitacyjnej: 3 556,65 m 

Długość kanalizacji tłocznej: 400 m 

Liczba przepompowni: 1 szt. 

Zakres zamówienia obejmuje projektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której 

realizacja umożliwi wszystkim mieszkańcom obszarów objętych zadaniem odprowadzanie 

ścieków za pomocą systemowej kanalizacji sanitarnej, usprawni funkcjonowanie istniejącej 

sieci,  oraz zwiększy atrakcyjność gminy pod względem lokalizacji nowych zakładów pracy 

czy poprawy jakości środowiska na nowo skanalizowanych obszarach.  

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 

niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego oraz na załącznikach graficznych.  

a. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

W ramach Umowy należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 

w imieniu Zamawiającego dokumentu upoważniającego do realizacji  inwestycji (pozwolenia 

na budowę, zgłoszenia budowy, inne wymagane przepisami pozwolenia i uzgodnienia). 
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Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie. Następnie należy zrealizować 

wszystkie Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie 

funkcjonalno – użytkowym i przekazać Zamawiającemu prawidłowo wykonane 

(potwierdzenie przyjęcia obiektów do użytkowania przez Nadzór Budowlany lub jeżeli będzie 

wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez Nadzór Budowlany) sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem.  

Zakres robót objętych kontraktem stanowi zadanie: 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gosprzydowa, gm. Gnojnik – obszar 

„Rotowskie”                          

 

Ostateczne wartości w zakresie średnic, długości sieci i przełączeń, oraz założenia  

w zakresie konieczności budowania pompowni ścieków ustali Wykonawca w oparciu o 

szczegółowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiającym.   

Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty 

ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

Dobór technologii robót dla poszczególnych zadań objętych inwestycją (sieci kanalizacji 

sanitarnej budowy pompowni ścieków) stanowi element prac projektowych, a tym samym 

jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Projekt sieci (w szczególności trasy projektowanej infrastruktury) powinny być przemyślane 

w ten sposób, aby przy możliwie najkrótszym odcinku sieci przyłączyć możliwie największą 

liczbę gospodarstw domowych. 

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie 

gminy Gnojnik, objętej niniejszym Zamówniem powinny zapewniać wszystkie wymagane 

parametry funkcjonalno – użytkowe, określone w niniejszym PFU –  

w szczególności: 

 Trwałości robót, 

 Braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 

 Zapewnienia szczelności sieci, 

 Zachowania wymaganych parametrów statycznych rur. 

Wymagania w zakresie technologii rozbudowy sieci określa pkt. 2.2.2 PFU – 1 Cześć 

opisowa. 

b. Spodziewany efekt inwestycji 

Zaplanowana w ramach inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Gnojnik, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia będzie miała za zadanie rozwiązanie 

problemu gospodarki ściekowej w sposób ograniczający do minimum jej uciążliwość dla wód 

powierzchniowych i podziemnych znajdujących się na terenie gminy Gnojnik, realizując tym 

samym zasadę ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem 

warunków życia mieszkańców. Ponadto, realizacja programu budowy kanalizacji sanitarnej 

na terenie gminy zapewni ochronę środowiska przy zachowaniu zasady zrównoważonego 
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rozwoju. Opracowanie projektu powinno mieć charakter długofalowy i uwzględniać 

perspektywę czasową sięgającą do roku 2035, z odniesieniem do roku 2024 jako roku 

teoretycznego zakończenia prac budowlanych i wyposażenia gminy Gnojnik w zbiorczy 

system kanalizacji sanitarnej, gwarantujący spełnienie wymagań polskich i europejskich  

w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych (Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych). 

c. Gwarancje 

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie 

całego zakresu prac. 

d. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

i. Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy Gnojnik 

Zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej objęte są sołectwa: Uszew, Gnojnik, Zawada 

Uszewska, Gosprzydowa. Ścieki z gospodarstw nie uzbrojonych w system kanalizacji 

sanitarnej  odprowadzane są do zbiorników wybieralnych (szamb). Ponadto na terenie gminy 

działa 118 oczyszczalni przydomowych.  

Ścieki z ternu gminy Gnojnik, zbiorową siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Gnojnik na działkach ewidencyjnych  

nr 172/2 i 171/4. Oczyszczalnia została zaprojektowana na maksymalną przepustowość 

Q=300 m3/d. Oczyszczalnia posiada ważne do 15 grudnia 2026  roku pozwolenie wodno - 

prawne dlatego będzie w stanie przyjąć ścieki z projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.  

(Dz. U. 2014.poz.1800), oraz art. 5.2 i art. 5.4 Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. 

dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) ścieki z oczyszczalni  

o przepustowości od 2 000 RLM do 9 999 RLM, nie powinny przekraczać najwyższych 

dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń lub osiągać niższy procent redukcji 

zanieczyszczeń niż określone w przytoczonym zestawieniu. 

 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Jednostka 

Parametry 
ścieków wg 

Rozporządzenia i 
Dyrektywy  

Parametry 
ścieków 

dopływających 
na oczyszczalnię 

w Gnojniku 

Parametry 
ścieków 

oczyszczonych 
na oczyszczalni 

w Gnojniku 
BZT5 mg/l <25 1 162 14 
ChZT mg/l <125 2 265 63 

Zawiesina ogólna mg/l <35 802 15 
Azot ogólny mg/l <15 nie oznaczono nie oznaczono 

Fosfor ogólny mg/l <2 nie oznaczono nie oznaczono 
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ii. Teren objęty inwestycją 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Gnojnik, powiat brzeski, województwo 

małopolskie w odległości około 70 km na południowy wschód od centrum Krakowa. Gmina 

Gnojnik graniczy od północy z Gminą Brzesko (woj. małopolskie), od wschodu z gminą 

Dębno (woj. małopolskie), od południa z gminą Czchów (woj. małopolskie), od zachodu  

z gminą Nowy Wiśnicz. Gmina Gnojnik zajmuje powierzchnię 55 km2. Gmina Gnojnik ma 

typowo osadniczy charakter. Osady wiejskie mają charakter liniowy, skoncentrowany wzdłuż 

dróg. Gmina składa się z siedmiu sołectw tj. Gnojnika, Uszwi, Biesiadek, Lewniowej, 

Gosprzydowej, Zawady Uszewskiej i Żerkowa. Sołectwa są mocno zróżnicowane pod 

względem wielkości oraz liczby mieszkańców. Gmina Gnojnik jest położna wzdłuż trasy 

Brzesko- Nowy Sącz- Krynica. 

iii. Warunki gruntowo – wodne w rejonie inwestycji 

Budowa geologiczna:  

Pod względem fizjograficznym teren Gminy Gnojnik zaliczany jest do Pogórza Wiśnickiego. 

Charakteryzuje się pojedynczymi garbami wzniesień i szerokimi, płaskimi dnami dolin (dolina 

Uszwicy). Na terenie gminy Gnojnik występują różne rodzaje gleb (wg genezy ich 

powstawania): gleby z utworów lessopodobnych, gleby z utworów zwietrzelinowych, gleby  

z utworów aluwialno - deluwialnych. Pierwsze z nich, czyli gleby z utworów lessopodobnych - 

pokrywają obszary łagodnych stoków i wierzchowin. Występują tutaj najbardziej urodzajne 

gleby klasy: IIIb i IVa, lokalnie IVb, przydatne dla upraw m.in. pszenicy i innych wysoko 

wydajnych i wymagających roślin. Gleby z utworów aluwialno - deluwialnych - mady gliniasto 

- pylaste, podścielone piaskiem i żwirem powstały na dnie doliny Uszwicy i ujściowych 

odcinkach dolin jej większych dopływów. W górnych odcinkach dolin przeważają gleby 

średnie i słabe. Tereny te są miejscami użytkowane, jako pola orne. Stałe użytki zielone 

zajmują strefy podmokłości podstokowych. 

Warunki hydrogeologiczne: 

Głównym ciekiem, przepływającym przez teren gminy jest rzeka Uszwica (80 % powierzchni 

gminy leży w jej zlewni), która płynie przez sołectwa: Gosprzydowa, Gnojnik, Zawada 

Uszewska i Uszew. Pozostałe 20 %, obejmujące wschodnią część terenu gminy, należy do 

zlewni Dunajca.  

Na obszarze Gminy Gnojnik wody podziemne występują w zbiornikach usytuowanych  

w obrębie zróżnicowanych wiekowo pięter hydrogeologicznych. Są to zbiorniki w piętrach: 

 czwartorzędowych, 

 trzeciorzędowych , 

 mezozoicznych, 

 paleozoicznych. 

Utwory czwartorzędowe charakteryzują się dużym zróżnicowaniem warunków występowania 

wód podziemnych i zasobności warstw wodonośnych. Wynika to z budowy geologicznej 

obszaru Gminy. Utwory czwartorzędowe położone są na fliszu tj. skałach osadowych 
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składających się z naprzemianległych warstw piaskowców, mułowców i łupków ilastych. 

Miąższość utworów czwartorzędowych na obszarze Gminy Gnojnik jest na ogół niewielka  

i rzadko przekracza 5 m. Zalegające piaski, żwiry oraz przemyte gliny zwałowe pochodzą  

z okresu zlodowacenia południowopolskiego. W obrębie obniżeń dolinnych zalegają różnej 

miąższości utwory aluwialne. Największa miąższość aluwiów występuje w dolinie Uszwicy 

gdzie pod 2 – 5 metrową warstwą mad pylastych i gliniasto-ilastych zalegają utwory fliszowe. 

W rejonie Gosprzydowej, w strefie podgórskiej grubość aluwiów się zmniejsza. Stąd też, 

wody podziemne z poziomu czwartorzędowego gromadzą się w piaskach i żwirach 

polodowcowych na głębokości od 2 do 7 m ppt. Charakteryzują się zmienną i w większości 

małą wydajnością (od kilku do kilkunastu m³/h). 

Zbiornik jury górnej występują na obszarze całej Gminy. Jest częścią zbiornika Niecki 

Miechowskiej. Zainteresowanie nim wynika z możliwości wykorzystania wód termalnych dla 

celów ciepłowniczych. Zasoby geotermalne zbiornika na analizowanym obszarze są 

zasobami niskotemperaturowymi (20 – 40 Cº), występującymi w warunkach artezyjskich  

i subartezyjskich, z wodami o niskiej mineralizacji. 

Warunki gruntowo - wodne: 

Na podstawie archiwalnych materiałów dostępnych przy realizacji innych inwestycji na 

obszarze gminy określono warunki gruntowo wodne realizacji inwestycji jako dobre.  

W rejonie obszaru objętego inwestycją nie stwierdzono ruchów mas ziemnych. W rejonie 

inwestycji stwierdzono występowanie glin pylastych, glin piaszczystych, glin zwięzłych,  

a rzadziej  również iłów i piasków gliniastych. Określono również, że wody gruntowe 

występują jako zaskórne (zawieszone) i nie stanowią poziomu ciągłego. Zasilanie wód 

gruntowych odbywa się drogą bezpośredniej infiltracji wód opadowych i roztopowych dlatego 

w okresach suszy może dochodzić do zaniku tych wód. Archiwalne dokumentacje 

geotechniczne zawierają również zalecenia, aby prace ziemne w rejonie inwestycji 

wykonywać w okresie możliwie suchym, bezdeszczowym, najlepiej w okresie jesiennych 

niżówek lub w okresie wczesnej zimy, w temperaturach powyżej 0°C. 

iv. Zapotrzebowanie na wodę, bilans ścieków 

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez 

mieszkańców oraz przez zakłady przemysłowe (zależnie od charakteru prowadzonej 

działalności) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.  

w sprawie przeciętnych norm zużycia wody. Ilość odprowadzanych ścieków należy przyjąć, 

jako równą ilości pobranej wody chyba, że różnica wynika z rodzaju stosowanej przez zakład 

technologii (np. woda bezpowrotnie zużyta do produkcji).  

Zapotrzebowanie na zużycie wody (a tym samym ilość odprowadzanych ścieków) należy 

obliczyć w oparciu o liczbę ludności zamieszkującą gminę Gnojnik (tabela 1). 

Tabela 1 Liczba mieszkańców gminy Gnojnik - dane historyczne i prognoza 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Liczba mieszkańców 7 692 7 709 7 824 7 858 7 889 
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Rok 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba mieszkańców 7 907 7 943 8 007 8 023 8 074 
      

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 
Liczba mieszkańców 8 101 8 159 8 178 8 212 8 255 
      

Rok 2026 2027 2028 2029 2030 
Liczba mieszkańców 8 267 8 305 8 322 8 346 8 395 
      

Rok 2031 2032 2033 2034 2035 
Liczba mieszkańców 8 409 8 438 8 455 8 471 8 499 

v. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Według stanu na koniec grudnia 2021 roku nie wszyscy mieszkańcy gminy mają możliwość 

korzystania ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy odprowadzają ścieki do 

zbiorników wybieralnych (szamb).  Realizacja projektu zmniejszy dystans gminy Gnojnik do 

średniej województwa małopolskiego. W celu poprawy sytuacji, niezbędne jest wybudowanie 

zbiorczego systemu kanalizacyjnego zakończonego oczyszczalnią ścieków, która będzie 

gwarantować oczyszczanie na poziomie zgodnym z wymaganiami polskimi (Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego) oraz wymaganiami Unii Europejskiej (Dyrektywa 

91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych). 

Ponadto w konsekwencji realizacji inwestycji znacznej poprawie ulegnie jakość środowiska 

przyrodniczego oraz świadczonych na terenie gminy usług odprowadzania ścieków. 

vi. Uwarunkowania środowiskowe 

Jeżeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, należy dla projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Kanalizacja sanitarna 

W myśl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz §3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko z późniejszymi zmianami, budowę sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej 

długości nie mniejszej niż 1 km klasyfikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko i przeprowadza się dla niego ocenę oddziaływania na 

środowisko. 

vii. Przeszkody naturalne i sztuczne 

Drzewa, krzewy, pozostałe obiekty 
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Na etapie opracowania PFU, na trasie kanalizacji sanitarnej nie zidentyfikowano 

konieczności rozbiórki elementów stałych czy wycinki drzew. Z chwilą zatwierdzenia 

ostatecznej trasy kanalizacji sanitarnej Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 

inwentaryzacji terenu, szczególnie obiektów (w tym drzew) kolidujących z zaproponowanym 

przebiegiem trasy. 

Cieki wodne 

Przekroczenia rzeki oraz lokalnych cieków należy zaprojektować i wykonać stosując zasady 

zawarte w warunkach wydanych każdorazowo dla przekroczenia przez właściciela lub 

zarządcę cieku.  

Drogi 

Projektując sieć kanalizacji sanitarnej należy w przypadku lokalizowania ich w drogach 

gminnych zaprojektować odtworzenie tych dróg do stanu nie gorszego niż pierwotny.                    

W miarę możliwości należy unikać projektowania sieci w drogach powiatowych oraz drodze 

wojewódzkiej i Krajowej.  

e. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową 

sieci kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, 

które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

 Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia  

i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod 

względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

 Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 

powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. 

Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 

warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania  

i robót budowlanych. 

 Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu  

o analizę rzeczywistych warunków pracy 

 Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

korozję w środowisku wodnym. W I klasie wykonania. 

 Zastosowana armatura powinna charakteryzować sie wysoką jakością, 

niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania. 

 Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Gminy 

Gnojnik oraz operatora sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. 

 Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinien zostać poparty 

przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

 Należy zaprojektować kolektory kanalizacyjne w działkach prywatnych lub drogach 

gminnych i uwzględnić koszty przywrócenia ich nawierzchni do stanu pierwotnego 

poprzez odtworzenie nawierzchni w takim samym metrażu oraz takiej samej grubości 
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jaka została rozebrana na potrzeby budowy kanalizacji. Dopuszcza się ułożenie 

kolektora poza obrębem drogi w sytuacji uzasadnionej konieczności skrócenia 

długości sieci celem uzyskania stosownego wskaźnika koncentracji. Gmina nie 

dopuszcza lokalizacji sieci wzdłuż dróg o kategorii wyższej niż droga gminna. 

 

 

f. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

i. Kanalizacja sanitarna 

Dla gminy Gnojnik przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - 

tłocznym, co jest podyktowane warunkami terenowo - wodnymi. W zestawieniu 

tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczące średnic :  

Kanalizacja sanitarna  -  
rurociąg tłoczny 

PE 
65 - 90 

Kanalizacja sanitarna  -  
rurociąg grawitacyjny 

PCV 
160 - 250 

Kompletna sieciowa 
przepompownia ścieków (w tym 
ogrodzenie, oświetlenie, droga 

dojazdowa, zasilanie elektryczne) 

kpl 

 

UWAGI: 

 Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to możliwe i uzasadnione ekonomicznie, należy 

projektować w pasie drogi (dotyczy dróg gminnych). Należy zaprojektować kolektory 

kanalizacyjne w drogach gminnych i uwzględnić koszty przywrócenia ich nawierzchni 

do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie nawierzchni w takim samym metrażu oraz 

takiej samej grubości jaka została rozebrana na potrzeby budowy kanalizacji. 

Dopuszcza się ułożenie kolektora poza obrębem drogi w sytuacji uzasadnionej 

konieczności skrócenia długości sieci celem uzyskania stosownego wskaźnika 

koncentracji. 

Należy dokonać analizy finansowej pod względem następujących wariantów ułożenia 

kolektora sieci kanalizacyjnej: w drogach przy uwzględnieniu kosztów przywrócenia 

ich nawierzchni do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie nawierzchni w takim 

samym metrażu oraz takiej samej grubości jaka została rozebrana na potrzeby 

budowy kanalizacji, poboczem drogi oraz w pasie drogowym. Nie należy lokalizować 

sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej, wojewódzkiej i Krajowej. 

 Przy realizacji sieci kanalizacyjnej w pasie ciągów komunikacyjnych (jezdnia, chodnik, 

parking, place, itp.), w zakresie inwestycji warunki odtworzenia nawierzchni należy 

ustalić w drodze uzyskanej decyzji od właściciela lub zarządcy terenu,  

w szczególności od warunków jakie będą wynikać z zezwolenia na zajęcia pasa 

drogowego w celu prowadzenia robót. 
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1. Wymagania materiałowe w stosunku do rurociągów 

grawitacyjnych i tłocznych 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej należy zaprojektować z rur PCV SN 8 SDR 34 (zastosować 

rury lite) łączonych przy użyciu uszczelek gumowych. Średnice rurociągów należy 

dostosować do ilości prowadzonych rurociągiem ścieków, jednak kolektory główne powinny 

posiadać średnicę minimum 200 mm. Zastosowanie średnicy rurociągu 160 mm dopuszcza 

się na przyłączach prowadzących ścieki z posesji. 

Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za 

pomoc zgrzewania doczołowego - w przypadku przewiertu zastosować rury trójwarstwowe. 

Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie ścieków 

mogło się odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji tłocznej 

powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. 

Średnice kanałów należy zweryfikować na etapie projektu na podstawie obliczeń 

hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków i prędkość tłoczenia. Rurociągi powinny 

zostać wyposażone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki rozprężne (komory) 

kanalizacyjne należy stosować przed każdym włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do 

odbiornika tak, aby ścieki do odbiornika wpływały grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne 

powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729. Przy dłuższych odcinkach rurociągów 

tłocznych w najwyższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki odpowietrzające  

z kompletem armatury, a w najniższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki 

odwadniające. Włączenie do kolektorów grawitacyjnych zaprojektować poprzez studzienki 

rozprężne. 

Na odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu wystąpienia łuków, złączy, trójników, 

zasuw itd. należy zastosować bloki oporowe np. z płytek chodnikowych wraz  

z zastosowaniem odpowiedniej dylatacji np. z kilku warstw folii budowlanej tak aby zapobiec 

przecieraniu się rurociągu o blok oporowy. 

2. Wymagania materiałowe w stosunku do studni 

kanalizacyjnych 

Na całej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odległościach nie większych niż 50 mb, należy 

zaprojektować studzienki rewizyjne, w celu umożliwienia zmiany kierunków, spadków oraz  

w perspektywie czyszczenia kanałów. Na kolektorach głównych należy zaprojektować 

studnie betonowe Φ1200 mm lub Φ1000 mm, z kolei pomiędzy nimi studnie z tworzywa 

PCV/PP Φ400mm. Jako studnie przyłączeniowe zaprojektować studnie z PCV/PP o średnicy 

Φ425 mm. Włazy na studniach należy dostosować do rodzaju użytkowania terenu, w którym 

będą one posadowione. Z uwagi na pagórkowaty teren części miejscowości w gminie 

Gnojnik może zajść konieczność zaprojektowania studni kaskadowych. 

3. Wymagania w stosunku do sieciowych przepompowni 

ścieków 
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Projektowane i budowane oraz objęte remontem  sieciowe przepompownie ścieków powinny 

spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a 

przede wszystkim zapewniać: 

 ciągły odbiór ścieków 

 niezawodny odbiór (tłoczenie) ścieków. 

Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie projektu muszą wynikać z obliczeń 

hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków oraz różnice w dopływie w różnych porach 

doby. 

W przypadku lokalizacji pompowni na terenach prywatnych Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego uzyska stosowne zgody właścicieli na wykup wymaganego terenu pod 

przepompownię ścieków. Projektując przepompownię ścieków Wykonawca powinien 

zapewnić jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie pompowni (konstrukcje 

wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, mocowania, włazy itp.) powinno być 

wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej, materiałów odpornych na agresywne środowisko 

ścieków. Pompownia powinna być obiektem podziemnym wyposażonym w pompy 

zanurzeniowe z armaturą zlokalizowaną w części górnej pompowni lub w odrębnej komorze 

zasuw. Komora pompowni winna by wyposażona w wentylację grawitacyjną. Pod 

pompownię należy przewidzieć teren o minimalnych wymiarach 5x5 m. Pompownię 

posadowić na zbrojonej płycie fundamentowej. Teren należy ogrodzić, wyposażyć w bramę 

wjazdową, oświetlenie (przy wykorzystaniu słupów stalowych o minimalnej wysokości 6 m, 

lub słupy betonowe wirowe) i odrębną szafkę elektryczną, wyposażoną w licznik energii  

z dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do której należy doprowadzić 

zasilanie w energię elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, modemem komórkowym 

przemysłowym GPRS dla przekazu danych dotyczących pracy lub awarii obiektu do 

Centralnej Dyspozytorni. Wszystkie przepompownie należy wyposażyć w odpowiednie 

urządzenia do podłączenia przewoźnego agregatu. 

Do pompowni należy zaprojektować i wykonać drogę dojazdową od drogi publicznej. 

Należy wykonać oświetlenie terenu przepompowni sterowane przekaźnikiem 

fotokomórkowym lub za pomocą sterowalnego zegara. 

Ogrodzenie terenu pompowni powinno zostać wykonane o wysokości min. h = 2 m  

z elementów prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie (malowaniem 

proszkowym), na cokole betonowym. 

Pompy zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie przystosowane do 

pompowania ścieków surowych. Dopuszcza się stosowanie pomp zatapialnych do ścieków  

z wirnikiem otwartym zabudowanych pionowo w formie blokowej na stopie sprzęgającej  

z poziomym wyjęciem tłocznym. 

Pompownię ścieków należy wyposażyć w żurawiki do wyciągania pomp ze zbiornika 

pompowni żurawiki mogą być trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Nie 

dopuszcza się stosowanie przenośnych żurawików z uwagi na znaczną wagę pomp w tego 

rodzaju pompowni. W przypadku braku możliwości demontażu pomp przy pomocy żurawika 
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na pompowni należy wykonać stałą konstrukcję umożliwiającą demontaż pomp. Wszystkie 

elementy do wyciągania pomp należy wykonać ze stali nierdzewnej odpornych na 

środowisko ścieków. 

Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by projektowana indywidualnie w zależności 

od warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien być 

wykonany z materiałów nieulegających korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków. 

Wykonanie zbiornika – polimerobeton. 

4. System monitoringu i wizualizacji przepompowni 

Monitoringiem oraz wizualizacją należy objąć wszystkie przepompownie ścieków zarówno te 

projektowane jak i istniejące. Projektując monitoring i sterowanie pompowniami należy 

uwzględnić ustawienie priorytetów dla przepompowni, które będą tłoczyć ścieki bezpośrednio 

do oczyszczalni w Gnojniku.  

Minimalne wymagania dla sytemu monitoringu: 

 System zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie 

powoduje wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz 

dodatkowo stacja monitorująca ma zdalnie w określonych odstępach czasowych 

wymusić przesłanie w/w statusu z danego modułu. Dodatkowo niezależnie od 

powyższego, stacja monitorująca powinna czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać 

moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść. 

 Główne okno synoptyczne - umożliwiające podgląd graficzny wszystkich 

monitorowanych obiektów (dla każdej pompowni indywidualnie) pod względem: 

wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku; wizualizacja pracy danej pompy; 

wizualizacja awarii danej pompy; wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa 

odstawiona nie jest załączana w automatycznym cyklu pracy przepompowni; 

wizualizacja alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów 

bieżących (alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia, nazwa 

obiektu, typ alarmu, data ustąpienia, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez 

operatora) co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez 

potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych przepompowni. 

 Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwala na 

przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi. 

 Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami 

poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub 

liście obiektów. 

 Funkcja alarmów historycznych. 

 Funkcja alarmów bieżących – wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące 

(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów.  

 Podgląd modułu telemetrycznego – pełen podgląd wszystkich wejść, wyjść  

i wykorzystywanych rejestrów wszystkich zainstalowanych modułów telemetrycznych. 
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 Baza danych – zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz  

z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest 

obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel. 

 Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi pompowniami – 

informowanie operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz  

z podaniem dokładnego czasu zerwania połączenia. 

 Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za 

pomocą stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji 

monitorującej).  

 Alarm włamania – wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu 

następuje po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu 

obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez 

operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu. 

 Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu 

stacji monitorującej. 

 Dodatkowo monitorowane powinny być następujące sygnały: 

o Praca Ręczna / Automatyczna 

o Obecność / Brak napięcia zasilania 

o Sygnał alarmowy świetlny 

o Sygnał alarmowy dźwiękowy 

o Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej 

o Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza 

o Praca/Stop pompy nr 1 i 2 

o Awaria pompy nr 1 i 2 

o Sygnalizator suchobiegu 

o Sygnalizator przelewu 

 Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 

monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej 

przepompowni. 

 Funkcja odświeżenia zegarów – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 

monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej 

pompy. 

 Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu 

pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej 

pracy pompowni np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca. 

 Zdalne załączanie/wyłączanie pomp. 

 Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwala na zdalne „poinformowanie” 

sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się  

z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni. 
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 Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – istnieje możliwość zdalnej (ze stacji 

monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu 

alarmowego – oczywiście przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej. 

 Funkcja „Alarm czasu pracy pompy” – Użytkownik ustala jednostajny czas pracy, po 

przekroczeniu którego załączany jest alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pomp. 

 Funkcja „Alarm parametrów pracy” – Użytkownik ustawia parametry typu: poziom, 

przepływ, prąd pompy. Po przekroczeniu wartości granicznych wyzwalany jest alarm, 

który informuje o nietypowym zachowaniu pompowni. 

 Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać 

tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może 

wykonać kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości 

rozkazów w jednej chwili. 

 Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii 

dwóch pomp; ciśnienia; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin. 

 Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, 

przepływu na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym z możliwością 

wydruku. 

 Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, 

ilości awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym z możliwością 

wydruku. 

 Opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni 

SMS – Dodatkowo system pozwala na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer 

telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w przepompowniach. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

a. Wskaźniki ekonomiczne 

Zamawiający zakłada, że ceny materiałów, sprzętu robocizny nie będą wyższe niż średnie 

ceny określone za dany kwartał w opracowaniach SEKOCENBUD. 

 

b. Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży 

do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego 

pozwolenia na budowę lub przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie budowy. W ramach 

opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały 

wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, 

decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego 

zakresu robót.  
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Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających  

z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej  

z projektowanymi sieciami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej. 

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiającego pisemne oświadczenia 

poszczególnych właścicieli posesji, przez które przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

infrastrukturą o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 

i. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy 

ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno – 

wysokościowe do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót 

przewidzianych w Zamówieniu. 

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane 

ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów.  

ii. Dokumentacja geologiczno – inżynierska 

W części PFU – 1 Część opisowa – Uwarunkowania, zostały zawarte informacje dotyczące 

charakterystyki geologicznej terenu, na którym realizowana będzie inwestycja. Wykonawca 

w ramach Umowy zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla docelowego 

przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej.  

Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity  

Dz. U. 2011 r. Nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.  

 

 

iii. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, 

obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Dokumentacja fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem robót. 

Zdjęcia powinny być wykonane w sposób, który jednoznacznie określi lokalizację 

fotografowanego terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów 
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charakterystycznych oraz opis zdjęć. Przedmiotowa dokumentacja fotograficzna powinna 

zostać przekazana Zamawiającemu na nośniku CD. 

Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objętego 

inwestycją i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót (przywrócenie terenu 

do stanu pierwotnego).  

iv. Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie 

do realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również 

wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych 

rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych 

Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych 

efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz 

nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 

następujące aspekty: 

 efektywności ekonomicznej, 

 techniczny, 

 technologiczny, 

 trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne  

z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub 

cen, Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych 

rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również 

dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. 

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców 

koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

v. Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB) 

Wykonawca w ramach Ceny Umownej opracuje dokumentację projektową składającą się w 

szczególności z: 

 Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem dokumentu upoważniającego do 

realizacji robót w terenie ( pozwolenie na budowę lub zgłoszenie) ( PB), 

 Projektów wykonawczych dla poszczególnych zadań inwestycji, 

 Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami) 

 Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

 Projektu odtworzenia nawierzchni, 

 Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

 Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana 

odrębnymi przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi, 
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 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli 

będzie wymagana odrębnymi przepisami), 

 Przedmiaru robót i kosztorysu ślepego, 

 Kosztorysu inwestorskiego, 

 Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany robót uzupełniony o wymogi dla projektu 

wykonawczego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 

użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) oraz zastosuje się do ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 114, z późniejszymi 

zmianami). 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych  

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z operatorem sieci  kanalizacji sanitarnej 

Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia 

kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i 

wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną 

dochowane. PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do 

sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in.  

z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

 część technologiczna, 

 część budowlano-konstrukcyjna, 

 zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa), 

 dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie 

dodatkowych badań geotechnicznych), 

 projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

 opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji 

inwestycji, 

 informacje dotyczące BIOZ. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może 

nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie 

jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 

zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej 

wnikliwości i staranności, 

 musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału 

oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 
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 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 

przepisów dla projektów budowlanych, 

 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. 

vi. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania 

pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne  

i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania robót przez 

Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich 

uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie 

wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, 

administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska również zgody 

właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. 

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu, koszty te leżą 

po stronie Zamawiającego. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Referatu Gospodarki Przestrzennej  

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gnojnik warunków prowadzenia robót w pasach 

zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji 

zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew. 

 Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 

Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w cenie kontraktowej. 

 uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach 

powiatowych i gminnych 

 uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia 

robót w drogach powiatowych i gminnych, 

 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz 

poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, 

 uzyskanie uzgodnień w miejscach skrzyżowań projektowanej infrastruktury 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z operatorami pozostałych mediów jak również 

z zarządcami dróg w przypadku ich przekroczenia, 

 uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, 

 przygotowanie projektu odwonienia terenu na czas prowadzenia robót; 

 przygotowanie projektu umocnienia ścian wykopów; 

 uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego u Zamawiającego. Uzgodnienie 

dokumentacji będzie dotyczyć; 
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o zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 

o zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

o zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami 

Zamawiającego  

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania  

ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania 

wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót. 

vii. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu robót, przed wystawieniem protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez projektanta 

sporządzającego projekt budowlany. Po zakończonych próbach ciśnieniowych, próbach 

szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. Dokumentacja 

powykonawcza powinna zawierać również wyniki z przeprowadzonych prób rozruchowych 

dla przepompowni sieciowych . 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 

elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 

należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 

przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie 

zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres 

powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć operatorowi sieci wodociągowych  

i kanalizacji sanitarnej do przeglądu przed rozpoczęciem odbiorów końcowych. 

Jeżeli w trakcie odbiorów końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno - kartograficzną instytucjom 

zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy 

zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez 

Zamawiającego i zawierać m.in.: 
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 Projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy lub kopie rysunków 

Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń 

statyczno – wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia 

uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego 

użytkowania obiektów. 

 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, 

czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja 

ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej). 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, 

oddzielnie dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 Pozwolenie na budowę. 

 Protokoły odbiorów częściowych. 

 Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej. 

 Protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu. 

 Protokół ze zgrzewania rur PE. 

 Protokół z badań pobranych próbek. 

 Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki). 

 Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki 

wymóg postawił. 

 Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, 

długością, materiałem, średnicą i sposobem likwidacji sieci. 

 Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów 

połączeniowych i istotnych robót zanikowych). 

 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 

viii. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności 

nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia 

projektowe w odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 

stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji  

z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych  

w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest 

zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

c) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 

wymagań zawartych w niniejszym PFU lub przepisach prawa. Jeżeli w wyniku 

działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to 

Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji 

projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub 

zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

ix. Forma projektu budowlanego (PB) 

Dokumentacja dla zadania: „ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA 

OBSZARZE GMINY GNOJNIK” powinna zostać sporządzona oddzielnie dla każdego 

zadania wymienionego w rozdziale 1.2 "Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia". 

Kompletna dokumentacja każdego projektu oddzielnie ma być wykonana  

w wersji drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej  

w 1 egzemplarzu (format wersji elektronicznej powinien być możliwy do odczytania  

w powszechnie dostępnych programach komputerowych). 

 

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektów ujętych w zadaniu: 

„ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OBSZARZE GMINY GNOJNIK”               

w zależności od zakresu rzeczowego projektu winien obejmować: 

 

1. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla 

drugiej kategorii geotechnicznej zawierających: 

 opinię geotechniczną, 

 dokumentację badań podłoża, 

 projekt geotechniczny. 

2. wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego: 

 sieci kanalizacji sanitarnej, 

 obiektów sieciowych, węzłów spustowych, odpowietrzających,  

 obiektów kubaturowych, 

3. przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień. 

4. opracowanie operatów wodno – prawnych. 

5. opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ślepego i inwestorskiego. 

6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

c. Wymagania dla rozwiązań technicznych 
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i. Wymagania materiałowe dla sieci kanalizacji sanitarnej 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym  

w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać 

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności PFU, 

 zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej  

 nowe i nieużywane, klasy I. 

ii. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej 

Do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej należy wziąć pod uwagę metody bezwykopowe 

oraz prowadzenie robót w otwartym wykopie. Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć 

pod uwagę: 

 parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo 

wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnice; 

 charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się 

zagęszczać, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 

 poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu 

wody gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

 materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie 

konieczne może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych; 

 pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii 

wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli 

procesu; 

 minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy 

od średnicy wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas 

wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje 

naruszenie struktury gruntu); 

 możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy 

przewodu, parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. Jako 

konstrukcje komór stosuje się żelbetowe studnie zapuszczane, ścianki berlińskie lub 

grodzice stalowe. 

Przykładowe metody bezwykopowe: 

 Przewiert sterowany (Guided Boring) oraz wiercenie kierunkowe (Directional Drilling) 

lub równoważne; 

 Przecisk hydrauliczny (Pipe Jacking lub równoważne); 

 Mikrotuneling. 
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PFU – 2 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z niniejszym 

Programem Funkcjonalno - Użytkowym i poleceniami Zamawiającego i  Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych 

w umowie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z umową oraz 

poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz do usunięcia 

wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty 

wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra                     

i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do prawidłowego wykonania robót. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na terenie budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty 

wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i 

materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z umową. Wykonawca 

ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione  

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  jako obszary robocze. Podczas realizacji robót 

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych 

przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt 

i nadmiar materiałów. Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania 

materiałowe oraz techniczno - technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych 

umową. 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą wykonania i odbioru robót  

w ramach inwestycji „ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OBSZARZE 

GMINY GNOJNIK”. Zakres prac do wykonania w szczególności obejmuje: 

 pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia; 

 ubezpieczenie budowy i projektowania; 

 sporządzenie harmonogramu całości robót, w podziale na prace projektowe, prace 

wykonawcze (roboty budowlane) oraz prace rozruchowe; 
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 sporządzenie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w formie graficznej na mapie w skali 

1:500 (rozrysowanie tras), a następnie przedłożenie jej do akceptacji przez 

Zamawiającego; 

 sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (wg potrzeb); 

 wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  

(wg potrzeb); 

 wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych (w zakresie 

niezbędnym do sporządzenia projektu budowlanego); 

 uzyskanie wyrysu i wypis z rejestru gruntów (wg potrzeb); 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla projektowanych, 

docelowych obiektów; 

 uzyskanie zgody na usunięcie drzew i uiszczenie naliczonych opłat za ich usunięcie, 

lub wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ 

wydający decyzję, a także usunięcie drzew (łącznie z korzeniami) i odwóz wraz  

z opłatą za składowanie; 

 uzyskanie zgody na zajęcie terenu do celów budowlanych od wszystkich właścicieli 

działek, przez które przebiegać będą sieci kanalizacji sanitarnej przed ostatecznym 

zatwierdzeniem tras kanalizacji (w celu uniknięcia ewentualnych zmian narzuconych 

przez właścicieli działek, powodujących w przyszłości uzyskanie zamiennego 

pozwolenia na budowę); 

 sporządzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiającego)  

i uzyskanie dla niego wszystkich wynikających z odrębnych przepisów: opinii, zgód, 

uzgodnień, decyzji i pozwoleń wraz z „Decyzją pozwolenia na budowę”; 

 sporządzenie projektów wykonawczych; 

 zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót; 

 sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, sali narad, placów 

składowych itp.; 

 realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy; 

 wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie powyższych projektów,  

w tym m.in. odwodnienie wykopów i wymianę gruntu, jeśli będzie konieczna; 

 uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory operatorów pozostałego uzbrojenia terenu, 

konserwatora zabytków itp. z wyjątkiem opłat przyłączeniowych do sieci 

energetycznej, która obciąży Zamawiającego; 



Strona 27 z 153 
 

 prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym sporządzenie 

operatów, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka celem uzyskania 

klauzuli; 

 wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku  

z prowadzonymi robotami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym nadmiaru 

ziemi, asfaltu z rozbiórki nawierzchni, demontowanych instalacji itp.; 

 wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. 96, poz. 437);  

 zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów; 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 

 sporządzenie instrukcji rozruchu, BHP, obsługi i konserwacji urządzeń; 

 zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urządzeń; 

 uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 

 przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania, 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie sieci kanalizacyjnej wraz  

z obiektami towarzyszącymi (jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi 

dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi  

i powierzchniowymi) do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa (wraz  

z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie obiektu, jeśli będzie wymagane); 

 świadczenie usług gwarancyjnych tj. zapewnienie, w okresie gwarancji, pełnego  

i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.  

Jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia działań niewymienionych w niniejszym 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia 

robót projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno 

do zakresu Umowy jak i do Zatwierdzonej Kwoty Umowy. Koszt wszystkich takich prac 

Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie oferty. 

1.2. Prace tymczasowe i towarzyszące 

Wszystkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia zostaną ujęte w Kwocie Umowy. Prace te będą określone przez Wykonawcę na 

etapie prac projektowych. Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy, 

place składowe i pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, 

a także przyłącza energetyczne, telefoniczne, gazowe, doprowadzenie wody i 

odprowadzenie ścieków, ogrodzenia, oświetlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza 

budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu. Zatwierdzona przez 
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Wykonawcę kwota umowna realizacji przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać wszystkie 

koszty związane z przygotowaniem terenu budowy, a także ochroną  

i użytkowaniem zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu 

budowy, w tym koszty zakupu energii, gazu, usług telefonicznych, koszty zakupu i transportu 

wody, koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków, koszty wywozu odpadów. 

1.3. Podstawowe wymagania dotyczące prowadzenia prac 

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego  

w sposób odpowiadający wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 ) i uzyska dla niego 

wymagane odrębnymi przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie 

wodno prawne i pozwolenie na budowę. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych 

zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga również sporządzenia  

i przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych i (opcjonalnie, jeśli wynikać to będzie  

z potrzeb sporządzonej dokumentacji) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodności 

z ustaleniami programu funkcjonalno - użytkowego. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w wersji papierowej  

w 5 egzemplarzach oraz w wersji cyfrowej (np. na nośniku CD-R umożliwiającym 

skopiowanie pliku) w 1 egzemplarzu dla każdej części zamówienia oddzielnie tj. wg podziału 

zamieszczonego w części 1 pkt. 1.2. 

Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach 

zatwierdzonej kwoty umownej. Wykonawca jest zobowiązany ustawą Prawo budowlane oraz 

postanowieniami umowy do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w 

przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

zapewniając: 

 spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

o bezpieczeństwa konstrukcji, 

o bezpieczeństwa pożarowego, 

o bezpieczeństwa użytkowania, 

o odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, 

o ochrony przed hałasem i drganiami, 

o oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

 warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

o zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, 
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w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 

czynników, 

o usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 

 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

 ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

 poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją, WWiORB i poleceniami Zamawiającego (w szczególności Inżyniera 

Kontraktu). 

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji  

o pozwoleniu na budowę, Zamawiający przekaże mu teren budowy. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili przejęcia robót 

przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  

i utrwali na własny koszt. 

1.4. Dokumentacja budowy 

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby zapewniły dostawcom  

i personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby 

opisały sposób eksploatacji ukończonych robót. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać 

przeglądów dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania. Każdy 

dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony 

Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Na dokumenty Wykonawcy składają się 

między innymi: 

 projekt budowlany, 

 projekty wykonawcze, 

 operaty wodnoprawne, 

 program zapewnienia jakości, 

 wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie 

wykonywania prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekty zabezpieczenia czy 

przebudowy istniejącego uzbrojenia), 

 raporty zawierające wyniki testów, 

 dokumentacja odbiorowa, 
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 dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi 

oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków  

i uzgodnień), 

 instrukcje rozruchu oraz obsługi i konserwacji wraz z materiałami szkoleniowymi, 

Na budowie powinny znajdować się następujące dokumenty budowy: 

 Dziennik Budowy rozumiany jako dokument, który Wykonawca na podstawie 

upoważnienia Zamawiającego winien uzyskać w imieniu Zamawiającego przy 

rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie prowadzony przez 

Wykonawcę (przez osoby do tego uprawnione) na terenie budowy oraz używany 

zgodnie z wymaganiami polskiego prawa. 

 Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Powinny być również udostępniane na każde życzenie 

Zamawiającego. 

 Inne dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 

wymienionych powyżej następujące dokumenty: polecenie rozpoczęcia robót, 

protokoły przekazania terenu budowy, ewentualne umowy cywilno-prawne, 

świadectwa odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, w uporządkowany sposób i oznaczone 

według wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane do momentu przekazania ich 

Zamawiającemu po zakończeniu robót. Dla dokumentów, które to umożliwiają Wykonawca 

powinien archiwizować je również na nośnikach elektronicznych. Zamawiający będzie miał 

pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek  

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

1.5. Informacje o sposobie prowadzenia budowy 

Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu 

Zamówienia, który opracuje Wykonawca. Program będzie uwzględniał podział robót na 

uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy (w szczególności 

etap projektowania oraz robót wykonawczych). 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną 

przez niego dokumentacją projektową (a tym samym PFU) i dodatkowymi opracowaniami 

niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym  

z opracowań wymienionych powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku 
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wykrycia oczywistych omyłek w dokumentacji, Wykonawca wykona roboty w uzgodnieniu  

z Zamawiającym zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za wartości docelowe, 

od których odchylenia dopuszczalne są tylko w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową lub Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. znaków geodezyjnych, miejsc 

budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wystawienia Odbioru Końcowego. Wykonawca będzie utrzymywać 

roboty w stanie zadowalającym do czasu Odbioru Końcowego. 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 .r  

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002  

nr 108, poz.953 wraz z późniejszymi zmianami) zobowiązany jest do oznakowania miejsca 

budowy poprzez zamieszczenie w dostępnym miejscu tablicy informacyjnej.  

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób 

zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. W szczególności uzyska 

zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą roboty budowlane, od właścicieli 

nieruchomości. Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni 

zachowanie minimalnych odległości od budynków, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i ustaleniami właściwych norm, a w przypadku kolizji lub nie 

zachowania minimalnych odległości od budynków, sieci lub innych budowli zaprojektuje  

i wykona – w uzgodnieniu z właściwymi operatorami – odpowiednią przebudowę lub 

zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków,  

a także właściwe oznakowanie i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego  

i podziemnego przed uszkodzeniami w czasie prowadzonych robót. W przypadku 

wystąpienia uszkodzenia Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego 

powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiającego oraz właściwego operatora. Uszkodzenia 

będą usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne 

szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z prowadzonymi robotami. Wykonawca 

zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wokół wykopów Wykonawca zapewni poręcze ochronne (o wysokości 1,1m, w odległości  

1 m od wykopu), zaopatrzone w napis „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”,  

a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze jeżeli prace będą prowadzone w obrębie dróg. 
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Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  Ponadto Wykonawca 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 

powstania pożaru. Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający w możliwie 

największym stopniu ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu. W szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany do ochrony i zachowania drzew stanowiących pomniki 

przyrody. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz 

terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Podczas realizacji 

robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę 

zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad 

BHP zawartych w przepisach i normach branżowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia robót liniowych  

i montażowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: właściwy rozładunek ciężkich 

materiałów, składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP  

w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, zagrożenia przy 

transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca składowania do miejsca 

montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu 

oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), zagrożenia przy robotach 

budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych. Do 

sporządzenia planu BIOZ zobowiązany jest Kierownik budowy  Przed przystąpieniem do 

rozruchu sporządzić instrukcje BHP i instrukcje stanowiskowe. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
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dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz 

zaplecze Wykonawcy. Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, 

urządzeń, biur, placów składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych 

potrzebnych do realizacji robót objętych umową.  

Jeśli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy. Natomiast bezwzględnie 

zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy związane z budową, zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem BIOZ. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz  

o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, 

opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje 

pisemnie oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową ustnie. Z chwilą przejęcia 

terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 

przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 

zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich 

właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Wykonawca opisze 

udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposobem zabezpieczenia 

wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych, a także 

opisze wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 

przesadzania drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania 

wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności raport 

dendrologiczny inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym robotami oraz inne 

niezbędne opracowania i dokumentacje. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki 

drzew są własnością Zamawiającego bądź właściciela nieruchomości. 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 

prawem zezwoleń i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiającego. 

1.6. Informacje o ubezpieczeniu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia 

powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim mieniem znajdującym 

się na terenie budowy. Ubezpieczenie powinno obejmować: roboty kontraktowe, sprzęt  

i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiały i narzędzia 

budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie; odpowiedzialność cywilną związaną  

z prowadzeniem prac budowlano - montażowych z tytułu szkód osobowych i rzeczowych 

wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac 
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budowlano - montażowych osobom trzecim; odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód 

osobowych wyrządzonych personelowi Wykonawcy; ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko 

zaniedbań zawodowych w projektowaniu robót. 

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Ubezpieczenie powinno obejmować wszystkie ryzyka, 

w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, 

huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, deszczu nawalnego itp. 

1.7. Właściwości wyrobów budowlanych 

1.7.1. Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 

(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i które 

posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować: 

 Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 

certyfikacji, 

 Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

 Wyroby budowlane: 

o oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

o wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 

których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 

według indywidualnej dokumentacji sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 

zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
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Dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 

pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. 

(M.P. 1996 nr 19 poz. 231). Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie 

będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  

z postanowieniami i poleceniami Zamawiającego. W wyznaczonym w umowie czasie, przed 

wbudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz karty materiałowe do 

zatwierdzenia Zamawiającemu. 

1.7.2. Źródła szukania materiałów 

W terminie określonym w umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na 

temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw 

badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów  

w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania  

w sposób ciągły. 

1.7.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada bezpośrednio Wykonawca. 

Odpowiednie dokumenty muszą być przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca odpowiada również za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie 

terenu budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 

1.7.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych  

z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości, 

przy czym wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości.  



Strona 36 z 153 
 

1.7.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały, które nie spełnią postawionych wymagań zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub Zamawiającego. Jeśli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego  zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym użyte 

zostaną nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

1.7.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

wyrobu oraz aby były one dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  do kontroli. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę przy czym miejsca te 

będą uzgodnione z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

1.8. Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia 

Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU                       

i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie. 

Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego   

dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, nie zostaną dopuszczone do robót przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.9. Wymagania dotyczące środków transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,                        

w terminie przewidzianym w umowie. Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy oraz przepisom na polecenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca na bieżąco będzie usuwać, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

wraz z projektowaniem 

1.10.1. Zgodność prac z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania obiektów budowlanych  

w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, zapewniając: 

 Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

o bezpieczeństwa konstrukcji, 

o bezpieczeństwa pożarowego, 

o bezpieczeństwa użytkowania, 

o odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, 

o ochrony przed hałasem i drganiami, 

o oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 

 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 

 Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską. 

 Odpowiednie usytuowanie na działce. 

 Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich. 

 Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 

1.10.2. Ogólne zasady podczas wykonywania prac 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową,  Projektem 

Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione  

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  jako obszary robocze.  

1.10.3. Harmonogram robót 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić harmonogram robót w podziale na prace 

projektowe oraz roboty budowlane i odbiory. Przy sporządzaniu harmonogramu powinien 

uwzględnić następujące czynniki i warunki:  

 kolejność realizacji umowy z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót,  

 czas potrzebny na uzyskanie pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem,  

 przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z terenu 

budowy,  

 wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym 

obszarze,  

 należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 

i ocenę stanu technicznego. koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.  

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego  szczegółowy harmonogram, w podziale na tygodnie, w razie konieczności 

modyfikowany, zgodny z warunkami umowy oraz wymaganiami Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo - finansowy i najpóźniej w dniu 

podpisania umowy przekaże go Zamawiającemu. 

1.11. Badania, pomiary, inspekcje telewizyjne 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, 

można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
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Wykonawca jest zobowiązany, aby tam gdzie jest to możliwe technicznie, wykonane sieci 

poddać inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopów. Powstała w wyniku inspekcji 

dokumentacja będzie stanowić jeden z elementów odbioru robót. Wykonawca będzie 

przekazywać Zamawiającemu raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci. 

Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca będzie niezwłocznie przekazywać 

Zamawiającemu, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na protokole przekazania 

wg wzoru zaaprobowanego przez Zamawiającego. 

1.12. Rękojmie i instrukcje fabryczne 

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty zgodnie z zapisami umowy. Roboty lub ich 

części przekazane Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu umożliwienia 

prowadzenia dalszych robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia, chyba że 

Zamawiający postanowi inaczej. Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji 

dostarczonych z elementami i wyposażeniem i wyda je Zamawiającemu w dniu przejęcia 

robót. Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie 

do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu otrzymania 

zawiadomienia bez względu na dzień tygodnia. 

1.13. Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy, stanowią w szczególności: 

 Pozwolenie na budowę, zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia budowy  

wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacją BIOZ, 

przedmiarem robót. 

 Dziennik budowy. 

 Dokumenty Wykonawcy, w tym rysunki wykonawcze. 

 Książka obmiarów. 

 Komunikaty zgodne z warunkami umowy (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 

zatwierdzenia, świadectwa, itp.). 

 Harmonogram robót. 

 Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów. 

 Dokumenty zapewnienia jakości. 

 Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 

 Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 

 Szkice geodezyjne. 

 Protokoły przekazania robót. 

 Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 
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Wymienione powyżej  dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją umowy będą 

przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  Wszystkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego (Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego), Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie innych 

uprawnionych organów. 

1.14. Odbiory robót, rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad. 

1.14.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

1.14.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów 

określonych WWiORB, które w miarę postępu prac mogą być przedmiotem odbioru 

końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy 

zachowaniu zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

1.14.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu 

technologicznego zgodnie z warunkami umowy. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w umowie. Odbioru końcowego robót dokona komisja (złożona z przedstawicieli 

Zamawiającego i  Wykonawcy) sporządzając protokół odbioru robót . Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją                       

i WWiORB. Podczas odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, szczególnie w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
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uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

 Pozwolenie wodnoprawne. 

 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

 Protokoły odbiorów częściowych. 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 

 Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

 Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z WWiORB i programem zapewnienia jakości. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z WWiORB i programem zapewnienia jakości. 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót operatorom/właścicielom urządzeń. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

 Protokoły z narad i ustaleń. 

 Protokoły przekazania terenu (przywrócenia do stanu pierwotnego). 

 Decyzje pozwolenia na budowę. 

 Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

 Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji  

i urządzeń technicznych. 

 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 

 Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba. 

 Oświadczenie kierownika budowy o: zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym 

zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego  

i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 

lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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1.14.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu zgłaszania wad. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

 Umowę, 

 protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 

 dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 

 dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 

 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru,  

a wymaganych przez Zamawiającego. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół. 

1.15. Rozliczenie robót, podstawa płatności 

Cena ryczałtowa zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy  

i powinna obejmować wszystkie elementy wymienione w PFU Podane ceny ryczałtowe                            

za wykonanie robót muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz 

wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomienia i konserwacją całości 

robót zgodnie z umową w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego 

rodzaju obciążenia. 

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ryczałtowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za dany element jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie 

zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich 

wykonania.  Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę na 

podstawie protokołu odbioru.  

1.16. Przepisy i normy stosowane przy realizacji umowy 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

11.09.2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,                           

( Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18 z późn. zm.),  

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia  11.09.2019r. (Dz.U.2019.2020 z dnia 

2019.10.24 z późn. zm.),  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20          

z póź. zm.),  

- Ustawa z dnia 8 marca1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 1990 nr 16 

poz. 95 z późn. zm.),  
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 

2001 nr 62, poz. 627, z późn. zm.),  

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z późn. zm.).  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z późn. zm.)  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:  

Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z późn. zm.)  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2019.1311 z dnia 

2019.07.15 z późn. zm.)  

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03                      

z póź. zm.),  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2001 nr 62 poz. 

627 z póź. zm.),  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. 

zm.),  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września  2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26                   

z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 maja 2005r.  

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2005.96.817                    

z dnia 2005.06.02 z późn. zm.) 

- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy 

opisie poszczególnych rodzajów robót.  

- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy 

opisie poszczególnych rodzajów robót.  

 - Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 

projektowych i wykonawczych 
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2. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne 

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale  WWiORB dotyczą prowadzenia robót 

polegających na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych, które 

będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach niniejszego kontraktu. W zakres 

robót geodezyjnych wchodzą: 

Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 

geodezyjnej na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja powinna 

być wykonana przez geodetę uprawnionego i powinna zawierać: 

a) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które 

znajdują się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację 

punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na 

podstawie opisów topograficznych). 

b) Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. 

Protokół ten ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę 

powiatowego. Częścią tego protokołu będą dokumenty opisane w punkcie powyżej. 

 Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji 

osnowy geodezyjnej na terenie objętym powyższą inwestycją po jej zakończeniu. 

 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które 

znajdują się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację 

punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na 

podstawie opisów topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone 

przez Wykonawcę. 

 Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. Protokół ten 

ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. 

W zakres robót tyczenia wchodzą: 

 wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 

głównych osi obiektów i tras, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  
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Materiały 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale 

drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 

pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 0,08 m  

i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy  

5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.  

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy 

stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Transport 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym  

w kontrakcie. 

Wykonanie robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 

poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne 

terenu określone w DT są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 

stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w DT, to 

powinien powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 

powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego. 
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Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w DT  

i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe 

w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 

Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 

Zamawiającego.  Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty 

pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny  

i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 

powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli 

znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 

zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 

one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 

prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. Punkty wierzchołkowe trasy 

i inne punkty główne powinny być stabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicą robót ziemnych. Repery robocze należy założyć poza granicami 

robót. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 

słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób 

wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiającego. Rzędne reperów roboczych 

należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy 

od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery 

robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  

i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. Tyczenie osi należy wykonać  

w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w DT. Oś obiektu lub trasy powinna 

być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie może być 

większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do  

1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w DT. Usunięcie pali z osi trasy jest 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 

stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. Dla obiektów nieliniowych należy 

wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: 

 wytyczenie osi, 

 wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 
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Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach  

i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB. Odbiór 

robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu. 

3. Roboty ziemne i przygotowawcze 

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających 

na wykonaniu robót ziemnych i przygotowawczych, które będą wykonywane dla obiektów 

ujętych w DT w ramach niniejszego kontraktu i obejmują: 

 Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg 

tymczasowych). 

 Wykopy obiektowe. 

 Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociągu, instalacji liniowych, kabli, itp. 

 Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki. 

 Ukopy. 

 Wykopy jamiste. 

 Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do 

rozbiórki lub przełożenia. 

 Zasypywanie wykopów i dołów. 

 Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 

 Formowanie nasypów. 

 Formowanie obsypki i podsypki. 

 Odwodnienie wykopów. 

 Usunięcie osadów z obiektów. 

 Profilowanie i umocnienie skarp. 
Na potrzeby niniejszego rozdziału zdefiniowano następujące określenia podstawowe: 

Wykopy: doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń 

instalacji podziemnych. 

Przekopy: wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 

Ukopy: miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów 

lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 

Wykopy jamiste: oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 

2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem 

mechanicznym. 
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Nasypy: użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt 

jest celowo zagęszczony.  

Odkład: grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Plantowanie terenu: wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 

ziemnych do 50 m. 

Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do 

± 5 cm) powierzchni: ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu: Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 

określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie:  

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu, służąca do 

oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości: wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych określona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 

 

3.1. Roboty ziemne - materiały 

Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu 

robót. 

Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania 

zawarte w BN- 72/8932-01 i są zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów  
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i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce 

 i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane  

z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań kontraktu lub poleceń Zamawiającego. Z wyjątkiem uzyskania na 

to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 

obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w DT. Przydatność 

gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy, zgodnie z: 

 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miar 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie 

wskaźnika wodoprzepuszczalności. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 

 wskaźnik różnoziarnistości > 5,  

 wskaźnik piaskowy > 35, 

 wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do robót ziemnych mają zastosowanie: 

 Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów. 

 Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:  

o PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych  

i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

o PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

 Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe. 

 Rury drenarskie karbowane z PVC. 

 Studnie perforowane z PVC Ø 600mm. 

 Rury z tworzyw do odprowadzenia wody. 

 Faszyna. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma 

obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych 

miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w BN-72/8932- 01. 
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3.2. Roboty ziemne - sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót  

w terminie przewidzianym Umową . Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu do: 

 Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 

pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.). 

 Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.). 

 Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 Sprzętu do wierceń. 

Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających 

powinien wykazać się możliwością korzystania min. z następującego sprzętu: 

 Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadających wymaganiom norm: PN-EN 

12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-

EN 10249-2:2000. 

 Pomp głębinowych. 

 Pomp do wody zanieczyszczonej. 

 Igłofiltrów z agregatem pompowym. 
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3.3. Roboty ziemne - transport 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w DT, WWiORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w terminie 

przewidzianym w Umowie. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien 

być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i 

załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 

ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  

i wbudowania gruntu (materiału). Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki 

transportu muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Przewidywane do użycia 

środki transportowe to: 

 Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 

 Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, 

posiadającymi odpowiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas 

ziemnych i odpadów). 

3.4. Roboty ziemne - wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, 

programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DT, WWiORB, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Przygotowanie terenu robót 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 

określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą 

specjalistycznym sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, 
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teodolity, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe.) gwarantującym uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym 

rozpoznaniem istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej 

roślinności. Polega ono głównie na: 

 zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

 zabezpieczeniu lub usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi  

w DT, 

 zabezpieczeniu kanału przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

 usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego wykorzystania 

należy je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone 

murawą ku sobie, 

 zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy 

wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie budynków  

i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 

poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 

powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące: 

 Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm.  

 Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 

 Szerokość wykopu: ± 10 cm. 

 Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

 Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w DT Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca 

ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w DT. 
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Wykopy 

Wykonanie wykopów 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa DT. W wykopach wykonywanych 

mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), 

należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno - 

inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 

rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. Dla 

gruntów trudno odspajalnych, skalistych, itp. należy zastosować metody wykonywania 

wykopów zgodne z DT o założonej skuteczności wykonywania robót. Pod słupy, ogrodzenia, 

itp. wykopy mogą być wykonywane wiertnicami. Wykopy o głębokości poniżej 1,5 m muszą 

być wykonywane jako umocnione. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego 

wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu 

zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 

struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 

pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić Zamawiającego, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 

środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, 

niewypały, itp. należy: 

 przerwać roboty, 

 zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Zamawiającego i odpowiednie 

władze administracyjne, 

 zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za 

zgodą Zamawiającego w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub 

właściwych władz i powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu: 

 Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 

 Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm. 

 Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 
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Nasypy i zasypywanie wykopów 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

 Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych,  

np. torfów, namułów organicznych, itp., zgodnie z DT. Kształt podłoża powinien 

uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, 

ubezpieczenia stopy, itp. 

 Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, 

a następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu 

lepszego związania z nasypem. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 

warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 

nachylenie do około 5% w kierunku poprzecznym. Następna, wyżej położona warstwa może 

być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość 

warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 

próbnego zagęszczenia. Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, 

tak aby procesy wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być 

realizowane w tym samym czasie. Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa 

projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu 

nasypu z różnych gruntów gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania należy 

przestrzegać następujących warunków: 

 grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu,  

a grunty bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 

 grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub 

poślizg, 

 w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, 

aby na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według 

normalnej metody Proktora. 

Zaleca się aby: 

 dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna 

granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed 

wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczającej 
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dopuszczalną (do 2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie 

zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną 

mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach 

naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice możliwe jest w następujących 

przypadkach: 

 zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia 

zgodnego z wymaganiami, 

 gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od 

objętości warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył 

i kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem 

zagęszczenia Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty 

zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty których jakości nie 

można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania bez 

specjalnych zabiegów grunty: 

 zawartości części organicznych większej niż 3%, 

 zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 

 spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego,  

a ułożeniem warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała 

zmiana wilgotności gruntu pod wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy ze 

względów organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony zagęszczoną, 

warstwę gruntu należy zabezpieczyć. Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie 

nasypów z gruntów spoistych powinno być przerwane, a powierzchnię warstwy należy 

uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ wody opadowej. Dla ochrony przed 

opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu folią lub 

plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone 

przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe 

przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być 

usunięta. Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości 

uzyskania wymaganego zagęszczenia. 

Dostawy materiału na nasypy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie  

z ustaloną w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań 

kontrolnych. Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi.  

W umowie z dostawcą (producentem) oraz w programie zapewnienia jakości należy 
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jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego  

z wymaganiami niniejszych WWiORB. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być 

wcześniej zaaprobowane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien zaproponować źródło 

(źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości w ramach programu 

zapewnienia jakości. 

Wymagana dokładność wykonania nasypów 

Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm,  

a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. Pochylenie skarp i nasypów nie 

może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie 

powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna 

różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny  

z zaprojektowanym z dokładnością do 0,5%. 

Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie 

wskaźnika zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosić: 

 dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż 

Is =1,02 (ID =1,00), 

 dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m 

Is ≥1,00 (ID >0,88) w niżej leżących warstwach Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni 

terenu powinien wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4). Zagęszczenie należy kontrolować 

nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. Wilgotność gruntu w czasie jego 

zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego 

gęstość należy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek 

gruntu. 

Ścianki szczelne 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-EN 

12063:2001. W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy 

wykonać i stosować ramy prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, 

odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniających możliwość poziomego  

i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagłębiania. 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 

chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiającego  

o wykonywanych pracach zabezpieczających. Kable i linie energetyczne i teletechniczne 

należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez założenie korytka osłonowego  

i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie 

podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 
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użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.  W miejscach występowania kabli 

energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca 

wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Pozostałe uzbrojenie, w miejscach 

dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze 

istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 

Tymczasowe drogi kołowe 

Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na 

uprzednio wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej  

z piasku. Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego,  

a styki płyt i otwory zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni 

podsypkę należy usunąć, teren wyrównać i odtworzyć do stanu pierwotnego. Bieżące 

utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych 

elementów. 

Umocnienia skarp i dna kanałów otwartych 

Umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonać zgodnie z DT, WWiORB lub 

poleceniami Zamawiającego. Standartowo umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy 

wykonywać za pomocą żelbetowych płyt ażurowych (wielootworowych) przedłużając 

umocnienia faszyną i obkładając skarpy darniną. Wysokość płotka z faszyny winna wynosić 

minimum 30 cm. 

Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, 

 wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą 

co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Sprawdzenie wykonania wykopów 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia  

i wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich normach. 

Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

 Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, 

na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów 

i zgodności wykonywanych robót ziemnych z DT, WWiORB. 

 Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków 

geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, 

sprawdzenia, czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z 

wymaganiami. 
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 Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatności gruntów do budowy nasypu jak 

również zasypania wykopu powinna być określona w metodami makroskopowymi na 

próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 

pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 50 m3. 

 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3 

nasypów i jeden raz na każde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada 

wskaźnik zagęszczenia podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno 

być przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

 Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca 

zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość 

zagęszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak 

aby spełnić wymagania podane WWiORB. 

 Bieżąca kontrola Zamawiającego: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie 

wszystkich elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników 

badań laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości Zamawiający, na 

koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzające. 

Kontrola jakości materiałów na nasypy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 

ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować  

w programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. Badania laboratoryjne muszą 

obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych WWiORB, 

a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych  

i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do 

przeprowadzenia badań laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości 

zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Zamawiającego. Jeśli Zamawiający uzna to 

za uzasadnione i konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, może 

prowadzić dodatkowe badania materiałów na koszt Wykonawcy. W każdym przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej jakości 

nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania 

laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze 

postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia 

jakości. Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca  

z częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. Minimalny 

zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana 

przez Zamawiającego powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika 

różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności. 
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Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 

a) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

 dokumentów kontrolnych, 

 zagęszczenia gruntów,  

 wykonania skarp. 

b) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

 oznaczeń laboratoryjnych, 

 dziennika budowy, 

 dzienników laboratorium Wykonawcy, 

 protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 

kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 

korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, 

tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych 

warstwach. Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne  

z wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż 

wymagane w WWiORB. 

4. Roboty betonowe i żelbetowe 

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale WWiORB dotyczą prowadzenia robót betonowych  

i żelbetowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w kontrakcie. Ustalenia zawarte 

w niniejszych WWiORB dotyczą wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 

związanych z: 

 przygotowaniem zbrojenia, 

 montażem zbrojenia, 

 montażem akcesoriów, 

 przygotowaniem mieszanki betonowej, 

 wykonaniem deskowań i rusztowań wraz z usztywnieniem, 

 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

 pielęgnacją betonu. 

 

Określenia podstawowe 

 Beton zwykły. Beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 

dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
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 Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostkę nie będącą 

wykonawcą robót dostarczana na budowę specjalistycznymi środkami transportu. 

 Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

 Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

 Nasiąkliwość betonu. Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do 

jego masy w stanie suchym. 

 Stopień wodoszczelności. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 

pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 

wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

 Stopień mrozoodporności. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 

pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza 

wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której 

ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

 Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem 

jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 

gwarantowaną Rb
G w MPa. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

 

Materiały 

Materiały stosowane do wykonania robót betonowych i żelbetowych według zasad WWiORB 

powinny być zgodne z DT i spełniać poniższe wymagania. 

Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 

zakresem Umowy stosuje się stal klas i gatunków zgodną z DT spełniającą wymagania 

norm: 

 Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S. 

 Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023. 

 Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-82/H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona 

w atest, w którym mają być podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215, 
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 numer wytopu lub numer partii, 

 wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny w/g analizy wytopowej, 

 masa partii, 

 rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 

(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

Beton 

Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych ma zastosowanie beton  

o właściwościach i cechach określonych w DT.  

Cement 

Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy spełniające wymagania podane 

w DT i w normie PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Zmiana wybranego  

i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Dostarczone 

przez dostawcę atesty cementu podające rodzaj, markę, datę produkcji itp. powinny być 

przechowywane przez Wykonawcę robót. 

Woda 

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda 

spełniająca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu,  

w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

Kruszywa 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne naturalne lub łamane spełniające 

wymagania normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002): 

 kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie powinna 

przekraczać 4%, 

 kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie powinna 

przekraczać 2%, a zawartość ziaren płaskich bądź wydłużonych nie powinna 

przekraczać 15%.  

 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywie określana według normy nie 

powinna wywoływać ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem 

niż barwa wzorcowa. Zawartość wagowa ziaren powyżej 2 mm w piasku nie powinna 

przekraczać 10%. Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej 
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dostawie w zaświadczenie (atest) zawierające między innymi nazwę producenta, 

wielkość dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia takie powinny być 

przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania 

budowy. 

Domieszki do betonu 

Dopuszcza się stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu: 

 zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu np. opóźnienia czasu wiązania 

mieszanki, 

 uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelności betonu - 

zwiększenia mrozoodporności. 

Wszystkie dodatki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium. 

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwórcę  

i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów przez 

beton, w którym zastosowano dodatek. 

Wymagania dla mieszanki betonowej  

 Zawartość kruszywa o uziarnieniu ≤ 0,25mm w mieszance betonowej nie może 

przekroczyć 6%. 

 Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosić: pp=35÷37%.  

 Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować wolnowiążący, o niskim cieple 

hydratacji, cement hutniczy. 

 Zawartość cementu w mieszance betonowej winna być zawarta pomiędzy 270 ÷  

400 kg/m3. 

 Wskaźnik wodno - cementowy nie powinien przekraczać wartości 0,45. 

 Nasiąkliwość betonu – max. 5%. 

 Kruszywo grube winno być marki nie mniejszej niż 20. 

 Wymagana konsystencja – gęstoplastyczna. 

Akcesoria 

 Taśmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokości lub taśmy pęczniejące na bazie 

kauczuku. 

 Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT. 

Materiały pomocnicze 

 Elektrody odpowiednie do gatunku łączonych stali. 

 Drut miękki, średnicy do 1,6 mm. 

 Dystanse – elementy betonowe lub plastykowe. 

 Sklejka i drewno do deskowania elementów drobnych i na uzupełnienie deskowań 

systemowych. 

Sprzęt 
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Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Deskowania 

Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność  

i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do 

wykonania deskowań ścian komór i zbiorników należy stosować deskowania 

wielkowymiarowe, a dla pozostałych elementów deskowania systemowe drobnowymiarowe 

spełniające wymagania określone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki 

wykonania i ogólne zasady projektowania. 

Pompy do podawania betonu 

Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne. 

Sprzęt drobny 

Wykonawca robót betonowych i żelbetowych powinien dysponować co najmniej 

następującym sprzętem drobnym: 

 wibratorami pogrążalnymi i listwowymi, 

 zacieraczkami do betonu, 

 zagęszczarkami płytowymi, 

 giętarkami, prościarkami i nożycami mechanicznymi. 

Wytwórnia betonu powinna być zlokalizowana jak najbliżej od miejsca wbudowania, tak aby 

transport mieszanki był możliwie jak najkrótszy. Podczas transportu nie może nastąpić 

wiązanie cementu i musi zostać zachowana jednorodność mieszanki. 

 

Transport 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu wiązania betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut – przy temperaturze +15ºC, 

 60 minut – przy temperaturze +20ºC, 

 30 minut – przy temperaturze +30ºC. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 

drogowym. 

4.2. Wykonanie robót 

Prace betonowe i żelbetowe winny odpowiadać następującym normom: 

 Wymiary według PN-80/B-10021. 

 Jakość betonów według PN-EN 206-1:2003. 
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 Prace betonowe według PN-B-03264:2002 oraz PN-63/B-06251. 

 Szczelność zbiorników zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999. Wodociągi  

i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów wg PN-B-06050:1999. 

 Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją 

konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

 Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PN-B-

06200:2002/Ap1:2005 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania  

i odbioru. Wymagania podstawowe; oraz normom branżowym odnośnie wykonania 

robót spawalniczych (PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-69021). 

 

Roboty zbrojarskie 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 

odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana 

przed korozją w okresie przed wbudowaniem w związku z czym należy dążyć, by była 

magazynowana w miejscu nie narażonym na działanie warunków atmosferycznych. Pręty 

zbrojenia, przed ich obróbką i ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z wszelkich 

zanieczyszczeń. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 

oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 

zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone należy odmrozić. Pręty, 

używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal 

zbrojeniową należy prostować. Cięcie prętów należy wykonywać przy założeniu 

maksymalnego wykorzystania materiałów. Pręty ucina się przy pomocy nożyc 

mechanicznych z dokładnością do 1cm. Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z DT. 

Średnice odgięcia prętów zbrojenia głównego winny spełniać wymagania normowe. Montaż 

zbrojenia i akcesoriów należy wykonywać bezpośrednio na lub w deskowaniu. Dla 

zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki 

dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu. Stosowanie innych sposobów zapewnienia 

otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych lub drewna jest niedopuszczalne. 

Otulina zbrojenia musi spełniać wymogi normowe i wynosić nie mniej niż podano w DT. 

Zbrojenia elementów drobno wymiarowych powinny być wykonane w wytwórni 

przyobiektowej, a następnie montowane w miejscach wbudowania. Układ i rozmieszczenie 

zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton,  

w celu uzyskania odpowiedniego otulenia prętów. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 

rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w DT, jak  
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i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią 

wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Roboty betonowe i żelbetowe 

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Zamawiającemu 

do akceptacji projekt technologiczny betonowania, który określać będzie kolejność 

betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania  

i rusztowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt składu mieszanki betonowej 

oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników oraz próbki betonowe do 

wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. Wykonanie mieszanki betonowej klasy 

B30 i wyższej winno odbywać się w warunkach przemysłowych wyłącznie w węzłach 

betoniarskich. Podłoża i podbudowy betonowe należy wykonywać z betonu, klasy określonej 

w DT, zatartego na gładko. Podłoże winno być ułożonego na zagęszczanej podsypce lub na 

nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego. Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić 

zgodnie z DT oraz/lub według wymagań normie PN-EN 12812:2005 (U). Należy stosować 

deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego użytku, a jedynie do ich 

uzupełnienia można używać drewna i sklejki. Rozbiórka deskowania i rusztowania może 

nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. Rozebranie deskowania 

i rusztowania konstrukcji jest możliwe po osiągnięciu przez beton 70% gwarantowanej 

wytrzymałości. Rusztowania i deskowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym 

nadzorem technicznym, unikając zachwiania stateczności rozbieranych konstrukcji. Przed 

betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie 

(przejścia szczelne), oczyścić deskowanie i je nawilżyć, deskowania powlec środkiem 

adhezyjnym oraz wykonać montaż zbrojenia. Grubość otuliny zbrojenia musi spełniać 

wymagania DT i odpowiednich norm. Należy również wykonać uszczelnienia przerw 

roboczych i dylatacji. Do układania mieszanki betonowej można przystąpić po sprawdzeniu 

prawidłowości wykonania deskowania i zbrojenia, które musi być potwierdzone wpisem  

w dzienniku budowy. Mieszankę w trakcie układania należy zagęszczać za pomocą 

wibratorów. Częstotliwość i czas wibrowania należy dobrać ze względu na konsystencję 

mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw roboczych na całym 

obwodzie należy umieszczać taśmy dylatacyjne lub taśmy pęczniejące na bazie kauczuku. 

Dylatacje należy wykonywać zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materiałów. 

Wykonane dylatacje powinny zapewnić dokładność zakładaną przez DT i prawidłową pracę 

poszczególnych elementów obiektu. Ogólne wymagania dotyczące zasad rozmieszczania, 

ukształtowania i przygotowania powierzchni przerw roboczych określa norma PN-63/B-

06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Przerwy robocze powinny być 

wykonywane ściśle według dokonanego w DT podziału konstrukcji na etapy betonowania. 

Wszelkie odstępstwa i zmiany od DT muszą być uzgodnione i uzyskać akceptację 
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Zamawiającego. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu 

do dalszego betonowania polega na usunięciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz 

zaprawy, aż do częściowego odsłonięcia większych ziaren kruszywa. Nadbetony należy 

układać po związaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych prób, 

profilując go do kształtu zgodnego z DT. Powierzchnię ułożonego betonu należy wykończyć 

zgodnie z wymaganiami DT. Sposób pielęgnacji betonu zależy od warunków 

atmosferycznych oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być zawarty w Projekcie 

technologicznym betonowania, każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez 

Zamawiającego. 

Wytyczne wykonania studni zapuszczanych 

Studnie zapuszczane (np. przepompownie) należy wykonać i zapuszczać systemem 

bagrowania. Po zdjęciu warstwy humusu należy: 

 Wykonać dodatkową sondę gruntu w celu sprawdzenia zgodności warunków 

gruntowych z przyjętymi w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziomu zwierciadła 

wody gruntowej. 

 Założyć piezometr w celu kontroli poziomu wody. 

 Ustalić w sposób trwały położenie osi studni. 

 Założyć reper roboczy z nawiązaniem do reperów niwelacji państwowej. 

 Wykonać wykop do poziomu z którego będzie opuszczana studnia, bezwzględnie 

należy usunąć warstwę gruntów spoistych gdyby się pojawiła jako grunt nasypowy. 

 Na poziomie, z którego będzie zapuszczana studnia przygotować idealnie 

wyrównany teren; w przypadku naruszenia struktury gruntu ponad poziom zalegania 

wody gruntowej na grubość mniej niż 50 cm, wykonać poduszkę żwirową lub z piasku 

średniego pod sam nóż. 

 W celu zamontowania noża stalowego należy ułożyć na terenie ściśle do poziomu 

podkładki z krótkich bali drewnianych, na których ustawia się również dokładnie do 

poziomu cały obwód noża. Podkładki należy układać w ten sposób, żeby później przy 

ich podkopywaniu łatwo je wyjmować od wewnątrz studni; wymiary podkładek  

i rozstaw między nimi należy dobrać w ten sposób by dopuszczalny nacisk na grunt 

nie przekraczał 0,1 MPa. 

 Ustawić deskowanie studni i ustawić zbrojenie. Zewnętrzne szalowanie ścian należy 

wykonać z desek heblowanych lub stalowych, aby powierzchnia betonu była gładka. 

 Wykonać betonowanie; w czasie betonowania beton należy dokładnie zagęszczać 

wibratorami. 

 Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gładko należy przystąpić do usuwania podkładek 

spod studni. Należy to wykonać bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do deformacji 

studni. Usuwanie podkładek odbywa się przez podkopanie. Po ich usunięciu grunt 

(pod nożem), trzeba równocześnie silnie podbijać pod nóż. 
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 Po usunięciu ostatnich podkładek przystąpić do opuszczania studni przy 

równoczesnym podbieraniu gruntu spod noża od wewnątrz studni. 

 Przed zapuszczeniem studni wnęki na podparcie płyty dna i wyloty rurociągów winny 

być zabezpieczone balami lub w inny sposób. 

 Aby uniknąć przechyleń i wykrzywień studni w czasie opuszczania, należy regularnie 

prowadzić obserwację jej położenia. 

 Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania. 

 Opuszczanie studni należy wykonać metodą bagrowania podwodnego; wewnątrz 

studni należy utrzymać nadciśnienie rzędu 20 cm słupa wody w stosunku do poziomu 

wody gruntowej. 

 W czasie opuszczania należy prowadzić kontrolę osi poziomych i pionowych co 1,0 m 

(na głębokość zapuszczania). 

 W przypadku wystąpienia przechyłu studni, należy ją wyprostować przez 

jednostronne wybieranie gruntu i dodatkowe odpowiednie dociążenie studni  

(np. przez wykonanie nasypu zwiększającego parcie gruntu). 

 Korek wykonać pod wodą; do betonowania stosować mieszankę o konsystencji 

wilgotnej. 

 Przed wypompowaniem wody należy sprawdzić poziom wody gruntowej, a po 

odpompowaniu wody wykonać płytę denną. 

 

Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne 

winny być wykonane zgodnie z DT i zachowaniem następujących wymagań: 

 powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, 

pęknięcia o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym, 

 podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa, 

 styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia 

> 30 cm, 

 izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %, 

 zakłady materiałów rolowych > 10 cm, 

 szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV  

o szerokości min 30 mm, 

 warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15. 

 

Powłoki izolacyjne z materiału izolacyjnego powłokowego na bazie żywicy 

epoksydowej i oleju smołowego 



Strona 68 z 153 
 

Powierzchnię betonową należy trzykrotnie pokryć środkiem izolacyjnym na bazie żywicy 

epoksydowej i oleju smołowego przy pomocy pędzli lub szczotek. Powłoka izolacyjna może 

być stosowana na wilgotne podłoże, elastyczne – zdolne przenosić zarysowania podłoża. 

Stosować ją należy do betonu, stali, w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, pod 

ziemią, w wodzie, w urządzeniach mających kontakt ze ściekami, w konstrukcjach stalowych 

mających kontakt z wodą. Nie nadaje się do kontaktu z wodą pitną oraz do pomieszczeń 

wewnętrznych dla ludzi i zwierząt. 

Wymagania dla środka izolacyjnego na bazie żywicy epoksydowej i oleju smołowego 

zebrano w poniższej tabeli. 

Właściwości Jednostka Wymagania Badania wg 

gęstość g/cm3 1,8  5% PN-87/C-89085 

spływność z powierzchni pionowych mm < 1  

czas utwardzania min. 220 ÷ 250 PN-87/C-89085 

maksymalna temperatura utwardzania 0C  28 PN-87/C-89085 

liniowy skurcz utwardzania % -  

przyczepność do podłoża betonowego  MPa  2,5 PN-92/B-01814 

wytrzymałość na ściskanie MPa - PN-EN ISO 604:2000 

wytrzymałość na zginanie MPa - PN-EN ISO 178:1998 

wytrzymałość na rozciągania MPa  1,0 PN-81/C-89034 

maksymalne wydłużenie przy zerwaniu %  35 PN-81/C-89034 

nasiąkliwość wodą  % - PN-EN ISO 62:2000 

opór dyfuzyjny powłoki dla pary wodnej m  6  

opór dyfuzyjny powłoki dla dwutlenku 
węgla  

m  50  

odporność chemiczna określona zmianą 
masy po 28 dniach działania: 
10% H2SO4* 
10% NaOH* 
10% NaCl 
10% NH3 aq 
olej mineralny 
benzyna 
toluen 
45% etanol 
octan etylu 

% 

 
 
0 ÷ 2 
0 ÷ 2 
0 ÷ 2 
- 
0 ÷ 2 
- 
- 
- 
- 

 

Próba szczelności zbiorników żelbetowych 

Szczelność zbiorników należy zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999 Wodociągi  

i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

Czynności przygotowawcze do próby szczelności 

Końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjątkiem przewodu 

doprowadzającego i odprowadzającego wodę, powinny być zamknięte od strony zewnętrznej 

zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek. Na przewodzie doprowadzającym i spustowym 

należy zamontować zasuwy i łączniki wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw 
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podczas próby szczelności. W czasie napełniania zbiornika powinien być zapewniony odpływ 

wody ze spustu, gwarantujący odprowadzenie wody z wydajnością odpowiadającą wielkości 

odpływu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Należy również zapewnić 

odpowietrzenie zbiornika. Napełnienie zbiornika powinno się odbywać stopniowo.  

W przypadku zauważenia przecieku wody należy natychmiast zamknąć dopływ wody do 

zbiornika i otworzyć spust w celu opróżnienia zbiornika. Po usunięciu przyczyny przecieku 

wody należy ponownie napełnić zbiornik, a następnie podłączyć urządzenia pomiarowo-

kontrolne. Na zbiorniku powyżej krawędzi przelewu należy zamontować przewód o średnicy 

nie mniejszej niż 20 mm, którego ramię pionowe na zewnątrz zbiornika powinno być 

wyposażone w odpowiednio wycechowane szkło wodowskazowe i wyprowadzone na 

odległość 0,1 m ponad najwyższy poziom zwierciadła wody w zbiorniku oraz wyposażone  

w rurki pomiarowe o wysokości podziałki milimetrowej co najmniej 0,25 m. 

Próba szczelności na eksfiltrację 

Po napełnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, należy zamknąć 

dopływ wody. Równocześnie należy zaślepić zasuwę spustową. Następnie należy 

zarejestrować z dokładnością 1 mm odczyt położenia zwierciadła wody w rurce 

wodowskazowej, odnotowując datę i godzinę obserwacji. Zbiornik należy pozostawić 

napełniony na 48 godzin dla pierwszego nasiąknięcia jego ścian i dna. W tym czasie należy 

na rurce wodowskazowej wykonać odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po upływie 

1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a następnie co 8 godzin. Po upływie 48 godzin należy 

przy udziale Zamawiającego wykonać pierwszy odczyt położenia zwierciadła wody w rurce 

wodowskazowej, po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie 

z dokładnością do 1 mm. Każdy odczyt powinien być zarejestrowany z podaniem daty 

i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarów danych 

należy ustalić wielkość ubytku wody w zbiorniku według wzoru określonego w normie PN-B-

10702:1999 – Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. Ubytek wody nie 

powinien przekraczać 3 l/m2 d. 

Próba szczelności na infiltrację 

Zbiornik należy całkowicie wypróżnić przez wypompowanie wody. Pompy obniżające poziom 

zwierciadła wody gruntowej należy unieruchomić. Jeżeli po upływie 72 godzin od momentu 

wyłączenia pomp nie wystąpią przecieki wody gruntowej, wynik próby szczelności na 

infiltrację należy uznać za pozytywny. 

Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych 

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy 

przed zakupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj 

materiału z Zamawiającym, a przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń 

producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę głównie na: 

 funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 
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 zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 

 warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury, 

 rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja, 

 sposób przygotowania powierzchni, 

 stopień wodoprzepuszczalności, 

 przyczepność powłoki do podłoża – według PN-92/B-01814. 

 

Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego 

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść 

rurociągów technologicznych należy osadzić mufy. Po osadzeniu muf ścianę można 

betonować a w trakcie wykonywania montażu technologicznego w przestrzeń między rurę 

przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym 

osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, powodując pęcznienie łańcucha i uszczelnienie 

przejścia. 

4.3. Kontrola, pomiary, badania 

Zbrojenie i akcesoria 

Przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Zamawiającego kontrola 

zbrojenia i fakt ten musi być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający 

winien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia i akcesoriów z DT w zakresie gatunku  

i ilości prętów, ich średnic i długości oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz 

zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie 

betonowania. Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Zamawiającego 

również po betonowaniu przy użyciu odpowiednich przyrządów. 

Tolerancje: 

 odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 

 różnica w wymiarach oczek siatki nie więcej niż ± 3 mm, 

 dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 

± 25 mm, 

 różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać  

± 0,5 cm, 

 grubość otuliny ± 3 mm, 

 położenie akcesoriów ± 3 mm. 

Deskowania 

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować według PN-EN 

12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.  
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Niedopuszczalne jest łączenie elementów deskowań elementami metalowymi pozostających 

w betonowanej konstrukcji. 

Dopuszcza się następujące odchylenia od projektowanych wymiarów nominalnych: 

 rozstaw użebrowania deskowań ± 0,5 % i nie więcej niż 2,0 cm, 

 odchylenie od pionu elementu deskowania ± 0,2 % h ściany, nie więcej niż 0,5 cm, 

 prostoliniowość krawędzi żeber w kierunku ich długości ±0,5 cm, 

 nierówności powierzchni deskowania ± 0,2 cm, na długości łaty 3,0 m. 

 wymiary światła elementu betonowego: 

 wysokości i nie więcej niż: - 0,3/+1,0 cm, 

 grubości (szerokości) i nie więcej niż: - 0,2 /+ 0,5 cm. 

W okresie eksploatacji deskowań i rusztowań należy dokonywać okresowych przeglądów 

technicznych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wpłynęły 

na pogorszenie stanu deskowań i rusztowań i urządzenia te nie zagrażają bezpieczeństwu 

ludzi oraz wykonywanych konstrukcji. 

Badania takie należy wykonywać szczególnie po okresie silnych wiatrów, wysokich wód, 

które zalały dolną część rusztowań, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu 

ciężkich elementów składanych itp. 

Badania przeprowadza Wykonawca, sporządzając zapis w dzienniku budowy. 

Kontrola betonu 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania system 

kontroli wewnętrznej, obejmujący wszystkie czynności technologiczne, który powinien być 

zgodny z przedmiotowymi normami jak niżej. 

Kontroli podlegają właściwości mieszanki betonowej i betonu podane poniżej, a badane 

według normy PN-EN-206-1:2003 Beton, wymagania właściwości, produkcja i zgodność. 

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza się podczas 

projektowania i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania. 

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki, a kontrolowaną nie powinny 

przekroczyć: 

 + 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

 + 1 cm wg metody opadu stożka. 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać na budowie próbki  

o liczbie określonej w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: 

 1 próbkę na 50 m3, 

 3 próbki na dobę, 

 6 próbek na partię betonu. 

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzić zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na 

próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia wymagania normy PN-EN-206-1:2003.  
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Nasiąkliwość betonu. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu 

składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania 

zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie 

rzadziej niż raz na 500 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu 

układania i zagęszczania. 

Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5 %. 

Wskaźnik wodno-cementowy musi wynosić: w/c<0,45 

Odporność na działanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się 

na próbkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu 

mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie 

z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niż raz 

na 100 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania 

i zagęszczania. Wymagany stopień mrozoodporności - F150. 

Przepuszczalność wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalności 

przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas 

projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 

betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie 

rzadziej niż raz na 500 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, 

sposobu układania i zagęszczania.  

Stopień wodoszczelności betonu winien być zgodny z wymaganiami DT. 

Dokumentacja badań. Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania 

badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych 

niniejszych WWiORB oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiającemu 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Kontrola wykonanych obiektów 

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe w stosunku do projektu: 

 pochylenie ścian: ± 1 cm, 

 wymiary w planie: ± 2 cm, 

 rzędne: ± 1 cm. 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny są 

dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie mniejsza niż 3 cm,  

a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,2 % powierzchni odpowiedniej ściany. 

Wszystkie zbiorniki wymagają wykonania próby szczelności w stanie „surowym” zgodnie  

z normą PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

Protokół z pozytywnym wynikiem próby szczelności stanowi podstawę odbioru konstrukcji 

zbiornika i zezwala na podjęcie prac wykończeniowych. 

Odbiór robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
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5. Naprawy i zabezpieczenia betonu 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na 

wykonaniu zabezpieczeń i napraw betonu, które będą wykonywane dla obiektów ujętych  

w DT w ramach Umowy.  

Materiały 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót. 

Materiały stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozją winny stanowić rozwiązania 

systemowe i spełniać: 

 ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Powłoki ochronne ograniczające dostęp agresywnych 

środowisk. 

 ZU AT-15/VI.05-4/2003 - Powłoki polimerowo-cementowe. 

 ZUAT-15/VI.08/1999 - Środki do impregnacji betonu. 

 ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobów 

budowlanych Cz.1: Wyroby betonowe. 

 ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed 

korozją. 

 ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu. 

 PN-EN 197:2002 Cement. 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w WWiORB, planie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

Wykonawca przystępując do robót winien dysponować następującym sprzętem: 

 Rusztowaniami przejezdnymi. 

 Agregatem do mycia ciśnieniowego. 

Wykonanie robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową  oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, planem 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DT, WWiORB,  

a także w normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Przygotowanie robót 

Roboty związane z naprawą i zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozją 

wymagają sprawdzenia własności fizycznych i mechanicznych betonów przewidzianych do 

zabezpieczeń i porównania ich z wymaganiami producenta materiałów systemowych. 

Naprawa betonu 

Roboty związane z naprawą konstrukcji betonowych obejmują: 

 Rozkucie i usunięcie skorodowanego betonu. 

 Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miarę potrzeb jego wzmocnienie lub 

wymianę. 

 Zabezpieczenie zbrojenia przed korozją. 

 Wykonanie warstwy zczepnej na powierzchni naprawianego betonu. 

 Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. W przypadku ubytków o grubości 

przekraczającej 2 cm do ściany przymocować siatkę zbrojeniową. 

 

Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 

Roboty związane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych przed korozją mogą być 

wykonane z materiałów systemowych lub też z czystego cementu tzw. wypalanka. 

Wypalanie przeprowadza się na świeżym (wilgotnym) betonie przez posypanie i wcieranie 

cementu w beton stalową packą do uzyskania gładkiej stalowoszarej płaszczyzny. 

Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozją materiałami systemowymi obejmuje: 

 Wykonanie warstwy szczelnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia. 

 Wykonanie wielowarstwowych powłok zabezpieczających. 

Roboty wykonywane z materiałów systemowych winny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta materiału.  

Kontrola jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 

ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować  

w programie zapewnienia jakości robót i uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca 

przeprowadzi badania laboratoryjne dostarczanych materiałów, które będą obejmować 

sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej WWiORB,  

a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych  

i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich 

przeprowadzenia badań laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości 

zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Zamawiającego. Jeśli Zamawiający uzna to 

za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić 

dodatkowe badania materiałów. W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości 

dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć 

ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym  

w programie zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań 

należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

Kontrola Zamawiającego w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  

w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z DT i WWiORB, a w szczególności: 

 Przygotowania podłoża. 

 Zgodności wykonania każdej warstwy zabezpieczenia z instrukcją producenta 

materiału. 

 Sprawdzenie przyczepności do podłoża. 

W trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco jakość 

dostarczonych materiałów, prawidłowość magazynowania i sposób wykonania robót jak 

również warunki atmosferyczne mające wpływ na wykonywanie i trwałość robót. 

Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. Podstawą płatności 

jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 

Protokołu odbioru. 

6. Montaż konstrukcji żelbetowych 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na 

wykonaniu montażu konstrukcji betonowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych  

w DT w Umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
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zgodność z DT, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Materiały 

Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania i zamawiania materiałów (prefabrykatów) i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 

Wymagania dla materiałów 

Materiały winny spełniać wymagania DT a ponadto prefabrykaty żelbetowe i sprężone winny 

odpowiadać wymaganiom norm: 

 PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu - Płyty stropowe kanałowe  

 PN-EN 13224:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Płyty stropowe żebrowe. 

 PN-EN 13224:2005/AC1:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Płyty stropowe żebrowe. 

 PN-EN 13225:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Podłużne elementy konstrukcyjne. 

 PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

 PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Specjalne elementy dachowe. 

 PN-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu - Płyty stropowe dla systemów 

stropowych. 

 PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu - Płyty stropowe płaskie. 

 Zaprawa – winna odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2004 Wymagania 

dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 

 Beton – powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 

1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w DT, WWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli DT lub WWiORB przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany 
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bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 Dźwig samojezdny o udźwigu minimum 20 Mg. 

 Rusztowania inwentaryzowane. 

Transport 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym  

w Umowie. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do rodzaju przewożonych prefabrykatów. Użyte przez Wykonawcę środki 

transportu muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, 

programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT lub 

przekazanymi na piśmie poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DT, WWiORB, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Przygotowanie terenu budowy 

Przygotowanie terenu robót montażowych polega na: 

 Sprawdzeniu rzędnych konstrukcji na których montowane będą prefabrykaty. 

 Przygotowaniu terenu do składowania prefabrykatów. 

 Wykonania niezbędnych rusztowań roboczych i stemplowań. 

 Wyznaczenie stref bezpieczeństwa. 
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Składowanie i transport 

Płyty strunobetonowe 

Płyty strunobetonowe SP mogą być podnoszone ( na każdym etapie transportu ) tylko za 

pomocą specjalnych uchwytów zaciskowych lub linowych zawiesi pętlowych ( zalecane dla 

płyt długości powyżej 13,0 m).  

Maksymalna odległość końca zacisku lub liny do czoła płyty wynosi:  

 30 ÷ 50 cm – dla płyt zbrojonych tylko dołem, 

 30 ÷ 120 cm – dla płyt zbrojonych dołem i górą.  

Jeżeli płyta posiada wycięcia przypodporowe wówczas uchwyty należy zaczepić poza strefą 

osłabienia tymi wycięciami.  Uchwyty (lub liny) należy zaczepić do trawersy belkowej –  

o długości zależnej od długości transportowanej płyty – w sposób zapewniający pionowe 

podnoszenie płyty. Niedopuszczalne jest podnoszenie płyt SP na linach podczepionych 

ukośnie do powierzchni płyty. W czasie transportu płyty przy pomocy uchwytu zaciskowego 

należy stosować dodatkowe zabezpieczenie przed wypadnięciem, poprzez zapięcie liny 

asekuracyjnej (łańcucha).  Na placu składowym płyty SP należy układać w stosach. 

Poszczególne warstwy należy oddzielać drewnianymi przekładkami o wymiarach :  

130 x 5 x 2,5 cm, umieszczonymi w odległości 30 ÷ 50 cm od czoła płyty. Przekładki  

w kolejnych warstwach należy umieszczać jedna nad drugą. W jednym stosie mogą być 

układane płyty o tej samej nośności użytkowej, wysokości i rozpiętości. Płyty SP mogą być 

transportowane samochodami o długości skrzyni ładunkowej nie krótszej niż długość 

elementu lub (oraz) transportem kolejowym.  Płyty na środkach transportowych należy 

układać w stosach. Poszczególne stosy należy zabezpieczyć przed zsunięciem się  

z platformy środka transportu.  Na czas transportu, poszczególne warstwy płyt w stosie 

należy oddzielać drewnianymi przekładkami o wymiarach 130 x 2,5 x 2,5 cm, 

rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak podczas składowania.  

Dźwigary strunobetonowe i płyty Filigran 

Powinny być transportowane i składowane w pozycji „wbudowania” według wytycznych 

producenta. 

Roboty montażowe 

Montaż płyt Filigran 

Przed montażem płyt należy przygotować podpory montażowe: ustawić je w rozstawie 

określonym w projekcie i wypoziomować. Na podporach stałych (na ścianach) układa się 

warstwę zaprawy cementowej marki M-7 grubości 1 cm. Na tak przygotowanych podporach 

stałych i montażowych układa się płyty.  

Stropy gęsto żebrowe 

Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać podpory montażowe, przeciętnie 1 szt. na  

2,0 mb długości belki stropowej. Przed ułożeniem belek, podpory stałe i montażowe, należy  

w kierunku prostopadłym do osi belek spoziomować, a w kierunku równoległym - 
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spoziomować lub wykonać ze strzałką odwrotną. Najmniejsza długość oparcia belki na 

murze powinna wynosić 8 lub 11 cm w zależności od rodzaju stropu.  Należy wykonać 

wieńce opuszczone, których dolna krawędź powinna znajdować się poniżej spodu belki  

w odległości nie mniejszej niż 4 cm. W stropach o rozpiętości większej od 3,90 m należy 

wykonać żebra rozdzielcze.  Belki należy układać w rozstawie co 60 lub co 45 cm. 

Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje się przez ułożenie po jednym pustaku między nimi 

przy każdym końcu belki. Układanie pustaków na stropie należy prowadzić w jednym 

kierunku, prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców, 

podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane). 

Pustaków nie należy opierać na podporach stałych, na których są ułożone belki. 

Montaż płyt stropowych i elementów dachu 

Na ścianach układa się warstwę zaprawy cementowej marki M -7 grubości 1 cm. Na tak 

przygotowanych podporach stałych układa się płyty. Głębokość oparcia płyt na podporach 

nie powinna być mniejsza niż :  

 7 cm – dla płyt SP20, 

 8 cm – dla płyt SP26.5, a szerokość wieńca pomiędzy płytami powinna mieć 

szerokość co najmniej 4 cm.  

Dźwigary dachowe montuje się na zaprawie cementowej marki M-12 i grubości 1 cm 

zabezpieczając je przed utratą stateczności stężeniami montażowymi. Montaż płyt 

dachowych wykonuje się na zaprawie M -7 grubości 1 cm po uzyskaniu przez zaprawę 

ułożoną pod dźwigarami 50% wytrzymałości. Głębokość oparcia płyt dachowych nie powinna 

być mniejsza niż szerokość żebra.  

Po zakończeniu montażu elementów stropowych i dachowych wykonuje się roboty 

zbrojarskie i betonowe. 

Usunięcia deskowań pionowych można wykonać po 24 godzinach po zakończeniu 

betonowania, natomiast podpór montażowych, stemplowań i deskowań poziomych po 

uzyskaniu przez beton: 

 60% wytrzymałości - gdy konstrukcja stropu nie będzie obciążana i nie będą na niej 

prowadzone roboty, 

 100% wytrzymałości - gdy konstrukcja stropu będzie obciążana i będą na niej 

prowadzone roboty. 

Tolerancje 

Dopuszcza się następujące tolerancje: 

 ± 3 mm dla poziomu dolnej płaszczyzny stropu, 

 -3/+10 mm dla rzędnej stropu, 

 ± 3 mm dla poziomu dźwigarów dachowych, 

 ± 5 mm dla górnej płaszczyzny płyt panwiowych (żebrowych). 

Kontrola jakości 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 

ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować  

w programie zapewnienia jakości robót i uzgodnić z Zamawiającym. Badania laboratoryjne 

muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych 

WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych  

i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do 

przeprowadzenia badań laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości 

zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Zamawiającego. Jeśli Zamawiający uzna to 

za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić 

dodatkowe badania materiałów. W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości 

dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć 

ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym  

w programie zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań 

należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. Badania podstawowych cech 

dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonym  

w programie zapewnienia jakości. 

Bieżąca kontrola Zamawiającego 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, 

w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności 

wykonywanych robót z DT, WWiORB, a w szczególności. 

 Warunków składowania materiałów. 

 Stosowania właściwych materiałów. 

 Przestrzegania tolerancji wykonania robót. 

 Kontrole robót ulegających zakryciu, przed ich zakryciem. 

 

Bieżąca kontrola Wykonawcy 

W trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco jakość 

stosowanych materiałów, przestrzegania reżimów technologicznych, i zachowania warunków 

bhp, tak aby spełnić wymagania podane WWiORB. 

Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu odbioru.  
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7. Montaż konstrukcji stalowych 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na 

wykonaniu montażu konstrukcji stalowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych  

w DT w ramach Kontraktu i dotyczą w szczególności wykonania i montażu: 

 barierek i balustrad ochronnych, 

 drabin i schodów, 

 stalowych elementów konstrukcji budowlanych, 

 zabudowy otworów technologicznych i przekryć komór, 

 konstrukcji wsporczych i pomostów, 

 indywidualnych elementów wyposażenia technologicznego, 

 ślusarki budowlanej, 

 zabudów w konstrukcji aluminiowej, 

 wypełnień i obudów z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych, 

 zabudowy obiektów technologicznych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Materiały 

Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót. 

Wyroby (materiały) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadać: 

 atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

 trwałe ocechowanie. 

Wymagania dla materiałów 

Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 

odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-

EN 10027-1:2007, PN-EN 10021:2007(U), PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204:2006, PN-

90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto: 

Wyroby walcowane – kształtowniki: 

 dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407; PN-H-

93419:1997; PN-H-93452:2006 oraz PN-EN 10024:1998, 
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 ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-H-

93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003, 

 teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999, 

 kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056:2000 

 rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210:2006 

 Wyroby walcowane – blachy: 

 blachy powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-92203:1994, PN-73/H-92127,  

 Wyroby zimnogięte – kształtowniki: 

 kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 

10219:2006, 

 kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom normy, 

 PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne 

dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. 

Inne materiały: 

 Profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane do wykonywania zabudów, kraty 

pomostowe i tworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej. 

 Stal kwasoodporna - gatunek – OH18N9; powierzchnie półmatowe. 

Łączniki 

Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny być ocynkowane 

lub wykonane ze stali nierdzewnej. Śruby fundamentowe według PN-72/M-85061. Kotwy do 

mocowania konstrukcji i elementów wg rozwiązań systemowych przewidzianych  

w Dokumentacji Projektowej. 

Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20,  

a ponadto: 

 śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2004, własności 

mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

 nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Nakrętki 

sześciokątne z kołnierzem stożkowym samo zabezpieczające (z niemetalową 

wkładką). 

 podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 

10673:2002. 

Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

EN ISO 544:2005 (U), a ponadto: 
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 elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

1600:2002, 

 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,  

 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002. 

Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie winien spełniać wymagania DT i WWiORB. 

Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 

długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 

odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 

Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 

niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać  

i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 

powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach 

drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 

siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe o ile to możliwe należy 

składować w tym samym położeniu. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych 

opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) 

składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

Sprzęt 

Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawieszenia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 

ich eksploatacji. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót Roboty związane  

z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 

zamierzonych robót. Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien 

dysponować m.in.: 

 urządzenia spawalnicze MIG/MAG,  

 urządzenia TIG DC,  

 przecinarki plazmowe i mechaniczne, 
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 żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 

elementów konstrukcji. 

Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową  oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, 

programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne umiejscowienie 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT lub 

przekazanymi na piśmie poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w umiejscowieniu i wyznaczaniu robót zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie umiejscowienia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, 

DT, WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Przygotowanie materiałów 

Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków  

i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 

granicznych temperatur raz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów  

w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

Składanie zespołów 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej  

w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń. 
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Zabezpieczenie antykorozyjne 

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Konstrukcje należy oczyścić do stopnia Sa 2½ wg PN-ISO 8501:1996 i ocynkować ogniowo. 

Grubość powłok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, oznaczona według 

normy PN-EN 10142+A1 :1997, powinna wynosić co najmniej 275 g/m2. Jeżeli DT wymaga 

ponadto wykonania powłok malarskich to należy je wykonać zgodnie z DT (kolorystyka  

i grubość warstw). 

Wykonanie konstrukcji 

Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 

z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym 

okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 

odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelina między 

elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekraczać 1,5 mm. 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o więcej niż o 20% a tylko 

miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą o : 

 5% – dla spoin czołowych, 

 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się  

w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 

lica. 

Zalecenia technologiczne 

 spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne, 

 wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 

zeszlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

Połączenia na śruby 

 długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą 

liczbę podkładek, a gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje, 

 nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać 

do łączonych powierzchni, 

 powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem pokryć warstwą smaru, 

 śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

 

Montaż konstrukcji 
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Montaż należy prowadzić zgodnie z DT i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 

elementów uprzednio zmontowanych. Połączenia i mocowania należy wykonywać zgodnie  

z wymaganiami DT. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

 sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz 

reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

 porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie 

powinny przekraczać wartości: 

Posadowienie słupa 
Dopuszczalne odchyłki mm 

rzędna fundamentu rozstaw śrub 

Na powierzchni betonu ≤ 2,0 ≤ 5,0 

Na podlewce ≤ 10,0 

 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 

podczas transportu i składowania. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego 

konstrukcji: 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

 1  Różnica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000 [mm] 

 2  Uskok styku szyn ± 0,5 mm 

 3  Mimośród szyny względem środnika  ± 0,5 t (gr. środnika) max. ± 6 mm 

 4  Równoległość szyn ± 10 mm 

 5  Odchyłka osi dźwigara  5 mm 

 

Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z DT, 

WWiORB oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje 

stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. Kontroli 

podlega sposób wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych, prawidłowość transportu  

i składowania materiałów. 

Kontrole w trakcie wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów i wyrobów z wymaganiami 

WWiORB i DT. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania 

 kontrola stali, 

 sprawdzenie elementów stalowych, 

 sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
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 badanie wykonania połączeń spawanych według normy PN-B-

06200:2002/Ap1:2005, 

 sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

 sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacją Projektową, 

 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

Kontrola montażu konstrukcji stalowych 

 sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z Dokumentacją 

Projektową, 

 sprawdzenie połączeń, 

 kontrola jakości montażu według normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005, 

 kontrola jakości powłok antykorozyjnych, 

 kontrola wykonania połączeń za pomocą śrub i łączników systemowych. 

 

Zakres kontroli i badań 

Bieżąca kontrola Zamawiającego 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Kontrola jakości materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 

ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować  

w programie zapewnienia jakości robót i uzgodnić z Zamawiającym. Badania laboratoryjne 

muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych 

WWiORb, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych  

i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań 

wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 

dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym 

składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie 

zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy 

przewidzieć w programie zapewnienia jakości. Badania podstawowych cech dostarczanych 

materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu odbioru. 
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8. Roboty izolacyjne 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych  

i obejmują wykonanie: 

 izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, 

 izolacji termicznych, 

 izolacji akustycznych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Materiały 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót. Folia 

powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13967:2005 (U). Roztwory i lepiki 

asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998. Papy asfaltowe 

zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-91/B-27618,  

PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998. Styropian powinien odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN 13163:2004. 

Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-75/B-23100, a ponadto 

spełniać wymagania: 

 wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 

 ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

 wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 

 nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Kleje do styropianu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12004:2002/ A1:2003, 

i PN-C-89356:1998. 

Płyty PW 11A powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13163:2004. 

 

Papa 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w normie. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 

chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co 

najmniej 1,20 m od grzejników.  

Sprzęt 
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Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 

konstrukcjach betonowych i żelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 

użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. Sprzęt 

powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie  

i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp. 

Transport 

Materiały należy przewozić z zachowaniem przepisów bhp i ruchu drogowego. Środki 

transportu wykorzystywane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie  

i zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały izolacyjne należy przewozić  

w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć materiały przed 

uszkodzeniem. Rolki papy należy transportować i składować w pozycji stojącej, w jednej 

warstwie. 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową  oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, 

programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DT i WWiORb, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót.  

Przygotowanie powierzchni betonowych  

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy 

usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, 

tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Wszelkie 

zagłębienia i ubytki należy wyrównać. Materiały do wyrównania konstrukcji betonowych  

i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych. 

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 

podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 

 wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 

 temperatury podłoża, 

 wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do 

układania na podłoża o większej wilgotności), 

 wieku betonu. 
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Izolacje przeciwwilgociowe 

Gruntowanie 

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 

zalecanych przez producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego 

systemu materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną producenta.  Powłoki gruntujące 

powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 

gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

Wykonanie warstwy izolacyjnej  

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań DT, 

odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych. Metody 

wykonania izolacji: 

 malowanie pędzlem, 

 nanoszenie wałkiem, 

 natryskiwanie, 

 szpachlowanie, 

 przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 

producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Zamawiającego.  

Izolacje z papy i folii  

Izolacje z papy powinny składać się z dwóch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych 

między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Szerokość zakładów w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw 

papy powinny być przesunięte względem siebie. Izolacje z folii winny być układane na 

podłożu zatartym „na gładko”, a styki arkuszy folii zgrzane. 

Kontrola jakości robót 

Bieżąca kontrola Zamawiającego 

Kontrola w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego,  

w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczególności. 

 stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 

 sprawdzenie zgodności okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami producenta 

materiału, 

 kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
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 kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub 

odspojeń itp.), 

 oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna  

z wartością podaną w DT i zgodna z zaleceniami producenta; grubość tę określa się 

jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego, 

 kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 

 kontrolę wykonania warstwy ochronnej. 

Ocena wykonania robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 

ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować  

w programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający może dopuścić 

do stosowania materiały na podstawie przedstawionych atestów producenta, jednak 

odpowiedzialność za właściwą jakość wbudowanych materiałów ponosi Wykonawca. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej specyfikacji, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje 

możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych to powinien w programie 

zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Zamawiającego. Jeśli 

Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 

może prowadzić dodatkowe badania materiałów. W każdym przypadku wystąpienia 

wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej jakości nie należy 

wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne 

w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie  

w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 

Wymagania dla dostawy winny obejmować: 

 Sprawdzenie jakości materiałów izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z DT 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem  



Strona 92 z 153 
 

o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie  

z postanowieniami programu zapewnienia jakości. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu Odbioru.  

9. Kanalizacja sanitarna - roboty montażowe 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania 

instalacji kanalizacyjnych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach 

Kontraktu. Zakres robót obejmuje wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji 

kanalizacyjnych. 

Określenia podstawowe 

Instalacje kanalizacji. Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz 

z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do 

pierwszej studzienki od strony budynku. 

Przybór sanitarny. Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 

płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście. Przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

przewodem odpływowym. 

Przewód spustowy (pion). Przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 

kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom). Przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 

przyłącza lub innego odbiornika. 

Wpust. Urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych  

i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Materiały 

Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót. 

Wymagania dla materiałów 
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Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych WWiORB mają zastosowanie materiały 

wyszczególnione w DT spełniające wymagania: 

 Rury i kształtki z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) muszą spełniać 

wymagania określone w normie – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-1:2001 

 Odwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej muszą spełniać wymagania 

określone w normie PN-EN 1433:2005.  

 Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać 

wymagania określone w odpowiednich normach. 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Transport 

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi, wystające poza pojazd końce 

rur nie mogą być dłuższe niż 1 m. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone 

przed zmianą położenia i uszkodzeniem przez metalowe części środka transportowego jak 

śruby, łańcuchy, itp.  Przewóz materiałów z tworzyw sztucznych powinien odbywać się  

w warunkach akceptowanych przez producentów.  

Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki w okresie przechowywania należy chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą ≤ 0° lub ≥ 40° C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 

zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie 

ulegały deformacji.  Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na 

drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. 

Rury luzem lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min.2,5 cm i rozstawie co  

1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
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odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur  

i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury należy 

układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 

drewnianymi. 

Składowanie przyborów i urządzeń 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy  

w magazynach zamkniętych lub pod wiatami.  

Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach 

zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową  oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, 

programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DT, WWiORB, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót.  

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują: 

 roboty związane z wyznaczeniem i stabilizacją tras oraz roboczych punktów 

wysokościowych instalacji zewnętrznej, 

 wyznaczenie miejsca składowania materiałów,  

 wytrasowanie tras przebiegu przewodów, 

 wykonanie otworów i obsadzenia uchwytów i tulei ochronnych. 

Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności przygotowawczych można przystąpić do właściwego wykonania 

instalacji (rur, kształtek i armatury). Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek  

z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek 

muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych  

w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. Do wykonania 

zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy użyć rur kanałowych z PVC z atestem na tereny 

występowania szkód górniczych typu S o kielichach typu P. Połączenia przewodów z PVC  

i żeliwnych należy wykonać przy pomocy łączników systemowych. Montaż połączeń 

kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 

(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
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środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 

wprowadzenie końca rury w kielich. Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą 

uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród 

budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Wprowadzony 

przewód kanalizacyjny do studzienki winien być uszczelniony osadzoną uszczelką 

(pierścieniem elastomerowym). Sposób układania i mocowania przewodów winien być 

zgodny z instrukcją producenta materiałów. Połączenia kielichowe rur żeliwnych 

bezciśnieniowych, kamionkowych zwykłych należy uszczelniać przy użyciu sznura czarnego 

i białego, dokładnie ubitego, i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia szczeliwa. 

Połączenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych należy uszczelniać sznurem 

czarnym i białym, dokładnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na działanie 

agresywnych ścieków. Połączenia kielichowe rur z PVC typu P należy wykonywać przy 

użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy 

koniec rury, sfazowany pod kątem 15 - 20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty 

poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5—1,0 cm. 

Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 

 100 mm — od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz 

przyborów kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach, 

 150 mm — od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów 

deszczowych, przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz 

przy kilku przewodach razem połączonych. 

Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów 

sanitarnych powinny wynosić: 

 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, 

pisuaru, wpustu podłogowego, 

 75 mm - od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, 

umywalek, wpustów podłogowych, 

 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od 

średnicy przewodu wynoszą: 

 dla przewodu średnicy 100 mm - 2,5%, 

 jw., lecz 150 mm - l,5%, 

 jw., lecz 200 mm - 1,0%. 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie 

technicznym, mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają  

z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym 

(pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów. Odgałęzienia przewodów 

odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie 



Strona 96 z 153 
 

większym niż 45°. Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. 

Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68° dla wpustów piwnicznych, podwórzowych 

oraz kanalizacji deszczowej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków 

za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 

zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy 

przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny 

mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na 

każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie 

obciążeń rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie 

mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być 

mocowane niezależnie. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP 

łączonych za pomocą połączeń rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie  

w kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą 

lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. Kompensację wydłużeń termicznych przewodów 

łączonych przez klejenie należy zapewniać przez zastosowanie kompensatorów. 

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 

15 - 20 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być 

wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy 

kanalizacyjnej. W gruntach kat. III—IV przewody można układać bez podsypki piaskowej. 

Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich 

oczyszczenie: 

 pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do 

czyszczenia przewodów; na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których 

występuje zagrożenie zatkania przewodów, 

 czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, 

lecz utrudniające dostęp osobom niepowołanym, 

 przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub 

czyszczaki, przy czym maksymalne odległości między czyszczakami powinny 

wynosić: 

 

Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem 

stosowania odpowiedniego szczelnego zamknięcia. Przewody spustowe należy wyprowadzić 

jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie 

przewodów spustowych. 

Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni 

powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego: 

 dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, 
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 dla pionu średnicy 100 mm - do 150 mm. 

Dla przewodów średnicy większej niż 100 mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie 

jest wymagane. 

Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5—1,0 m. 

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do 

przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do 

przewodów dymowych i spalinowych. Zamknięcie przeciw zalewowe należy umieszczać  

w miejscach łatwo dostępnych oraz zakładać w sposób nie tamujący odpływu ścieków z 

wyżej położonych urządzeń. 

Połączenia z przyborami i urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 

powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. Montaż 

przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w DT, WTWiO 

cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych 

przez producentów określonych przyborów i urządzeń. Przybory należy mocować do ściany 

w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja 

wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500 N, przyłożoną  

w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się 

odkształcić w sposób widoczny. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem 

kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość 

zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas 

spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. 

Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: 

 zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm, 

 przy wpustach podłogowych - 50 mm. 

Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50—0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi 

miski zlewu. Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75—0,80 m. Urządzenia 

kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone osadami powinny mieć osadniki lub 

studzienki osadowe. 

Próby i badania 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem przewodów. Pionowe 

wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich 

wodą na całej wysokości. Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez 

zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody 

spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania 
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szczelności należy uznać za pozytywny. Protokoły z przeprowadzonych prób przewodów 

stanowią część dokumentacji powykonawczej. 

Kontrola jakości robót 

Bieżąca kontrola Zamawiającego  

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Kontrola jakości materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 

ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować  

w programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. Badania laboratoryjne muszą 

obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych WWiORB, 

a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych  

i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich 

przeprowadzenia badań laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości 

zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Zamawiającego. Jeśli Zamawiający uzna to 

za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić 

dodatkowe badania materiałów. W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości 

dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć 

ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym  

w programie zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań 

należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 

Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu odbioru . 

 

10. Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych  

z zabudową instalacji elektroenergetycznych i akpia, które będą wykonywane dla obiektów 

ujętych w DT w ramach Umowy. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą 

wykonania następujących czynności:  

 dostawy i montażu rozdzielnic głównych, 

 dostawy, montażu i uruchomienia falowników, 

 dostawy i montażu tablicy oświetleniowej, 

 dostawy i montażu opraw oświetleniowych, 

 wykonania instalacji siłowej, 
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 wykonania instalacji oświetleniowej, 

 wykonania instalacji odgromowej, 

 wykonania instalacji gniazd wtykowych, 

 wykonania instalacji połączeń wyrównawczych, 

 dostawy i montażu czujników ciśnienia, 

 dostawy i montażu sond obecności wody, 

 dostawy i montażu instalacji alarmowych, 

 dostawy i montażu układu przesyłu danych z wykorzystaniem sieci GSM, 

 wizualizacji pracy przepompowni, 

 ułożenia kabla zasilającego, 

 ułożenia kabli do komory, 

 ułożenia kabli oświetlenia zewnętrznego, 

 dostawy agregatów przewoźnych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 

Materiały 

Materiały do wykonania instalacji należy stosować zgodnie z DT, WWiORB i poleceniami 

Zamawiającego. Materiałami są: 

 Przewody i kable jedno i wielożyłowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. 

Wszystkie kable pomiarowe muszą być ekranowane. Izolacja zewnętrzna kabli 

powinna zapewniać właściwą odporność kabla na zagrożenia występujące w miejscu 

jego położenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powłoki odporne na gryzonie, itp.). 

 Korytka i kanały kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki 

ocynkowane; urządzenia i aparatura. 

 Rozdzielnice. 

 Czujniki ciśnienia. 

 Presostaty. 

 Falowniki. 

 Termostaty. 

 System sygnalizacji włamania. 

 Moduły GSM. 

 Komputer wraz z układem wizualizacji. 

 Agregat prądotwórczy. 

 Oprawy oświetleniowe. 

 Słupy oświetleniowe. 
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 Łączniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne. 

 Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne. 

 Puszki odgałęźne. 

 Przewody uziemiające. 

 Bednarka Fe/Zn 25x4. 

 Kołki rozporowe, wkręty i inne materiały pomocnicze. 

Materiały powinny być jak określono w WWiORB, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 

przez Zamawiającego. 

 

Sprzęt 

Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych będą wykonywane ręcznie i przy użyciu 

narzędzi zmechanizowanych, takich jak: młotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do 

wstrzeliwania kołków i gwoździ, narzędzia specjalizowane do obróbki kabli i przewodów  

o małych przekrojach (od 0,5 mm2 do 2,5 mm2). Roboty ziemne wykonywane w pobliżu 

istniejących urządzeń podziemnych winne być wykonywane ręcznie. Przy mechanicznym 

wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, 

przewidzianym do tego typu robót. Sprzętami, które min. mogą być używane do robót są: 

 spawarki transformatorowe, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody dostawcze, 

 samochody samowyładowcze, 

 przyczepy do przewozu kabli, 

 ciągniki kołowe, 

 żurawie samochodowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia 

jakości, który uzyskał akceptację Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

 

Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie  

i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody dostawcze, 
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 samochody samowyładowcze, 

 przyczepy do przewozu kabli. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy 

stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie 

transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać 

zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy unikać transportu kabli  

w temperaturze niższej od –15OC. W czasie transportu i przechowywania materiałów 

elektrycznych i elektronicznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku 

i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń należy przestrzegać zaleceń 

producentów, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć przed 

nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia 

ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 

powłok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzieć 

możliwość demontażu najbardziej wrażliwych urządzeń, osobny ich transport i ponowny 

montaż w szafie na obiekcie.  

 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 

zgodnie z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakości i w sposób, który uzyskał 

akceptację Zamawiającego oraz jest zgodny z postanowieniami Umowy. 

Połączenia elektryczne przewodów  

Powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. Zanieczyszczone 

styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną) 

należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie 

styków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenia przewodów 

należy wykonać za pośrednictwem puszek lub skrzynek przyłączeniowych. Śruby, nakrętki  

i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną. Połączenie 

przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonać za pomocą spawania  

(np. połączenie bednarek uziemiających szafy sterownicze). Wszelkie połączenia 

elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem 

bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

 Proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków 

śrubowych. 
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 Oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt. Oczko o średnicy 

wewnętrznej większej o około 5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo. 

 Sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę z końcówką 

kablową łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką 

kablową do lutowania lub zaprasowania. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

 Proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub 

oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się 

tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki. 

 Z końcówką kablową podłączane pod śrubę. Końcówkę montuje się przez 

prasowanie, lutowanie lub spawanie. 

 Z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

 

Linie kablowe 

Linie kablowe niskiego napięcia (nn) należy ułożyć w ziemi w wykopie na głębokości około 

0,7 m licząc od poziomu terenu do powłoki kabla. Kable należy układać linią falistą na 10 cm 

podsypce z piasku i przysypać taką samą warstwą piasku. Następnie przykryć 25-30 cm 

warstwą ziemi, ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego i zasypać wykop ubijając 

ziemię. Przed zasypaniem ziemią należy na kable nałożyć trwałe oznaczniki z napisami 

zawierającymi informacje o typie, napięciu, roku ułożenia kabla. Ponadto należy podać 

numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak użytkownika zgodnie z opisem  

w DT i zasadami obowiązującymi na danym terenie. Załamania trasy należy oznaczać na 

powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejściach do obiektów (np. budynków) 

należy zostawić zapas kabla około 3 m. Skrzyżowania kabli z projektowanym uzbrojeniem 

podziemnym wykonać w rurach ochronnych Dy 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn. 

Skrzyżowania z drogami wykonać w rurach jak wyżej lecz typu SRS lub stalowych DN 100 

mm. Przy skrzyżowaniach rury ochronne powinny wystawać po obu stronach na minimum 

0,5 m. Końce rur należy uszczelnić. Podejścia kabli do rozdzielnic ściennych należy wykonać 

w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. 

Po ułożeniu kabli należy wykonać niezbędne pomiary oraz przeprowadzić inwentaryzację 

geodezyjną. 

Śruby i wkręty w połączeniach 

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 

skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość  2-6 zwojów, nie dotyczy to śrub 

dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby 

około 2-3 mm wystającej poza nakrętkę. 

Przyłączanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych, itp.  
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W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 

(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych  

i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub „+” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym,  

a przewód neutralny lub „-„ z gwintem, (oprawką). 

Prace spawalnicze 

Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 

aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze należy 

wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub 

odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 

Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu 

Montaż urządzeń rozdzielczych należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 

montażu tych urządzeń. Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich 

identyfikację i łatwy dostęp. W szynach zbiorczych sztywnych należy zastosować 

odpowiednie kompensatory. Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe 

śruby z gwintem metrycznym i łbem sześciokątnym. Najmniejsze dopuszczalne odstępy 

izolacyjne należy zachowywać zgodnie z przepisami. Należy stosować system oznaczeń  

i oznaczników kabli, przewodów, aparatów i urządzeń oraz połączeń wewnątrz rozdzielnic  

i szaf. 

Próby po montażowe 

Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób po montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości 

wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 

poszczególnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urządzeń i aparatury pomiarowej. Próby 

po montażowe powinny być udokumentowane. Dla każdego obwodu pomiarowego, 

sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien zostać sporządzony protokół stwierdzający 

poprawność wykonanych połączeń. Dostarczenie tych protokołów przez Wykonawcę do 

Zamawiającego jest warunkiem rozpoczęcia rozruchu danej części instalacji. 

Montaż instalacji elektrycznych 

We wszystkich instalacjach należy stosować przewody z izolacją na napięcie 750V. 

Instalację do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonać jako 3-żyłową (trzeci przewód 

ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych należy zastosować linie 5-przewodowe. 

Instalacja ochrony od porażeń 

Dla ochrony od porażeń poszczególnych obiektów należy zastosować w instalacjach nn 

szybkie wyłączenie zasilania. Ochronę poprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego 

wyłączenia należy realizować przez: 

 urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi, 

bezpieczniki z wkładkami topikowymi), 

 wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. 
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Ochroną należy objąć min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trójfazowe, pompy, 

dozowniki, mieszadła, metalowe wyłączniki, korytka i oprawy oświetleniowe. Przewody 

ochronne należy prowadzić razem z przewodami roboczymi. Przewodów ochronnych nie 

wolno zabezpieczać ani przerywać wyłącznikami.  

Gniazda wtykowe 1-fazowe 

Należy stosować gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne powinny być koloru 

żółto-zielonego. Przewód ochronny PE z głównych rozdzielnic należy sprowadzić do 

głównego połączenia wyrównawczego. Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarami.  

Instalacja połączeń wyrównawczych 

Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu ograniczenie do wartości bezpiecznych 

w danych warunkach środowiskowych napięć występujących pomiędzy różnymi częściami 

przewodzącymi. Połączeniami objęte są wszystkie metalowe części, takie jak: obudowy 

rozdzielnic, metalowe części maszyn i urządzeń, oprawy oświetleniowe, wentylacja, 

rurociągi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodów oraz przewody ochronne instalacji 

elektrycznej. Połączenia należy wykonać szczególnie starannie stosując przewody z żyłami 

miedzianymi oraz bednarkę Fe/Zn. Połączenia wyrównawcze będą wykonane jako stałe 

poprzez spawanie, spajanie na zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem docisków śrubowych 

(minimum M8). Wszystkie połączenia należy sprowadzić do głównej szyny wyrównawczej 

wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm pomalowanej w żółto-zielone pasy.  

Zasilanie w energię elektryczną 

Zasilanie obiektów odbywać się będzie ma podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej.  

 

Kontrola jakości robót 

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny 

lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, 

gwarancje i dokumenty DTR w języku polskim. 

Kontrola i badania w trakcie robót 

Należy skontrolować i przebadać: 

 zgodności z DT i przepisami, 

 poprawność montażu, 

 kompletność wyposażenia, 

 poprawność oznaczenia, 

 brak widocznych uszkodzeń, 

 należyty stan izolacji, 

 skuteczność ochrony od porażeń, 

 poprawność działania algorytmów sterowania, 

 poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym,  

a jeżeli to niemożliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym, 
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 poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 

 

Badania i pomiary po montażowe  

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli 

elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także 

zgodności faz u odbiorców, jak również pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, 

skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać obowiązujące badania rozdzielnic. Sprawdzić 

poprawność wykonanych połączeń dla obwodów pomiarowych, sterowniczych 

i sygnalizacyjnych. Sprawdzić prawidłowość połączeń wewnątrz jednostek kompletacyjnych. 

Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. Należy wykonać sprawdzanie 

odbiorcze instalacji zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000. 

 

Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu odbioru.  

11. Wykonanie instalacji teletechnicznych 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych niniejszego rozdziału dotyczą wykonania  

i odbioru robót związanych z zabudową instalacji teletechnicznych, które zostaną wykonane 

w ramach Umowy  

Określenia podstawowe 

Kanalizacja kablowa. Zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony 

do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

Kanalizacja magistralna. Kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii 

magistralnych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich.  

Kanalizacja rozdzielcza. Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli 

linii rozdzielczych. 

Blok kanalizacji kablowej. Blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do 

zestawienia ciągów kanalizacji kablowej. 

Ciąg kanalizacji. Bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim  

i połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów 

kanalizacji. 

Studnia kablowa. Obiekt podziemny wbudowany między ciągi kanalizacji kablowej w celu 

umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 

Studnia kablowa magistralna. Studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji 

magistralnej. 

Studnia kablowa rozdzielcza. Studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji 

rozdzielczej. 
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Studnia kablowa szafkowa. Studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową. 

Szafka kablowa. Metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą 

do montażu głowic kablowych. 

Kablowa sieć miejscowa. Sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca 

centrale telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 

Sieć abonencka. Część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych. 

Sieć magistralna. Część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, 

puszek i skrzynek kablowych. 

Sieć rozdzielcza. Część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, 

puszek i skrzynek kablowych. 

Łącz. Zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą, a aparatem abonenckim. 

Tor abonencki. Para żył kablowych lub napowietrznych między centralą, a aparatem 

telefonicznym. 

Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka. Długość przebiegu trasy linii bez 

uwzględnienia falowania i zapasów kabla. 

Długość elektryczna. Rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem 

falowania i zapasów kabla. 

Falowanie kabla. Sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest 

większa od długości trasy, na której układa się kabel. 

Zespół pupinizacyjny. Cewka lub odpowiednio połączony zespół cewek pupinizacyjnych  

w obudowie. 

Pupinizacja. Wmontowanie w kabel dalekosiężny cewek, których zadaniem jest zrównanie 

reaktancji pojemnościowej z reaktancją indukcyjną kabla. 

 

Materiały 

Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę  

u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego 

wykonania z odpowiednimi normami. 

Cement. Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, 

spełniającego wymagania normy PN-EN 19701:1997. 

Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-

08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

Piasek. Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien 

odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 

Woda. Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 

1008:2004. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie 

powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 
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Prefabrykowane studnie kablowe. Prefabrykowane studnie kablowe powinny być 

wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym 

niezabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być 

ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy 

układać w oddzielnych stosach. 

Bloki betonowe płaskie. Bloki betonowe płaskie powinny być zgodne z BN-74/3233-15. 

Składowanie powinno być identyczne jak elementów studni kablowych. 

Rury z polichlorku winylu. Stosowane do budowy ciągów rury z polichlorku winylu powinny 

odpowiadać normie PN-EN 1329-1:2001. Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, 

w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

Elementy studni kablowych. Do budowy studni kablowych należy stosować następujące 

ich części: 

 wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02, 

 ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03, 

 wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30. 

Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 

Kable. Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm. Kable 

telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są 

w normie PN-76/D-79353 i zależą od średnicy kabla i jego powłoki. 

Stosuje się następujące typy kabli: 

 Kable kanałowe - w liniach kablowych kanałowych powinny być stosowane 

telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (TKM), 

według PN-85/T-90310 i PN-85/T-90311 oraz telekomunikacyjne kable miejscowe  

o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową 

(XTKMwX) według PN-83/T-90331. W uzgodnieniu z odpowiednim urzędem 

telekomunikacyjnym można stosować telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji 

polietylenowej (XTKMX) według PN-83/T-90330. 

 Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny być stosowane 

telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej 

opancerzone według PN-85/T-90311. 

W uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym można stosować telekomunikacyjne kable 

miejscowe o izolacji polietylenowej według PN-83/T-90330 oraz o izolacji i powłoce 

polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną 

polietylenową lub polwinitową, wg PN-83/T-90331. Materiały powinny być jak określono  

w WWiORB, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Zamawiającego. 

 

 



Strona 108 z 153 
 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu,  

w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: 

 ubijak spalinowy, 

 żurawik hydrauliczny, 

 sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna, 

 wciągarka ręczna kabli, 

 miernik sprzężeń pojemnościowych, 

 sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna, 

 megomierz, 

 mostek kablowy, 

 generator poziomu do 20 kHz, 

 miernik poziomu do 20 kHz, 

 przesłuchomierz, 

 koparka jednonaczyniowa kołowa, 

 urządzenie do przebić poziomych, 

 ciągnik balastowy, 

 koparka na podwoziu gąsiennicowym, 

 miernik pojemności skutecznej, 

 zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA, 

 próbnik wytrzymałości izolacji, 

 wzmacniacz heterodynowy, 

 miernik oporności pozornej, 

 poziomoskop, 

 równoważnik nastawny, 

 transformator symetryczny, 

 wzmacniacz mocy, 

 oscyloskopowy miernik sprzężeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia 

jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 
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Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie  

i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody dostawcze, 

 samochody samozaładowcze, 

 przyczepy do przewozu kabli. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy 

stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie 

transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać 

zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy unikać transportu kabli  

w temperaturze niższej od –15OC. W czasie transportu i przechowywania materiałów należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych 

przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury  

i urządzeń należy przestrzegać zaleceń producentów, a w szczególności transportowane 

urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, 

aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok. 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 

zgodnie z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakości i w sposób, który uzyskał 

akceptację Zamawiającego oraz jest zgodny z postanowieniami Umowy. 

Usytuowanie studni kablowych. Studnie kablowe powinny być usytuowane  

w następujących miejscach kanalizacji: 

 na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie 

przelotowe, 

 na załomach trasy - studnie narożne, 

 na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne, 

 przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe, 

 na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe. 

Głębokość ułożenia. Głębokość ułożenia powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie 

liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanału kablowego wynosiło: 

 0,7 m dla kanału magistralnego, 

 0,6 m dla kanału rozdzielczego 2-otworowego, 

 0,5 m dla kanału rozdzielczego 1-otworowego. 

Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii prostej. 

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z bloków betonowych od linii prostej wynoszą: 
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 3 cm przy przelocie między studniami do 30 m, 

 5 cm przy przelocie między studniami od 30 do 50 m, 

 7 cm przy przelotach między studniami od 50 do 75 m. 

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne 

jest ominięcie przeszkód terenowych. W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur 

PCW mogą być wygięte tak, aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. Przed ułożeniem 

kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem zgodnie  

z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mało spoistych na dno wykopu należy 

ułożyć ławę z betonu klasy B20 o grubości, co najmniej 10 cm. 

Układanie bloków betonowych. Układane bloki betonowe powinny być oczyszczone. Na 

odcinku od studni do studni bloki powinny być układane bez załamań i wyboczeń w pionie  

i poziomie. Miejsce styków bloków, po połączeniu ich kołkami stalowymi z pręta o średnicy  

8 mm, powinny być polane wodą i pokryte zaprawą z betonu kl. B20 szerokości około 10 cm 

i grubości, co najmniej 2 cm. Po zestawieniu dwóch kolejnych bloków powinna być 

sprawdzona współosiowość obu bloków za pomocą sprawdzianu wg BN-76/3238-13. 

Układanie rur PVC. Z pojedynczych rur PCW należy tworzyć zestawy kanalizacji  

wg ustalonych z urzędem telekomunikacyjnym ilości otworów w warstwach. Odległości 

pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między 

warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej 

warstwie. W przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać 

piaskiem lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym. 

Zasypywanie kanalizacji z bloków betonowych. Zasypywanie ciągów kanalizacji z bloków 

betonowych należy rozpoczynać od zasypania przestrzeni między ściankami wykopu  

i bocznymi ściankami bloków piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Następne bloki powinny 

być zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubości około 10 cm bez ubijania,  

a z kolei warstwami rodzimego gruntu o grubości po około 20 cm ubijając każdą warstwę 

ubijakami mechanicznymi. 

Zasypywanie kanalizacji z rur PVC. Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW należy 

przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm,  

a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy 

zasypać wykop gruntem warstwami, co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 

Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi. Przy skrzyżowaniach z innymi 

urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się w zasadzie nad tymi 

urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy 

pokrycie kanalizacji górą byłoby mniejsze od wymaganego. Najważniejsze dopuszczalne 

odległości w rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami ciągów kanalizacji,  

a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych w normie BN-

73/8984-05. 



Strona 111 z 153 
 

Pupinizacja kabli. Jeśli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe są 

pupinizowane, w przebudowie należy zachować parametry elektryczne pupinizowanych 

czwórek. 

Układanie kabli w kanalizacji. Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane  

z zachowaniem następujących warunków: 

a) w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji,  

a do jednego otworu nie wolno wciągać więcej niż: 

 1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm, 

 2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu, 

 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu 

kanalizacji, 

b) w studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable 

nie powinny się krzyżować między sobą, promień wygięcia kabla TKM nie powinien być 

mniejszy od 10-krotnej jego średnicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego średnicy. 

Układanie kabli w ziemi. Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle 

do osi drogi i równolegle do ciągów innych urządzeń podziemnych. Kabel ziemny powinien 

być ułożony w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości na falowanie powinno 

wynosić, co najmniej 2‰, a na terenach zapadlinowych, co najmniej 2% długości trasowej. 

Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieży nie powinna być 

mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami podziemnymi 

dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 0,5 m. Przy złączach kablowych w ziemi, 

zapasy kabli nie powinny być mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m  

z każdej strony złącza lub skrzyni. Złącza na kablach obołowionych powinny odpowiadać 

wymaganiom normy BN-65/8984-11. Złącza na kablach XTKMX powinny być wykonane 

zgodnie z instrukcją montażu. Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być 

wykonane w rurach stalowych, betonowych lub innych o nie gorszej wytrzymałości 

mechanicznej, układanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05. Przy skrzyżowaniu linii 

kablowej z rurociągiem podziemnym, kabel powinien być ułożony nad rurociągiem. Jeśli 

odległość w pionie między rurociągiem a kablem mniejsza jest od podanych w normie BN-

76/8984-17, należy stosować jako rurę ochronną stalową lub inną o nie gorszych 

właściwościach na długości po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyżowania od gabarytu 

rurociągu. Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi 

liniami kablowymi powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125. Zbliżenia 

telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudową linii elektroenergetycznych powinny być 

zgodne z PN-E-05100-1:1998. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od 

innych urządzeń i obiektów podane są w normie BN-76/8984-17. 

Ochrona linii kablowych. Kabel ziemny powinien być zabezpieczony od uszkodzeń 

mechanicznych przykrywami kablowymi w następujących przypadkach: 
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 na całym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z każdej strony 

granicy zabudowy, 

 przy zbliżeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami podziemnymi 

o odległościach mniejszych od 1,0 m - na całej długości zbliżenia. 

W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli sieci miejscowej należy  

w skrzynkach kablowych na słupach stosować zespoły odgromnikowo-bezpiecznikowe.  

W sieciach miejscowych należy stosować bezpiecznikowy system kontroli ciśnieniowej kabli 

wg BN-76/8984-26. Kontrolą ciśnieniową powinny być objęte kable międzycentralowe  

i magistralne. 

Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych.  Trwałą i wyraźną numerację 

należy umieszczać na szafkach kablowych, kablach, głowicach oraz puszkach i skrzynkach 

kablowych. Numerację należy wykonać za pomocą szablonów według BN-73/3238-08. 

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą 

opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraźnie odciśniętymi numerami. Oznaczenie 

położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów, 

powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi według BN-74/3233-17. 

Kontrola jakości robót 

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny 

lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, 

gwarancje i DTR-ki w języku polskim. 

Kontrola i badania w trakcie robót 

Należy skontrolować i przebadać: 

 zgodności z DT i przepisami, 

 poprawność montażu, 

 kompletność wyposażenia, 

 poprawność oznaczenia, 

 brak widocznych uszkodzeń, 

 należyty stan izolacji, 

 skuteczność ochrony od porażeń, 

 poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym,  

a jeżeli to niemożliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym, 

 poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 

Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu odbioru.  
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12. Roboty drogowe 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót drogowych, które 

będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Umowy i obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie robót drogowych: 

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

 wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, 

 czyszczenie i skropienie warstw, 

 wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu, 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 

 wykonanie nawierzchni żwirowej, 

 wykonanie chodników z kostki betonowej, 

 ułożenie krawężników betonowych i obrzeży, 

 ułożenie ścieków prefabrykowanych betonowych. 

Określenia podstawowe 

Asfalt upłynniony. Asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 

który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Chudy beton. Materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw  

z cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 

oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na 

ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu  

w wodzie. 

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania górnej 

warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona  

i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

Kategoria ruchu (KR). Obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

Krawężnik. Prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 

niż 1,0 m. 
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Krawężniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 

pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,  

a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 

dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia 

procesu wiązania cementu. 

Kulki szklane. Materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie 

wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.  

Materiał uszorstniający. Kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości 

antypoślizgowe.  

Materiały do poziomego znakowania dróg. Materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne 

od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione 

albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, 

klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub  

w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 

Materiały do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakładane warstwą grubości nie 

mniej niż 0,5 mm.  

Materiały do znakowania grubowarstwowego. Materiały nakładane warstwą grubości nie 

mniej niż 3 mm. 

Materiały prefabrykowane. Materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, 

wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne  

w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) 

oraz punktowe elementy odblaskowe.  

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 

również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych 

w optymalnych ilościach. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 

asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca 

określone wymagania. 

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu. 

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, 

piasku naturalnego, wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich 

proporcjach ilościowych, wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco. 

Moduł sztywności. Jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do 

odkształcenia jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach 

badania (obciążenia, temperatury i czasu), wyrażone w MPa. 
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Obrzeże. Element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Odcinek próbny. Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany  

w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu 

uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki 

materiału wzdłuż osi działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych 

warunkach badania (obciążenia, temperatury i czasu) wyrażone w procentach. 

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do  

6 miesięcy.  

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci 

linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli 

oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.  

Pełzanie. Jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym 

ciała stałego, gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na 

czas jego trwania. 

Płyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 

chodników dla pieszych. 

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno- 

asfaltowej, która stanowi fragment nośnej części drogowej.  

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie 

warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie 

nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części 

nawierzchni drogowej. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej 

lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

Podbudowa asfaltową. Warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne  

w konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

Podłoże pod warstwę asfaltową. Powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy  

z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Podsypka. Warstwa wyrównawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej układana na 

warstwie wyrównawczej lub na podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej 

prefabrykatów.  

Próba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 

czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
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Punktowe elementy odblaskowe. Materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych 

wypadkach do 25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny 

kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, 

do których należą szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie 

odblaskowe.  

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej 

odzyskanej z nawierzchni. 

Spoina. Odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, włókna celulozowe, mineralne, zmniejszający 

spływ mastyksu z powierzchni grysów w gorącej mieszance mineralno-asfaltowej. 

Strzałki. Znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do 

wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają 

o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.  

Szczelina dylatacyjna. Odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

Ściek. Umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

Ściek przykrawężnikowy. Element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód 

opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji 

deszczowej). 

Środek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 

materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 

odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego 

czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.  

Warstwa ścieralna. Górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca. Warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lesze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

Warstwa wyrównawcza. Warstwa kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego zmiennej 

grubości zgodnej z DT, ułożona na istniejącej podbudowie lub w wykonanym korycie, 

stanowiąca podłoże dla podsypki. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

określona według wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd    -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
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Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

Znaki podłużne. Linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 

występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.  

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych  

i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.  

Znaki uzupełniające. Znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 

określające szczególne miejsca na nawierzchni.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

Materiały 

Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych 

WWiORB są: 

 tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, 

spełniającej wymagania PN-EN 13043:2004 

 cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002, 

 woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, 

spełniająca wymagania PN-B-32250, 

 piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające 

następujące wymagania: 

o zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %, 

o zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %, 

o zawartość części organicznych – poniżej 1 %, 

o wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP), 

 chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na 

ściskanie 6÷9 MPa, zgodny z PN-EN 206-1:2003, 

 elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla 

budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny 

z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% 

według wykazu:  

o kostka brukowa grubości 8 cm,  

o kostka brukowa grubości 6 cm,  

o krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 

o obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm, 

o płyty drogowe grubości 7 cm,  
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 beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-EN 206-1:2003 

 beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilności 11 kN, do wykonania warstwy wiążącej  

i podbudowy, zgodnie z PN-S-96025:2005, 

 beton asfaltowy 0/12 o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej, zgodnie  

z PN-S-96025:2000, 

 elementy systemowe prefabrykowane ścieku liniowego z polimerobetonu, 

 wielkopiecowy żużel granulowany, 

 emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi, 

 emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.  

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne  

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na teren budowy  oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

Sprzęt 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 

 równiarki samobieżne, 

 spycharki gąsienicowe, 

 koparki samobieżne, 

 walce wibracyjne, samojezdne, 

 betonownie stacjonarne, 

 betonomieszarki samochodowe, 

 zagęszczarki płytowe, lekkie, 

 wytwórnie mieszanki mineralno-bitumicznej, 

 skrapiarki mechaniczne z cysternami, 

 mechaniczne układarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem  

o szerokości 4,5 m, 

 walce ogumione, drogowe, średnie, 

 kultywatory do stabilizacji gruntu, 

 mieszarki stacjonarne, 

 układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki, 

 walce stalowe wibracyjne, 

 zagęszczarki płytowe, 
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 walce wibracyjne (małogabarytowe), 

 ubijaki mechaniczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia 

jakości, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Transport 

Do transportu należy stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 

Zamawiającego środki transportu: 

 samochody samowyładowcze, ciężarowe, 

 samochody skrzyniowe, ciężarowe, 

 betonomieszarki samochodowe, 

 cementowozy samojezdne, 

 samochody dostawcze, 

 samochody ciężarowe, samowyładowcze wyposażone w plandekę i ogrzewaną 

skrzynię. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia jakości, które uzyskały 

akceptację Zamawiającego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.  

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 

zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej 

pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. Wykonawca 

zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace towarzyszące: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

 prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z DT, 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia 

terenu, 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

 przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną  

i wodę oraz odprowadzenia ścieków, 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
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 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za 

roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzną obiektów w pasie robót, z adresem 

obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących 

uszkodzeń i pęknięć. 

Szczegółowe warunki wykonania robót 

Roboty rozbiórkowe. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem 

wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne 

oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbiórkowe należy 

wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym  

z zachowaniem ostrożności. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce 

a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. Gruz  

i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na 

zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego składowisko. 

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów 

kwalifikujących się do ponownego wbudowania. Przed przystąpieniem do robót należy 

zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku 

konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). Kolejność 

rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić w harmonogramie z Zamawiającym.  

Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie  

z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć  

i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty wysokościowe (repery 

boczne). Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Zamawiającego,  

w oparciu o materiały uzyskane przez Wykonawcę z zasobów geodezyjnych. Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia  

i sprawdzenia robót.  

Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. 

następujących prac:  

 zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zagęszczeniem co 20 cm, 

 wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem, 

 przycięcie piłą istniejącej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiarów, najlepiej 

o kątach prostych minimum 30 cm szerzej niż wymaga tego wykop, 

 spryskanie bitumem krawędzi przyciętej nawierzchni asfaltowej, 

 wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej, 

 wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, 
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 w uzasadnionych przypadkach połączenie nowej i starej nawierzchni poprzez 

wzmocnienie stosując geotekstylia, 

 wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej. 

Konstrukcje odtwarzanych warstw ścieralnych dróg winny być wykonane: 

 dla ruchu kategorii KR-2 w części z betonu asfaltowego i w części z trylinki i tłucznia, 

 dla ruchu kategorii KR-3 w części z betonu asfaltowego i w części z trylinki, 

 dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego, 

 dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego. 

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości jezdni, 

należy przewidzieć rozbiórkę lub frezowanie części jezdni nie objętej wykopem, celem 

uzyskania prawidłowego prześwitu krawężnika. Grubości poszczególnych warstw podbudów, 

warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej należy ustalić i wykonać zgodnie z wytycznymi 

stosownymi dla kategorii ruchu określonej dla każdej ulicy zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. nr 43 poz. 

430).  

Pozostałe drogi, niebędące drogami publicznymi, a pozostającymi w zarządzie gminy lub 

osób prywatnych należy odtworzyć do stanu pierwotnego na następujących zasadach 

ogólnych: 

 drogi gruntowe należy powierzchniowo utwardzić na długości prac i na całej 

szerokości jezdni tłuczniem kamiennym o grubości 25 cm, 

 drogi wykonane przez mieszkańców tzw. systemem gospodarczym należy przełożyć 

na całej długości prowadzonych prac oraz całej szerokości drogi.  

Elementy uszkodzone wymienić na nowe (trylinka lub kostka drogowa grubości 12 cm). 

Szczegółowe warunki uzgadniać z ich zarządcami bądź właścicielami przez wejściem na 

teren. Nawierzchnie chodników należy odtworzyć z kostki betonowej wibroprasowanej 

grubości 6 cm lub z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego. Wykonawca może przystąpić do 

wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i odebraniu 

robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie 

oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany  

i samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone  

z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu 

powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 

terenu, przed profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
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dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 

powierzchnię należy dogęścić 3 – 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub  

w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża 

należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie.  Jakiekolwiek nierówności 

powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 

zaakceptowany przez Zamawiającego. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według 

normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 

optymalnej o więcej niż ± 20 %. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

zebrano w poniższej tabeli. 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is 

Ruch ciężki i 
bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót 
ziemnych lub terenu 

1,00 0,97 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Podbudowa piaskowa (żwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy 

odsączającej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty według 

PN-EN 13043:2004. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe 

warunki wykonania robót jak podłoża gruntowego. 

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowę z chudego betonu stanowi warstwa 

zagęszczonej i stwardniałej mieszanki betonowej o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa, 

po 28 dniach wiązania i spełniającej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia 

mieszanki betonowej należy stosować cement klasy 32,5, według PN-EN-197-1:2002.  

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 

maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych 

wykonanych zgodnie z PN-B-06714-34/A1:1997. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 

zanieczyszczeń obcych, bez domieszek gliny i związków siarki. Wykonawca powinien przed 

robotami dostarczyć Zamawiającemu wyniki badań laboratoryjnych kruszywa, 

potwierdzające jego przydatność do produkcji oraz recepturę betonu wraz z wynikami badań 

próbek laboratoryjnych. Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonana przy 

temperaturze poniżej 2°C oraz gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie 

należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne 

wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2°C w czasie najbliższych 7 dni. Przed 

wykonaniem podbudowy podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być oczyszczone  
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z wszelkich zanieczyszczeń.  Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym 

podłożu. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 

zagęszczanie. Operacje zagęszczenia i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone 

przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Przerwy  

w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut. Zagęszczenie należy kontynuować 

do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 przy oznaczeniu zgodnie  

z normalną metodą Proctora według PN-88/B-04481, cylinder typu dużego, II metoda 

oznaczenia. Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczania nie powinna odbiegać 

o +1%-2% od wilgotności optymalnej. Podbudowa z chudego betonu powinna być 

natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być 

przeprowadzona według jednego z podanych sposobów: 

 skropienie warstwy emulsją asfaltową albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ÷ 

1,0 kg/m2, 

 skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi, posiadającymi świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilości 0,5 kg/m2, przy 

zaakceptowaniu ich użycia przez Zamawiającego, 

 utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia,  

w czasie co najmniej 7 dni. 

Nie należy dopuszczać do ruchu pojazdów po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Tłuczeń („niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowę 

tłuczniową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. Źródło pozyskania 

materiałów na wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Dowóz tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się transportem 

samowyładowczym. Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się 

mechanicznie, przy użyciu równiarki lub układarki kruszywa. Podbudowa powinna być 

ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej 

leżących. Podbudowy tłuczniowe o grubości 20 cm wykonywane będą w dwóch warstwach – 

dolna warstwa 10 cm, górna – 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023. 

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. 

Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania: 

 zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, 

w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej 

warstwy, 

 zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

 najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali 

przed walcem, 

 manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
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 prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2÷4 km/h na 

początku i 4÷6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

 wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, 

należy rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 

 walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale  

33-35 Hz. 

Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od 

kategorii ruchu. 

Kategoria ruchu 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu 

płyty o średnicy 30 cm (MPa) 
Pierwotny Wtórny 

Ruch średni 100 170 
Ruch ciężki i bardzo ciężki 100 200 

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty 

wibracyjnej. Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z DT. Jeżeli 

podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być 

szersza od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. Tolerancja szerokości 

podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie powinna 

przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od 

projektowanych o więcej niż 2 cm. 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki 

odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych 

wcześniej przez Zamawiającego. Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance 

cementowo-gruntowej: 

 dla podbudowy pomocniczej – 6%, 

 dla ulepszonego podłoża – 8%. 

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 może być produkowany od 15 

kwietnia do 15 października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne 

rozszerzenie tego okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego,  

w przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych. Wbudowanie gruntu 

stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwę odcinającą z gruntu 

stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się 

układania mieszanki w deszczu. Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej 

zagęszczeniem powinna być sprofilowana i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem 

pochyleń poprzecznych i podłużnych. Złącza poprzeczne wynikające z początku lub końca 

dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe pionowe odcięcie.  Zagęszczenie 

należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego przekroju 
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poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi 

rozpoczęcie i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować 

szarpnięć. Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, 

licząc od rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaźnik zagęszczenia 

mieszanki powinien wynosić IS ≥ 0,97. Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu 

stabilizowanego cementem przez okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodą. Nie 

należy dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie 

powstały pęknięcia skurczowe. Pielęgnację wykonanej warstwy można przeprowadzić 

również poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltową, asfaltem D200 lub D300 w ilości  

0,5 ± 1 kg/m2. 

Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna 

charakteryzować się następującymi cechami: 

 jednorodnością powierzchni, 

 prawidłową równością podłużną.  

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. Ilość miejsc 

wskazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. 

Pomiaru spadków poprzecznych dokonuje się co 100 m na prostej, w 5 miejscach na łukach.  

Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana  

w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów 

temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co 

gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Betonowania nie 

można wykonywać podczas opadów deszczu. Mieszankę betonową o ściśle określonym 

składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w mieszarkach 

stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem. Wbudowywanie mieszanki betonowej może 

się odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 

 w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 

 w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 

zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz 

zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-75/S-96015. Dopuszcza 

się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych 

kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Zamawiającego. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 

poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża  

w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. 

Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, 
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pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób 

uniemożliwiający przyczepność betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno być takie, 

ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej niwelety i spadków podłużnych 

i poprzecznych. Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje 

się rozkładarką, która przesuwając się formuje płytę betonową ograniczając ją z boku 

deskowaniem ślizgowym. Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać 

czynności zabezpieczające sterowanie wysokościowe układarki. Drut profilujący układarki 

musi być napięty w taki sposób, aby jego napięcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie było 

widoczne. Odchyłka drutu profilującego od wymaganej wysokości w odniesieniu do sieci 

punktów wysokościowych, nie może przekraczać ± 3 mm. Odstęp punktów podparcia drutu 

profilującego nie może być większy niż 6 do 8 m. Zespół wibratorów układarki powinien być 

wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było równomierne na całej 

szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać do przewibrowania 

mieszanki betonowej. Mieszankę betonową należy wbudować nie później niż 45 minut po jej 

wyprodukowaniu. Prędkość przesuwu układarki powinna wynosić około 1,5 m/min. Ruch 

układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem 

nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni 

wykonać szczelinę roboczą. Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. 

Skrapianie wodą przed i po zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego 

zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową 

jest niedopuszczalne. Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami 

szybkiego odparowania wody, należy stosować pielęgnację powłokową jako metodę 

najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. Preparat powłokowy należy natryskiwać 

możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później niż 90 minut od 

zakończenia zagęszczania Preparatem powłokowym należy również pokryć boczne 

powierzchnie płyt. W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność 

powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być, mimo naniesienia preparatu 

powłokowego, dodatkowo skrapiana wodą. uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku,  

o grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni (np. przykrywanie folią wilgotnymi 

tkaninami technicznymi itp.) wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego. 

W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

 szczeliny skurczowe poprzeczne, 

 szczeliny podłużne, 

 szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne. 
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Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu 

tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie szczelin 

powinno być wykonane w dwóch etapach: 

 pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni wykonuje się 

tarczą grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości nawierzchni, 

 drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie 

późniejszym, do szerokości 8 mm i głębokości 20 mm. 

Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych 

układarką ślizgową. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu, przed ułożeniem nowego, 

smaruje się dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem 

betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły, wykonuje się 

szczelinę o głębokości 20 mm i szerokości 8 mm. 

Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach: 

 pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułożenia betonu, na 

pełną grubość płyty, przy użyciu tarczy o grubości co najmniej 6 mm, 

 drugie cięcie, w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm i głębokości 

30 mm. 

Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do wymaganych, nie 

mogą się różnić więcej niż ± 10%. W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu 

betonu B30 dopuszcza się, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, wykonywanie szczelin 

innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wkładek z drewna lub tworzywa, formowanie 

szczelin przy użyciu noża wibracyjnego, itp. Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, 

muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu 

betonu, itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości 

pylastych. Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno 

wykonywać w temperaturze powyżej 10°C przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej 

pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona 

(zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości około 1 m. Przed wypełnieniem 

szczelin masą na gorąco, pionowe ścianki powinny być zagruntowane roztworem 

asfaltowym. Masa zalewowa na gorąco powinna mieć temperaturę podaną przez 

producenta. Szczeliny należy wypełniać z meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. Wypełnianie 

szczelin masą zalewową na zimno (poliuretanową) należy wykonywać ściśle według zaleceń 

producenta. 

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka, płyty). Roboty 

nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, ściek) należy realizować zgodnie z wytycznymi 

następujących norm:  

 PN-57/S-06100 – Nawierzchnie z kostki. 

 PN-57/S-06101 – Nawierzchnie z brukowca. 
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 PN-74/S-96017 – Nawierzchnie z płyt betonowych. 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej 

Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów 

spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez 

producenta. Kostki i płyty należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie 

podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. 

Elementy nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz 

projektowane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni. Kostkę i płyty należy układać 

możliwie ściśle przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2÷3 mm), 

jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie szczeliny 

dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy 

wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułożonych w nawierzchni 

prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po 

spoinowaniu. Płyta wibracyjna do robót nawierzchniowych powinna dysponować siłą 

odśrodkową 16÷20 kW, powierzchnię roboczą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. 

Zabrania się dokonywania cięć wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) 

jezdni i chodników. Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco 

zgodnie z wymaganiem właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym 

odcinku, należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z założeniami DT pod 

względem geometrii nawierzchni i spadków podłużnych i poprzecznych oraz łuków. 

Dopuszczalne są następujące odchylenia:  

 od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju podłużnym i 1 cm w przekroju 

poprzecznym,  

 od wymaganej osi ± 1 cm,  

 od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 5 cm.  

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu 

skropienia jest szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. 

Należy stosować emulsję K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczają przeciętną zawartość 

asfaltu w emulsji. Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem 

następnej warstwy, powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę 

należy wykonać przy użyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed 

skropieniem powinna być sucha i czysta. Do skropienia należy zastosować emulsję, dla 

której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wynosi: 

 podbudowa tłuczniowa i podbudowa z kruszywa łamanego – 0,7÷1,0, 

 podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,3÷0,5, 

 warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,1÷0,3. 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na 

odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej: 
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 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji, 

 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji. 

Warstwa wiążąca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16 

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, który przedstawia je 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. Receptury powinny być opracowane dla konkretnych 

materiałów zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego i przy wykorzystaniu 

reprezentatywnych próbek tych materiałów. Receptury powinny być opracowane przez 

laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące źródła: 

 założenia materiałowe ujęte w programie zapewnienia jakości, DT, 

 wytyczne niniejszych WWiORB, 

 zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 

trwałe – Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995 rok, 

 wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:  

 beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedługg tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt 

Nr 48 – IBDiM 1995 rok. 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje 

się kruszywo łamane według PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1. 

Przewiduje się użycie wyłącznie wypełniacza wapiennego, który powinien spełniać 

następujące wymagania: 

 zawartość ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %, 

 zawartość ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %, 

 wilgotność < 1,0 %, 

 zawartość węglanu wapnia nie mniej niż 90 %, 

 powierzchnia właściwa – 2500-4500 cm2/g, 

Do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze asfalt drogowy klasy  

D-50, który powinien spełniać następujące wymagania:  

 penetracja w temperaturze 25°C: 45÷60, PN-EN 1426:2001, 

 indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niż -0,85, 

 temperatura łamliwości °C: nie wyższa niż -10, PN-EN 12593:2004, 

 temperatura mięknienia °C: 50÷56, PN-EN 1427:2001, 

 temperatura zapłonu °C: nie niższa niż > 250, PN-C-04008, 

 lepkość dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300, 

 spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie więcej niż 37, PN-EN 1426:2001, 

 temperatura łamliwości po odparowaniu w 163°C: nie wyższa niż -9, PN-EN 

12593:2004, 

 ciągliwość w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niż cm 60, PN-C-04132, 
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 zawartość składników nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie więcej niż < 0,6, 

 zawartość parafiny % masy: nie więcej niż < 0,4, PN-EN 12606-1:2002, 

 zawartość wody oznaczona przed wysyłką, % masy: nie więcej niż 0,1, PN-EN ISO 

9029:2005. 

Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca z następującą 

częstotliwością: 

 kruszywa – 1 badanie na 500 Mg, 

 wypełniacz – 1 badanie na 50 Mg, 

 lepiszcze – 1 badanie na 50 Mg. 

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i podbudowę są następujące: 

a) cechy mechaniczne: 

 stabilność wg Marshalla w +60°C, nie mniej niż – 11 kN, 

 odkształcenia wg Marshalla –2,0÷4,0 mm, 

 moduł sztywności według metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 

1 godzinie, +40°C, nie mniej niż – 16,0 MPa. 

b) cechy fizyczne: 

 wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż – 98 %, 

 zawartość wolnych przestrzeni 4,5 – 8 %, 

 stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niż 75 %, 

 nasiąkliwość, nie więcej niż 4 %. 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Zamawiającego, 

kontrolną produkcję w postaci zarobu próbnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. 

Pozytywne przeprowadzenie próby będzie potwierdzone przez Zamawiającego i upoważni 

Wykonawcę do podjęcia robót zasadniczych. Układanie mieszanki może odbywać się 

jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o wydajności skorelowanej z wydajnością 

otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie: 

 automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną 

niweletą oraz grubością, 

 elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną 

regulacją częstotliwości i amplitudy drgań, 

 urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 5°C. Zabrania 

się układania mieszanki w czasie deszczu i opadów śniegu. Przed przystąpieniem do 

układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy użyciu 

stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed 

przystąpieniem do układania, urządzenia robocze układarki należy podgrzać. Układanie 
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mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością  

2–4 m na minutę. W zasobniku układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. Złącza 

poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, należy wykonać przez równe obcięcie,  

a następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem.  

Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, należy wykonać poprzez wcięcie na długość 

określoną w dokumentacji budowy. Złącza podłużne powinny być wykonane po obcięciu 

krawędzi i posmarowaniu lepiszczem. Złącza poszczególnych warstw, powinny być 

przesunięte o około 20 cm względem siebie. Należy stosować sposób zagęszczenia 

opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu 

sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 

mniej niż 135°C. Warstwę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 98 %. 

Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad:  

 zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, 

w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej 

warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 

 zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

 najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali 

przed walcem, 

 rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim 

ciśnieniu w oponach, podwyższając je w miarę wałowania, 

 manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

 zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 

 prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na 

początku i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

 wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej 

krawędzi ku górze, 

 zabrania się używania walców ogumionych ze zużytymi lub bieżnikowanymi oponami 

i nie posiadających możliwości zmiany ciśnienia,  

 walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale  

33-35 Hz. 

Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

 jednorodnością powierzchni, 

 nasiąkliwość (max. 4 %), 

 równość (tolerancja ± 6 mm), 

 grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 

 szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 

 zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %). 
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W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne  

i dostarczać kopie raportów dla Zamawiającego. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 4 ÷ 5 cm 

Materiały stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiążącej. 

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0÷128 mm  

o strukturze zamkniętej z dodatkiem środka adhezyjnego. Wymagania dla betonu 

asfaltowego na warstwę ścieralną: 

a) cechy mechaniczne: 

 stabilność wg Marshalla w 60°C, nie mniej niż 10 kN, 

 odkształcenia wg Marshalla 2,0 ÷ 4,5 mm, 

 moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, 

+40°C nie mniej niż – 14 MPa. 

b) cechy fizyczne: 

 zawartość wolnych przestrzeni 2,0 – 4,0 %, 

 stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %, 

 nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości. 

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiążącej i podbudowy  

z następującymi zmianami: 

 początkowa temperatura zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130°C 

(asfalt D70),  

 temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 140 do 

115°C,  

 zagęszczanie należy ukończyć w ciągu 15 minut i uzyskać wskaźnik zagęszczenia – 

98 %. 

 Wymagania końcowe jak dla warstwy wiążącej z następującymi zmianami: 

 nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 

 nasiąkliwość nie może przekraczać 2 %, 

 wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %. 

Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emulsją asfaltową. Nawierzchnia tymczasowa 

w technologii stabilizacji emulsją asfaltową podbudowy żużlowej powinna być ułożona 

bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu zgodnie z wymaganiami 

technicznymi zawartymi w opracowaniu pn. „Stabilizacja emulsjami asfaltowymi dróg 

gruntowych” (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1995 rok). Mieszankę materiału 

stabilizowanego i emulsji należy przygotować w wytwórni stacjonarnej. Tak przygotowana 

mieszankę należy rozłożyć za pomocą równiarki lub rozkładarki. Do zagęszczenia użyć 

należy walca gładkiego lub ogumionego. Zagęszczenie należy rozpocząć w fazie floktuacji 

tuż przed rozpoczęciem koalescencji. Zagęszczanie powoduje definitywną koalescencję  
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i rozpad emulsji kationowej. W pierwszej fazie zagęszczenia należy użyć lekkiego walca 

stalowego do 2-3 T. Walec stalowy lekki powinien zaczynać zagęszczanie od krawędzi  

i ukształtować równą powierzchnię nawierzchni. Po zakończeniu rozpadu można zacząć 

zagęszczanie walcem ciężkim. Po wykonaniu stabilizacji, warstwę stabilizowana należy 

zabezpieczyć przed ścieraniem poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia  

(500 g emulsji na m2 + żwir 2/4). Stabilizacji nie wolno wykonywać w czasie deszczu i po 15 

października. Optymalne parametry uzyskuje się przy dozowaniu około 5,5% asfaltu, co 

odpowiada dozowaniu 1 l emulsji na 1 m2 na 1 cm grubości stabilizacji. 

Rozkładana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni 

powinna posiadać następującą temperaturę: 

 emulsja K1-65  - od 40 do 50ºC, 

 emulsja K1-70  - od 60 do 65ºC, 

 emulsja K1-65MP - od 50 do 60ºC, 

 emulsja K1-70MP - od 65 do 75ºC. 

Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą, na świeżo rozłożonej warstwie 

lepiszcza, za pomocą rozsypywarki kruszywa. Odległość pomiędzy skrapiarką rozkładającą 

lepiszcze, a poruszającą się za nią rozsypywarką nie powinna być większa niż 40 m. Przy 

stosowaniu emulsji asfaltowej czas, jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili 

rozłożenia kruszywa powinien być możliwie jak najkrótszy (kilka sekund). Bezpośrednio po 

rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 5 minutach należy przystąpić do jego wałowania. 

Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej przydatne są walce ogumione (walce 

statyczne gładkie nie są zalecane, gdyż mogą powodować miażdżenie kruszywa). Na ogół 

dobre rozwiązanie ziarn kruszywa uzyskuje się w czasie od 24 do 48 godzin. Świeżo 

wykonane powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie 

wcześniej, aż wszystkie niezwiązane ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami 

mechanicznymi lub specjalnymi urządzeniami do podciśnieniowego ich zbierania. 

Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe. Roboty należy realizować zgodnie  

z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych 

Elementów Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku. Elementy betonowe winny 

spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 

1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze 

świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta.  Krawężniki i obrzeża należy 

układać na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki 

cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy 

należy układać w projektowanej osi, stosując na łukach drogowych prefabrykaty łukowe  

o odpowiednim promieniu zagięcia. Do wykonania ław fundamentowych należy stosować 

beton zwykły klasy B-15. Elementy betonowe należy układać możliwie ściśle, stosując 

wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypełnieniem, co około 25÷30 m. Roboty 
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związane z budową krawężników i obrzeży winny być realizowane w okresie od 1 kwietnia 

do 30 października. Przy wbudowywaniu elementów należy bezwzględnie przestrzegać 

wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku 

wynoszą: ± 1 cm dla niwelety i ± 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym. 

Wykonanie chodników. Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie  

z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zagęszczone. 

Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla 

głębokości wykonanego koryta przy szerokości chodnika do 3 m wynoszą < 1 cm przy 

szerokości chodnika powyżej 3 m wynoszą <2 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne 

tolerancje wynoszą < 5 cm. 

Podsypka powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku o wskaźniku 

różnoziarnistości U ÷ 5 a jej grubość powinna wynosić 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna 

być tak ubita, aby nie było widocznych śladów poruszającego się urządzenia 

zagęszczającego. Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki oraz 

obrzeża. Prefabrykaty przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna 

krawędź znajdowała się do 2 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach 

naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio docięte należy układać  

w jednym poziomie: regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 

Prefabrykaty chodnikowe użyte przy obudowie urządzeń naziemnych uzbrojenia 

podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. Prefabrykaty na łukach powinny 

być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów 

wykonanych z prefabrykatów odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkość trójkątów 

dostosować należy do szerokości chodnika i promieni łuku. Szerokość spoin nie powinna 

przekraczać 0,5 cm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny być 

zamulone piaskiem na pełną grubość. W przypadku zamulenia spoin należy stosować 

drobny ostry piasek odpowiadający PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypełnionych 

piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu. 

Znaki drogowe pionowe. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania projektu, organizacji ruchu (bądź też aktualizacji projektu wykonanego  

w ramach DT) oraz oznakowania odcinka drogi, na którym będą prowadzone roboty zgodne 

z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Zgodnie z projektem 

organizacji ruchu wymagane będą: znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie z blachy 

aluminiowej, wyposażonej w element usztywniający, lica znaków wykonane z folii 

odblaskowej I generacji – symbole znaków typowych nanoszone techniką sitodruku. 

Powyższe znaki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

drogowym i mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie  

z ustaleniami niniejszych WWiORB. Wymiary znaków drogowych (grupa wielkości znaków) 

średnie według „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” – Monitor Polski – nr 16 poz. 
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120 z 9 marca 1994 rok. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszą być zgodne z powyższą 

instrukcją. Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych – 

zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” karta 03.67. Konstrukcje 

wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. Powyższe 

konstrukcje wykonać z elementów rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawów 

stosować elektrody EB-146, zachowując warunek grubości spoin < 0,7 grubości cieńszego  

z łączonych elementów. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków  

i tablic drogowych wykonać zgodnie z wymaganiami normowymi. Wykonanie fundamentu 

konstrukcji wsporczych znaków drogowych z betonu klasy B15 – wymiary fundamentów 

według KPED – karty 03.67. Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu  

w fundamencie i na wymaganą głębokość posadowienia. 

Malowanie linii znaków poziomych. Znakowanie należy wykonać według wymiarów 

geometrycznych przewidzianych w projekcie oznakowania. Farba powinna być nanoszona 

zgodnie z zaleceniami producenta, tak by zostały spełnione niżej opisane wymagania dla 

oznakowania poziomego. Uzgodnione materiały do znakowania winny być dostarczone  

w typowych, zapewniających szczelność, opakowaniach handlowych i magazynowane do 

czasu wbudowania w miejscach zacienionych, suchych i w temperaturze od 5÷25°C. Przy 

nakładaniu farby musi być zagwarantowane równomierne rozłożenie materiału znakującego, 

utrzymanie grubości warstwy, geometria oraz równe krawędzie znakowania. Malowarki 

muszą być dopasowane swoją wielkością, wyposażeniem i wydajnością do przeznaczenia, 

zakresu robót i lokalnych warunków.  Farba musi posiadać świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie drogowym, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz 

musi być umieszczona na liście preferencyjnej materiałów do cienkowarstwowego 

znakowania dróg, opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych. Należy użyć 

farby do trwałego znakowania dróg, spełniającej następujące wymagania: 

 rozpuszczalnik – do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika 

wskazanego przez producenta i wymienionego w świadectwie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Przy myciu sprzętu do 

znakowania, mogą być użyte inne rozpuszczalniki, 

 materiał odblaskowy – odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni 

bezpośrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi.  

 mikrokulki szklane powinny charakteryzować się odpowiednim uziarnieniem, 

tj. 100÷600 μm oraz powinny spełniać następujące wymagania: 

o współczynnik załamania światła – ponad 1,50, 

o odporność na wodę i chlorek sodowy, 

o zawartość mikrokulek z defektami – nie więcej niż 25%.  
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Obiekty towarzyszące 

Podczas wykonywania robót drogowych może wystąpić konieczność wzniesienia niewielkich 

obiektów towarzyszących (mury oporowe, schody, ścianki). Jako obiekty niepowtarzalne, 

indywidualnego kształtu i charakteru, należy je wykonać i wyposażyć zgodnie  

z charakterystyką każdego obiektu według opisów szczegółowych, rysunków wykonawczych 

i poniższych wytycznych. 

Podłoże pod fundamenty. Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie 

nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 

Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób 

przewidziany do badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych 

wyników badania należy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny 

fundamentów. Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego 

poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można 

stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być 

grubsza od ¼ szerokości fundamentu.  Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy 

wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu (klasy B10)  

o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego betonu powinna wynosić co najmniej 6 

cm. Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić 

przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia 

betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10OC.  

W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego 

wiązania i twardnienia należy przedłużyć.  

Deskowanie elementów żelbetowych (fundamenty, ściany, słupy, belki, stropy, płyty). 

Z uwagi na wymaganą jakość elementów żelbetowych zaleca się stosowanie deskowań 

systemowych, zwanych inaczej urządzeniami formującymi, określanych klasyfikacyjnie jako 

deskowania przestawne, rozdzielcze drobno, średnio lub wielkowymiarowe. 

Dla większości obiektów wymagany będzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla 

wybranego systemu urządzeń formujących, spełniających niżej wymieniowy warunek parcia 

dopuszczalnego: 

 deskowania drobnowymiarowe – 40 kN/m2, 

 deskowania średniowymiarowe – 60 kN/m2, 

 deskowania wielkowymiarowe – 80 kN/m2. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowania należy powlec możliwie 

cienką warstwą środka zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. Nie należy 

dopuścić do zanieczyszczenia środkami zmniejszającymi przyczepność betonu powierzchni 

przerwy roboczej, prętów zbrojenia oraz elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. 

Środki zmniejszające przyczepność betonu nie mogą zniszczyć jego struktury. Deskowania  

i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność  
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i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna 

umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia.  

Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej 

 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być 

zgodne z wymaganiami norm. 

 Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, 

zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, wyposażonych  

w sprzęt i urządzenia pozwalające na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, 

wymaganą technologią i zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów należy wykonywać wg projektu przy 

jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264:2002, przy 

pomocy trzpieni rolkowych, średnica trzpieni rolkowych zależna jest od klasy stali 

oraz średnicy pręta. 

 Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 

przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej 

ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

 Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający 

od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania zagęszczania mieszanki 

betonowej. 

 Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 

odpowiadała wartościom podanym w projekcie, tj. 4 cm. 

 Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie. 

 Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać 

bezpośrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu 

w czasie robót zbrojarskich. 

 Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: oględziny elementu na budowie ze 

sprawdzeniem zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami  

i Rysunkami pod względem typu, usytuowania i kształtów prętów w elemencie. 

Układanie mieszanki betonowej. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być 

formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 

betonowanie, a w szczególności: 

 wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów, itp., 

 wykonanie zbrojenia, 

 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 
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 wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych, 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie, 

 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 

śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub 

innych materiałów powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu 

do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie 

drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. Powierzchnie uprzednio ułożonego 

betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych  

w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i 

szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawą kontaktową. Układanie 

mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 

ogólnych: 

 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań  

i rusztowań,  

 szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 

określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 

ułożonej mieszanki, 

 w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

 w czasie deszczu ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 

przed wodą opadową, 

 w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 

zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo 

stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany  

w dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

 data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub części budowli, 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

konsystencja mieszanki betonowej. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych  

i w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza 

w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 

ciekłej i półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 

wibratorów pogrążalnych. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich 



Strona 139 z 153 
 

zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania 

wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 

1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być 

zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. Przy stosowaniu 

wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny 

zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki 

betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm,  

a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla 

wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny 

promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla 

każdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być 

ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości 

ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej, itp. Opieranie wibratorów wszelkich 

typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny być dobierane do 

konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki 

betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy 

(powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych 

o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; 

wibratory wgłębne małej mocy (poniżej1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych 

oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m. 

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, 

że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu 

powierzchni stwardniałego betonu. 

Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle wg dokonanego w DT podziału konstrukcji 

na bloki betonowania. Wszelkie odstępstwa i zmiany od dokumentacji muszą być 

uzgodnione z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegające 

na usunięciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, aż do częściowego odsłonięcia większych 

ziaren kruszywa, można wykonać przez: 

 zmywanie silnym strumieniem wody (pod dużym ciśnieniem 30-60 MPa), 

 zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprężonego powietrza, 

 stosowanie specjalnych preparatów powstrzymujących twardnienie betonu  

w przypowierzchniowej warstwie bloku, 

 skuwanie ręczne lub mechaniczne. 

Bezpośrednio przed betonowaniem należy z zagłębień powierzchni usunąć wodę i wykonać 

warstwę kontaktową. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z DT. Taśma uszczelniająca dylatację 

musi być zamocowana w deskowaniu w sposób stabilny, dlatego powinna być umieszczona 
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między dwoma krawędziakami. Taśmy uszczelniające dylatację powinny być szczególnie 

starannie zabetonowane, a beton wokół nich należycie zagęszczony. Niedopuszczalnym 

jest, aby w rejonie taśm dylatacyjnych wystąpiły jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie 

połączenia taśm dylatacyjnych powinny być wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy 

pomocy specjalnych urządzeń, np. zamawianych razem z taśmami u producenta. Połączenia 

taśm pod kątem powinny być wykonywane w postaci elementów prefabrykowanych, 

dostarczane przez producenta taśm. W miejscu wbudowania taśmy należy wykonywać tylko 

połączenia doczołowe taśm przyciętych prostopadle do ich osi. Pielęgnacja świeżego betonu 

powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wiązania elementu  

i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymywaniu 

zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 

 polewanie lub spryskiwanie wodą, 

 odsłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, 

słomianymi lub włókniną geotechniczną, 

 wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach 

betonu) i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze poniżej +5ºC 

betonu nie należy polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią, 

 wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu 

nanoszonych zwykle metodą natryskową. 

Izolacje powłokowe. Izolacje powłokowe stanowią warstwy budowlane nanoszone na 

elementy konstrukcyjne spełniające funkcję izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej  

i nanoszone metodą natrysku lub malowania. W zależności od wymagań obiektu należy 

stosować: 

 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniające, 

 2-komponentowe bitumiczne masy uszczelniające. 

Izolacje powłokowe wodochronne, tak pod względem materiałowym, jak i należytego 

wykonania Robót, muszą spełniać wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci 

gruntowej i wody infiltracyjnej nie piętrzącej się – DIN 18195-4, a w przypadku wody pod 

ciśnieniem – DIN 18195-6). 

Kontrola jakości robót 

Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym  

w programie zapewnienia jakości do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać 

Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie 
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określonej w programie zapewnienia jakości. Badania kontrolne obejmują cały proces 

budowy. 

Badanie jakości w czasie robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża. W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić 

systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

wymagań jakości.  

Zagęszczenie podłoża (IS) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej 

i co najmniej 1 raz na 600 m2. 

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania według metody Proctora jest 

niemożliwe, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, gdzie 

stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 

(minimalna wartość 100 MPa). Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy 

mierzyć łatą co 20 m w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co 

najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne 

należy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km  

i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych - na początku i końcu 

każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z DT z tolerancją ±0,5%. Głębokość koryta 

i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy 

rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm.  

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie może 

różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i – 5cm. 

Podbudowa z chudego betonu. Chudy beton musi spełniać wymagania określone  

w poniższej tabeli. 

Lp. Właściwość Wymagania 

1. Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa 3.5 ÷ 5.5 

2. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa 6 ÷ 9 

3. Nasiąkliwość, % nie więcej niż 7 

4. 
Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, % nie więcej 

niż 
30 

 

Wytrzymałość na ściskanie badana na walcach o średnicy i wysokości 16 cm nie może  

w żadnym wypadku przekraczać wartości granicznych podanych w powyższej tabeli. 

Nasiąkliwość i mrozoodporność powinny być badane po 28 dniach dojrzewania betonu. 

Mrozoodporność może być badana na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16 cm. 

Badania chudego betonu: 
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 wilgotność mieszanki betonowej – tolerancja + 1 %, -2 % wilgotności optymalnej, 

 zagęszczenie podbudowy – wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1.00, 

 wytrzymałość chudego betonu, 

 nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu. 

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu: 

 grubość warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyłki 

±1cm grubości projektowej, 

 spadki poprzeczne i podłużne powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5 %, 

 rzędne podbudowy powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją +1 cm  

i – 2 cm. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej 

wykonuje się za pomocą narzędzia pomiarowego z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą 

pomiaru niwelatorem. Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż 1 mm na jednym 

stanowisku niwelatora. Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych – polega na 

zmierzeniu spadku za pomocą łaty z poziomicą. 

Sprawdzenie nośności: 

 oznaczenie modułu odkształcenia – według BN –64/8931-02, 

 wyznaczenie ugięć – wg BN-70/8931-06. 

Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów zestawiono w poniższej tabeli. 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Liczność próbek lub pomiarów 

Metoda pobrania 
próbki lub 

wyznaczania 
miejsca pomiaru 

1. 
Grubość warstw i konstrukcji 
jezdni 

Co najmniej 2 pomiary w różnych 
miejscach 

losowo 

2. Szerokość warstwy 
Co najmniej 2 pomiary w różnych 
miejscach 

losowo 

3. 
Rzędne wysokościowe osi 
i krawędzi jezdni 

Wszystkie punkty charakterystyczne 
niwelety co 20 m 

wg projektu 

4. 
Równość podłużna 
i poprzeczna 

Wszystkie punkty charakterystyczne 
niwelety co 20 m 

losowo 

5. 

Spadki poprzeczne   
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo 

b) na odcinkach łukowych 
Co najmniej w 5 miejscach każdego 
łuku 

losowo 

6. 

Nośność – oznaczenie modułu 
odkształcenia 

W dwóch przekrojach wg BN-64/8931-02 

Ewentualnie – wyznaczenie 
ugięć 

Co najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06 
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Badania grubości nawierzchni. Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co 

najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na każde 10 000 m2 odbieranej nawierzchni. 

Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 10 %. 

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy 

przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi  

a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%.  

Badanie rzędnych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni 

należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej niż 0,1 powierzchni 

odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić 

od projektowanych więcej niż o ± 1 cm. 

Badanie równości nawierzchni. Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za 

pomocą planografu w sposób ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą Zamawiającego, 

łatą 4-metrową, co najmniej w dziesięciu losowo wybranych miejscach, na każde 5 000 m2 

odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm. 

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin 

należy wykonać, w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach na każde 5 000 m2 odbieranej 

powierzchni. Rozmieszczenie szczelin powinno być zgodne z Projektem. 

Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki  

z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się 

używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. 

Należy pobrać losowo min. dwie próbki przy dziennej działce długości 500 m i cztery próbki 

przy działce dłuższej. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości 

pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki 

zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się w procentach. Do oceny zagęszczenia 

przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 

Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu Odbioru . 

13. Wykonanie ogrodzeń 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania ogrodzeń, które będą 

wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

Zamawiającego. 

Materiały 

Przy wykonywaniu ogrodzeń używane będą: 
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 panele z siatki osadzonej w systemowych profilach stalowych walcowanych, 

zabezpieczonych antykorozyjnie, 

 siatka z drutu stalowego grubości 4 mm, laminowana tworzywem sztucznym  

w kolorze zielonym, 

 słupki stalowe systemowe, 

 bramy wjazdowe, 

 furtki, 

 beton B15, 

 inne drobne materiały pomocnicze. 

Materiały stosowane do fundamentów. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji 

wsporczych mogą być wykonywane jako: 

 prefabrykaty betonowe, 

 z betonu wykonywanego „na mokro”, 

 inne rozwiązania zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Klasa betonu powinna być zgodna z DT. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

06250. 

Cement. Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 

odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1:2002. 

Kruszywo. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 

12620:2004. Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

Woda. Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy  PN-EN 

1008:2004. 

Domieszki chemiczne. Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli 

zadecyduje Zamawiający. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 

934-2:1999. W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające,  

a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające. 

Konstrukcje wsporcze. Konstrukcje wsporcze zaleca się wykonać z ocynkowanych rur 

stalowych o średnicy zewnętrznej 70 mm, które powinny odpowiadać wymaganiom  PN-H-

74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 

pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 

wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Pożądane 

jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

 dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 

 wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m  

z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 

wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
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Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać  

1,5 mm na 1 m długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach 

dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A: PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-

84019, PN-H-84030-02 lub inne normy). Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf 

według PN-H-82200. Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem 

względnie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane 

indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) 

lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od wyżej 

wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno, co najmniej obejmować: 

znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 

Sitaka ogrodzeniowa. Siatka ogrodzeniowa powinna spełniać kryteria podane w DT. 

Sprzęt 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 

 żuraw samochodowy, 

 wiertnice (opcja) do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

 betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

 przewoźne zbiorniki na wodę, 

 sprzęt spawalniczy, itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia 

jakości, który uzyskał akceptację Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

Transport 

Do transportu należy stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 

Zamawiającego środki transportu: 

 samochody skrzyniowe, ciężarowe, 

 samochody dostawcze. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami DT, WWiORB, programem zapewnienia jakości i które 

uzyskały akceptację Zamawiającego. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.  

Wykonanie robót 

Wykonywane roboty będą polegać na: 
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 wytyczeniu trasy ogrodzenia w terenie, 

 wykonaniu fundamentów (cokołu) pod ogrodzenie, 

 ustawieniu słupków wsporczych na fundamentach, 

 ustawieniu, przykręceniu paneli ogrodzeniowych lub rozciągnięciu siatki, 

 zamocowaniu bram i furtek. 

Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki 

techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z programem zapewnienia jakości) na terenie  

i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie  

z wymaganiami właściwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu odbioru.  

14. Rekultywacja terenu i zieleni 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania rekultywacji terenu i zieleni, 

które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Umowy i obejmują: 

 roboty porządkowe i przygotowawcze, 

 roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 

 wykonanie przesadzeń, nasadzeń i trawników, 

 roboty pielęgnacyjne, 

 wycinkę istniejących drzew i krzewów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Materiały 

Źródła pozyskiwania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 

Wymagania dla materiałów 

Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 
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 Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która 

nie może być zagruzowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała aprobatę 

Zamawiającego. 

 Materiał siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 

procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury według której została 

wyprodukowana, określoną zdolność kiełkowania. 

 Darń uzyskana w wyniku zdjęcia ziemi roślinnej z terenu lub specjalnie 

przygotowana. Stosowana do wykonania robót darń nie może być młodsza niż 

roczna. Powinna mieć równomierną grubość i regularny, trwały kształt w planie. 

Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mieć oznaczony 

procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury według której została 

wyprodukowana. Niedopuszczalne jest występowanie chwastów.  

 Sadzonki drzew i krzewów w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzeń 

należy stosować wyłącznie sadzonki z bryłą korzeniową, ukorzenione w pojemnikach. 

Sadzonki muszą być wolne od chorób i szkodników. Ich wygląd nie powinien budzić 

w tym względzie żadnych wątpliwości. Sadzonki nie powinny być młodsze niż 

pięcioletnie. 

 Drzewa do przesadzenia – według DT. 

 Nawozy organiczne lub sztuczne. 

 Woda. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Sprzęt 

Sprzęt do wykonania robót 

Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane  

i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak:  

 koparki kołowe,  

 koparki gąsienicowe,  

 spycharki gąsienicowe, 

 walce gładkie pełne, 

 ciągniki rolnicze, 

 glebogryzarki, 

 brony talerzowe, 

 brony wirnikowe, 

 podkaszarki mechaniczne i ręczne, 

 kosiarki, 

 przyczepy rolnicze samowyładowcze. 
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Warunki szczegółowe 

Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie, spełniać wymogi 

bezpieczeństwa, posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać 

zagrożenia dla osób obsługujących. Absolutnie koniecznym jest stosowanie osłon na wałki 

napędowe przenoszące obroty z silnika na sprzęt. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Transport 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym  

w Umowie. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania  

i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 

ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 

gruntu (materiału). Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

 ciągniki rolnicze z przyczepami, 

 samochody samowyładowcze. 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, 

programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Zamawiającego. 

Roboty porządkowe i przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty 

budowlane, a teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT. 

Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być 

oczyszczone z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów 

 i nasypów niekontrolowanych. Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji 

trawników zniszczonych na skutek prac związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć 

warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię 

urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru 

ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie 

(przegrabienie) krzyżowe. 

Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 

Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 
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 uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie), 

 przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m, 

 kultywację, 

 nawożenie, 

 orkę, 

 bronowanie, 

 wałowanie. 

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie 

i rozścielić równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. Tereny, na 

których uprzednio nie wykonywano żadnych robót agrotechnicznych, należy rekultywować 

przy pomocy bron talerzowych przyłączanych do ciągników rolniczych. Nawożenie gleby 

nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości uzależnionej od 

wyników badań chemicznych gleby. Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po 

zastosowaniu nawożenia organicznego. Orkę przeprowadzić należy przy pomocy pługów 

wieloskibowych. Po wykonaniu orki należy wykonać bronowanie aż do uzyskania 

dokładnego wyrównania terenu. Bronowanie należy zakończyć po akceptacji 

Zamawiającego. W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu 

należy teren uwałować walcami pełnymi – gładkimi. 

Wykonanie trawników 

Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste 

o odczynie słabo kwaśnym. Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności: 

 wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub 

ręcznie w ilości 20g/m2 na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach, 

 przykrycie wysianych nasion traw około1 cm warstwą ziemi urodzajnej, 

 uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi. 

Sadzenie krzewów i drzew 

Sadzenie i przesadzanie drzew należy wykonać w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew  

i krzewów należy wykonać doły pod bryłę korzeniową o wymiarach dostosowanych do 

wielkości bryły korzeniowej, które należy wypełnić do ¼ głębokości żyzną glebą. Przed 

sadzeniem należy dokonać oceny systemu korzeniowego i usunąć elementy uszkodzone 

i chore. W dole centralnie należy wbić palik podtrzymujący sadzonkę. Korzenie 

sadzonek należy rozłożyć i zasypać ziemią urodzajną doprowadzając do pełnego 

otulenia ziemią korzeni. W trakcie sadzenia należy wykonać cięcia pielęgnacyjne. 

Głębokość sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi być zgodny z wymaganiami sadzonej 

rośliny. 

Roboty pielęgnacyjne 

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać o właściwą 

wilgotność gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin. Trawę należy kosić sprzętem 
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specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu w cyklach uzależnionych od rodzaju 

przeznaczenia trawników. Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia 

rekultywowanych terenów. Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy 

pomocy deszczowni przewoźnych. Woda do deszczowni może być dostarczana 

samochodami specjalistycznymi lub pobierana z cieków wodnych pod warunkiem spełnienia 

wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych. 

Kontrola jakości robót 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów  

i zgodności wykonywanych robót z DT i wymaganiami WWiORB. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 

 stanu prac przygotowawczych, 

 przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być 

przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego 

źródła, jednak nie rzadziej 1 próbka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi 

urodzajnej, 

 przydatności materiału siewnego i sadzonek, 

 grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

 prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 

 nasadzeń i pielęgnacji trawników, krzaków i drzew. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt 

kontrolę jakościową dostaw. Badania podstawowych cech będzie prowadził Wykonawca  

z częstotliwością i w zakresie określonych w programie zapewnienia jakości. Ziemia 

urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe pH. 

Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych 

w rolnictwie. Raporty z badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu według wzorów przez 

niego zaakceptowanych. 

Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu odbioru.  

 



Strona 151 z 153 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PFU – 3 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Realizacja zamówienia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz wieloletnim planem modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych. 

Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem. 

2. Mapy do celów projektowych 

Wykonawca własnym staraniem pozyska mapy do celów projektowych w skali 1:500. 

3. Załączniki graficzne i inne 

Jako dodatkową informacje dołączono do niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego 

szkice obrazujące obszar do uzbrojenia w sieć kanalizacji sanitarnej. 

Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiającego - Inwestora 

 Przed rozpoczęciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca 

zorganizuje spotkanie z udziałem Zamawiającego gdzie będą określone szczegółowe 

warunki projektowania i zasady współpracy Zamawiający – Wykonawca. 

 W ofercie należy określić koszt netto dokumentacji z podziałem na części wynikające 

z zakresu opracowania dla każdego projektu oddzielnie. 

 W przykładowym zestawieniu zawartości części projektów wykazano dokumentację 

geologiczną oddzielnie dla każdego projektu, można ją wykonać jako całość dla 

zadania. 

 Osoby wykonujące projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich 

wymaganych branż) muszą posiadać wymagane prawem Uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,  

z późniejszymi zmianami) bez ograniczeń do projektowania w specjalności : - 

architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych, (jeżeli zakres projektu będzie wymagał projektanta we 

wskazanej specjalności) oraz ważne w dniu uzyskania pozwolenia na budowę 

zaświadczenie o przynależności do właściwej sobie Izby Inżynierów. 

 Osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji na budowie muszą posiadać 

wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami w określonym zakresie oraz 
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ważne w okresie wykonywania projektu budowlanego zaświadczenie  

o przynależności do właściwej sobie Izby Inżynierów. 

 Po zrealizowaniu wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją projektową 

Wykonawca będzie zobowiązany wraz z dokumentacją powykonawczą oraz 

potwierdzeniami z Nadzoru Budowlanego przedłożyć komplet oświadczeń właścicieli 

wszystkich działek, przez które prowadzona będzie inwestycja o odtworzeniu do 

stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu oraz o braku zastrzeżeń co do prac 

prowadzonych na terenie ich nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


