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CZESC OPISOWA

1.0pis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i realizacja inwestycji obejmujacej
modernizacje, przebudowg i1 rozbudowg istniejacych budynkow : ushugowego i remizy
strazackiej w Podiezu.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowano w oparciu o przyjeta przez
Zamawiajacego koncepcje¢ architektoniczng inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu
dziatki nr 712 w Podtezu, Gmina Niepotomice.

Wszelkie zaproponowane rozwigzania materialowe i technologiczne nalezy traktowacé
jako alternatywne do innych spelniajacych te same funkcje i normy.

1.1. Wykaz obiektéw i robot realizowanych w ramach planowanego przedsiewziecia.

W ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego realizowane bgda nastepujace obiekty
1 roboty budowlane:

- przebudowa z rozbudowa budynku remizy obejmujaca wykonanie w poziomie parteru :
trzech stanowisk garazowych z drzwiami otwieranymi za pomocg sterownikow, dwoch szatni
wraz z pomieszczeniami sanitarnymi, kottowni/suszarni wraz z szybem (w wiezy)
umozliwiajacym suszenie wezy, warsztatu/pom.gospodarczego i klatki schodowe;j
prowadzacej na poddasze mieszczace : biuro, sal¢ rekreacyjng, pomieszczenia sanitarne

1 socjalne. Budowa obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji wod.-kan., cwu 1 p.poz,
gazu, c.o. , energii elektrycznej, teletechnicznej 1 komputerowej. Do budynku nalezy
doprowadzi¢ wszystkie media. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykonac rozbiorke
istniejacych garazy i masztu z sygnalizatorem. Nowy sygnalizator elektroniczny (syrena
alarmowa) przymocowany bedzie do projektowanej wiezy, pod dachem. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ montaz masztu dla zamocowania kilku anten telekomunikacyjnych.

- remont i rozbudowa budynku uslugowego obejmujaca rozbiorke ganku wejsciowego,
wzmocnienie istniejgcych fundamentéw i murdw poprzez podbicie i przemurowania,
wykonanie dodatkowych otworéw w §cianach wewn. i zewn., rozbudow¢ budynku

o zadaszenie nowych schoddéw wejsciowych oraz tarasu blachg dachoéwkowa na konstrukeji
drewnianej, remontu z wymiang podtog 1 posadzek, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
malowanie, wykonczenie $cian w pomieszczeniach mokrych ptytkami ceramicznymi,
przebudowe z rozbudowa wewnetrznych instalacji wod.-kan., gazu (wraz z kotlem

z zamknieta komorg spalania), energii elektrycznej 1 wyposazenia instalacyjnego, przewodow
wentylacyjnych 1 spalinowego oraz remont podtog i1 sufitow podwieszanych wraz z docie-
pleniem strychu. Sciany zewnetrzne budynku nalezy dociepli¢ np. styropianem i wykonczyé
tynkiem cienkowarstwowym.

- zagospodarowanie terenu obejmujace wykonanie utwardzen dojs$¢ i dojazdéw do
budynkow z asfaltu lub kostki betonowej, z wykorzystaniem istniejacego utwardzenia
zwirowego, likwidacje zbiornika szczelnego na $cieki, wykonanie przylaczy: wody wraz

z hydrantem zewnetrznym, kanalizacji, gazu 1 energii elektrycznej do budynku remizy oraz
oswietlenia terenu, ogrodzenia wraz z dwoma bramkami i1 bramami wjazdowymi od strony
potudniowej oraz bramka wejsciowa od strony potnocne;j, trzech masztow flagowych oraz
uporzadkowanie terenu inwestycji i zasianie trawy w miejscach nieutwardzonych.

- uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen, decyzji, uzgodnien, opracowanie instrukcji
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1 innych dokumentéw niezbednych do poprawnego funkcjonowania przedmiotu zamdowienia

- wszelkie inne dzialania niezb¢dne do przejgcia zrealizowanego zakresu przez
Zamawiajacego.

1.2. Zakres przedsi¢wzig¢cia — przedmiot zamowienia.

W zakres planowanego przedsigewzigcia wchodzi :

- opracowanie projektu wstepnego

- opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwolen do przeprowadzenia inwestycji

- budowa obiektow i towarzyszacej infrastruktury

- dostawa urzadzen technologicznych 1 niezbednego wyposazenia

- rozruch urzadzen 1 szkolenie pracownikow

- uzyskanie zezwolenia na uzytkowanie i1 przekazanie obiektow Zamawiajagcemu

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow i zakres robot
budowlanych

1.3.1. Zagospodarowanie dziatki

Powierzchnia zabudowy budynku remizy 218.94m’
Powierzchnia zabudowy budynku ustugowego 121.80m?
Powierzchnia utwardzen 490.00m?
Powierzchnia uzytkowa budynku remizy 362.35m?
Powierzchnia uzytkowa budynku ustugowego 94.24m?

Kubatura budynku remizy 1979.50m’

Kubatura budynku ustugowego 692.30m’

ilo$¢ istniej. miejsc postojowych 4

lo$¢ osob ok.30 w remizie + 20 w bud. ushug.

1.3.2. Budynek Remizy Strazackiej i Ustugowy

Wszystkie pomieszczenia posiadajg doswietlenie $wiattem dziennym przez projektowane

1 istniejace okna. Wysoko$¢ pomieszczen parteru remizy wynosi 4,25m a poddasza $rednio
3.39m. Istniejaca wysokos¢ pomieszczen parteru w budynku ustugowym wynosi 2.6-2.71m.
W toaletach nalezy zapewni¢ ciepla i zimng wode wraz z regulacja mieszania cieptej wody.
Przy umywalkach przewiduje si¢ dozowniki z mydiem, reczniki jednorazowego uzytku oraz
kosze.

Kaciki porzadkowe w wc 1 warsztacie/pomieszczeniu gospodarczym nalezy wyposazy¢

w zamykane szafy na sprzet i srodki czystosci oraz zlewy gospodarcze zamontowane ok.
50cm nad podtoga.

Obiekty nalezy wyposazy¢ w apteczke z podstawowymi srodkami opatrunkowymi. Przy
drzwiach garazowych remizy zamontowa¢ wewngtrzny hydrant pozarowy.

1.3.3. Projektowane elementy budowlane:
Uwaga: Materiaty budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowigzujacymi przepisami 1 normami.
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Wszelkie zaproponowane rozwigzania materiatlowe i technologiczne nalezy traktowac
jako alternatywne do innych spetniajacych te same funkcje i normy.

1.3.3.1. Fundamenty - lawy Zelbetowe z betonu zwirowego klacy C16/20(B20)
- wedlug projektu konstrukcyjnego

1.3.3.2. Sciany zewnetrzne — pustaki ceramiczne gr 25cm+styropian gr. 20cm
mocowany na zaktadke + tynk cienkowarstwowy

1.3.3.3. Sciany wewnetrzne — pustaki ceramiczne gr 25¢m i cegla ceramiczna gr.12cm
1.3.3.4. Kominy — systemowe . Dostep do komindw : stopnie i tawy kominiarskie
1.3.3.5. Stropy — monolityczne ptyty zelbetowe wedtug projektu konstrukcyjnego
1.3.3.6. Nadproza — monolityczne, zelbetowe - wedtug projektu konstrukcyjnego

1.3.3.7. Schody — monolityczne, zelbetowe - wedtug projektu konstrukcyjnego.
Balustrada o wysoko$ci min. 1.1m.

1.3.3.8. Dach — wielospadowy (kat nachylenia dostosowaé¢ do wymogoéw Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego) o konstrukcji drewnianej zabezpieczonej
srodkami grzybobdjczymi 1 ogniochronnymi. Krycie dachu blachg dachowkowa.

1.3.4. 1zolacje:

1.3.4.1. Przeciwwilgociowa — nalezy dostosowac do istniejagcych warunkow
wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowej.
Dla gruntéw mato wilgotnych przyjeto:

- pozioma $cian fundamentowych i podtog na gruncie — 2xpapa zgrzewana
termicznie. Izolacj¢ pozioma wywinaé po zewnetrznej stronie $ciany min. 35cm
nad poziom terenu.

- pionowa $cian fundamentowych — dostosowana pod styropian, dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa.

1.3.4.2. Termiczna — styropian gr. 20cm dla $cian i dla Scian fundamentowych, wetna
mineralna dla stropéw 1 stropodachu.

1.3.4.3. Akustyczna — w stropie migdzy parterem a poddaszem — styropian lub wetna
mineralna twarda

1.3.5. Wykonczenie wewngtrzne:

1.3.5.1. Podtogi i posadzki

- sala rekreacyjna i biuro — pane podtogowe lub parkiet drewniany

- warsztat i stanowiska postojowe — posadzka przemystowa epoksydowa

- pozostale pomieszczenia — posadzki z materiatow nietoksycznych o powierzchniach
gladkich, antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych np. plytki ceramiczne
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1.3.5.2. Tynki 1 oktadziny
- §ciany murowane i stropy — tynki cementowo-wapienne
- pomieszczenia sanitarne, kottownia, pom.gosp. - ptytki ceramiczne do wysokosci
2.0m. Powyzej tej wysokosci farba tatwozmywalna.

1.3.5.3. Malowanie — farby tatwozmywalne.
1.3.5.4. Stolarka wewnetrzna — typowa, drewniana

1.3.5.5. Przegrody w sanitariatach — systemowe z ptyt laminowanych, odpornych na
wilgo¢

1.3.5.6. Parapety z PCV lub drewna
1.3.6. Wykonczenie zewngtrzne:
1.3.6.1. Stolarka zewnetrzna - PCV

1.3.6.2. Tynki i oktadziny

- tynki akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe

- cokoty — ptytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej
wzmocnionej siatkg poliestrowg do wysokosci 50cm nad poziomem terenu

1.3.6.3. Opaski wokot budynku, utwardzenia doj$¢ 1 dojazddéw z kostki betonowe;j
na podsypce z piasku i zwiru w przestrzeni mi¢dzy krawe¢znikami betonowymi

1.3.6.4. Rynny i rury spustowe — system rynnowy z tworzywa sztucznego
1.3.6.5. Parapety z blachy powlekane;.

1.3.6.6. Nalezy zaprojektowac i wykonac podswietlane logo i napis ,,0.S.P.
w Podlezu”

1.3.7. Wentylacja. W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej
nawiewno-wywiewnej. Dla jej prawidtowego dziatania nalezy zapewnic:
- doptyw powietrza zewnetrznego przez okna rozwieralno-uchylne i drzwi zewnetrzne

lub nawiewniki powietrza zamontowane w os$cieznicy lub $cianie zewngtrznej

- odptyw przez kominowe kanaly wentylacyjne
- w toaletach, garazach i pom. poddasza zaleca si¢ montaz wentylatorow z automatyka
zapewniajacg odpowiedniag wymiang powietrza oraz dodatkowe przewietrzanie
pomieszczen.
- stanowiska samochodowe w garazach nalezy wyposazy¢ w indywidualne odciagi
spalin

1.3.8. Instalacje wewnetrzne
- wodna i p.poz, dodatkowo montaz hydrantu wewnatrz garazu do tankowania
samochodow
- kanalizacji sanitarnej i opadowe;]
- ¢.0.1c.c.w. w oparciu o kottowni¢ gazowg 1 instalacj¢ solarng (w pomieszczeniu
kottowni nalezy przewidzie¢ zainstalowanie pralki i grzejnikow recznikowych lub



nawiewowych do suszenia ubran)

- gazowa

- elektryczna 1 teletechniczna

- montaz monitoringu i alarmu — funkcje¢ centrali petni¢ moze system powiadamiania
strazy.

- montaz wiacznika do syreny alarmowej przy drzwiach wejsciowych w widocznym
miejscu

- instalacja powietrzna do podtrzymania ci$nienia w uktadach hamulcowych
w samochodach.

- montaz systemu tadowania i utrzymywania napigcia w samochodach pozarniczych
(SYSTEM SZYBKI WYJAZD)

1.3.9. Przytacza do budynku. Dla zasilenia budynku zaprojektowac i wykona¢ przyltacza
wody, kanalizacji, gazu, energetyczne i teletechniczne w oparciu o uzyskane warunki
techniczne.

1.3.9.1. Przytacz energii elektrycznej. Obiekt powinien posiadaé zasilanie podstawowe
i rezerwowe. Planowany przydzial mocy wynosi ok. 30-35kW. W obiekcie nalezy
przewidzie¢ odpowiednig ilo§¢ rozdzielnic dla zasilania poszczegdlnych obwodow,
w tym takze myjnig.

1.3.9.2. Przytacz wody. Srednie dobowe zapotrzebowanie na zimna wode -
0k.0.75m*/dobe, maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na zimng wode -
ok. 0.47dm?%/s.

1.3.9.3. Przytacz gazu. Przewidywane roczne zapotrzebowanie na gaz -
ok. 9,5 tys. m’/rok, maksymalna godzinowa mozliwo$¢ odebrania paliwa
gazowego - ok. 3.98m*/h, kociol gazowy jednofunkcyjny o mocy ok. 35kW.

1.3.10. Wyposazenie obiektu w urzadzenia i meble. Obiekt nalezy wyposazy¢ we wszystkie
meble i urzadzenia, ktore sg niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
1 jego prawidlowego funkcjonowania.

1.3.11. Mata architektura
- o$wietlenie zewnetrzne sterowane przy pomocy czujnikow zmierzchowych 1 zegara
- w bezposrednim otoczeniu budynku zaprojektowac tawki, kosze, stojaki na rowery

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

- sgsiedztwo zabudowy mieszkaniowej 0sob prywatnych

- konieczno$¢ wykonania badan geologicznych i hydrologicznych z uwzglgdnieniem
lokalizacji dziatki

- lokalizacja istniejgcych sieci wody, kanalizacji gazu i energii elektrycznej na
terenie inwestycji

1.5. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu
Realizacja obiektu powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne

srodki techniczne 1 technologiczne oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na
srodowisko (emisji spalin, hatasu, odpadow), zarowno na etapie budowy jak i uzytkowania.
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Obiekt, wszystkie jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami i wyposazeniem,
nalezy zaprojektowac i zbudowac¢ w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkow sanitarno-higienicznych
1 zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii, odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej 1 akustycznej przegrdd oraz warunkow
uzytkowych zgodnych w przeznaczeniem obiektu, w szczegdlno$ci w zakresie:
zaopatrzenia w wodg¢ i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplna,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow (kottownia na paliwo
ekologiczne, energia stoneczna, rekuperacja) oraz usuwania $ciekoéw, wody opadowej
1 odpadéw, mozliwos$ci utrzymania wlasciwego stanu technicznego, odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, jak rowniez niezbedne warunki do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.
Obiekt nalezy przystosowac dla 0sob niepetnosprawnych m.in. w nastepujacy sposob:
- zapewni¢ wydzielone 1 oznakowane miejsce postojowe
- zastosowac na schodach zewnetrznych 1 wewnetrznych urzadzenie umozliwiajace dostep
0s0Ob niepetnosprawnych do pomieszczen zlokalizowanych na pigtrze (np. platforma
przyschodowa, schodotaz)

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Ogolne wymagania projektowe.

Dokumentacja projektowa powinna speinia¢ wymagania Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, odpowiednich Norm, Warunké6w Technicznych i Prawa Budowlanego.
Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie ze sztukg budowlang
1 wymaganiami Zamawiajgcego.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacj¢ przedmiotu
zamoéwienia, w maksymalnie dlugim czasie, po najnizszych kosztach eksploatacji.
Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana z nalezyta staranno$cia, przez
wykwalifikowanych projektantow posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.
Projekt budowlany musi by¢ uzgodniony z wtasciwymi terenowo instytucjami w tym

z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p.poz.

Na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego Wykonawca uzyska pozwolenie na
budowe umozliwiajace rozpoczgcie realizacji przedsigwzigcia.

Wszystkie zastosowane materiaty 1 wyroby winny spetnia¢ wymogi ochrony p.poz., posiada¢
niezbedne atesty 1 certyfikaty oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Wymagania architektoniczne

Wysoki standard wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego z uzyciem materialow
nowoczesnych o duzej trwato$ci, walorach estetycznych i uzytkowych oraz o wysokiej klasie
odpornos$ci ogniowej. Wewnetrzny uktad komunikacji uwzglednia¢ powinien zasady
bezpieczenstwa i czytelno$¢ kierunkéw ruchu. System identyfikacji przestrzennej umozliwiaé
powinien tatwa orientacj¢ w przestrzeni obiektu.

2.1.2. Wymagania dotyczace instalacji elektryczne;j
Zastosowane materiaty 1 rozwigzania instalacyjne powinny zapewnic¢ najwyzszy stopien

bezpieczenstwa pozarowego, bezawaryjnosc¢ 1 trwatos$¢ przy jednoczesnej prostocie i niskich
kosztach obstugi 1 konserwacji.
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2.1.2.1. Instalacja 1 urzadzenia elektryczne powinny zapewnia¢ dostarczanie energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkowych, ochrong przed porazeniem, przepieciami tgczeniowymi i atmosferyczny-
mi, powstaniem pozaru, ochrone przed emisjg drgan i hatasu, powyzej dopuszczalne-
go poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

2.1.2.1. W obiekcie nalezy przewidziec:
- samoczynny system o$wietlenia awaryjnego
- instalacje elektryczng sity i $wiatta
- instalacje sygnalizacji pozaru, ewakuacji i dozoru bezpieczenstwa
- instalacje oswietlenia terenu
- instalacje telefoniczng
- sie¢ komputerowg

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

3.1. Zakres prac wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

74232000 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74840000 Specjalne ustugi projektowe
74843000 Uslugi towarzyszace ustugom projektowym

3.2. Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacj¢ projektowa wykonang zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004. (z p6zniejszymi zmianami)
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3.2.1. Dokumentacja projektowa

- projekt budowlany

- projekty przytaczy

- projekty wykonawcze

- projekty dotyczace wyposazenia technologicznego obiektu, wraz ze specyfikacjami
technicznymi wszelkich maszyn i urzadzen

- specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych

- wykazy opracowan dokumentacji projektowe;j

- przedmiar robot budowlanych

- wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa

3.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

3.3.1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, programem funkcjonalno-uzytkowym,
zatwierdzonym przez Zamawiajacego, koncepcja architektoniczng oraz wymaganymi
przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji pod
wzgledem poprawnosci opracowania, kompletnosci 1 zgodno$ci z przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami, przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
rzeczoznawce budowlanego.

3.3.2. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié
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w rozwigzaniach projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg
sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang i programem
funkcjonalno-uzytkowym.

3.3.3. Dokumentacja projektowa zostanie sprzgdzona w szesciu egzemplarzach
wykonanych technikg tradycyjng na no$niku papierowym, z czego dwa otrzyma
Zamawiajacy, ktory otrzyma takze jeden egzemplarz w formie elektronicznej na
odpowiednim nos$niku (CD). Dokumentacja projektowa winna by¢ zaopatrzona
w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz jest ona kompletna i wykonana
z nalezytg starannoscig.

3.3.4. Poszczegdlne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania muszg
zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego. Przekazywanie prac projektowych
odbywac si¢ bedzie na podstwie protokotu przekazania. Zatwierdzenie
poszczegbdlnych etapéw prac projektowych jest rownoznaczne z dokonaniem odbioru
czgsciowego. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do sprawdzenia i wniesienia
ewentualnych uwag w ciaggu 7 od dnia otrzymania danego etapy prac projektowych.

3.3.5. W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowigzany jest do sprawowania
nadzoru autorskiego, w szczegolnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania robdt zgodnosci realizacji z projektem

- uzgadniania mozliwos$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego. Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego
Projektant ma obowigzek nanie$¢ na dokumentacje budowy znajdujaca si¢
u kierownika budowy oraz na jednym egzemplarzu Zamawiajacego lub w razie
potrzeby wykona¢ dokumentacj¢ projektowg zamienna.

4. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

4.1. Zakres robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45000000 Roboty budowlane

45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000 Roboty wykonczeniowe, pozostate

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog

4.2. Wymagania ogoélne.

4.2.1. Wykonawca wykona obiekt z materialdow wlasnych zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa,
warunkami pozwolenia na budowe, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcja architektoniczng zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

4.2.2. Wykonawca zakupi i dostarczy materialy, konstrukcje, maszyny 1 urzadzenia
niezbedne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace
1 czynno$ci niezbedne do wykonania obiektu.
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4.2.3. Wykonawca uzyska zezwolenia na zaj¢cie chodnikow 1 jezdni dla potrzeb
budowy, zapewni utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac
w nalezytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji
inwestycji drog juz istniejagcych zapewni przez caly okres realizacji inwestycji ich
utrzymanie w stanie nie gorszym niz przed rozpoczg¢ciem prac.

4.2.4. Ustala si¢ nastgpujace etapy robot:

- wykonanie stanu ,,surowego zamknietego” tj.: stanu ,,zerowego” konstrukcji
no$nej wszystkich kondygnacji wraz z klatka schodowa, stropami i dachem
z pokryciem i odwodnieniem

- wykonanie stanu ,,wykonczeniowego” t.j: $cian wewnetrznych, podtog i posadzek,
robot tynkarskich, malarskich 1 oktadzinowych, wykonczenia schodéw, okien 1 drzwi
wewnetrznych, izolacji termicznych 1 przeciwwilgociowych, instalacji
wewnetrznych, elewacji, uzbrojenia terenu - instalacji zasilajacych w granicach
inwestycji wraz z przytaczami

- dostawa 1 montaz urzadzen i elementéw wyposazenia wnetrz, zagospodarowanie
terenu w tym dojazdy, parkingi, tereny zielone i chodniki.

4.3. Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych.

4.3.1. Obowiagzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach
spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperow jak
rowniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru rob6t spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

4.3.2. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.

4.3.3. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposdb zgodny
z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami w tym przepisami BHP,
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spelienie
warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

4.3.4. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza socjalno-technicznego 1 terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do
jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty drogi montazowe.

4.3.5. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw 1 mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekow, teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

4.3.6. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego
do pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostepem osdb nieupowaznionych przez
wykonanie trwalego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu
1 porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
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wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robot oraz terendw przylegtych w stanie
uporzadkowanym.

4.3.7. Wykonawca zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy
w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do
uzytkowania,

4.3.8. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne
budowy, zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne
tablice ostrzegawcze 1 znaki drogowe. Tablice informacyjne 1 ostrzegawcze oraz
znaki drogowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

4.3.9. Teren budowy winien by¢ ogrodzony i1 o§wietlony §wiatlem sztucznym.
Ogrodzenie winno by¢ estetyczne 1 0 wystarczajacej trwatosci. Wykonawca nie
bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam
1 tablic informacyjnych bez wczeéniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

4.4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow budowlanych oraz
urzadzen

4.4.1. Wszelkie wyroby 1 materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczego6lnosci zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane, jak 1 wymaganiom dokumentacji projektowe;.

4.4.2. Atesty i certyfikaty jako$ci materialow 1 urzadzen. Przed wykonaniem badan
1 jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢
z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy
W sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bgda posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Materialy posiadajace atest, a urzadzenia posiadajgce wazne
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materialy i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

4.4.3. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialow, uzyskaé¢ od
Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materialow przedkladajac probki
oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

4.4.4. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz
wymagane materialy do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych
materiatow 1 wykonanych robot, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.
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4.4.5. Zrodta uzyskania materiatéw: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i1 urzadzen przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenia pewnych materialéw z danego
zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrédla uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robot.

4.4.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajacego. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow
1 miejsc pozyskania kruszyw beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza
tymi, ktére wynikajac beda z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrodet
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

4.4.7. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

4.4.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu budowy i organizacji robot.

4.4.9. Wariantowe stosowanie materiatlow. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

4.5. Wymagania dotyczace sprze¢tu, maszyn i urzadzen budowlanych.

4.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4.5.2. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
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z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.6. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

4.6.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu,
ktoére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i przewozonych
materiatow.

4.6.2. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy
transporcie materiatlow 1 sprzetu na, i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

4.6.3. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

4.6.4. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

4.6.5. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy 1 Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych.

4.7. Wymagania dotyczace wykonania robot

4.7.1. Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektowa i z innymi
przepisami obowiazujacymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.

4.7.2. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy zwigzane 1 obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, §wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych, a obowigzujacych, Wykonawca ma
roOwniez obowigzek stosowania si¢ do nich.

4.7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

4.7.4. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
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1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym 1 dokumentacji projektowej. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepu-
jace przy produkcji i przy badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazane kwestie.

4.8. Dokumentacja budowy

4.8.1. Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku budowy bgda wykonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres 1 przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robdt poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzil,
inne istotne informacje o przebiegu robot,

- decyzje Zamawiajacego

- uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru
autorskiego. Dopuszcza si¢ prowadzenie Dziennika Nadzoréw Autorskich, jako
zalgcznika do Dziennika Budowy pod warunkiem kazdorazowego odnotowania
wpisu w tym ostatnim.

4.8.2. Ksigga obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza
si¢ w sposob ciaggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét 1 wpisuje do
ksiegi obmiarow.
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4.8.3. Pozostate dokumenty budowy to w szczego6lnosci:
- pozwolenie na budowg,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja budowy

4.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

4.9. Wymagania dotyczace obmiaru robot.

4.9.1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmnie;j
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej nie z walnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia szystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.
4.9.2. Zasady okreslania ilosci robot 1 materiatow. Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy
wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowe;j.
Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robo6t nie wymagaja tego inaczej,
objeto$ci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.
m’ — wykopu oznacza obj¢tos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.
m’ — nasypu oznacza obj¢to$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
Tlosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

4.9.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

4.9.4. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru. Obmiary beda przeprowadzone
przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4.9.5. Obmiary robot majg charakter wylacznie kontrolny 1 nie wptywaja w zaden
sposOb na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego.
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4.10. Odbiory

4.10.1. Odbiorom podlegaja zgtoszone Zamawiajagcemu zakonczone etapy prac, robot
1 czynnosci, roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu, a takze odbiér koncowy.

4.10.2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pozniej niz
na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz o terminach zaniknigcia robdt zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdét,

a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

4.10.3. Gotowos¢ do odbioréw kolejnych etapow prac, robot 1 czynnosci okreslonych
w tabeli elementow rozliczeniowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
kierownik budowy zglasza Zamawiajagcemu wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku
robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do
dziennika budowy.

Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od
daty dokonania wpisu, oznaczaé bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie
dokonania potwierdzenia.

4.10.4. Z czynnosci odbioru kolejnych etapdw prac, robot, czynnosci, a takze
z czynnosci odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu sporzadza sie
protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie
ustalenia poczynione w jego toku. Protokot odbioru podpisany przez strony,
Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru.
W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date
odbioru.

4.10.5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robot, czynnosci, a takze
z czynnosci odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad, tj. brakow
w wykonanych pracach, robotach, czynnos$ciach, dokumentacji ich dotyczacej lub
innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien
odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru 1 wyznaczy¢ termin do
usunigcia tych wad.

4.10.6. Odbioér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego
przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania
1 przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, prob technicznych,
rozruchow instalacyjnych i innych. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca
zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy,
a takze udostgpni Zamawiajgcemu calo$¢ wymaganej prawem dokumentacji
powykonawczej.

4.10.7. W dniu podpisania protokotu koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu cato$§¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,

4.10.8. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 30 dni od
daty zawiadomienia go o zgloszeniu przez Wykonawceg gotowosci do odbioru
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koncowego 1 osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na
pisSmie.

4.10.9. Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajace opis
przebiegu czynnos$ci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.
Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez
stwierdzenia wad) dzien ten stanowi dat¢ odbioru.

4.10.10. Odbior prac, robodt, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez
podwykonawce nastepuje z chwilg dokonania odbioru koncowego inwestycji przez
Zamawiajacego od Wykonawcy.

4.10.11. Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru
zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiaggnie gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, prac lub czynnosci, lub nie zostaty
wlasciwie wykonane roboty, prace lub czynnos$ci lub nie zostaty przeprowadzone
wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy
Wykonawca nie przedstawil wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru
dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,chybienia
w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
na piSmie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

4.10.12. Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem
terminu gwarancji, oraz dat¢ odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy
odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koncowego.

4.10.13. Dokumenty do odbioru robot. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt znikajacych
1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- instrukcje obstugi 1 uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego
obiektu,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zalaczonych do dokumentow odbioru,

- sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robdt podlegajacych odbiorowi,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi
dotyczace warunkow realizacji robdt, daty rozpoczgcia 1 zakonczenia robot,

- protokoty nadzorow autorskich.
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4.11. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

4.11.1. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbg¢dnych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Jako roboty tymczasowe
zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy itd. Wykonawca
bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania
robot podstawowych nie zaliczanych do robot tymczasowych, w szczeg6lnosci
wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawcze;j.

4.11.2. Roboty towarzyszace 1 tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze,
w szczegolnosci rozbiorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ dokumentowane wg
obmiarow ich rzeczywistego zakresu, w obecnos$ci Inspektora Nadzoru. Jednostki
obmiaru — jak w przedmiarze robdt. Roboty towarzyszace i tymczasowe,
niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych
Wykonawcy 1 nie podlegaja obmiarowi.

4.11.3. Wartos¢ robot towarzyszacych i tymczasowych zawiera si¢ w cenie ryczaltowe;j
realizacji inwestycji.

4.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

4.12.1.Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wnioski 1 warunki przedstawione
w ewentualnym raporcie oddzialywania na §rodowisko.

4.12.2.Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania,

- drzewa, ktore moga by¢ przeniesione na inne miejsce nalezy zgodnie z inwentary-
zacja zieleni przesadzi¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- warstwe wierzchnig — glebg urodzajng z powierzchni przeznaczonej pod roboty
ziemne nalezy zagospodarowac na miejscu przy porzadkowaniu terenéw zielonych.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miatl szczeg6lny wzglad na lokalizacje
warsztatow, magazynow, skladowisk, wykopow oraz srodki ostroznosci
1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam i/lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozarow, hatasem.

4.13. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
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1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

4.14. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

4.14.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe
wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

4.14.2. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 1 urzadzen
w czasie trwania budowy.

4.14.3. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 wlasciwe wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

4.14.4. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowy dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Zamawiajacego 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

4.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia

1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4.16. Stosowanie si¢ do przepis6w prawa

4.16.1. Prawem umowy begdzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢
wszystkie przepisy powszechnie obowiazujacego, lokalne oraz inne przepisy
1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

4.16.2. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie
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informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne
dokumenty.

4.17. Dokumenty odniesienia
4.17.1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia
4.17.2. Oferta Wykonawcy
4.17.3. Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym
4.17.4. Projekt Budowlany
4.17.5. Projekt Wykonawczy
4.17.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4.17.7. Normy obowigzujace

4.17.8. Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty $wiadectwa dopuszczenia itp.,

4.17.9. Przepisy prawa powszechnie obowigzujacego. Inne dokumenty i ustalenia
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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CZESC INFORMACYJNA
Zestawienie przepisOw prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Przepisy dotyczace budownictwa ( z pézniejszymi zmianami)
1  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. ustawa  2003.03.27 Dz.U.03.80.717

2 Sposoéb ustalania wymagan dotyczacych nowej rozp. 2003.08.26  Dz.U.03.164.1588
zabudowy 1 zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3 Oznaczenia i nazewnictwo stosowane w decyzji  rozp. 2003.08.26  Dz.U.03.164.1589
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy.

4  Prawo budowlane. ustawa  2013.10.02 Dz.U.2013 poz.1409

5 Szczegbélowy zakres i forma projektu rozp. 2012.04.25 Dz.U.2012.0.462
budowlanego.

6  Rodzaj i zakres opracowan geodezyjno- rozp. 1995.02.21 Dz.U.95.25.133

kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne
obowigzujace w budownictwie.

7  Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, rozp. 2015.07.24 Dz.U.2015.
o$wiadczenia o posiadanym prawie do 0.1146
dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

8  Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica rozp. 2002.06.26 Dz.U.02.108.953
informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

9  Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas rozp. 2001.09.20 Dz.U.01.118.1263
eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych

i drogowych.
10  Ksigzka obiektu budowlanego. rozp. 2003.07.03  Dz.U.03.120.1134
11 Samodzielne funkcje techniczne rozp. 11.09.2014  Dz.U.2014.0.1278

w budownictwie.

12 Samorzady zawodowe architektow, inzynieréw  ustawa  2000.12.15 Dz.U.01.5.42
budownictwa oraz urbanistow.

13 Wykaz dyplomow, certyfikatow i innych rozp. 2004.07.19  Dz.U.04.179.1848
dokumentéw oraz tytutow naukowych
potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji
zawodowych w dziedzinie architektury, ktore sa
uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej.
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Uprawnienia rzeczoznawcoéw do spraw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zasady
opiniowania projektéw obiektow budowlanych,
w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy,
oraz tryb powotywania czlonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow.

Rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych

Ochrona przeciwpozarowa budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg¢ oraz
drogi pozarowe.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Ustalanie geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych.

Wyroby budowlane.

Aprobaty techniczne oraz jednostki
organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

Dopuszczalne st¢zenia i natgzenia czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie
jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania.

Systemy oceny zgodno$ci, wymagania, jakie
powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposob
oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE.

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposob znakowania ich

znakiem budowlanym.

Pozostale przepisy

Prawo ochrony $rodowiska.
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1996.05.29

2002.11.29

2003.06.16

2003.06.16

2003.06.16

2002.04.12

1998.09.24

2004.04.16

2004.11.08

1996.03.12

2004.10.14

2004.08.11

2004.08.11

2001.04.27

Dz.U.96.62.290

Dz.U.02.210.1792

Dz.U.03.121.1138

Dz.U.03.121.1139

Dz.U.03.121.1137

Dz.U.02.75.690

Dz.U.98.126.839

Dz.U.04.92.881

Dz.U.04.249.2497

M.P.96.19.231

Dz.U.04.237.2375

Dz.U.04.195.2011

Dz.U.04.198.2041

Dz.U.01.62.627
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Okreslenie rodzajow przedsigwzie¢ moggcych
znaczgco oddzialtywa¢ na §rodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

Dopuszczalne poziomy po6l
elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposoby sprawdzania dotrzymania tych
poziomow.

Sposob udostepniania informacji o $rodowisku
Szczegdtowe wymagania, jakim powinien
odpowiada¢ program ochrony srodowiska przed
hatasem.

Wartos$ci progowe poziomoéw hatasu.
Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku.
Zasadnicze wymagania dla urzadzen uzywanych
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska.

Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach.
Warunki, jakie nalezy spetic¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do waod lub do ziemi,
oraz substancje szczegolnie szkodliwe dla
srodowiska wodnego.

Najwyzsze dopuszczalne stgzenia i natgzenia
czynnikow szkodliwych dla zdrowia

w srodowisku pracy.

Prawo wodne.

Zbiorowe zaopatrzenie w wod¢ i zbiorowe
odprowadzanie $ciekow.

Okreslenie przecigtnych norm zuzycia wody.
Ochrona przyrody.

Stawki optat dla poszczegdlnych rodzajow
i gatunkow drzew.

Ochrona gruntéw rolnych 1 le§nych.
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2002.11.29

2001.07.18

2001.06.07

2002.01.14

2004.04.16

2004.10.13

1995.02.03

Dz.U.04.257.2573

Dz.U.03.192.1883

Dz.U.02.176.1453
Dz .U.
02.179.1498
Dz.U.02.8.81
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Dz.U.03.138.1316

Dz.U.96.132.622

Dz.U.04.168.1763
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Dz.U.01.115.1229
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Dz.U.02.8.70
Dz.U.04.92.880
Dz.U.04.228.2306

Dz.U.04.121.1266 -
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych aktualnym prawem
polskim.



