Zalgcznik nr 9
PROJEKT

UMOWA Nr .... /2017

Wdniu........... 2017 r. w Rawiczu pomiedzy Powiatowym Zarzadem Drog w
Rawiczu ,ul. Podmiejska 10, 63-900 Rawicz, zwanym dalej "Zamawiajagcym" ,

reprezentowanym przez:
p. Henryka Lipowczyka - Kierownika PZD w Rawiczu

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Podstawe zawarcia umowy stanowi wybor oferty w wyniku przetargu nieograniczonego.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ,,wykonania remontu czastkowego nawierzchni
drég powiatowych masa mineralno-bitumiczng”.
3. Zakres ilosciowy remontu podany w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia ma
charakter szacunkowy i moze ulec zmianie.
4. Za wykonang robot¢ Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy ceng umowng w

=

wysokosci :
* remont masa mineralno-bitumiczng
............ zL./1Mg (netto) + 23% VAT, tj. ................ zZL./1Mg (brutto)
5. Laczna warto$¢ zamowienia nie przekroczy kwoty ..................... zt. (netto) + 23% VAT,
1 zL. (brutto).

6. Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy w terminie 30
dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zamowienie zgodnie z opisem zawartym w umowie
oraz zgodnie z :
a) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i prawa budowlanego,
b) wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane,
c) zasadami ustalonymi przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzieleniu zamowienia
publicznego,
d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
e) pod nadzorem i zapewnieniem bezpieczenstwa uzytkownikom drég, umozliwiajac ruch
samochodowy i pieszy.
2. Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ wyroby dopuszczone do
uzytkowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego.

§3
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w czasie realizacji zadania zapewni¢ na terenie budowy nalezyty
tad 1 porzadek, a szczeg6lnie przestrzegaé przepisow BHP.
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Wykonawca bierze na siebie petlng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robot i ponosi
wszelkie koszty z tytulu strat powstaltych w zwiazku z zaistnieniem zdarzen losowych i
odpowiedzialnosci cywilnej wobec 0sob trzecich w czasie realizacji robdt objetych umowa.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajacego w toku realizacji zadania,
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego lub zaptaci¢ stosowne
odszkodowanie.

Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje Si¢ w zakresie wymaganym przepisami prawa do
opracowania, uzgodnienia i zrealizowania projektu organizacji ruchu na czas robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo ruchu, odpowiada za wiasciwy
stan techniczny i prawidtowos¢ 0znakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do prawidlowego oznakowania i zabezpieczenia robot, w okresie
od rozpoczecia do zakonczenia robot na postawie opracowanego i zatwierdzonego projektu
organizacji robot.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego oznakowania badz zabezpieczenia robot Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zlecenia tych czynnosci innemu Wykonawcy i pomniejszenia
wynagrodzenia o kwotg wynagrodzenia wykonawcy zastepczego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli placu budowy, realizowanych robot budowlanych, stosowanych w ich toku wyroboéw
oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamowienia.

Materiaty przewidziane do wbudowania w ramach zadania powinny posiada¢ swiadectwa
jakosci, certyfikaty i atesty przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy okazania wiasciwych dokumentow certyfikatow
lub aprobat technicznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot w stosunku do kosztorysu
ofertowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze za roboty nie wykonane, zbedne, cho¢ objete kosztorysem
ofertowym wynagrodzenie nie przyshuguje.

§4

1. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcami wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

2. W przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiajacego Wykonawcy z Podwykonawca
lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu Zamawiajacy jest zwolniony
z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy.

3. Zlecenie czgsci przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy -
wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czgsci robot.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za zakres robot, ktory
realizuje poprzez podwykonawcow.

§5

Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy, ustala si¢ okres gwarancji, ktory wynosi 12
miesiecy liczonych od dnia odbioru ostatecznego robot.

§6

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢  Wykonawcy teren budowy w chwili zgloszenia
Wykonawcy 0 przystapieniu do realizacji robot.

§7

Termin wykonania okre$§lonego w § 1 zakresu robot uptywa w dniu 31.05.2017 r.
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§8

Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie p. Jerzy Olejniczak.

=

oW

§9
Zakonczenia wykonania rob6t Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu na pismie.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru ostatecznego robot w ciggu 30 dni od daty
zgloszenia ich zakonczenia.
Zamawiajacy dokonuje odbioru robot z udziatem Wykonawcy.
Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru. Protokot podpisujg strony umowy.
Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego
terminu zakonczenia robot.
Po uplywie okresu gwarancji, Zamawiajacy w ciggu 30 dni dokonuje z udziatem Wykonawcy
odbioru pogwarancyjnego. Zamawiajacy sporzadza protokoél odbioru pogwarancyjnego, ktory
podpisujg obie strony.

§10
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary bedag naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za opoOznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robdt w wysokosci 0,02% warto$ci
brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do pelnego zlotego), za kazdy dzien
opOznienia,
b) za opo6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi za wady w wysokos$ci 0,02% wartos$ci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore
do pelnego ztotego), za kazdy dzien opodznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,
¢) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% warto$ci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),
d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysoko$ci 10% wartosci brutto niniejszej] umowy (po zaokragleniu w goére do pelnego
zlotego), w szczegolnosci w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16
ust. 2 pkt 2 -5,
e) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5% warto$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do
pelnego ztotego),
f) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po
zaokragleniu do pelnego ztotego) za kazdy dzien op6znienia,
g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% warto$ci brutto
przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do pelnego zlotego),
h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1%
warto$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego zlotego),
1) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego zlotego),
J) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 0so6b nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prac¢ — w wysokosci 250,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi wobec
tej samej osoby, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),
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2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego poza przypadkiem okreslonym w § 16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci
10% wartos$ci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do pelnego ztotego).

3. Natozone kary podlegaja sumowaniu.

4. Naliczone kwoty z tytulu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty dorgczenia zadania zaptaty tych kar.

5. W przypadku wystgpienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot z tego
tytutu, z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w §2.

6. Strony dopuszczajag mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

1.

2.

1)

§11
Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP, w nastepujacych przypadkach:
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku =zaistnienia jednej z nastgpujacych

okolicznosci:

2)

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czesci prac,

b) zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

¢) w przypadku konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 2

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepiséw prawa podatkowego
majaca wpltyw na wysoko$¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktérych mowa w lit. a -c beda stosowane ceny i sktadniki cenotworcze
wynikajace z oferty. W przypadku braku w/w cen 1 sktadnikéw zastosowane zostana pozycje
kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie rozliczeniowym / Sekocenbud -w zakresie
cen materialow 1 sprzetu/.

zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych

okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robdt budowlanych stanowiacych przedmiot zamdéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastagpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi
organami, uzyskania opinii wlasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,
b) odmowa udostgpnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdéw realizacji inwestycji;

¢) koniecznos$cig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania
dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnien
zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystapieniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest
prowadzenie prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okoliczno$ci te
mialy bezposredni wplyw na niemozliwo$¢ realizacji §wiadczenia,

e) wystgpieniem nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce
opoOznienie, w szczegolnosci:

- konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
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- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,
- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegblnos$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.
f) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czesci prac,
g) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opoznienie, w
szczegblnosci:
- wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego,
- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamodwienia niezaleznych od
Wykonawcy,
h) w przypadku wystapienia / koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, o ktérych
mowa w ust. 2, ktoére beda niezb¢dne do prawidtowego wykonania i zakonczenia robot objetych
umowa,
1) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynno$ci
przewidzianych umowa, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie,
j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
bylo podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy
na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindow
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingl od uplywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertag do dnia zawarcia umowy.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nast¢pujacymi okoliczno$ciami:
a) zmiany technologii wykonania robot, w szczeg6lnosci poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych powodujacych: osiggnigcie wymaganego efektu
przy nizszych kosztach wykonania zamowienia, zwigkszenie jakos$ci, parametrow technicznych
lub eksploatacyjnych wykonanych roboét, skrocenie terminu realizacji zamowienia, uniknigcie
niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy
b) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
c¢) zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatow, w przypadku gdy Wykonawca nie
jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w
zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia, materialu z produkcji lub
wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urzadzen lub ich elementéw, materiatow;
zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, material musi charakteryzowac si¢ wyzszymi lub
lepszymi parametrami niz wymagane byty w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgode,

4) pozostate zmiany spowodowane nast¢pujacymi okolicznos$ciami:
a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcoéw w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyl,
1z wykona umowg¢ osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawarta umowg oraz zapisami
wynikajacymi z ustawy,
b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 1 2, w celu wykazania

5
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spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b, na wniosek
Wykonawcy uzasadniajacy taka zmiang, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,
¢) zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca
wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, po spetnieniu przestanek wynikajacych z
SIWZ, umowy oraz ustawy,
d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego, za uprzednig zgoda Zamawiajacego (np.
osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamowienia itp.),
e) przeksztatcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,
f) zmiany warunkow ptatnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna 1 niezbedna dla
Zamawiajacego,
g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub §wiadczenia stron umowy.
h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie wprowadzenie
odbioréw i rozliczen czesciowych,
1) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.
3. Zamawiajacy poza mozliwos$cig zmian, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art. 144 ust.
1 pkt 2 — 6 ustawy PZP, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy takze w
nastgpujacych okolicznosciach:
1) zmiany dotyczag realizacji dodatkowych rob6t budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne 1 zostaty
spetnione tacznie nastgpujace warunki:
a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ushug lub instalacii,
zamoOwionych w ramach zamo6wienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;
2) zostaty spelnione tacznie nastepujgce warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy,
dzialajac z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie;
3) wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w ust. 1 (tj. w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP)
b) w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca speinia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;
4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust. 1e
ustawy PZP);
5) taczna warto$§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.
4. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:
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1) zmienia ogo6lny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;
2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okoliczno$ci:
a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to w tym postgpowaniu wzi¢liby lub mogliby wzia¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci,
b) zmiana narusza réwnowagg¢ ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacy z
umowy,
d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym
wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione ust. 2 pkt 3 (tj. w art. 144 ust. 1 pkt 4
ustawy PZP).
5. Podstawg uzasadnionego przedtuzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania prac przez
Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie konieczno$ci wykonania
prac dodatkowych lub innych przyczyn.
Powyzsze okolicznosci potwierdzone kazdorazowo przez Zamawiajacego w formie pisemnej.
Przedluzenie terminu nastgpi w oparciu o aneks do umowy.
6. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory uzna za
uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§12
Zamawiajacy obowigzany jest dokona¢ zaplaty za wykonane roboty, ceny umownej w ciagu 30 dni
od daty odbioru ostatecznego.

§13
Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.

§14

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpa¢ droge postgpowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczenia Wykonawcy
w ciggu 30 dni od chwili zgloszenia roszczenia.

3. Jezeli Zamawiajacy odmoOwi uznania roszczenia, lub nie udzieli odpowiedzi w terminie o
ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca moze zwrdci¢ sie¢ do Sadu Gospodarczego wlasciwego dla
Zamawiajacego.

§15
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§16

Umowg niniejsza sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1-nym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



