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1. DANE OGÓLNE 
 
1.1 INWESTOR: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU 
   ul. WYSOKIE BREZGI 4  

32-600 OŚWIĘCIM 
 
 
1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA 
Biuro Projektów SłuŜby Zdrowia - "PRO-MEDICUS" Sp. z o.o.;  
30-117 Kraków, ul. Mieszczańska 9A, tel/fax. 0-12-267-7-20 

 

1.3 IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW 

architektury: arch. Marzena Ulak Opalska – upr. 438/94 
technologii arch. Marzena Ulak Opalska – upr. 438/94 
konstrukcji : inŜ. Piotr Cieniawski – MAP/0007/POOK/04 
instal.  wod-kan , c.w. inŜ. Jacek Lenik – nr upr. 148 / 81  
instal. c.o.. inŜ. Zofia Bubka – upr. bud. 92/2001   
instal. elektr . inŜ. Lech Bednarczyk – BPP. Upr.124/84 
went. mech. inŜ. Tomasz Kieloch -  MAP/0098/POOS/06 
instal. gazów med. inŜ. Andrzej Komisarz -  upr. bud. 167/96 
instal. teletechniczne inŜ. Jarosław Kubisiak -  RP - Upr.839/94 
   
1.4 DANE LICZBOWE 
/w zakresie przebudowy / 

• Kubatura        3803,49m 3 
• Pow. u Ŝytkowa      1226,93m 2 

 
1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 
1. Umowa z Inwestorem 
2. Inwentaryzacja architektoniczna do celów projektowych 
3. Normy i przepisy projektowe 
4. Wytyczne Inwestora 
5. Uzgodnienia z UŜytkownikiem obiektu 
6   Ekspertyza konstrukcyjna  
7.  Wizja lokalna  
8. Decyzja Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Krakowie  ul. Prądnicka  80  
z dn. 25.05.2012r.- w/s odstępstw od wysokości. 
 
 
1.6 CEL OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest przebudowa Szpitala Specjalistycznego w Oświęcimiu w zakresie oddziałów 
Ginekologiczno-PołoŜniczego i Neonatologicznego.  
Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje Oddział Neonatologiczny oraz  Ginekologiczno-
Poło Ŝniczy , który wraz z Traktem Porodowym  funkcjonować będzie  jako wydzielone strefy 
poŜarowe. W/w oddziały zlokalizowane są na III piętrze budynku głównego Szpitala w bloku A, B i C. W 
ramach prac przeanalizowano warunki ewakuacji ludzi z budynku.  
 
W/w inwestycja ma na celu dostosowanie pomieszczeń Szpitala do wymogów przewidzianych 
przepisami prawa, a w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r, przepisów 
przeciwpoŜarowych oraz spełniających oczekiwania UŜytkownika. Przebudowa ma na celu polepszenie 
warunków higieniczno–sanitarnych pacjentów oraz personelu z uwzględnieniem moŜliwości 
technicznych wynikających z istniejącego układu funkcjonalnego i substancji budowlanej.  
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2. PROGRAM UśYTKOWY 
 
Projekt przebudowy pomieszczeń Oddziału Neonatologicznego i Oddziału  Ginekologiczno-
Poło Ŝniczego  opracowano zgodnie z wytycznymi programowymi uzgodnionymi z Inwestorem. 
Oddziały zlokalizowane będą w całości na III piętrze bloku A i B, w bezpośrednim sąsiedztwie Traktu 
Porodowego /w bloku C/, a część ogólna oddziału zlokalizowana w bloku C. 
Całość opracowania obejmuje: 

• przebudowę Traktu Porodowego 
• przebudowę Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego 
• wydzielenie p-poŜarowe klatki schodowej w budynku C 

 
W skład pododdziału ginekologicznego wchodz ą: 
 

• 5 pokoi 5-łóŜkowych z węzłami sanitarnymi 
• 1 pokój 2-łóŜkowy z węzłem sanitarnym 
• 1 pokój 1-łóŜkowy z węzłem sanitarnym 
• pokój diagnostyczno-zabiegowy 
• pokój badań 
• punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym 
• łazienka ogólna pacjentek /dla osób niepełnosprawnych/ 
• boks socjalny personelu 
• brudownik 
• magazyn 

 
 
W skład pododdziału poło Ŝniczego wchodz ą: 
 

• 7 pokoi 2-łóŜkowych dla matek z noworodkami z węzłami sanitarnymi 
• 3 pokój 1-łóŜkowe dla matki z noworodkiem z węzłami sanitarnymi 
• pokój diagnostyczno-zabiegowy 
• punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym 
• łazienka ogólna pacjentek /dla osób niepełnosprawnych/ 
• boks socjalny personelu 
• brudownik 
• magazyn   

 
Oddział Neonatologiczny 
 

• pokój OIOM - 2 stanowiska 
• pokój wcześniaków - 2 stanowiska 
• pokój noworodków - opieka pośrednia, ciągła - 2 stanowiska 
• pokój noworodków obserwowanych – 1 stanowisko 
• pokój noworodków zdrowych – 2 stanowiska 
• pokój pielęgniarki oddziałowej 
• punkt zabiegowy 
• punkt szczepień 
• punkt pielęgniarski 
• brudownik 
• boks socjalny personelu 

 
 
część ogólna oddziału 

• pokój ordynatora ginekologii i połoŜnictwa 
• pokój ordynatora neonatologii 
• pokój lekarzy 
• sekretariat 
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• pokój pielęgniarki oddziałowej 
• kuchenka oddziałowa wraz ze zmywalnią 
• WS personelu 

 
w skład Traku Porodowego  wchodzą: 

• punkt przyjęć 
• pokój badań 
• pokój przygotowania rodzącej 
• 2 sale porodowe jednostanowiskowe  
• sala porodowa 2-stanowiskowa  
• sala operacyjna dla porodów rozwiązywanych cięciem cesarskim, wyposaŜona w stanowisko 

resuscytacji noworodka, poprzedzona pokojem przygotowania pacjentki i pomieszczeniem 
mycia lekarzy. Brudne narzędzia przekazywane są przez okno podawcze do pomieszczenia 
wstępnego mycia i dezynfekcji, skąd ekspediowane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach 
do centralnej sterylizatorni 

• sala przeznaczona dla połoŜnic i noworodka w pierwszych godzinach Ŝycia, po porodach 
powikłanych, z węzłem sanitarnym 

• stanowisko nadzoru połoŜniczego 
• WS pacjentek 
• WS personelu 
• brudownik 
• śluza lekarzy 
 

 

Przebudowywany pododdział poło Ŝniczy  znajduje się się w bezpośrednim sąsiedztwie Traktu 
Porodowego. W części połoŜniczej znajdować się będzie 17 stanowisk dla matek z noworodkami 
w systemie „matka z dzieckiem”. Pokoje przeznaczone są dla dwóch matek i dwóch noworodków z 
moŜliwością wstawienia trzeciego łóŜeczka dla noworodka. Pokoje wyposaŜone są w zespół urządzeń 
umoŜliwiających mycie i pielęgnację niemowląt.  

W bezpośrednim sąsiedztwie części połoŜniczej oddziału zaprojektowano oddział neonatologii dla 
noworodków wymagających po porodzie szczególnej opieki. 
Wejście na do pokoju OIOM noworodków, wcześniaków oraz noworodków obserwowanych  
zaprojektowano przez śluzę umywalkowo – fartuchową dostępną z komunikacji Oddziału 
Noworodkowego.  
Pododdział ginekologiczny  jako zabiegowy skomunikowany jest z blokiem operacyjnym 
zlokalizowanym na parterze bloku B poprzez windę. /przeznaczona tylko dla oddziałów zabiegowych 
i Bloku Operacyjnego. 
 

Blok porodowy  urządzono w sposób zapewniający postępowy ciąg funkcji. 

Pacjentka przyjeŜdŜa do porodu windą na III piętro i udaje się do punktu przyjęć, a następnie do pokoju 
badań i po zbadaniu i zakwalifikowaniu przechodzi do pomieszczenia przygotowania rodzącej. 
Następnie dostaje się na Trakt Porodowy. /do sali porodowej lub w razie powikłań do sali cięć 
cesarskich./ Po porodzie pacjentka przez okres 2 godzin przebywa w pokoju porodowym. 

wentylacji mechanicznej do istniejących kanałów went. grawitacyjnej naleŜy sprawdzić droŜność w/w 
kanałów, w razie niedroŜności kanały naleŜy udroŜnić.  

 
Wyposa Ŝenie  
Pomieszczenia naleŜy wyposaŜyć w optymalny pod względem higieny i komfortu pracy sprzęt - 
ergonomiczny, energooszczędny, trwały, odporny na intensywne uŜytkowanie, łatwozmywalny, a takŜe 
odporny na uŜywane w szpitalu środki czyszcząco-dezynfekujące i wielokrotne cykle czyszczenia. 
Ze względu na ilość i róŜnorodność występujących w szpitalu urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany 
do maksymalnego ograniczenia ilości roŜnych dostawców i producentów sprzętu do niezbędnego 
minimum, w celu zapewnienia optymalnych warunków serwisowych i gwarancyjnych. 
W szczególności naleŜy zapewnić taki dobór dostawców, aby w miarę moŜliwości umeblowanie 
poszczególnych pomieszczeń pochodziło od jednego producenta, a przewidziany sprzęt medyczny był 
wzajemnie kompatybilny. 
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Dostawcy przed realizacją zamówienia są zobowiązani do sprawdzenia zaprojektowanych warunków 
przyłączenia oraz sprawdzenie realnych wymiarów na budowie, pod kątem moŜliwości wykorzystania 
sprzętu ich produkcji. JeŜeli wybrany przez Wykonawcę dostawca wymaga innego rodzaju przyłączy niŜ 
zaprojektowany, jest zobowiązany do dostosowania przyłączy we własnym zakresie i na własny koszt. 
Wszystkie meble naleŜy wykonać jako szczelnie przylegające do podłogi, ścian oraz między sobą 
nawzajem, blaty ciągów meblowych naleŜy wykonać w jednym kawałku, wzdłuŜ blatów zamontować 
trwałe, estetyczne i szczelne listwy przyścienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami nablatowymi 
uszczelnić przezroczystym silikonem. 
Ciągi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zamówienie wraz z wyposaŜeniem 
przed montaŜem naleŜy szczegółowo uzgodnić z uŜytkownikiem końcowym. 
Meble medyczne naleŜy wykonać na nóŜkach umoŜliwiających mycie i dezynfekcję podłóg. 
Dostawcy kolumn sufitowych i lamp zabiegowych są zobowiązani do wykonania konstrukcji 
montaŜowych. 
 
Zestawy komputerowe powinny spełniać zalecane wymagania najnowszej wersji systemu operacyjnego 
MS Windows oraz pozostałego zainstalowanego oprogramowania. 
Sprzęt medyczny powinien być bezpieczny i dopuszczony do stosowania w zakładach opieki 
zdrowotnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Wyposa Ŝenie obiektu w instalacje  
Instalacje elektryczne 

• Instalacje oświetlenia ogólnego podstawowego 
• Instalacje oświetlenia ogólnego rezerwowanego 
• Instalacje oświetlenia miejscowego podstawowego 
• Instalacje oświetlenia miejscowego rezerwowanego 
• Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
• Instalacja oświetlenia kierunkowego 
• Instalacja oświetlenia bezpieczeństwa 
• Instalacja oświetlenia informacyjnego 
• Instalacja oświetlenia ostrzegawczego 
• Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i technologicznych 
• Instalacja siły napięcia podstawowego 
• Instalacja siły napięcia rezerwowanego 
• Instalacja siły napięcia gwarantowanego z UPS 
• Instalacja zasilania dedykowanego sieci komputerowej 
• Instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT  
• Instalacja sygnalizacji stanu gazów medycznych 
• Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji 
• Instalacji ochrony od poraŜeń 
• Instalacja połączeń wyrównawczych 
• Instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z układami IT 
• Instalacja uziemiająca 
• Instalacja przeciwprzepięciowa 
• Instalacja odgromowa (rozbudowa w zakresie ochrony nowoprojektowanych wentylatorów 

dachowych) 
 
Instalacja teletechniczna 

• instalacja sieci teledacyjnej (komputerowej) 
• instalacja sieci telefonicznej 
• instalacja monitoringu medycznego 
• instalacja monitoringu ktg 
• instalacja systemu przywoławczego 
• instalacja telewizji obserwacyjnej pacjenta 
• instalacja kontroli dostępu 
• instalacja domofonów 
• instalacja zasilania urządzeń teletechnicznych 
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Kanalizacja sanitarna 
Instalacja wody zimnej 
Instalacja wody ciepłej 
Instalacja centralnego ogrzewania 
Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja  
Instalacje gazów medycznych 
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3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI  
 

powierzchnia 

lp 
nr 
pomieszczenia nazwa pomieszczenia 

uŜytkowa/ 
m2/ 

ruchu 
m2/ 

PODODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY 

1 A301 Korytarz   73,67 

2 A302 Pokój badań 12,00   

3 A303 Brudownik 4,49   

4 A304 Magazyn 1,92   

5 A305 Punkt pielęgniarski 3,76   

6 A306 Pokój przygotowawczy pielęg. 6,34   

7 A307 Boks socjalny 3,90   

8 A308 Łazienka pacj. niepełnosprawnych 9,62   

9 A309 Pokój 1-łóŜkowy 11,14   

10 A310 WS 3,52   

11 A311 Pokój 2-łóŜkowy 14,74   

12 A312 WS 2,96   

13 A313 Magazyn 1,48   

14 A314 Gabinet diagnost - zabiegowy 15,88   

15 A315 Pokój 5-łóŜkowy 28,90   

16 A316 WS 2,88   

17 A317 Pokój 5-łóŜkowy 28,38   

18 A318 WS 2,88   

19 A319 Pokój 5-łóŜkowy 28,64   

20 A320 WS 2,88   

21 A321 Pokój 5-łóŜkowy 28,59   

22 A322 WS 2,88   

23 A323 Pokój 5-łóŜkowy 29,00   

24 A324 WS 2,88   

RAZEM   249,66  73,67 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

25 C329 Punkt dystrybucyjny 1,86   

26 C301 Hall   56,01 

27 C302 Korytarz   52,03 

28 C303 Sekretariat 15,08   

29 C304 Pokój lekarzy 15,43   

30 C305 Pokój ordynatora 14,77   

31 C306 Pokój lekarzy 15,09   

32 B301 Pokój pielęgniarki oddziałowej 10,92   

33 B342 Zmywalnia 7,87   

34 B343 Kuchenka 6,02   

35 B344 Przedsionek 2,02   
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36 B345 WS Personelu 2,16   

37 B346 Korytarz   9,36 

RAZEM 91,22 117,40 

PODODDZIAŁ POŁOśNICZY 

38 B302 Korytarz   58,53 

39 B303 Pokój 2-lóŜkowy 17,53   

40 B304 WS 2,75   

41 B305 Pokój 2-lóŜkowy 18,23   

42 B306 WS 3,56   

43 B307 Pokój 2-lóŜkowy 21,23   

44 B308 Pokój 2-lóŜkowy 17,30   

45 B309 WS 3,79   

46 B310 Pokój 2-lóŜkowy 17,39   

47 B311 Pokój 2-lóŜkowy 21,17   

48 B312 WS 3,45   

49 B313 Pokój 2-lóŜkowy 17,97   

50 B329 Gabinet diagostyczno - zabiegowy 12,82   

51 B330 Pokój 1-łóŜkowy 11,96   

52 B331 WS 4,38   

53 B332 Brudownik 2,29   

54 B333 Pokój 1-łóŜkowy 10,54   

55 B334 Magazyn 1,18   

56 B335 
Łazienka pacjentów 
niepełnosprawnych 6,92   

57 B336 Punkt pielęgniarski 4,76   

58 B337 Pokój przygotowawczy pielęgn. 6,26   

59 B338 Boks socjalny 4,27   

60 B338a Przedsionek   2,69 

61 B339 Magazyn 2,00   

62 B340 Pokój 1-łóŜkowy 13,20   

63 B341 WS 3,11   

RAZEM 228,06 61,22 

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY   

64 B314 Korytarz   26,14 

65 B315 Śluza  4,04  

66 B316 Wcześniaki 13,10   

67 B317 Śluza  2,93  

68 B318 OIOM noworodków 11,08   

69 B319 Punkt pielęgniarski 10,04   

70 B320 Punkt zabiegowy 10,10   

71 B321 Punkt szczepień 10,10   

72 B322 Śluza  5,09  

73 B323 Noworodki obserwowane 7,53   

74 B324 Noworodki zdrowe 7,59   
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75 B325 
Opieka ciągła, opieka pośrednia 
noworodków 11,28   

76 B326 Brudownik 1,74   

77 B327 Boks socjalny 5,92   

78 B328 Pokój pielęgniarki oddziałowej 6,21   

RAZEM 106,75 26,14 
TRAKT PORODOWY 

79 C307 Śluza lekarzy  6,47  

80 C308 Pokój po porodach powikłanych 12,98   

81 C309 Przedsionek   1,97 

82 C310 WS personelu 2,44   

83 C311 Pokój porodowy 19,04   

84 C312 WS   3,47   

85 C313 WS pacjentek 7,00   

86 C314 Brudownik 5,85   

87 C315 Pokój porodowy 19,76   

88 C316 Stanowisko nadzoru połoŜniczego 34,71   

89 C317 Stanowisko porodowe 22,79   

90 C318 Stanowisko porodowe 22,44   

91 C319 Przygot. pacj. 15,96   

92 C320 Przygotowanie lekarzy 5,10   

93 C321 Sala cesarskich cięć 26,60   

94 C322 Śluza   2,44  

95 C323 Mycie wstępne narzędzi 3,70   

96 C324 Pokój badań 15,63   

97 C325 Pokój przygot. rodzącej 8,05   

98 C326 WS 4,27   

99 C327 Punkt przyjęć 6,59   

100 C328 Korytarz  25,55 

RAZEM 245,29 27,52 
RAZEM 920,98 305,95 
OGÓLEM 1226,93 
     

 
 

4. SPIS SYMBOLI 
 
Aa2 ŁóŜko szpitalne rehabilitacyjne z wyposaŜeniem  

Ad2 Wersalka 

Af4 ŁóŜeczko dla noworodków  

Ba2 Taboret szpitalny na śrubie  obrotowy 

Ba3 Krzesło robocze, wykonanie standardowe 

Bb1 Krzesło szpitalne lakierowane 

Bd2 Fotel obrotowy - tapicerka zmywalna 

Bd5 Fotel wypoczynkowy 
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Bd6 Fotel wypoczynkowy rozkładany 

Ca1 Szafka lekarska 1-drzwiowa przeszklona 

Cc1Ab Szafka stojąca   

Cc1Ac Szafka stojąca   

Cc1Ad Szafka stojąca   

Cc2Ab Szafka wisząca 

Cc2Ac Szafka wisząca 

Cc2Ad Szafka wisząca 

Cd8 Szafa ubraniowa 

Cd81 Szafka ubraniowa pojedyncza 

Ce2 Szafka pod blat  z 4 szufladami 

Ce4 Półka wisząca 

Ce3 Szafka biurowa niska 

Ce8 Regał biurowy z półkami 

Ch13 Regał magazynowy 

Ch14 Regał magazynowy 

Cj1 Szafka przyłóŜkowa z dodatkowym blatem 

Cl2 Regał do basenów i kaczek 

Cs14 Regał listwowy stojący z koszami 

De2 Stolik do narzędzi chirurgicznych 

Df4 Stolik zabiegowy 

Df6 Stolik zabiegowy 

Dk1 Blat laminowany 

Ea4 Biurko lekarskie 

Ea5 Biurko  

Eb1 Lada w posterunku pielęgniarskim 

Ed5 Stolik kwadratowy 

Ed6 Stolik kwadratowy 

Fa5 Wózek do przewoŜenia chorych 

Fb1 Wózek anestezjologiczny  

Fb5 Wózek aparaturowy 

Fd1 Wózek do brudnej bielizny składany 

Fd8 Wózek wielofunkcyjny 

Fd10 Wózek zaczepowy z koszami i półkami 

Fd9 Wózek do dezynfekcji narzędzi 

Ga5 Stół do pielęgnacji niemowląt   

Ga8 Stanowisko do resuscytacji noworodków 

Gb4 Kozetka lekarska 

Gc1 ŁóŜko porodowe z wyposaŜeniem   

Gc3 Fotel ginekologiczny z wyposaŜeniem  

Ge7 Stół operacyjny  z wyposaŜeniem do zabiegów ginekologicznych 

Gh1 Lampa zabiegowa ścienna 

Gh3 Lampa zabiegowa stojąca 

Gh5 Projektor halogenowy 

Gh6 Lampa operacyjna 
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Gj1 Parawan lekarski 

Gj4 Statyw na kroplówki na kołach 

Gj8  

Ma 1 Materacyk profilowany zmywalny 

Me6 Aparat USG 

Me7 Kardiomonitor z podstawowymi parametrami  

Nf3 Ssak elektryczny z wózkiem i wyposaŜeniem  

Oa1 
Inkubator zamknięty 
 

Oa2 
Inkubator otwarty 
 

Oa3 
Inkubator noworodkowy 
 

Oa5 
Lampa do fototerapii 
 

Ob2 Kolumna anestezjologiczna  

Oc4 Aparat do znieczuleń   

Oe10 Defibrylator z kardiowersją  

KTG Kardiotokograf  (równieŜ do ciąŜy bliźniaczej ) 

Oe12 Detektor tętna płodu 

Oe4 Respirator stacjonarno-transportowy z turbiną 

Og4 Wózek reanimacyjny ( laryngoskop, konikotomia) 

Sf3 Myjnia dezynfektor Getinge WD-15 CLARO, 

Sf9 Myjnia dezynfektor 

Sl Zmywarka gastonomiczna 

Sp5 Pistolet SELECTA z 8 końcówkami do mycia 

Sp6 Pistolet SELECTA do mycia ręcznego i suszenia 

Tg3 Chłodziarka - pod blat 

Tg4  Chłodziarko-zamraŜarka 

Vc1 Kserokopiarka 

Ve4 Drukarka  

Ve5 Komputer+ monitor 

Xa2 Wieszak ścienny z trzema zaczepami 

Xb4 Półka nierdzewna  

Xg2 Mata dezynfekcyjna 

Xm1 Stojak na kółkach z dwoma miskami 

Xs1 PodnóŜek jednostopniowy 

Zb1 Dystrybutor środków dezynf. lub mydła 

Zb2 Podajnik szczotek chirurg. +10 szczotek 

Zb3 Pojemnik na uŜyte szczotki 
 

5.. UWAGI OGÓLNE  
Wszystkie materiały zastosowane w projekcie powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed 
przystąpieniem do robót naleŜy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia  i uzgodnienia . Roboty 
naleŜy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych 
z zachowaniem przepisów BHP . 
Przed przyst ąpieniem do prac nale Ŝy sprawdzi ć wymiary na budowie. 
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KLAUZULA  

- Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą 
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów. 

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych naleŜy przy wycenie uwzględnić 
wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

- NiezaleŜnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej 
usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W 
związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie załoŜonych parametrów.  

- Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do 
właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moŜe zaproponować 
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do 
akceptacji przez Inwestora. 

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy 
ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w 
specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte  
w obu. W przypadku rozbieŜności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji naleŜy zgłosić 
projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

- Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem 
Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich 
zamontowania i dostarczenia. 

- W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złoŜeniem oferty, 
powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upowaŜniony do 
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla 
Inwestora. 

- W przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać dobrane przez 
projektanta. 

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń 
i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do uŜytkowania lub eksploatacji 
zgodnie z obowiązującą procedurą. 

 

6..SPIS RYSUNKÓW 
 
1. Rzut III piętra – projekt          1:50 
 


