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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych realizacji inwestycji p.n.:

~ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU PRACOWN! ZAJEC PRAKTYCZNYCH
SAMOCHODOWYCH | BUDYNKU STACJI KONTROLI POJAZDOW SAMOCHODOWYCH"

1.1.1. W skiad projektu wykonawczego wchodzg nastepujgce projekty branzowe:
1.1.1.1. W zakresie obiektu kubaturowego:

a) instalacja wewngtrzna wodociaggowa,

b) instalacja wody ciepte;j,

c) instalacja ppoz,

d) instalacja wewngtrzna kanalizacji sanitarnej,

e) instalacja centralnego ogrzewania ,

f) instalacja wentylacji mechaniczne;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlece-
niu i realizacji robot okreslonych projektem (pkt.1.1)

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przygotowawcezych i in-
stalacyjnych wewnegtrznych zwigzanych z catoscig realizacji inwestycji.

1.3.1. Obiekt kubaturowy

. ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU PRACOWNI ZAJEC PRAKTYCZNYCH
SAMOCHODOWYCH | BUDYNKU STACJI KONTROLI POJAZDOW SAMOCHODOWYCH". ”,

1.3.1.1. Instalacje wewne¢trzne
a) instalacja wewnetrzna wodociggowa,
b) instalacja wody cieptej,
c) instalacja ppoz,
d) instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,
e) instalacja centralnego ogrzewania ,
f) instalacja wentylacji mechaniczne;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi 1 literaturg techniczng

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z aktualnie obowigzujacymi Pol-
skimi Normami, Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru in-



westorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz za prze-
strzeganie przez wszystkich pracownikéw przepiséw BHP i p.poz.

1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie:

a) Projekt organizacji i harmonogram robdt
- kolejnos¢ wykonywania robot
- zakres i metoda przeprowadzenia prob i badan
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania rob6t
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych
b) Projekt zaplecza technicznego budowy
c) Instrukcje rozruchowe 1 eksploatacyjne
d) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)

1.5.2. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowe] ze Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przedlozone Wykonawcy przez Inwestora stanowig czeéé Kontraktu, Wymagania okreslone w
jednym dokumencie, ktéry stanowi czgsé Kontraktu, sg dla Wykonawcy tak samo obowigzujace,
jak gdyby byly zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze czerpac¢ korzysci z tytutu bledéw lub przeoczen znajdujgcych sie w do-
kumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nad-
zoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie materialy oraz wykonanie Rob6t powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacja techniczna.

Nalezy stosowa¢ sig¢ do wymagan projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji technicznej. Odstgpstwa od tych wymagan sa mozliwe pod warunkiem, ze znajduja
si¢ one w ramach okreslonych pozioméw dopuszczalnoscei. Parametry materialéw oraz wykona-
nia Robot powinny by¢ jednolite 1 zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Jezeli materiaty oraz wykonanie robot nie w pelni odpowiadajg wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacji Technicznej, obnizajgc tym samym jako$¢ Rob6t, Wykonawca na wlasny
koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona niezbedne poprawki.

1.5.3. Bezpieczenstwo Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é

za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez czas trwania Rob6t do dnia ich zakonficzenia
oraz koficowego odbioru.

Przed rozpoczgciem Robot wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru pro-
jekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Robo6t w czasie ich realizacji uzgodniony
z wlasciwymi organami zarzadzania i nadzoru. Przez caly okres trwania Robot Wykonawca za-
pewni dobrg widoczno$¢ tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktdrych jest to niezbedne ze wzgle-
déw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzadzenia do wykonania zabezpieczen
muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Rozpoczecie Robot zostanie ogloszone przez Wykonawce publicznie i w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslone;
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caly okres trwania Robot.



Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Robot do dnia ich zakoncze-
nia i koncowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje 1 utrzyma urzgdzenia stuzace wykonaniu tymczasowych za-
bezpieczen takie jak : ogrodzenia, porgcze, Swiatta, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegaw-
cze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robdt, zapewnienia wygody publiczne;j,
etc.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania Budowy i wykonywania Robdt
Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziata-
nia

Stosujge si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wyglad na :
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia-
ty latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigk-
szym od dopuszczalnego, okreslonymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po ich zakonczeniu szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien
otrzyma¢ zgodg na uzycie materialow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Inwestora.



Personel odpowiedzialny za wykonanie Robét w poblizu istniejacych urzgdzen podziemnych
bedzie pamigtal o wymogu powiadomienia operatoréw istniejacych urzadzen podziemnych o
zamiarze prowadzenia Robét w ich poblizu, jak réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli
operatordw tych urzagdzen.

1.5.8. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Rob6t, wszystkich materialow i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robét do chwili odbioru. Kazdy odcinek robét powinien
by¢ utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposob przez caly czas trwania Ro-
bét, az do momentu odbioru Inspektora Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robét i podjgé
wszelkie dziatania jakie uzna za niezbgdne jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciagu 24 go-
dzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robét i ich zabezpieczenia.

1.5.9. Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowa¢ w czasie wykonywania Rob6t wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace
Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowiaze si¢ zastosowaé do wszystkich
prawnych wymagan dotyczgcych uzywania opatentowanych urzadzeri i wykorzystywania opa-
tentowanych metod oraz zobowigze si¢ na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru o podejmo-
wanych przez siebie dzialaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wlasciwych do-
kumentow.

1.5.10. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sg normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty bedg obowig-
zywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i
przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inacze;j.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kra-
ju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice miedzy
powotanymi normami lub przepisami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru, W przypadku
kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réw-
nego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w do-
kumentach.

1.5.11. Prezentacja Unii Europejskiej

W przypadku wspotfinansowania projektu ze srodkéw Unii Europejskiej, na czas trwania budo-
wy Wykonawca zobowigzany jest zamontowaé tablice informacyjne wskazujgce na wspétinan-
sowanie projektu z ww. srodkéw. Tablice powinny by¢ umieszczone w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru. Tres¢ zamieszczona na tablicach zostanie zatwierdzona przez Inspek-
tora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat tablice w dobrym stanie przez caty okres realiza-
cji Robot.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, zaproponuje i przygotuje tablice upamiet-
niajgcg wspotfinansowanie przedsigwzigcia ze srodkéw Unii Europejskie;.

Miejsce usytuowania tablicy oraz tre$¢ zostang zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéow

- Zrédta uzyskania materiatow:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca musi przedstawié szczegbtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpo-
wiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nad-
zoru.

Zatwierdzenie partii czg$ci materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze materialy
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w cza-
sie postepu Robot.

- Kontrola zaktadéw produkcyjnych:

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystkich Zakta-
dach Produkcyjnych w celu sprawdzenia, ze stosowane tam metody sg zgodne z wymaganiami
Specyfikacji Techniczne;j.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania probek w celu sprawdzenia whasciwosci sto-
sowanych materiatow. Wyniki tego rodzaju badan stanowi¢ bgdg podstawy do zatwierdzenia ja-
kosci. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zostaé spetnione nastepujace warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzania kontroli zapewniona bedzie pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatow

- Inspektor Nadzoru bgdzie mial zapewniony wolny wstegp do tych czgéei zaktadu produkeyjne-
go, w ktorych produkowane sg materiaty na potrzeby postanowien Kontraktu.

- Materialy nie zgodne ze Specyfikacja Techniczna:

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nad-
zoru materialy, ktére nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor
Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatéw do Rob6t innych anizeli tych,
do wykonania ktérych byly pierwotnie wyznaczone, koszt uzycia materiatéw do tej czesci Robét
bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda czgs¢ Robot wykonana przy uzyciu materiatéw ktére nie zostaly sprawdzone przez In-
spektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wiasne ryzyko Wyko-
nawcy.

Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposdb cze$é Rob6t moze nie zo-
sta¢ zaakceptowana, a nalezne z nig platnosci wstrzymane.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robbt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é 1 wlasciwosei
do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawece.

- Wariantowe stosowanie materiatldw



Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé warianto-
wego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspek-
tora Nadzoru.

2.2. Branza instalacyina roboty wewnetrzne

2.2.1. Rozwigzania techniczne ujete zostalty w projektach

2.2.2. Zakres rob6t
a) instalacja wewnetrzna wodociggowa,
b) instalacja wody ciepte;j,
¢) instalacja ppoz,
d) instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,
e) instalacja centralnego ogrzewania ,
f) instalacja wentylacji mechaniczne;j.

2.2.3. Materiaty 1 urzgdzenia

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia muszg mie¢ wymagane atesty i kompletne ozna-
kowania.

Zastosowano nastepujace materiaty i urzadzenia:

(Ponizej nie ujmuje si¢ armatury, urzadzen regulacyjnych itp. elementéw uzbrojenia instalacji
oraz szczegdtowych danych technicznych. Zostaty one ujgte w projektach i przedmiarach robét)

Instalacja wody pitnej, instalacja centralnej cieplej wody, kanalizacja sani-

tarna.
1. rury uniwersalne wieclowarstwowe do instalacji wody pitnej faczonych za pomocy zig-

czek zaciskowych.

2. rurociggi cieple] wody 1 cyrkulacji nalezy izolowaé cieplnie prefabrykowang izolacja z

pianki poliuretanowej

podgrzewacze wody uzytkowej,

armatura czerpalna; ogdlnego stosowania

5. kanalizacja sanitarna- rury kanalizacyjne PCV kielichowe !aczone przy pomocy uszcze-
lek gumowych, ksztattki kanalizacyjne PCV kielichowe 1gczone przy pomocy uszczelek
gumowych,

6. przybory sanitarne - w budynku zainstalowane beda typowe przybory sanitarne: umy-
walki, miska ustgpowa, zlewozmywak.

W

Instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku instalacja grzewcza bedzie zasilana z projektowanej kottowni na paliwo ga-
ZOWe.
Zatozono stalg prace kotla przygotowujgcego wode grzewczg o parametrach 70/50 °C
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur wielowarstwowych.



Do ogrzewania pomieszczen zastosowaé grzejniki plytowe z wbudowang wktadka zaworu ter-
mostatycznego. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w automatyczny zawér odpowietrzajacy.

W kotlowni zaprojektowano dwa wiszace kotty wodne z zamknieta komorg spalania
pracujgce w kaskadzie 45 kW o tacznej mocy 80 kW. Na instalacji nalezy zabudowaé naczynie
przeponowe, termometry, manometry, zawlr bezpieczefstwa, zawory odcinajgce, zawory
zwrotne, oraz filtry wodne. Zasilenie w cieplo zewnetrznej centrali wentylacyjnej nalezy wyko-
nac¢ poprzez wymiennik ciepta typu woda- glikol.

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo w
plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.

Zastosowane grzejniki ptytowe nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budow-
lanej w sposo6b trwaty. Grzejnik powinien opieraé si¢ calkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu za-
konczenia robdt wykonczeniowych.

Grzejnik nalezy laczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy montaz i
demontaz bez uszkodzenia galazek i naruszenia wykoriczenia przegrod budowlanych, stosujac
taczniki podigczeniowe dostgpne w systemie zastosowanych grzejnikow.

Ogrzewanie powietrza w pomieszczeniach warsztatowych realizowane bedzie za pomoca
nagrzewnic wodnych o wielkosciach pokazanych na rysunku. Aparaty nalezy wyposazy¢ w
rownowazace zawory regulacyjne , zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie, oraz zawory
odpowietrzajace. Programowany sterownik temperatury do kazdego aparatu oraz regulatory
predkodci obrotowej (indywidualnie w komplecie z ww. urzadzeniami). Aparaty grzewcze
nalezy montowa¢ pod stropem pomieszczen w ktérych zostaty zaprojektowane w odleglosci nie
mniejszej niz 0,4 metra od stropu.

Przejscia przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie a ich $rednica powinna byé¢ wicksza od
Srednicy zewnetrznej rury przewodowe;:

-co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
-co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przewody poziome bgdg prowadzone ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych
miejscach zalaman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewoddw mozliwos$é odpowietrzania instalaci.

Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikow
montowanych w najwyzszych punktach instalacji (piony) oraz poprzez odpowietrzniki, wbudo-
wane w przyjetych grzejnikach.

Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosowaé zawory odcinajace.

Instalacje rozprowadzajgcg C.O. odwadniaé przez zawory spustowe zlokalizowane pod
pionami (zespolone z armatura regulacyjna).

W przypadku koniecznosci opréznienia z wody instalacji rozprowadzajgcej C.O. pro-
wadzonej w warstwach posadzkowych, nalezy zastosowac sprezone powietrze do przedmucha-
nia przewodow

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie
wartosci temperatury na termostatach grzejnikowych.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy poddac jg prébie cignienia.

Instalacj¢ C.O. z rur wielowarstwowych, izolowa¢ termicznie stosujac gotowe otuliny z
pianki polietylenowej lub innego materiatu o wsp. przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK). Mon-
taz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb



szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem od-

bioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykony-

wania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp
Kompensacja wydluzen termicznych wywotanych pracg instalacji grzewczej zostanie

zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalne;j.

Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

W pomieszczeniu warsztatow szkolnych projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiew-

no- wywiewng zrownowazong. Zastosowano uktad wentylacji mieszajacej z doprowadzeniem i
odprowadzeniem powietrza w gornej czgsci pomieszczen za pomocg kratek wentylacyjnych i
anemostatow z mozliwoscig sterowania ilosci nawiewanego/usuwanego powietrza. Dostarczanie
powietrza nastagpi z centrali wentylacyjnej z rekuperacja wyposazonej w uktad zblokowanej
czerpni i wyrzutni, ktéra zostanie ulokowana na zewnatrz budynku. Nawiewane do wnetrza
Swieze powietrze przechodzi przez wymiennik ciepta (rekuperator), gdzie ogrzewane jest powie-
trzem usuwanym z pomieszczen. System nie miesza powietrza usuwanego ze $wiezym, zapew-
niajgc pomieszczeniom optymalne warunki.
Ponadto zastosowano wentylacje awaryjng na wypadek przekroczenia dopuszczalnych stezen
tlenku wegla, metanu czy LPG. Kazde pomieszczenie warsztatowe bedzie wyposazone w wenty-
lator nawiewny i wyciagowy, ktory uruchomi si¢ w momencie przekroczenia stezen zwigkszajac
tym samym dwukrotnie wydatek powietrza wentylacyjnego dla kazdego pomieszczenia (przy
pracy wentylacji podstawowej). W kazdym pomieszczeniu przewidziano czujniki tlenku wegla,
metanu i LPG.

W pomieszczeniu szatni zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewna
zrownowazong. Nawiew i wywiew bedzie si¢ odbywaé za pomocg zaworéw wentylacyjnych
umiejscowionych pod stropem pomieszczenia. Zaprojektowano nawiew z czerpni §ciennej. Wen-
tylator nawiewny kanatowy zostanie poprzedzony filtrem czastek statych. Za wentylatorem za-
stosowano nagrzewnicg elektryczng o mocy 2kW. Wywiew bedzie realizowany przez wentylato-
ra kanalowy. Wyrzut zanieczyszczonego powietrza przez wyrzutni¢ dachows.

Wszystkie kanaty wentylacyjne okragte SPIRO bedg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — A (wg PN-B-76001:1996).

Nalezy zabudowa¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszcze-
nia kanatéw.

Klapy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwoch stron),

- klapach pozarowych (z dwoch stron),

- thumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),

- filtrach (z dwdch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

- przy kolanach i fukach z wewngtrznymi kierownicami (z jednej strony),

- przy zwegzkach, jezeli nastgpuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) tatwo demontowa-
nych elementéw, np. kratek wentylacyjnych, moga one petnié role otworéw rewizyjnych,
Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowa¢ w sposob pewny i trwaty. W kazdym przypadku nalezy
stosowa¢ wibroizolatory, gumowe w przypadku central oraz sprezynowe w przypadku agregatu
(wyposazenie dodatkowe do agregatu).



Kanaty, nawiewniki i wywiewniki nalezy podwiesza¢ Jub podpieraé w sposéb trwaly i pewny
oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukeji. Przewody muszg byé
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwigkochtonna filcows lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitq wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzily przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydhuzen przewodu. Za-
mocowania przewodéw do elementéw budowlanych musza by¢ wykonane z materiatéw niepal-
nych, zapewniajacych przejgcie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

Przewiduje si¢ izolowanie termiczne i paroszczelne z matami z welny mineralnej na zbrojonej
folii aluminiowej -wszystkie kanaly wewngtrzne: matami o gr. 30 mm pod ptaszczem z folii
aluminiowej, w przestrzeni ogrzewane;.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wply-
ng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robét. Na srodkach transportu przewozone materialy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami trans-
portu wydanymi przez ich Wytwdrce.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogollne warunki realizacji inwestycji uzaleznione sg od szczegdlnych warunkéw wydanych
przez uzytkownika obiektu w drodze procedury przetargowej, uwzgledniajacych m.in. przewi-
dywany harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadze-
nie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych Ro-
bot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Pro-
jektu Organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca Ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
sci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$émie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznacze-
niu Roboét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnogé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych, Przy podejmowaniu decyzji Inspek-
tor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkeji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszloéci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wy-
konywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego nalezy:
a. szczegblowo zapoznaé si¢ z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i tereno-
wymi warunkami realizacji



b. przygotowa¢ projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu
budowy

c. rozpozna¢ potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urzadzen oraz dostaw
materialow

5.2. Instalacje wewnetrzne

(bez elektrycznych)

Wymagania w zakresie wykonania robot instalacyjnych wewnetrznych okreslaja Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czes¢ Il-Instalacje sanitarne, wo-
dociggowe centr. ogrzewania i przemystowe wydane przez MBiPMB Warszawa 1974 r , Rozpo-
rzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 220 czerwca 2005 Dz. U. 2005 Nr 116 poz. 985

UWAGA:

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSO-
WANIA SYSTEMOW I TECHNOLOGII UJETYMI W SPECYFIKACJI ROBOTY NA-
LEZY WYKONAC STOSUJAC SIE SCISLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW

W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALEZY
ZAPEWNIC CIAGLY DOZOR TECHNICZNY I BEZPIECZENSTWO ROBOT ZGOD-
NIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI

6. Kontrola jako§ci i rob6t

6.1. Kontrola jako§ci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej w projekcie jakosci wykonywanych robot
budowlanych, instalacji wewnetrznych zagospodarowania, uzbrojenia i urzadzenia terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania préb szczelno-
Sciowych oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-
mentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czgstotliwosci sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypad-
ku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzgt badawcezy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materia-
16w 1 dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakoéé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca.




6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é
udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan po-
krywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce beda odpowiednio opisane i oznako-
wane.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania Wykonaw-
ca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug do-
starczonego, przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu be-
dzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialéw.

Wykaz sprzetu i aparatury jaki Wykonawca przekaze do dyspozycji w celu wykonania testow i
pomiaréw.

Inspektor bedzie oceniaé jako$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
na podstawie certyfikatow dostarczonych przez Wykonawce. W przypadku watpliwoscei doty-
czacych jakosci materialéw 1 Robot Wykonawea przeprowadzi nieodptatne i na polecenie In-
spektora Nadzoru niezbgdne badania materiatéw lub Robot.

6.6. Dopuszczanie materialéw przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycie tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych

b) deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z :

c) Polska Normg lub

d) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub ktore, jezeli nie sg objgte certyfikacjg okreslong w pkt. a) , spetniajg wy-
mogi Specyfikacji Techniczne;j.



W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Tech-
niczng, kazda partia dostarczona do Robét bgdzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotgczone
do partii materiatu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Opis sposobu obliczania ceny.

7.1. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzgledniaé wszystkie wy-
magania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowiagzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia.

Oferta musi zawieraé ostateczng, sumaryczng cen¢ ryczaltowq, obejmujgcq wszystkie koszty, z
uwzglednieniem wszystkich oplat i podatkow (takie podatku od towardw i ustug). Cene nalezy
obliczy¢ w kosztorysie ofertowym sporzqdzonym na podstawie Przedmiaru robdt zatgczonego
do SIWZ.

Kosztorys ofertowy naleZy sporzqdzi¢ wg formuly:

Nr Podstawa kalku- | Opis zakresu robét Ilo§¢ robét Cena jednost- | Cena calkowita
pozycji | lacji—wg (wg przedmiaru) (zgodnie z | kowa (z narzu- | (z narzutami)
przedmiaru (np. przedmiarem). | tami) brutto
katalog lub kal- brutto kol.4, kol.5
kulacja indywi-
dualna.
1 2 3 4 3 6
RAZEM
brutto

7.2. Kosztorys winien zawiera¢ ponadto:

- na stronie tytutowej: zastosowang w kalkulacji kosztorysowa stawke roboczogodziny

- zastosowang w kalkulacji wysoko$¢ — stope narzutéw kosztorysowych

- ceng kosztorysowg netto, stopg i wysokosci podatku VAT, cene kosztorysowg brutto

- tabele elementéw zgodnie z zalozeniami ,,Przedmiaru rob6t” w tym kwalifikacji CPV

- w kolumnie 2 przedmiaru robét podano tylko dla celéw ustalenia metody i technologii wyko-
nania podstawy wyceny, wigzg one oferentéw tylko w tym zakresie. Nie stanowia natomiast ba-
zy normatywnej, ktora jest indywidualna dla kazdego oferenta i wynika tylko ze stanu organiza-
cyjnego 1 usprzetowienia wykonawcy robét. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zazgdania od
wykonawcy, z ktérym bedzie zawierana umowa dostarczenia kosztorysu ofertowego wg cen net-
to oraz wg kalkulacji szczegdtowej.

Cena musi byé podana w zlotych polskich (PLN), cyfrowo i stownie.

7.3 Upyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robdt, Specyfikacji Technicznej nazwy
handlowe lub symbole stosowane przez producentdéw sq danymi przykladowymi. Zamawiajgcy
wymaga aby uczestniczqcy w postegpowaniu kierowali si¢ tymi danymi jako wskazowkami co do
wymagan parametréw technicznych i jakoSciowych. W przypadku proponowania przez Wyko-
nawce innych materialow armatury lub urzgdzen — nalezy zalgczyc tabele zawierajgcq ich wy-
kaz wraz z okresleniem parametréw technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych —
zgodnie 7 wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz Przedmiarze Robdt. Zamawiajgcy




dopuszcza rozwiqzania réwnowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametréw
techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

7.4. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004.

8. Dokumenty Budowy

8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejacym pomiedzy Inwesto-
rem a Wykonawcg i powinien byé prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do dnia zakonczenia
Okresu Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wpisy do Dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep Robét,
ochrong os6b i wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzgdzaniem Budo-
wa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i opi-
sem pracy wykonanej przez osobe dokonujgcg wpisu.
Wszystkie wpisy musza by¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnoscei.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nume-
rem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
1. date przekazania Budowy Wykonawcy, dat¢ przekazania przez Inwestora Dokumen-
tacji Projektowej
2. date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Pro-
gramu Budowy
3. daty rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych odeinkdw Rob6t
4. postep Robét, problemy i przeszkody wynikle w trakcie wykonywania Robét, daty,
przyczyny i czas trwania opdznien
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
date, czas oraz powody zarzadzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robét
7. daty zakonczenia i odbioru Robot ulegajacych zakryciu, oraz czesciowych i ostatecz-
nych odbioréw Robot
uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru
9. stan pogody oraz temperature powietrza wystepujgce w okresie wykonywania Robét
podlegajacym ograniczeniom i wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi
10. dane dotyczgce wykonania zabezpieczenia Robot
11. dane dotyczace jakosci materiatow,
12. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
13. inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem Robot

Gy =

oo

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedto-
zone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nad-
zoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy Robot



8.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiar6w jest to dokument, do ktérego wpisywane sg ilogci kazdego odcinka wykona-
nych Robot. Szczegbtowe dane dotyczace obmiarow sg regularnie wprowadzane do Rejestru
Obmiaréw 1 wpisywane pod katem odcinkdw i jednostek zastosowanych w Przedmiarze.

8.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci materia-
16w, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny byé przechowywane w
spos6b zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda po-
trzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny by¢ udostepnione
Inspektorowi Nadzoru.

8.4. Inne Dokumenty Budowy
Niezaleznie od dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 7.1.-7.3. , wymienione ponizej dokumenty
powinny by¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Rob6t

b) procedury, ktdre nalezy zastosowaé przy przekazaniu Budowy Wykonawcy

¢) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi

d) swiadectwa Odbioru Robot

e) protokoty ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru

') korespondencja Budowy

8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy
Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym miejscu.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wasciwymi wymogami
prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budowy beda udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru
lub Inwestorowi kazdorazowo na ich zyczenie.

9. Odbibr robot
W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom od-
bioru:

1. odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
2. odbibr czesciowy

3. odbidr wstepny

4. odbidr koncowy

9.1. Odbiér Robét zakrytych

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wy-
konywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajaeych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét, oraz
opdzniania daty zakonczenia Robédt.

Inspekcji Robot dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel. Gotowo$é danej czedei
Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru w ciagu 3 dni od daty otrzymania powia-
domienia przeprowadzi badanie i pomiar Rob6t przeznaczonych do odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajacych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawie-
rajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.




9.2. Odbior czesciowy

Odbi6r czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesei Robét. Odbioru cze-
sciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbiér wstepny robdét
Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie materialéw i rzeczywistego wykonania Robét w od-

niesieniu do ich ilosci, jakodei 1 wartosci. Catkowite zakoficzenie Robét oraz ich gotowosé do
przekazania bgdzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocz-
nym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora. Odbi6r wstepny Robét nastapi w ter-
minie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspekto-
ra Nadzoru zakoficzenia Robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 8.4. Inspektor
Nadzoru wraz z Komisja wyznaczong przez Inwestora wydadza $wiadectwo Odbioru Wstepne-
go Przekazania Robét. Odbior wstepny zawiera¢ bedzie protokoét z rozruchu instalacji projekto-
wanych.

Wz6r $wiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i po-
miardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacijg Projektows i Spe-
cyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru wstgpnego Robét Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru Robét zakonczonych, zwlaszeza w zakresie wykonania Robét dodatkowych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosei i
ustala nowy termin odbioru wstepnego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjeg, Ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i Specyfikacja Tech-
niczng z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potrgceri, oceniajac pomniejszong warto$é wykona-
nych Robét w stosunku do wymagati przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.4. Dokumenty odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru Wstepnego Robét jest protokét Odbioru
Wstepnego Rob6t sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Do Odbioru Wstgpnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu
b) Specyfikacj¢ Techniczng (podstawowg z Kontraktu i ewentualnie uzupeniajace lub
Zmienne)
¢) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne
d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly)
f)  Wyniki rozruchu instalacji, badan i oznaczeri, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna
g) Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna
h) Podsumowanie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw od-
bioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
i) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie in-
nych Robét oraz protokoly odbioru i przekazania ich wiadcicielom urzadzen
j) Instrukcje eksploatacyjne




9.5. Odbiér koficowy

Odbiér koncowy Robdt nastagpi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad / bledéw / uszkodzen zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady / bledy / uszkodzenia zostang stwierdzone i wskazane przez wsp6lng Komisje
sktadajacy sig¢ z przedstawicieli Uzytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru., Wykonawca zo-
stanie powiadomiony o sporzadzonym wykazie wad / bledow / uszkodzen.

Odbiér Koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych powyzej.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
begdg do Odbioru Konicowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny ter-
min Odbioru Koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beds zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupelniajgcych wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzic:
1. zgodnos¢ wykonania robdt budowlano — instalacyjnych z dokumentacjg projektowa
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowe;j

2. aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupel-
nienia

Odbior ostateczny catego budynku winien byé wykonany po catkowitym zakonczeniu robét na
podstawie wynikéw pomiaréw 1 badan jakosciowych odbiér pogwarancyjny dokonywany jest
na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Kierownika Projektu przy udziale Wy-
konawcy.

10. Podstawa platno$ci

Podstawg platnosci jest umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawcg na wykonanie za-
kresu robot budowlanych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym, w ktérej okresla
sie kwote 1 terminy ptatnosci.

11. Przepisy zwigzane

Podstawy prawne:

Dz.U.06.164.1163 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. , Prawo zamdwien publicznych

Dz.U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA
2004r. , w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, oblicza-
nia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Dz.U.06.156.1118 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.
Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia

2002r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowa-
nie.



D2z.U.03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego
2003r., zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Dz.U.04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7
kwietnia 2004r., zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych

Dz.U.04.249.2497 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada
2004r., w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

Dz.U.04.237.2375 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 pazdzier-
nika 2004r., w sprawie europejskich aprobat technicznych, oraz polskich jednostek organizacyj-
nych upowaznionych do ich wydawania.

Dz.U.04.198.2041 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu zna-
kowania ich znakiem budowlanym, wraz z zmianami Dz.U.06.245.1782

Dz.U.04.195.2011 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelniac notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
znakowaniem CE.

Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003r., o terminach zaplaty w transakcjach
handlowych.

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia, wraz z zmianami
Dz.U.04.198.2042

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa 1 ochrony zdrowia

Dz.U.03.120.1134 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego

Dz.U.01.138.1554 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 19 listopada
2001r., w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane usta-
nowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego



Dz. U. 2006 Nr 213 poz. 1568 ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listo-
pada 2006 w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitar-
nym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne;j,

Dz.U.01.97.1055 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.

Dz.U.06.89.625 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne /tekst jednolity/

Dz.U.07.19.115 USTAWA z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych.

Dz.U.06.90.631 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
/tekst jednolity/

Dz.U.02.169.1386 USTAWA z dnia 12 wrze$nia 2002r., 0 normalizacji.

M.P.03.46.693 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACY]-
NEGO z dnia 29 lipca 2003r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]J z dnia
26 wrzesnia 1997r., w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy /tekst jedno-
lity/

Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Dz.U.04.180.1860 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 2z dnia 27 lipca
2004r., w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy,
wraz z zmianami Dz.U.05.116.972.

Dz.U.01.118.1263 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI =z dnia 20 wrze-
snia2001r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy eksploatacji maszyn i innych urzagdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.02.147.1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej. /tekst
jednolity/

Dz.U.03.121.1137 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMI-
NISTRACII z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Dz. U. Nr 80, poz. 563 ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH 1
ADMINISTRACII z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych 1 terendow

Dz.U.03.121.1139 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMI-
NISTRACIJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych



Polskie Normy i Normy Branzowe
PN-78/M-47900 Rusztowania stojace metalowe robocze

PN-EN-206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk

PN-EN-1057 Miedz i stopy miedzi — rury okragte miedziane bez szwu do wody i gazu, stosowa-
ne w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-84/H-97080.06 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeti w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$é aku-
styczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-EN ISO 6946:1998 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
BN-76/8860-01-03 Podwieszanie elementéw do $cian lub innych elementéw konstr.
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-N-01256-5 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i dro-
gach pozarowych

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznos$ci publicznej. Wymagania
PN-EN 1366-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne

PN-B-02851-1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornoéci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja



PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obciazenia oghiowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprze-
strzeniania ognia przez sciany

PN-B-02872 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badar odpornosei dachéw na ogien
zewnetrzny

PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wlasciwosci dymo-
tworczych materiatow

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycz-
nych produktéw rozktadu i spalania materiatéw

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania projektowe

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$é 1: Postanowienia
ogblne i wymagania

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Czesé 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie ukiadu i obliczenia

PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czedé 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Czesé 4: Przepompow-
nie Sciekéw. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Czeé¢ 5: Montaz i ba-
dania, instrukcje dzialania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zZmiang
PN-B-01706:1992/AQz1:1999

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania
Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom I
-Budownictwo ogdlne



Warunki techniczne wykonani i odbioru robét budowlano — montazowych tom II
-Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom 11
- Konstrukcje stalowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom IV

Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych tempe-
ratur. ITB Warszawa 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych-Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji ~-Warszawa 1994

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastykowanego
polichlorku winylu i polietylenu

PBUE Przepisy budowy urzadzen elektrycznych

Opracowat:



