
 

Głubczyce, dnia 26.02.2018r. 
 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 
1. Proszę o wyjaśnienie co należy zrobić z urobkiem pozyskanym z oczyszczenia i 

odtworzenia rowów przydrożnych, np. czy należy go pozostawić na odkładzie ( czy 

Zamawiający dysponuje wystarczającym terenem ) czy należy go wywieźć, jeżeli tak 

to proszę o określenie odległości na jaką trzeba to zrobić. Proszę o skorygowanie 

przedmiaru robót o ewentualna wywózkę i utylizację urobku. 

 

AD.1 , 5 , 6 , 7  

Zamawiający przewidywał rozplantowanie urobku z oczyszczenia i odtworzenia rowów oraz z 

wykonania koryta pod zjazdy w pasie drogowym. Po analizie skorygowano przedmiar robót, w 

którym założono wywóz urobku na odległość 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

2. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew i co należy zrobić z 
pozyskanym drewnem z wycinki. 
 

AD.2 

Zamawiający przed rozpoczęciem robót przekaże Wykonawcy zezwolenie na wycinkę drzew 

3. rys nr 16 (przekrój konstrukcyjny zjazd o nawierzchni z kostki betonowej) przedstawia 
opornik betonowy ułożony na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC16 w 
grubości 5 cm - pkt 4 ,czy jest to poprawnie ? 
 

AD.3 

Opornik betonowy ustawiony winien być na ławie betonowej oraz na warstwie odcinającej  

z piasku. 

W opisie zamieszczonym na rysunku nr 16 jest: 

4 Opornik betonowy Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16  W grubości 5 cm 

Winno być: 

4 Opornik betonowy  

W załączeniu poprawiony rysunek konstrukcyjny zjazdu. 

 

4. Proszę o skorygowanie przedmiaru robót o regulację urządzeń typu włazy kanałowe 
znajdujące się w pasie jezdnym gdyż przedmiar tego nie uwzględnia. 

AD. 4 
Przedmiar został skorygowany. 

 

5. Proszę o skorygowanie przedmiaru robót pkt 1.3.1,1.3.2, 2.3.1, 2.3.2 oraz pkt 2.4.1 i 

2.4.2 o wywóz urobku oraz jego utylizację ,który powstanie z wykonania koryta na 

zjazdach na pola i chodnikach. 

 

AD.5 

Patrz AD. 1 

6. Proszę o skorygowanie przedmiaru robót pkt 1.4.1 ,2.5.1 o wywóz urobku oraz jego 
utylizację ,który powstanie z usunięcia humusu. 

 

AD. 6 

Patrz AD. 1 

 



7. Proszę o skorygowanie przedmiaru o roboty związane ze ścianką poboczy i wywozem 

jego urobku ,która jest niezbędna do wykonania w celu odkrycia krawędzi 

przewidzianej do remontu jezdni oraz późniejszego wykonania wyrównania poboczy 

materiałem. 

 

AD. 7 

Patrz AD. 1 

8. Proszę o podanie kategorii ruchu KR dla tego odcinka drogi? 

 

AD. 8 

Kategoria ruchu KR 3 

 

9. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związana z kosztami wykonania i 
utrzymania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót ? 
 

AD.9 

Koszty związane z prac opracowaniem i zatwierdzeniem  projekt tymczasowej organizacji 

ruchu na czas robót oraz koszty związane z oznakowaniem terenu robót i utrzymaniem tego 

oznakowania , oferent uwzględnić winien w kosztach ogólnych – koszty te wynikają z 

organizacji prac przyjętej przez Wykonawcę.  

Dlatego też Zamawiający nie określa sposobu oznakowania terenu robót. 

10. Czy zamawiający będzie wymagał opracowania operatu geodezyjnego 
powykonawczego Jeżeli tak to proszę o skorygowanie przedmiaru robót o tą pozycję. 

 

AD. 10 

Tak, operat geodezyjny będzie wymagany. Przedmiar robót zostanie skorygowany o tę 

pozycję. 

 

       11.Prosimy o pilną korektę przedmiaru w poz. 1.5.1. oraz 2.6.1. Przedstawiona ilość    

            poboczy 2104m3 + 2142 m3 jest BŁĘDNA . Analogicznie pyt.4 i odp. 4 z zestawu nr 1  

            wprowadza wykonawców w błąd. W poz. 1.5.1 winno być  214,2 m3 ( przy założeniu  

            gr. 10 cm ) a w poz. 2.6.1. winno być 210,4 m3. Obecne ilości przedmiarowe znacznie  

            zawyżają wartość zadania i wprowadzają wykonawców w błąd. 

 

AD. 11 

Uwagi zostaną uwzględnione w zaktualizowanym przedmiarze robót. 

 

        12. Prosimy o potwierdzenie, czy stabilizację podłoża istniejącej podbudowy    

              Zamawiający planuje wykonać w technologii na miejscu? W punkcie 3.1 opisu  

              technicznego mowa jest o urządzeniach obcych tj. gazociąg, kanalizacja, wodociąg co  

              uniemożliwia wprowadzenie recyklera do stabilizacji na miejscu. Z powyższym  

              prosimy o skorygowanie przedmiaru i dodanie pozycji dotyczącej korytowania na gł.  

              25 cm. 

 

AD. 12 

Projekt zakłada wykonanie stabilizacji na miejscu. 

Opis techniczny opisuje urządzenia obce znajdujące się w pasie drogowym , a nie w jezdni. 

Droga w większości przebiega w terenach niezabudowanych przy polach uprawnych , gdzie 

urządzeń obcych nie ma , dlatego też założono wykonanie stabilizacji na miejscu. 

 



             13. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki nr załącznika należy dołączyć do oferty  

                   oprócz „Formularza ofertowego". 

AD. 13  

Do formularza ofertowego (oferty) należy dołączyć następujące załączniki : 

              - zał. nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia postępowania  

                                  oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu 

              - dowód wpłaty wadium 

              - parafowany wzór umowy 

 

              14. Zapisy umowy mówią o obmiarowym rozliczeniu z Wykonawcą, natomiast SIWZ  

                    nie podaję konieczności załączenia kosztorysu. Prosimy o uzupełnienie zapisów  

                    SIWZ. 

AD. 14 

Do ofert należy dołączyć szczegółowy kosztorys ofertowy. Kosztorys należy dołączyć zgodnie 

z zapisem pkt. 8.4 SIWZ tj. na wezwanie do złożenia dokumentów. 

 

                15. W odpowiedziach na pytania nr 1 z dnia 08.02.2018 w odpowiedzi nr 7 wskazują  

                      Państwo nową wartość 12.203,05 m2. Prosimy o jednoznaczne dla wszystkich  

                      Wykonawców wskazanie ilości w poz. 2.5.6. Pierwotna wartość 620,9825 została  

                      wyliczona błędnie z pominięciem przemnożenia o wartość ciężaru właściwego.  

                      Wartość 620,9825 dotyczy m
3
 a nie ton i wprowadza Wykonawców w błąd.  

                       Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 08.02.2018 która mówi o 75   

                       kg/m2 czyli 3 cm -nowa wartość dla poz. 2.5.6. powinna wynosić  

                      12.203,05x0,03 x2,5 ( średni ciężar właściwy dla masy min.- asf.) czyli 915,231. 

 

AD. 15 

Przedmiar robót zostanie skorygowany. 

 

                  16. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy do oferty w dniu składania ofert  

                         należy załączyć kosztorys ofertowy, który jest niezbędny w rozliczeniu  

                         obmiarowym. 

AD. 16 

Patrz AD. 14. 

 

                  17.W związku z rozbieżnościami i błędami obliczeniowymi w przedmiarze PILNIE  

                       prosimy o przekazanie ostatecznego kosztorysu ślepego jako obowiązkowy i  

                       spójny dla wszystkich załącznik do oferty. 

 

AD. 17 

Zostanie zamieszczony zaktualizowany przedmiar robót. 

 

        18. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie stabilizacji z     

              dodatkiem cementu bez środka jonowymiennego. Powyższy dodatek znacznie    

              podwyższa koszty wykonania, a w chwili braku rozpoznania geologicznego  

             Wykonawca nie widzi zasadności w zastosowaniu powyższego dodatku.  

             Prosimy o uzasadnienie. 

 

AD. 18 

Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji cementem pod warunkiem uzyskania 

wymaganej wytrzymałości Rm=5 Mpa. 

Zastosowanie środka jonowymiennego wynika z faktu , ze na podstawie  makroskopwej oceny 

gruntów przyległych grunty te są gruntami. 


