Siwz Zalnr 9 Szczeg6towy Opis Przedmiotu Zamowienia

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na zadanie pn.:

"Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biu rowego w m. Klesno."- etap II"

Spis tresci:

I. Informacje ogoine.

II. Przedmiot zaméwienia i zakres rob6t do wykonania.
lll. Wytyczne i informacje uzupetniajgce.

IV. Odbior koncowy - informacje dodatkowe

V. Podstawa ptatnosci.

VI. Zalgczniki.

I. INFORMACJE OGOLNE

1. Opis przedmiotu zamédwienia sporzgdzono poprzez dotaczenie: dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiaréw robét.

2. Przy sporzadzaniu wyceny, Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania
danych podanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét oraz siwz. Ma obowigzek wyceny wszystkich prac wynikajgcych z realizacji przedmiotu
zamowienia.

3. Wszystkie proponowane materialy muszg by¢ oferowane w | gatunku , a roboty wykonane w
powszechnie przyjetym standardzie, o ile nie ma wymagan szczegoélnych.

4. Podstawg obliczenia ceny ryczaltowej jest dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiary robot iinne wytyczne okreslone w SIWZ.

5. Przedmiary rob6t s g jedynie materiatem pomocniczym do okre  $lenia wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy i nie mog g stuzy¢ jako jedyna podstawa wyceny.

Il. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | ZAKRES ROBOT DO WYKONAN |IA.

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa istniejgcego budynku administracyjno-biurowego
realizowana w ramach inwestycji pn."Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-
biurowego w m. Klesno" na dziatce nr 471/18.

Inwestycja realizowana jest dwuetapowo:

Etap | — w trakcie realizacji, obejmujgcy rozbudowe, tj. wykonanie nowego budynku wraz z
tgcznikiem

Etap Il — przedmiot zaméwienia , obejmujacy przebudowe istniejgcego budynku biurowo-
administracyjnego.
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1. DANE PODSTAWOWE OBIEKTU

Przebudowa - Budynek istniejgcy: wybudowany jest w konstrukcji tradycyjnej, o scianach
zewnetrznych murowanych, nieocieplonych. Uklad konstrukcyjny mieszany. Usztywnienie budynku
stanowa: uktad scian nosnych, stropy drewniane i Ackermana, wience. Dach stromy,
wielospadowy, wsparty na drewnianej wiezbie w ukladzie ptatwiowo-kleszczowym.

Budynek istniejgcy potgczono parterowym tgcznikiem z czescig nowa obiektu.

Parametry techniczne budynku przebudowywanego:
- llos¢ kondygnaciji: 4 (piwnica, parter, pietro i poddasze nieuzytkowe)
- Zabudowa istniejgca (do przebudowy) 234,71 m2
- Powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego (do przebudowy): 519,50 m2

2. ZAKRES ROBOT :
a) roboty budowlane, w tym miedzy innymi:
- roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
- roboty izolacyjne
- roboty zelbetowe
- roboty murowe,
- roboty dachowe naprawcze
- czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- roboty wykonczeniowe wewnetrzne - tynki, okladziny $cian i sufitbw, podtoza i
posadzki, roboty malarskie
- roboty elewacyjne
b) wewnetrzne instalacje sanitarne, w tym miedzy innymi:
- wymiana instalacji wod-kan
- zmiana istniejgcej instalacji klimatyzacji
- instalacja klimatyzacji pomieszczen archiwum i teletechnicznych
c) gruntowa pompa ciepta z dolnym zrédtem ciepta, zmiany instalaciji istniejgcej kottowni
d) wewnetrzne instalacje elektryczne w tym miedzy innymi:
- instalacja oswietlenia, gniazd wtykowych,
- zasilania urzadzen,
- uziemienie, instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych,
- instalacje teletechniczne
- instalacje zewnetrzne
- instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN oraz kontroli dostepu KD

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC OKRE SLAJA ZAL ACZNIKI od 9_Ado 9_F do OPISU
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA oraz wytyczne i informacje za warte w OPZ i siwz.

. WYTYCZNE | INFORMACJE UZUPELNIAJ ACE.

1. Zamawiajgcy wymaga, aby w pierwszej kolejnosci wykonane zostato dolne zrddio ciepta wraz z
pompa ciepta oraz instalacjami kottowni.

2. Budynek bedacy przedmiotem zamdwienia jest obecnie uzytkowany przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w harmonogramie robét i ich organizacji, ze do dnia
30 czerwca 2018 roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie. W zwigzku z tym
Wykonawca zapewni:

- wykonywanie rob6t bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposéb nieutrudniajgcy pracy
pracownikom Zamawiajgcego na terenie obiektu

- zabezpieczenia istniejgcych okiadzin posadzek

- biezgce sprzatanie i usuwanie gruzu z terenu budowy
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- naprawe lub wymiane uszkodzonych w trakcie wykonywania prac istniejgcych elementéw
wykonczeniowych.

3. Zakres rob6t branzy sanitarnej i elektrycznej wykonany w | Etapie inwestycji, zwigzany z jej
etapowaniem.

3.1. Branza elektryczna.

Wykonano:

- gldwne elementy ukladu zasilania energetycznego obejmujgce: gtdwng wewnetrzng linie
zasilajgcg (w ziemi i w budynku), rozdzielnice gtéwnag, przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

- glébwng szafe dystrybucyjng instalacji teletechnicznych

- usunieto kolizje istniejgcej linii kablowe;j

3.2. Branza sanitarna

1) Przylgcze wodociggowe — wykonano w catosci, wraz z czescig zasilajgcy istniejgcy
budynek.

2) Przylacze kanalizacyjne — wykonano w catosci, wraz z czescig zasilajgca istniejacy
budynek.

3) Zrodio ciepta — do czasu wybudowania instalacji pompy ciepta wykorzystuije sie istniejgcy
kociot, ktory pokrywa zapotrzebowanie na ciepto oraz cieptg wode. Wykonano:
- Instalacje hydrauliczne zasilane z pompy ciepta w catosci (rozdzielacze, naczynie

wzbiorcze strony wtdrnej, rurociggi zasilajgce budynek nowy).

- Zasilanie rozdzielacza - tymczasowo z istniejgcego kotla.
- Zainstalowano tymczasowg automatyke sterujgcq rozdzielaczem.
- Przetaczenie na docelowe 2zrédio wykona € po zamontowaniu pompy ciepta.

4) Klimatyzacja — po zainstalowaniu pomp ciepta nalezy przeprowadzi¢ rozruch przy udziale
wykonawcy instalacji klimatyzacji

5) Wentylacja - po wykonaniu pompy ciepta nalezy ponownie wyregulowa¢ instalacje
wentylaciji.

4. Przeniesienie koryt kablowych.

W pomieszczeniu komunikacji istniejgcego budynku (pom.0.02) zamontowano w | etapie
inwestycji koryta kablowe z instalacjami (wyprowadzenie instalacji z nowej czesci obiektu). Nalezy
je podniesc¢, umiesci¢ w przestrzeni nowego sufitu podwieszonego. Koszty prac zwigzanych
nalezy ujg¢ w TECR/ dziat 1l.poz.5.

5. Drzwi drewniane - wymagania:

- wewnetrzne: z oscieznicg drewniang, oscieznica i rama skrzydta z drewna klejonego
warstwowo, wypetnienie panel drewniany (z drewna litego), 3 zawiasy, pozostate wymagania
wg PW Architektura

- zewnetrzne: drzwi z drewna debowego z oscieznicg drewniang, oscieznica i rama skrzydfa z
drewna klejonego warstwowo, wypetnienie panel drewniany z drewna litego, 3 zawiasy,
pozostate wymagania wg PW Architektura

6. KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kosztorys szczego6towy, ktory
zostanie sporzgdzony w zgodzie z dotgczong do oferty TECR. Wykonawca ma prawo sporzgdzic
kosztorys szczegotowy positkujgc sie zamieszczonymi przez Zamawiajgcego Przedmiarami,
jednakze majgc na uwadze fakt, iz stanowig one jedynie materiat pogladowy, Wykonawca winien
réwniez uwzgledni¢ wszelkie inne elementy, ktére jego zdaniem wyczerpujg wymagania
Zamawiajgcego okreslone w OPZ i dokumentacji projektowe;j.
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IV. ODBIOR KONCOWY ROBOT - wady nie nadajgce sie do usuniecia ale umozliwiajace
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Kontraktowych.

Wage istotnosci odstepstwa o ktérym mowa powyzej ustali Zamawiajacy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

V. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie catego
zadania.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznych i siwz w cenie wykonania robot. Zamawiajacy hie przewiduje zadnych dodatkowych
ptatnosci z tytutu organizacji placu budowy i zaplecza Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Cena ryczattowa za wykonanie zadnia bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jego wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach
Technicznych i Dokumentaciji Projektowe;j.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

a) Robocizne bezposrednig,

b) Koszty zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

c) Koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) Koszty transportu i utylizacji lub skladowania materiatéw z rozbiérki, nadmiaru gruntu oraz
odpadow

e) Koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan, szalunkow i
innych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia,

f) Koszty odwodnienia i utrzymania wykopdw w stanie suchym w trakcie realizacji robot

g) Koszty robot pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

h)  Koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robo6t, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
ubezpieczenia, koszty oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

i) Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robét i wszystkich wymaganych gwarancji

) Koszty sporzadzenia rysunkéw, dokumentacji warsztatowej, dokumentacji powykonawczej,
badan i sprawdzen okreslonych w kontrakcie

k) Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

)] Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

m) Koszty zajecia pasa drogowego i projekt czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami

n)  Koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych,

0) Koszt rozruchu, wykonanie pomiaréw kontrolnych, prob Koncowych, Prob Eksploatacyjnych

p) Koszty przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego

g) Koszty nadzoru archeologicznego

Tabele przedmiarowe sg zatgczone w celu informacyjnym. Nie moga stanowi¢ podstawy wyceny.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe oszacowanie ilosci robét niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia.

VI. ZAL ACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zatgcznik 9_A Projekt Budowlany
1) Architektura
2) Konstrukcja
3) Instalacje sanitarne
4) Instalacje elektryczne

Zatacznik 9_B Projekt Wykonawczy
Zalgcznik 9_C Projekt Robot Geologicznych na wykonanie otworéw wiertniczych
Zalgcznik 9_D Projekt aranzacji wnetrz /wycigg/

Zalgcznik 9_E Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
1) ST Roboty budowlane
2) ST Instalacje elektryczne
3) ST Instalacje sanitarne wewnetrzne
4) ST Instalacje sanitarne zewnetrzne

Zalgcznik 9_F Przedmiar Robét
1) Roboty budowlane - przebudowa
2) Roboty sanitarne - przebudowa
3) Roboty elektryczne - przebudowa
4) Instalacje SSWIN/KD
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