Fundusze Unia Europejska

Europejskle Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Umowa nr ZP.WN.272.6.2018/DTI-JRP/DS

Umowa zawarta W dniU ...eecevevenenininiracereneninieraranan w Niepotomicach pomig¢dzy:

»Wodociagi Niepolomice” - spolka z o.0., 32-005 Niepotomicach, ul. Droga Krdlewska 27, zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym dla Krakowa — Srodmiescia, Wydziat XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem 0000340804, NIP: 6832044382; REGON: 121018294; Kapitat zakladowy: 52 769 300,00 zt.
w calosci optacony; ktéra reprezentuja:

1. Malgorzata Nescieruk - prezes zarzadu
2. Grzegorz Fory$ - wiceprezes zarzadu
zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w  postepowaniu,
Nr zamoéwienia: ZP.WN.272.6.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn.
zm.). Strony zawarly umowe o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowej realizacji inwestycji pod nazwa:

zadanie nr 2 ,Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w mieScie i solectwach gminy
Niepolomice wraz z modernizacja obiektéw powigzanych z oczyszczalniami $ciekow”

Cz.3 ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w polnocno - wschodniej cze$ci miasta; ulice
Topolowa, L.anowa, Powisle",

Cz. 6 ""Budowa i przebudowa sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej w poludniowo - wschodniej
cze$ci miasta; ulice Ples, Okrezna, Torfowa' — etap 11,

Cz.7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysidlek Kozlica, Kepa wraz
z przepompownia WB — 11 i WB - 12",

Cz.10 "Budowa sieci wodociggowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przelaczenia miasta
Niepolomice z ZUW - 1"

realizowanej w ramach projektu ,,ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ NA
TERENIE GMINY NIEPOLOMICE”

Integralng czg$¢ umowy Stanowi zatacznik nr 1: Oferta Wykonawcy zawierajaca harmonogram rzeczowo -
finansowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji:
e  Zakresu rzeczowego przedmiotu umowy opisanego programem funkcjonalno — uzytkowym, aktualizacja
programu funkcjonalno — uzytkowego, SIWZ oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktory
obejmuje m. in. prace projektowe, modernizacyjne i roboty budowlane.



2.

Prac projektowych, modernizacyjnych i robot budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegolnione
w programie funkcjonalno — uzytkowym, aktualizacji programu funkcjonalno — uzytkowego, SIWZ oraz
harmonogramie rzeczowo-finansowym, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

Przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ..........c.cccceeeeee.
stanowiagcych zatacznik nr............ do umowy.

Szczegdlowy zakres przedmiotu zamowienia okreSlony jest w programie funkcjonalno—uzytkowym,
aktualizacji programu funkcjonalno — uzytkowego, SIWZ oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym
bedacymi integralng czg$cig umowy.

§ 2 Terminy realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce ustala si¢ na dzien podpisania

niniejszej umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:

1) zadanie 2 cz. 3 — do 15.04.2020 r., (przy czym roboty budowlane w terenie nalezy wykonaé
w terminie do 15.03.2020 r.)

2) zadanie 2 cz. 6 — etap 11 — do 20.08.2020 r., (przy czym roboty budowlane w terenie nalezy wykonaé
w terminie do 20.07.2020r.)

3) zadanie 2 cz. 7 — do 15.04.2020 r., (przy czym roboty budowlane w terenie nalezy wykonac
w terminie do 15.03.2020 r.)

4) zadanie 2 cz. 10 — do 31.08.2020 r., (przy czym roboty budowlane w terenie nalezy wykonaé
w terminie do 30.07.2020 r.).

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pelnego zakresu prac

objetych przedmiotowa umowa potwierdzony zatwierdzonym i podpisanym bezusterkowym protokolem

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje rdwniez okres przeznaczony
na uzyskanie przez Wykonawce wszystkich przewidzianych w obowiazujacym prawie atestow i zezwolen
co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
a takze przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbednych prob, badan kontrolnych i odbioréw
technicznych, usunigcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioréw technicznych usterek i1 wad,
opracowanie iuzgodnienie dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz
zgltoszenie gotowosci do odbioru koncowego, a takze uzyskanie wymaganych umows o$wiadczen od
Podwykonawcow.

§ 3 Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawey przyshuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
........................... zi netto (Stownie:.......oiiii ) tj.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w §1 w tym koszty i oplaty dotyczace w szczegdlnosci:
1) kompleksowych prac projektowych,
2)  pozwolen, opinii, uzgodnien, wykonania map,
3)  robot przygotowawczych, porzadkowych,
4)  robot budowlanych, materiatow,
5)  transportu i montazu,
6) zagospodarowania placu budowy,
7) aparatury, przyrzadéw, materiatdow zuzywalnych,
8) utrzymania zaplecza budowy — niezbednych napraw, zapewnienia energii, wody oraz mozliwosci
odprowadzania $ciekow na potrzeby budowy,
9) dozorowania budowy (w tym, jezeli dotyczy, zapewnienic na wlasny koszt dozoru operatow
pozostalego uzbrojenia terenu, archeologa itp.)
10) zajecia pasa drogi na czas realizacji robot,



11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

odtworzenia drog, chodnikdéw oraz nieruchomosci, na ktérych terenie prowadzone sg prace,

wywozu nadmiaru gruntu, wywozu odpaddéw,

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia i optacenia kosztow pracy kierownikow budowy,

zabezpieczenia drzew lub ewentualnego ich usuniecia,

wykonania niezb¢dnych badan, pomiaréw, rozruchow, uzyskania opinii,

zapewnienia obshugi geodezyjnej oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
i innych prac niezbednych do rozpoczecia, prowadzenia i zakonczenia robot.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcow za wykonanie robot
okreslonych w § 7 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

§ 4 Zaplata wynagrodzenia

1. Strony postanawiaja, ze dopuszcza si¢ rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 1 w dwunastu
transzach, tj.:

a.

b.

1 transza po uzyskaniu pozwolenia na budowe zadania 2 czesci 3 (maksymalnie do 5 % wartosci
zadania 2 cz¢$¢ 3 okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym);

2 transza po odbiorze cze$ciowym zadania 2 cze$¢ 3 (maksymalnie do 55 % wartosci zadania 2 cze$¢ 3
okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym);

3 transza po odbiorze koncowym zadania 2 czg$¢ 3 (pozostala czgs¢ wartosci zadania 2 cze$¢ 3
okreslonej w harmonogramie rzeczowo - finansowym niezafakturowana w poprzedzajacych
ptatnosciach czegsciowych);

4 transza po uzyskaniu pozwolenia na budowe¢ zadania 2 cz¢éci 7 (maksymalnie do 5 % wartosci
zadania 2 cze$¢ 7 okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym);

5 transza po odbiorze czg¢éciowym zadania 2 czg$¢ 7 (maksymalnie do 55 % warto$ci zadania 2 cze§¢ 7
okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym);

6 transza po odbiorze koncowym zadania 2 cze$¢ 7 (pozostata czeS¢ wartosci zadania 2 czeS¢ 7
okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym niezafakturowana w poprzedzajacych
platnosciach czgsciowych),

7 transza po uzyskaniu pozwolenia na budowe zadania 2 cze¢Sci 6-etap 11 (maksymalnie do 5 % wartosci
zadania 2 cze$¢ 6 —etap Il okreslonej harmonogramie rzeczowo — finansowym),

8 transza po odbiorze czg¢éciowym zadania 2 czgs¢ 6 — etap II (maksymalnie do 55 % wartosci zadania 2
cze$¢ 6-etap 11 okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym),

9 transza po odbiorze koncowym zadania 2 cze$¢ 6 — etap 1l (pozostata cze$¢ wartosci zadania 2 czg$¢ 6
— etap II okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym niezafakturowana w poprzedzajacych
platnosciach czgsciowych),

10 transza po uzyskaniu pozwolenia na budowe zadania 2 czgsci 10 (maksymalnie do 5 % warto$ci
zadania 2 cze$¢ 10 okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym)

11 transza po odbiorze czgsciowym zadania 2 cz¢§¢ 10 (maksymalnie do 55 % warto$ci zadania 2 czg$é
10 okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym),

12 transza po zakonczeniu zadania 2 czeSci 10 oraz zakonczeniu cato$ci robot i podpisaniu protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Kolejnos¢ transz przedstawiona w pkt. od (a) do (k) moze ulec zmianie w zaleznosci od faktycznej
kolejnosci ukonczenia etapow.

2. Podstawa do wystawienia faktury czg¢Sciowej do 5 % wartosci poszczegdlnego zadania bedzie:

1) dla zadania 2 czesci 3:

a) pisemne uzgodnienie projektu bez uwag, wydane przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego,

b) prawomocna decyzja udzielajaca pozwolenia na budowe,

c) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczong za zgodno$é



2)

3)

4)

z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub  dalszego  podwykonawce,
z zastrzezeniem postanowien § 61 7.

dla zadania 2 czeSci 7:

a) pisemne uzgodnienie projektu bez uwag wydane przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego,

b) prawomocna decyzja udzielajaca pozwolenia na budowe,

c) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopig faktury (poswiadczona za zgodno$é
z oryginatem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

dla zadania 2 cze$ci 6 —etap 11

a) pisemne uzgodnienie projektu bez uwag wydane przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego,

b) prawomocna decyzja udzielajaca pozwolenia na budowe,

c) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

dla zadania 2 czesci 10

a) pisemne uzgodnienie projektu bez uwag wydane przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego,

b) prawomocna decyzja udzielajaca pozwolenia na budowe,

c) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopig faktury (po$wiadczong za zgodnosc
z oryginatem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

3. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej do 55% poszczegdlnego zadania bedzie:

1

2)

3)

dla zadania 2 czesci 3:

a) protokot odbioru czesciowego dla zadania 2 czgsci 3 podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotana przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu po zakonczeniu wszystkich prac okre§lonych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

b) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczong za zgodno$é
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

dla zadania 2 czesci 7:

a) protokot odbioru czeSciowego dla zadania 2 czegsci 7 podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotang przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu po =zakonczeniu wszystkich prac okre§lonych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

b) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczong za zgodno$é
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

dla zadania 2 czeSci 6 — etap I1:
a) protokot odbioru czeSciowego dla zadania 2 cze$ci 6 — etap |l podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisje powotang przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera



b)

Kontraktu po =zakonczeniu wszystkich prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (po$wiadczong za zgodno$é
z oryginatlem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

4) dla zadania 2 cze$ci 10:

a)

b)

protokét odbioru czgsciowego dla zadania 2 czeSci 10 przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy i komisj¢ powotang przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera Kontraktu po
zakonczeniu wszystkich prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopig faktury (po§wiadczong za zgodnos¢
z oryginatem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

4. Podstawa do wystawienia faktur czgsciowych do pozostalych cze$ci wartosci poszczegbélnych zadan
(niezafakturowanych zgodnie z postanowieniami ust. 2 i ust. 3) bedzie:

1) dla zadania 2 cze$ci 3:

2)

3)

a)

b)

protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 2 czg$ci 3 podpisany przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotang przez Zamawiajacego do odbioru
oraz Inzyniera Kontraktu,

dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

dla zadania 2 czesci 7:

a)

b)

protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 2 cze$ci 7 podpisany przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisje powotang przez Zamawiajacego do odbioru
oraz Inzyniera Kontraktu,

dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

dla zadania 2 czesci 6 — etap I1:

a)

b)

protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 2 czeSci 6 — etap 11 przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotang przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu,

dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (poswiadczong za zgodno$é
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

5. Podstawa do wystawienia faktury koncowej, (ktéra stanowi¢ bedzie pozostala cze$¢ wartosci umowy
niezafakturowang w platnosciach czgsciowych, o ktorych mowa ust. 2, 3 1 4) bedzie:

protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 2 czesci 10 podpisany przez uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy i1 komisj¢ powotang przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera

Kontraktu,

w przypadku nie wystawienia faktur czg$ciowych, o ktérych mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4, protokoty

bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 2 czesci 3, czgsci 6 — etap 11 i czgsei 7.

1

2)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

3) protokot bezusterkowego odbioru koficowego przedmiotu umowy podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisje powolana przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu.

4) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopig faktury (po$wiadczong za zgodnos¢
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w ust. 2
pkt. 1c, 2c, 3c, 4c, ust. 3 pkt. 1b, 2b, 3b, 4b, ust. 4 pkt. 1b, 2b, 3b oraz ust. 5 pkt. 4 Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgséci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty do czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty na
rzecz podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy.

W razie zwloki w zaptacie wynagrodzenia wynikajacego z faktur Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia odsetek w wysokosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami liczonych od wartosci
nieterminowo optaconych faktur za kazdy dzien zwloki, z zastrzezeniem postanowien ust. 6, 11,12 i 13.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart:

1) zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane,

2) przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, przy czym obowigzek ten dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie do 7 dni od dnia dorgczenia pisma przez
Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 9 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie do 30 dni od otrzymania dokumentow
1 wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy
albo w terminie tym sklada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Bezposrednia zaptata okre$§lona w ust. 8 obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze okresy rozliczeniowe oraz terminy platnosci przewidziane w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami nie moga by¢ dluzsze niz okresy rozliczeniowe
i terminy ptatnosci wynikajace z niniejszej umowy.

Zaptate uwaza si¢ za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwota naleznego
wynagrodzenia z zachowaniem postanowien ust. 13.

Faktur¢ nalezy wystawi¢ na: ,,Wodociagi Niepolomice” spotka z o.0., 32-005 Niepolomice,
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17.

18.

19.

20.

21,

ul. Droga Krdélewska 27, NIP 6832044382.

Nalezno$¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 2, 3, 4 i 5 z zastrzezeniem postanowien ust. 11, 12 i 13.
W razie rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czeSci robot objetych oferta wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmujac za podstawe bedace nastepstwem
ograniczenia robot zmniejszenie ilosci zuzytych materiatdw, mniejszy stopien zuzycia maszyn i urzadzen
oraz zmniejszenie naktadow pracy na wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli do wykonanych robdt i zamontowanych urzadzen wymagane sa instrukcje obstugi i eksploatacji,
Wykonawca dostarczy je najpézniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego wraz
z dokumentami gwarancyjnymi. W razie niedostarczenia ich w tym terminie Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé odbior i ptatnosé faktury koncowej oraz faktur, o ktorych mowa w ust. 4.

Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w dokumentach, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 oraz w niniejszej

umowie, a niezb¢dne dla wiasciwego 1 kompletnego wykonania przedmiotu umowy, traktowane sa jako
oczywiste 1 zostaty uwzglgdnione w wynagrodzeniu ryczattowym okreslonym w § 3 niniejszej umowy.

Na kazdej z wystawianych faktur powinny znalez¢ si¢ osobne pozycje dla kazdej z cze¢sci, o ktérych mowa
w §1 ust. 1, jak rowniez osobne pozycje dotyczace koszow zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drog,
osobno dla kazdej z cze¢$ci, o ktorych mowa w §1 ust. 1.

§ 5 Przedstawiciele stron na budowie

Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji umowy bedzie:
) N
Zamawiajacy moze zleci¢ w catosci lub w czesci zarzadzanie budowa innemu podmiotowi. W takim
przypadku zobowigzanym i uprawnionym z niniejszej umowie jest nadal Zamawiajacy, a jedynie w jego
imieniu i na jego rzecz czynno$ci zwigzane z realizacja umowy wykonuje wskazany podmiot.
Przedstawicielem Inzyniera Kontraktu po stronie Zamawiajgcego bedzie:
Wykonawca wskazuje nizej wymienione osoby do kierowania robotami:
L) reieeiieireriiecrtierecntntereasacnseteressasnsnsenes — kierownik budowy
Osoby wymienione w ust. 4 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana os6b wskazanych do wykonywania wyzej wymienionych obowiazkéw w trakcie
wykonywania robot objetych umowa moze nastapi¢ jedynie na pisemny wniosek Stron i wymagac bedzie
pod rygorem niewaznos$ci pisemnej zgody Zamawiajacego.
Kierownik budowy zobowiazany jest do ztozenia pisemnego oswiadczenia wymaganego art. 41 ust. 4 pkt 1
ustawy Prawo budowlane nie p6zniej niz w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), zwane]j dalej Ustawa,
a powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy.
Na podstawie art. 31 Ustawy Zamawiajagcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
w zakresie i celu okre§lonym w niniejszej Umowie , a Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ przetwarzaé te dane
W sposOb zapewniajacy spetnienie wymogoéw okreslonych ww. Ustawie oraz obowigzujacych w tym
zakresie rozporzadzen.
§ 6 Podwykonawcy

Wykonawca moze zrealizowa¢ przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow.

1.

2.

3.

§ 7 Podwykonawcy

Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom w nastepujacym zakresie:
) PP
Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami
winny by¢ zawierane w formie pisemne;j.
Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego zawrzec



10.

11.

umowy z Podwykonawcg w zakresie innym niz wymieniony w ust. 1, a zmiana taka wymaga zmiany

umowy.

Wykonaweca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy:

1) zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza
umowsg (,,umowa o podwykonawstwo"),

2)  dokona¢ zmiany umowy 0 podwykonawstwo,

jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy

o podwykonawstwo, a takze projektu zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierac

w szczeg6lnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianych do wykonania,

2) terminu realizacji robot,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie robot,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym zastrzezeniem, ze
termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, rozwigzanie umowy
z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy oraz klauzulg o nastgpujacej tresci:
»W przypadku nie zaplacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce roboty,
Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezng kwote wynagrodzenia,
jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajgca z obmiaru rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajacego”.

5) Wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméowien.

Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami nastapito przed

ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢

wprowadzi¢ odpowiednie postanowienia do umow z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni od otrzymania projektu umowy 0 podwykonawstwo, zglosi pisemne

zastrzezenia do projektu takiej umowy, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamowienia majg obowigzek przedtozy¢

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy:

1) o podwykonawstwo okres$lonej w ust. 5, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg

umows, W terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia

2) o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem uméw o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw 0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania umowy o podwykonawstwo okreslone W ust.

9 pkt 1, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7. Niezgloszenie

przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo w terminie

okreslonym w zdaniu poprzednim uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umowy o0 podwykonawstwo okre$lonej w ust. 9 pkt 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
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jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej okre$lonej w § 13 ust. 2 pkt 8.

12. Postanowienia ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

13. Wykonawca odpowiada za dziatanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow jak za swoje wlasne.

§ 8 Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1.

Przekazania Wykonawcy posiadanych zgéd na wejscie w teren oraz innych dokumentéw zgodnie
z zapisami SIWZ.

Sprawdzania, zatwierdzania i uzgadniania przedtozonych przez Wykonawce dokumentacji projektowych,
budowlanych, wykonawczych, wnioskow materiatowych i innych dokumentéw wymagajacych
uzgodnienia w terminic do 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentéw do uzgodnienia
w przypadku braku uwag. Natomiast w przypadku wystapienia nieprawidlowosci w przedtozonych
dokumentach Zamawiajacy wraz z Inzynierem Kontraktu przekaza uwagi w w/w terminie.

Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia
dostarczenia przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe oraz innych wymaganych opinii
i uzgodnien zgodnie z programem funkcjonalno—uzytkowym, aktualizacja programu funkcjonalno-
uzytkowego, SIWZ i harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Powiadomienia organu nadzoru budowlanego oraz projektanta o planowanym terminie rozpoczecia robot
€o najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robot budowlanych (po dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentow, 0 ktorych mowa w ust. 3 oraz o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow
kierownika budowy i sporzadzeniu planu BIOZ).

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego Inzyniera Kontraktu, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktorych
mowa w §1. Inzynier Kontraktu ma prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajagcym
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Przystapienia do odbiorow, o ktoérych mowa w § 12 ust. 1 zgloszonych do odbioru robdét w terminie
okreslonym w niniejszej umowie.

Przeprowadzenia odbiorow koncowych poszczegdlnych czgséci inwestycji i obioru koncowego przedmiotu
umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

Przeprowadzenia odbiorow ostatecznych.

§ 9 Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1.

Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej niezbgdnej do realizacji inwestycji, o ktorej mowa w §1
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z poz. zm.).

Do ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za sporzadzona dokumentacje projektowa, budowlana,
wykonawczg i inne wymagane niniejszag umowa dokumenty.

Przekazywania do uzgodnienia i zatwierdzenia Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu wszystkich
dokumentacji projektowych, projektow wykonawczych oraz projektow rozruchow oraz innych
dokumentow koniecznych do realizacji zamowienia o ktorym mowa w §1.

Dokonania poprawy wykrytych bledow lub nieprawidlowosci przez Zamawiajacego i/lub Inzyniera
Kontraktu w przekazanej przez Wykonawce do uzgodnienia dokumentacji projektowej, w terminie do 7 dni
roboczych od dnia otrzymania kompletu uwag. Po dokonaniu poprawek Wykonawca ma obowigzek
ponownie ztozy¢ dokumentacje do uzgodnienia.

Przekazania dwoch egzemplarzy wykonanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Staroste
Wielickiego i inne wymagane prawem organy wraz z decyzja udzielajaca pozwolenia na budowg
w oryginale.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21,

22,

23.

24,

25.

Przekazania wszystkich dokumentéw, map, odrebnych projektéw, opinii, uzgodnien, prawomocnych
pozwolen na budowe, uzyskanych w takcie realizacji dokumentacji projektowej w oryginale.

Przekazanie dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 5 i 6 w wersji cyfrowej.

Usunigcia wad oraz dokonania poprawek na wlasny koszt w przypadku znalezienia
w dokumentacji projektowej btedow, pomini¢¢, dwuznacznosci, niedostatkow lub innych wad bez wzgledu
na zgody lub zatwierdzenia dokonane przez Zamawiajgcego i/lub Inzyniera Kontraktu.

Protokolarnego przejgcia od Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z zapisami §8 ust. 3.

Przedlozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu i Inzynierowi Kontraktu kompletnych wnioskow
materiatowych w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia projektu budowlanego.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozona oferta, programem funkcjonalno-uzytkowym,
aktualizacjg programu funkcjonoalno-uzytkowego, wykonang dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét, specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowigzujacymi w czasie
trwania umowy przepisami prawa, w tym dotyczacymi ochrony $rodowiska, zasadami rzetelnej wiedzy
techniczno-budowlanej.

Sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczgciem budowy, jesli wymagaja tego
przepisy szczegolne.

Ponoszenia, od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru koncowego inwestycji,
odpowiedzialnos$ci na zasadach ogolnych za szkody powstale z jego winy na terenie budowy oraz w jego
sgsidztwie.

Przyjecia petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow 1 osob trzecich

przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow, materiatow,

sprzetu i innego mienia bedace skutkiem prowadzenia robot podczas realizacji przedmiotu umowy.
Niezwlocznego udzielenia pisemnej odpowiedzi na zgloszone szkody.
Uzgodnienia wej$cia na teren prywatny z wiascicielem/wlascicielami nieruchomosci, celem wykonania
rob6t budowlanych i uregulowania ewentualnych kosztéw powstatych w trakcie realizacji robot.
Sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej terenu budowy przed
rozpoczgciem prac. Dokumentacja powinna zostaé wykonana w odniesieniu do punktow statych oraz
w okresie pozwalajacym jednoznacznie stwierdzi¢ stan terenu budowy (np. przy braku pokrywy $nieznej).
Wykonania zabezpieczenia i oznakowania robdt, zgodnie z projektami organizacji ruchu wykonanymi
przez Wykonawcg, o ktorych mowa w ust.19 i zatwierdzonymi zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Opracowania na wlasny koszt: projektu tymczasowej organizacji ruchu dla wszystkich odcinkoéw drog,
gdzie bgdg prowadzone roboty na podstawie ostatecznego zgloszenia robot i pozwolenia na budowg -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnionego z odpowiednimi stuzbami oraz przedtozenie go
Zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot.
Biezacego utrzymania oznakowania w czasie prowadzenia robot i jego likwidacj¢ po zakonczeniu robot,
Powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem
nastepujace jednostki: Zamawiajacego (w przypadku czesciowego utrudnienia ruchu) oraz organ
zarzadzajacy ruchem, policj¢ i straz pozarng, pogotowie ratunkowe (w przypadku utrudnienia w ruchu
polegajacym na catkowitym zamknigciem ruchu).
Wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego i terenu budowy,
wykonania wszystkich robot towarzyszacych niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy.
Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktorych kwalifikacje pozwalaja na wykonanie
robot, a w szczegdlnosci zapewnienia wykonania przedmiotu umowy oraz nadzoru robot przez osoby
majace wymagane przepisami prawa oraz warunkami SIWZ uprawnienia.
Natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii powstalych podczas wykonywania prac
zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia oraz powiadomienia Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajacego o ich wystapieniu.
Prowadzenia kompleksowej obshugi geodezyjnej w szczegdlnosci:
e mapy do celow projektowych,
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.
42.
43.
44,

45.

46.

e prac przygotowawczych,

e prac pomiarowych popartych wpisami do dziennika budowy,

e wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Skompletowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z §12 oraz przekazania Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w dniu zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru
koncowego.

Po stwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu nieprawidlowego wyznaczenia gtownych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowiagzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu
o nieprawidlowosciach.

Kompletowanie dokumentacji powykonawczej sukcesywnie wraz z postepem robot oraz odbiorami robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Udostepnienia Zamawiajagcemu na kazde zadanie dokumentacji powykonawczej w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy.

Stosowania si¢ do polecen oraz realizowanie zalecen Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego
w szczegblnosci potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, jak rowniez przekazanych w formie
korespondencji oraz zapisanych w protokotach z narad koordynacyjnych, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami umowy.

Przekazywania Inzynierowi Kontraktu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania.

Umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawcg.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

Sporzadzenia na zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego planow organizacji robot budowlanych
shuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac.

Do nieprzerwanego prowadzenia rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, chyba, ze warunki
atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju robot.

Zawiadomienia Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych w terminie
najpdzniej 3-ch dni roboczych przed ich zakryciem, tak aby umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikowej lub ulegajacej zakryciu (m.in. dostarczenie ewentualnych wynikéw badan umozliwiajacych
przeprowadzenie odbioru jako$ciowego).

Pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu nie gorszego niz pierwotny drég i terendw
nieruchomosci objetych budowa zniszczonych przez Wykonawceg podczas realizacji przedmiotu umowy.
Zakupu i dostarczenia materiatdw, konstrukeji i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zapewnienia i utrzymania droég dojazdowych na teren budowy w nalezytym stanie technicznym.
Zagospodarowania terenu budowy wraz z doprowadzeniem mediow dla celow budowy oraz jego
zabezpieczenia przed dostgpem o0sob nieupowaznionych.

Wykonania obowigzujacych badan i sprawdzen dotyczacych prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy
oraz ich przekazania Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu.

Zawiadamiania Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego nie pdzniej niz na 3 dni przed terminem
wyznaczonym na dokonanie préb i sprawdzen o terminie ich przeprowadzenia.

Zorganizowania 1 kierowania budowa w sposob zgodny z umowa, obowigzujagcymi przepisami w tym
przepisami bhp, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przepisami p.poz.
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robo6t usuni¢cia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materialow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego
terenu robdt oraz terenéw przyleglych w stanie uporzadkowanym.

Ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie robot w terminie od dnia przejecia terenu robot do dnia
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Organizowania i prowadzenia rob6t w sposdb bezpieczny, niestwarzajacy zagrozenia dla osob
przebywajacych na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlano-montazowych
i rozbidorkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zn.zm),

Zagospodarowania powstalych w trakcie realizacji robdt budowlanych, odpadéw zgodnie z ustawa
0 odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.)) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 z pozn. zm.) wraz z ponoszeniem kosztow z tym
zwigzanych.

Przekazania Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu, w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego robdt, kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i innych dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidtowosci ich wykonania.

Wykonania inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego oraz
przekazania Zamawiajgcemu nagran z przeprowadzonych badan przed odbiorem koncowym.

Przestrzegania tajemnicy handlowe;j i nie podawania do wiadomosci 0sob trzecich tre§ci dokumentacji.

§ 10 Narady koordynacyjne

Zamawiajacy 1 Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych niezbednych osob, réwniez na uzasadniany wniosek
Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania prac projektowych, robot budowlanych, montazowych i innych, w szczegdlnosci
dotyczacych postgpu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu prac projektowych i/ lub robdt oraz
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot s3 zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Przedstawiciel zespotu projektowego oraz odpowiedni projektant odpowiedzialny za dang branze sg
zobowigzani do uczestnictwa w naradach na etapie projektowania przedsigwziecia, jak rowniez w czasie
realizacji projektu do momentu zakonczenia budowy.

Inzynier Kontraktu i/lub Zamawiajacy informuje z 4 - dniowym wyprzedzeniem droga mailowa
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady lub termin ustalany jest kazdorazowo na
naradzie koordynacyjnej. Inzynier Kontraktu prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokolowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim Stronom zaproszonym na narade.

§ 11 Wymogi dotyczace materialéw

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wlasnych, przy zastosowaniu
wilasnych maszyn i urzadzen z zastrzezeniem postanowien § 6 i 7.

Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom przedstawionym w programie
funkcjonalno-uzytkowym, aktualizacji programu funkcjonalno-uzytkowego, harmonogramie rzeczowo—
finansowym, dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia bedacych integralng
cze$cig niniejszej Umowy. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu lub Inzynierowi Kontraktu przed
wbudowaniem materiatow.

Propozycje materiatow do wbudowania i urzadzen do montazu nalezy przetozy¢é Zamawiajacemu
i Inzynierowi Kontraktu do akceptacji. Zamawiajacy zatwierdzi wnioski materialowe w trybie okre§lonym
w §8 ust. 2.

12



=

Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, ze urzadzenia i/lub materiaty sa
wadliwe lub niezgodne z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca niezwlocznie naprawi wady
i dokona wymiany tak, aby przedmiot spetnial w/w wymagania.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢, za jako$¢ materialow uzytych do realizacji przedmiotu
umowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdow zamiennych lub réwnowaznych w stosunku do
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.2.

Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania dodatkowego badania jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania badan na koszt wlasny Wykonawcy
w jednostce wskazanej przez Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Zamawiajacego, jezeli jednostke
badajaca wskaze Wykonawca.

§ 12 Odbiory

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbidr czesciowy,
¢) odbiory koncowe poszczegolnych czesci zadan,
d) odbidr koncowy, po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy,
e) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbioru robdét zanikajagcych oraz robot ulegajacych zakryciu dokona Inzynier Kontraktu
i/lub przedstawiciel Zamawiajacego, o ktorym mowa §5 ust. 1 w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inzyniera
Kontraktu w terminie do 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu przez Wykonawce oznacza¢ bedzie
gotowos¢ do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.
W przypadku nie zgloszenia do odbioru robot, 0 ktorych mowa ust. 2 Wykonawca na zadanie Inzyniera
Kontraktu i/lub przedstawiciela Zamawiajacego, o ktérym mowa §5 ust. 1, bedzie zobowigzany na wiasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu w celu umozliwienia odbioru.
Odbioru czgéciowego dokona Inzynier Kontraktu wraz z komisja odbiorowa powotang przez
Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy oraz w formie pisemnej. Potwierdzenie wpisu przez Inzyniera Kontraktu w terminie do
5 dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia przez Wykonawce oznacza¢ bedzie gotowo$¢ do odbioru
w dacie dokonania potwierdzenia.
Wraz z zawiadomieniem Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany
jest do doreczenia Zamawiajagcemu:
1) Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (inwentaryzacja powykonawcza powinna zawieral
w szczeg6lno$ci rzedne punktow weztowych, studni kanalizacyjnych, opisy zastosowanych
przewodow i studni w zakresie materiatu i Srednicy, istniejace uzbrojenie terenu, rury ostonowe).
2) Dokumentacji fotograficznej wszystkich wykonanych weztow i zamontowanych urzadzen (wykonana
przed ich zakryciem) wraz z opisem i rysunkiem odnoszacym w teren.
3) Nagran z inspekcji telewizyjnych kanalizacji sanitarnej w pliku DVD mozliwym do odtworzenia na
dowolnym odtwarzaczu DVD.
4) Protokotéw z przeprowadzanych prob szczelnosci.
5) Protokotéw z przeprowadzanych dezynfekcji.
6) Protokotdéw z badan wody.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego inwestycji i odbioru koncowego poszczegdlnych
czesci zadan, bedzie wykonany bezusterkowo, w sposob zgodny z programem funkcjonalno-uzytkowym,
aktualizacjag programu funkcjonalno-uzytkowego, dokumentacja techniczno - budowlana, SIWZ,
STWIORB, harmonogramem rzeczowo-finansowym i oferta przetargowa Wykonawcy przedmiot umowy.
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10.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badan, prob
technicznych, sprawdzen i innych.

Gotowos$¢ do odbioru koncowego i odbioru koncowego poszczegdlnych cze$ci zadan Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Zamawiajacy wyznaczy termin
i rozpocznie odbior koncowy w ciagu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego inwestycji i gotowosci do odbioru koncowego poszczegodlnych czgsci
zadan i osiggnigcia gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce na pi$mie.

Wraz z zawiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego i odbioru koncowego
poszczegodlnych czesci zadan Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej objetej umows i prawem przewidzianych (art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane)
w tym w szczeg6lnos$ci:

1) Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z klauzulg przyjecia do pafnstwowego zasobu
geodezyjnego, powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kazdego elementu
przedmiotu zamowienia, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach (inwentaryzacja
powykonawcza powinna zawieraé Ww szczegoélno$ci rzgdne punktow weztowych, studni
kanalizacyjnych, opisy zastosowanych przewodow i studni w zakresie materiatu i $rednicy, istniejace
uzbrojenie terenu, rury ostonowe).

2)  Wersji cyfrowej inwentaryzacji powykonawczej w piliku DWG.

3) Obmiaru wykonanych prac (szkic geodezyjny) wraz z podsumowaniem dtugosci wedlug zastosowanej
$rednicy i materiatu.

4) Dokumentacji fotograficznej wszystkich wykonanych weztow i zamontowanych urzadzen (wykonana
przed ich zakryciem) wraz z opisem i rysunkiem odnoszacym w teren.

5) Os$wiadczenia geodety dotyczace usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z zagospodarowaniem
terenu.

6) Mapy z zatwierdzonego projektu budowlanego z zaznaczonymi zmianami wraz z opisem projektanta
i kierownika budowy odnos$nie wprowadzonej zmiany nieistotnej, jesli wystgpita.

7)  Os$wiadczenia kierownika budowy w zakresie okreSlonym w art.57 ust.1 pkt. 2 Prawa budowlanego.

8) Prawidlowo wypetnionego dziennika budowy.

9) Protokotow z odbioréw skrzyzowan istniejacego uzbrojenia podziemnego z nowobudowang siecig
podpisane przez kierownika budowy, Inzyniera Kontraktu i administratora istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

10) Protokotow odbiorow zajecia pasa drogi podpisanych przez administratoréw drog.

11) Oswiadczen o przywroceniu nieruchomosei do stanu nie gorszego niz pierwotny i o uporzadkowaniu
nieruchomosci, podpisane przez wiascicieli nieruchomosci biorgcych udziat w procesie budowlanym.

12) Protokotow likwidacji istniejgcej sieci jezeli wystapita likwidacja.

13) Protokotdéw z przeprowadzanych prob szczelnosci.

14) Protokotdéw z przeprowadzanych dezynfekcji.

15) Protokotdéw z badan wody.

16) Atestow, deklaracji zgodnosci wbudowanych materialdw na przedmiotowej inwestycji.

17) Dokumentacji pompowni $ciekow (w szczegoélnosci: karta gwarancyjna, protokét zdawczo-odbiorczy,
protokoty z badan i sprawdzen w tym rozruchu przepompowni).

18) Nagran (w dobrej jakosci) z inspekcji telewizyjnych kanalizacji sanitarnej w pliku DVD mozliwym do
odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu DVD.

19) Wymaganych dokumentow, protokoldow i za$wiadczen z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcji uzytkowania, dokumentéw gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych stosownymi
przepisami.

Nieprzedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa ust. 9 wraz ze zgloszeniem
gotowosci do odbioru koncowego inwestycji i odbioru koncowego poszczegdlnych czesci zadan, skutkuje
odmowa przystapienia do odbioru koncowego do czasu uzupehienia przedmiotowej dokumentacji, moze
réwniez stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych z tytutu nieterminowego wykonania przedmiotu

umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.
24,

2.

W przypadku stwierdzenia w trakcie obowigzkowej kontroli, o ktorej mowa w art. 59 a ust. 2 ustawy Prawo
budowlane nieprawidlowosci stwierdzonych przez wilasciwy organ, a spowodowanych dzialaniem
Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zalecen organu w ramach wynagrodzenia
umownego.
Odbioru koncowego inwestycji i odbioru koncowego poszczegdlnych czesci zadan dokona Komisja
powotana przez Zamawiajacego do odbioru robot wraz z Inzynierem Kontraktu przy udziale uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
Prace Komisji i Inzyniera Kontraktu, 0 ktorych mowa w ust. 12 nie powinny trwa¢ dtuzej niz 10 dni
roboczych od daty rozpoczecia odbioru koncowego inwestycji i/ lub odbioru koncowego poszczegdlnych
czgs$ci zadan.
Z czynnosci odbioru, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. b, ¢, d i e sporzadza si¢ protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
termindw na ich usunigcie.
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad przedmiotu odbioru, komisji odbiorowej powotanej
przez Zamawiajacego oraz Inzynierowi Kontraktu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia mozna odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia W terminie
wyznaczonym przez Komisj¢ odbiorowa
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:
a. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, gdy Wykonawca nie
usnat ich w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po jego stronie.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru koncowego robot inwestycji i odbioru koncowego
poszczegolnych czesci zadan i przystapi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych liczac od otrzymania
zawiadomienia o usunigciu wad.
Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad.
Usuniecie wad po terminie wyznaczonym przez Komisje Odbiorowa, o ktorym mowa w ust. 14 i/lub 15
skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktoérych mowa w § 13ust. 2 pkt. 4.
Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia
tych wad.
Odbiodr ostateczny jest dokonywany przez Komisje powotang przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu
i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokotu odbioru ostatecznego po usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.
Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktorym mowa w ust. 21 odpowiednio przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie daty odbioru ostatecznego.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
§ 13 Kary umowne

Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy nastapi poprzez zaptatg kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za nieterminowe wykonanie poszczegélnych czesci zadania oraz przedmiotu umowy, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia;
2) za nieterminowe dostarczanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzieh opoZnienia;
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3) za nieterminowe dostarczenie wnioskoOw materialowych, w wysokoséci 0,3 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia;

4) za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzief
opo6znienia, liczony od dnia wyznaczonego do usuni¢cia wad.

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego 0od umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy;

6) w przypadku kazdorazowego nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany, o ktérych mowa w § 7 ust. 4, w
wysokosci 2000,00 zt (dwa tysigce zlotych 00/100).

7) w przypadku nieprzedlozenia, w terminie wskazanym w § 7 ust. 9, po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 7 ust. 9 pkt 1 i 2 lub jej zmiany
w wysokosci 500,00 zt (pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 7 ust. 9 pkt 2, w zakresie
terminu zaplaty, w terminie wskazanym w § 7 ust. 11, w wysokosci 500,00 zt (pigéset ztotych 00/100)
za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajagcego w wysokosci 1%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
W przypadkach, o ktorych mowa w ust.2 pkt 1), 2), 3), 4), 6), 7) i 8), Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo§¢ potracenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tytulem pokrycia
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetiajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody.
Kary/kara umowne powotane w tre$ci niniejszej umowy platne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia
Wykonawcy noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

§ 14 Zabezpieczenia

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia

umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

W WYSOKOSCI: ..ttt Wormie.........ooii

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
(wykonania zamoéwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu od uplywu okresu rekojmi za wady, po
podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku kiedy

Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego wad.

§ 15 Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowiazuje si¢ — przed rozpoczgciem prac budowlanych do ubezpieczenia budowy oraz
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy i robot z tytulu szkod, ktdore moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych zawrze¢ umoweg ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi,
funkcjonowaniem terenu budowy i utrzymaniem obiektow oraz urzadzen znajdujacych si¢ na terenie
budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ niniejszej umowy.
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3. Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na zadanie
Zamawiajgcego.

4.  Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacaniem sktadek ubezpieczeniowych
obcigzajg wylacznie Wykonawce.

§ 16 Warunki odstapienia od umowy i rozwiazania umowy

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy w przypadku, gdy:

1) wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia, naleznego mu z tytutu prawidtowego
wykonania zrealizowanej czgsci Umowy;

2)  jesli zostanie ogtoszona upadto$¢ lub likwidacja firmy Wykonawcey,

3)  w przypadku, o ktorym mowa w §20 ust. 3 lit. b,

4) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z niniejszg umowa, w tym z naruszeniem termindw z niej wynikajacych, Zamawiajacy moze wezwaé
go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(zastepcze wykonanie).

5) Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni od daty bezskutecznego
uptywu terminu, o ktorym mowa w pkt. 4, w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6) W sytuacji, o ktorej mowa w pkt. 4 rozliczenie z Wykonawcg kosztow zastepczego wykonania nastgpi
na podstawie faktury i/lub noty obcigzeniowej Zamawiajacego, ktorg Wykonawca bedzie zobowigzany
zaptaci¢ w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia
naleznosci wynikajacej z w/w faktury i/lub noty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych wynikajacych z niniejszej Umowy w ciggu 30 dni od daty
jej podpisania,

2)  Wykonawca nie rozpoczat wykonania robdt budowlanych wynikajacych z niniejszej Umowy w ciggu 7
dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot na okres powyzej 7 dni i nie podejmuje ich realizacji pomimo
pisemnego wezwania do ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu (przedstawiciela Zamawiajgcego)
i /lub Zamawiajacego,

4) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 6, lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1

3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami osob innych, nie wskazanych
w ofercie przetargowej Wykonawcy, stanowi podstaw¢ do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego,
z winy Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikajagca z braku
kierownictwa robdt bedzie traktowana, jako przerwa, wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania robot;

4. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej to winy nastapito odstgpienie od Umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru rob6t przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,
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10.

11.

3) Wykonawca przy udziale Inzyniera Kontraktu ( przedstawiciela Zamawiajacego) oraz Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru wykonanych na dzien odstgpienia od Umowy robot, ktory
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone oraz uporzadkuje teren budowy, a o ile tego nie wykona Zamawiajacy
dokona tego samodzielnie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawcg,

5) Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonanych i dokona zaptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, wg stanu przyjetego z dnia odstgpienia, okreslonego w protokole odbioru robot, przez
Inzyniera Kontraktu ( przedstawiciela Zamawiajacego),

6) Zamawiajacy przejmie z chwilg ostatecznego i bezusterkowego odbioru wykonanych robét, przekazany
przez Wykonawce plac budowy.

7) W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w pkt. 1-4 wyzej
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — Zamawiajacy upowazniony jest do wykonania tych
czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

8)  Strony zgodnie o$wiadczaja, ze odstapienie od umowy nie wywotuje skutkow, o ktorych mowa w art.
395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.

9)  We wszystkich przypadkach odstgpienia od umowy oraz zastepczego wykonania Strony zobowigzuja
si¢ do rozliczenia robot, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane przez Zamawiajacego.

10) Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bgda pozbawial Stron prawa zadania zaptaty
odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogélnych, jezeli wysokos¢ szkody przekroczy wysokosé
zastrzezonej kary umowne;j.

11) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§ 17 Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i r¢ckojmi za wady
przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania oraz w okresie rekojmi.
Strony ustalaja, ze okresy gwarancji i rekojmi rozpoczynajg sie z dniem podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru kofcowego przedmiotu umowy. Po uptywie terminu udzielonej gwarancji Wykonawca
odpowiada z tytutu rekojmi za wady.

Wykonawca udziela rekojmi na przedmiot umowy na okres ........ miesiecy od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw 1 szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej
czegsci.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy
Z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wlasciwosci, ktore zgodnie
z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

W ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie umowy wad
Zamawiajacy jest uprawniony zada¢ ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi¢
bedzie 3 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba ze w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej —
za$ w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad niezwlocznie jednak nie pozniej
niz do 3 dni liczgc od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze dokona¢ ich usunigcia
w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt.

W sytuacji zastgpczego wykonania rozliczenie z Wykonawca kosztow z tego tytutu nastapi na podstawie
faktury i/lub noty obcigzeniowej Zamawiajacego, ktora Wykonawca bedzie zobowiazany zaptlacié
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkoéw gwarant dostarczyl uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
gwarant wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienione;j.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1 jezeli
zglosit wadg przed uptywem tego terminu.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢, za jakosé i trwato$¢ wykonanej dokumentacji, wykonanych
robot, prac montazowych a takze ich wykonanie zgodnie z niniejszg umowa, catoscia dokumentacji oraz
obowiazujacymi przepisami.

Z zastrzezeniem ust. 12 w przypadku ujawnienia wad w terminie przyshugiwania Zamawiajgcemu
uprawnien z tytulu rekojmi Zamawiajacy moze zadaé bezptatnego usunigcia wad, w terminie,
wyznaczonym zgodnie z ust. 8 bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego cze$ci zgodnie z jego
przeznaczeniem lub w sposob istotny ograniczaja osiagniecie okre§lonych dokumentacja projektowa
parametréw Zamawiajacy moze wedtug swego wyboru odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wiasciwe
organy nadzoru i inspekcji lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie
w chwili odbioru.

Wykonawca potwierdza, iz wybudowana przez niego sie¢ spelnia¢ bedzie wszelkie wymagania
przewidziane prawem stad nie beda zachodzi¢ zadne przeszkody do wykonywania przylaczen zgodnie
z regulaminem spoétki ,,Wodociagi Niepotomice” dotyczycacym dostarczania wody i odprowadzania
sciekow na terenie gminy Niepotomice, do przedmiotowej sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej przez
osoby trzecie w okresie rekojmi/gwarancji.

§ 18 Inne postanowienia Umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmiany na podstawie art. 144 ust. 1

pkt.

2 do 6 ustawy Pzp. przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy

W nastepujacych przypadkach:

1.

5.

Whprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych

przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego.

Zmiany zakresu prac, ktore wykonawca powierzyl podwykonawcom, a ktore okreSlone s3

w ztozonej ofercie.

Wprowadzenia do realizacji czeSci zamdOwienia przez podwykonawce, pomimo ze Wykonawca nie

dopuscit takiej mozliwosci w tresci oferty, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych

podwykonawcow.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwo$¢é zmiany umowy w zakresie:

1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

2) wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) wynagrodzenia w przypadku zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi jedna z ponizszych przestanek:

a. gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (potwierdzone przez wlasciwe instytucje np. IMGW,
PGW Wody Polskie itp.) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okre§lonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznos$ci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
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wystapia opo6znienia w dokonaniu okre$lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastegpstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy,

napotkania nieprzewidywalnych warunkow fizycznych, przy czym pod pojeciem ,,warunki fizyczne”
rozumie si¢ zaré6wno naturalne jak stworzone przez czlowieka, oraz inne fizyczne przeszkody
i skazenia, ktére Wykonawca napotka na terenie budowy w trakcie wykonywania robot, wiacznie
z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na
postawie informacji zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz aktualizacji Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego.

Zmiany muszg by¢ uzasadnione i udokumentowane oraz zaakceptowane przez strony.

§ 19 Prawa autorskie i majatkowe

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia, autorskie prawa majatkowe do
wszystkich materiatow i dokumentéw wykonanych lub uzyskanych przez Wykonawce, jak i podmioty
dziatajace na jego zlecenie, ktore powstaty na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy — w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666) -
zwanego dalej ,,prawem autorskim”, na nastepujacych polach eksploatacji: (wszystkie wyzej wymienione
elementy zwane bedg dalej lgcznie Projektem zas poszczegdlne elementy Projektu podlegajgce ochronie
Prawno autorskiej zwane bedg dalej Elementami):

1
2)

3)

4)

5)

6)

7)

w zakresie uzywania;

w zakresie wykorzystania w catosci lub w czesci Projektu oraz dokonywania w nim zmian, dla celow
ukonczenia, uzytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy przedmiotu Umowy, a takze
wykonywania uprawnien w zakresie tzw. zaleznych praw autorskich;

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu lub jego Elementow — wytwarzanie okre$long
technikg egzemplarzy Projektu lub jego Elementéw, w tym technikg drukarska, technika reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych Projekt lub jego Elementy utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie albo najem oryginatu albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania Projektu lub jego Elementow — w sposob inny niz okreslony w punkcie
4) — publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie Projektu lub jego Elementéw w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do
nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym; prawo do opracowania Projektu lub jego
Elementow, w szczegdlnosci jego przerdbki lub adaptacii.

prawo do opracowania Projektu lub jego Elementéw polegajacego na sporzadzaniu utworow zaleznych,
w szczegoblnosci projektow architektonicznych, budowlanych i wykonawczych,

prawo do wykonywania robdt budowlanych na podstawie Projektu.

Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy uzyskuje prawo do dalszego rozporzadzania autorskimi prawami
majatkowymi do Projektu lub jego Elementéw bez zgody Wykonawcy w zakresie okreSlonym powyzej od

pkt.1 do 7.

§ 20 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
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1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia:

a. roboty budowlane,
b. roboty instalacyjne.

2. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych wymagan:

a) Wykonawca w terminie do 10 dni liczagc od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentdw potwierdzajacych zatrudnienie o0so6b wykonujacych
czynno$ci okreslone w pkt 1, tj. pisemnego os$wiadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych o$wiadczen
pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce potwierdzajacych, ze sa zatrudnieni na podstawie umowy
0 prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ przez caly okres realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

b) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane czynno$ci
przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego czynno$ci, w szczegdlno$ci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéow potwierdzajacych biezace oplacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia w/w o0sob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze§niejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

3. Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

a) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. a) i b), w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane, jako niewypehlienie obowiazku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o prac¢ oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej
w wysokosci 5.000 PLN, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia
umowy o prace¢ z osobami wykonujacymi prace na warunkach okre§lonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
pracy, umowg cywilnoprawnag.

b) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w pkt 2. a) i b), Zamawiajacy
ma prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo kare umowng za odstgpienie od umowy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

§ 21 Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, zwigzane wykonywaniem niniejszej Umowy, strony beda rozstrzyga¢ w pierwszej
kolejnosci na drodze porozumienia.

2. W przypadku zaistnienia sporu i nieosiagnig¢cia przez Strony niniejszej Umowy porozumienia w drodze
negocjacji, rozstrzygajacym bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie majg obowigzujace przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny oraz Prawa Budowlanego i innych
obowigzujacych przepisoOw prawa.

4.  Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelno$ci powstatych
W zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Uwaga! Zapisy § 6 i 7 niniejszej umowy obowiazuja w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy z udzialem podwykonawcéw

Zalacznik 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy.
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