UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POzZNANIU

uAM Zastepca Kanclerza ds. technicznych

/

Pismo: ZP/50/B/1/18 Poznan dnia: 2018-()8-.0;'3

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajacego wplyngta prosba o wyjasnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwieh Publicznych (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z poézn. zm.) W trybie przetarg nieograniczony, na Remont Klatki
schodowej K1 w DS. Kalisz wraz z dostosowaniem do wymagan przepisow p.

pozarowych. Tres¢ wspomnianej prosby jest nastepujaca:

Pyt. 1;
Czy w zakres wchodzi rozbiérka elementéw ogrodzenia zgodnie z rysunkiem PZT.01?

Wskazujemy, iz ma to istotny wplyw na zaoferowang kwotg.

Odpowiedz: Nie, nie wchodzi.

Pyt. 2: Czy nalezy wykonaé brame wejsciowa od ul.

Utanskiej? Wskazujemy, iz ma to istotny wptyw na zaoferowang kwote.

Odpowiedz: Nie, nie nalezy wykonywac.

Pyt 3;
Czy nalezy wykona¢ bramg wejsciows od ul. Nowy Swiat? Wskazujemy, iz ma to istotny
wplyw na zaoferowang kwote. |

Odpowiedz: Nie, nie nalezy wykonywa¢.
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Pyt. 4:

Po wizycie na miejscu (wizja lokalna) pozyskalismy wiedzg, iz uzytkownik nie ma zamiaru
wykonywac¢ dojscia z kostki od projektowanego wyjscia w kierunku ul. Utanskie;.

Prosze o potwierdzenie iz ten zakres jest wylaczony z wykonania.

Wskazujemy, iz ma to istotny wptyw na zaoferowang kwote.

Odpowiedz: Nie, nie nalezy wykonywac.

Pyt. 5:

Prosze o potwierdzenie ilosci w przedmiarach. Pozycje 9,12,13,14,15 oraz 17,18,19,20,21
przedmiaru KI TERMOMODERNIZACJA majg takie same wartosci, co wzbudza nasze
watpliwosci. Wskazujemy, iz ma to istotny wplyw na zaoferowana kwotg.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza ilo$ci przedmiarowe.

Pyt. 6:

Czy na klatce schodowej nalezy wykona¢ nowe balustrady?

Jesli tak, to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze. Wskazujemy, iz ma to
istotny wptyw na zaoferowang kwote.

Odpowiedz: Nie, nie nalezy wykonywac¢.

Pyt. 7:

Czy na klatce schodowej istniejace balustrady poddac renowacji (odnowieniu)?

Jedli tak, to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze. Wskazujemy, iz ma to
istotny wptyw na zaoferowang kwote.

Odpowiedz: Nie, balustrad nie nalezy poddawa¢ renowacji.

Pyt. 8:

Czy nalezy wyposazy¢ klatkg w wycieraczke wewnetrzng?

Jedli tak, to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze

Odpowiedz: W miejsce pozycji przedmiarowej "Wycieraczka stalowa zewngtrzna - 1
szt." wprowadza si¢ pozycje "Aluminiowa wycieraczka szczotkowa systemowa

o wymiarach 1,60 x 0,80 m - 2 szt.".
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Pyt. 9:
Czy zamawiajacy dysponuje pozwoleniem na przesadzenie istniejgcych krzewow bedacych w
kolizji z projektowanymi chodnikami?

Odpowiedz: Przesadzenia i wycinki nie sg objete przedmiotem zaméwienia.

Pyt. 10:

Czy w zakres niniejszego zadania wchodzg prace zwigzane z wycinkg istniejacych krzewdw
bedacych w kolizji z projektowanymi chodnikami?

Jesli tak, to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze. Wskazujemy, iz ma to
istotny wptyw na zaoferowana kwote.

Odpowiedz: Przesadzenia i wycinki nie sg objete przedmiotem zamowienia.

Pyt. 11:

Czy istniejgce drzwi z klatek schodowych na korytarze nalezy wymieni¢?

Jesli tak, to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze. Wskazujemy, iz ma to
istotny wptyw na zaoferowang kwotg.

Odpowiedz: Istniejace drzwi z klatek schodowych na korytarze nie podlegaja wymianie.

Pyt. 12:
Czy zamawiajacy dysponuje rysunkami konstrukcyjnymi wiencow? Jest to niezbgdne do
prawidlowej wyceny.

Odpowiedz: Wierice nalezy wyceni¢ na podstawie dokumentacji przetargowe;j.

Pyt. 13:

Czy projektowane drzwi do budynku maja by¢ w odpornosci ogniowej? Wskazujemy, iz ma
to istotny wplyw na zaoferowang kwote. Wskazujemy, iz ma to istotny wplyw na
zaoferowang kwote.

Odpowiedz: Drzwi zewngtrzne nalezy wyceni¢ zgodnie z dokumentacjg i przedmiarem.

Pyt. 14:

Czy w zakres wchodzi rozbiérka komina i wykonanie wymianéw IPE140 na kazdej
kondygnacji w miejscu prowadzenia kanalu wentylacyjnego? Jesli tak, to prosimy o dodanie
odpowiedniej pozycji w przedmiarze. Wskazujemy, iz ma to istotny wplyw na zaoferowang

kwote.



Odpowiedz: Rozbiérka komina i wykonanie wymianéw IPE140 na kazdej kondygnacji

nie wchodzi w zakres zamowienia.

Pyt. 15:

Prosimy o podanie systemu pozarowego, ktory zostal zastosowany w budynku. Czy
zamawiajacy dysponuje scenariuszem pozarowym budynku, ktory obejmuje klatke K1? Jesli
nie to czy nalezy uwzgledni¢ w wycenie jego wykonanie?

Odpowiedz: Do zakresu zamowienia nalezy wlaczenie projektowanego systemu

odymiania do istniejacego w DS systemu sygnalizacji pozaru POLON 3200.

Pyt. 16:

Czy klapa dymowa powinna by¢ wykonana w odpornosci ogniowej? Wskazujemy, iz ma to
istotny wplyw na zaoferowang kwote. Wskazujemy, iz ma to istotny wptyw na zaoferowang
kwote.

Odpowiedz: Klapa dymowa ma by¢ wykonana zgodnie z projektem w Kklasie odpornosci

ogniowej.

Pyt. 17:
Czy Zamawiajacy dysponuje na ww. zakres prac czynnym pozwoleniem na budowe?
OdpowiedZz: Zamawiajgcy posiada pozwolenie na budowe¢ dla prac budowlanych

przewidzianych zaméwieniem.

Pyt. 18:
Czy wykonanie pelnego zakresu robot zamyka pozwolenie na budowe?

Odpowiedz: Wykonanie prac przewidzianych zaméwieniem nie zamyka pozwolenia.

Pyt. 19:

Czy Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
wraz z uzyskaniem niezbednych zgdéd wydawanych przez Sanepid 1 Pafstwowa Straz
pozarng? Wskazujemy, iz ma to istotny wplyw na zaoferowang kwote.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie oczekuje uzyskania zgéd i pozwolen.



Pyt. 20:

Prosimy o przedtuzenie terminu wykonania rob6t do 3 m-cy. Sam okres oczekiwania na
stolarkg drzwiowa wynosi min. 8 tygodni, zatem niemozliwym jest wykonanie
przedmiotowego zadania w podanym okresie

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na przedluzenie terminu realizacji zaméwienia

na termin: do 3 m-cy od dnia podpisania umowy.

Ponadto informujg, ze zmianie nastepujgce terminy:

- termin skladania ofert i wnoszenia wadium zostaje zmieniony z 08.08.2018 r. na

14.08.2018 r.,

- termin otwarcia ofert zostaje zmieniony z 08.08.2018 r. na 14.08.2018 r.

Wprowadzone zmiany sg wigzace i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

Spécjalista
ds. zaméwli r‘t.?u icznych



