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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
 
I  PODSTAWA OPRACOWANIA : 
  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie określenia metod   i podstaw sporządzania
    kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych     oraz planowanych kosztów robót budowlanych
    określonych w programie funkcjonalno-użytkowym   ( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r w sprawie   szczecgółowego zakresu i formy 
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i   odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
  użytkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z    16.09.2004 r )
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004   poz. 959, 116/2004 
   poz. 1207 ) '
 
I.2 - Podstawy formalne :
     - Kosztorys opracowano na podstawie
       1. Projektu Budowlanego "Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm. Dobrzany" sporządzonego przez
          E4 Projekt mgr inż. Michał Stefankiewicz, 73-110 Stargard, Os. Zachód A21/a14
 
I.3 - Ogólna charaktrystyka obiektu lub robót :
       1. Usytuowanie obiektu                  - Karkowo, gm. Dobrzany
                                                               Roboty remontowo-budowlane
  
       W przedmiotowym opracowaniu ujeto następujący zakres robót : 
       1. Roboty branżowe  :
           * roboty przygotowawcze 
           * roboty rozbiórkowe
           * roboty reontowe budowlane
  
II  ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ROBÓT :    
 
II.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
 
III  DANE O CENACH :    
 
IV  PODSTAWY WYCENY : 
 
       Kosztorys sporządzono w oparciu o następujące katalogi i dane :
IV.1.1  - właściwe KNR-y
IV.1.2  - właściwe KNSR-y 
IV.1.3  - właściwe KNNR-y 
IV.1.5  - adekwatne opracowania własne
IV.1.6  - dokumentacja projektowa
IV.1.7  - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem
 
V  SKŁADNIKI KALKULACJI :                                                            
                                                 
' - Ustawa uchyla Rozoprządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r w sprawie kosztorysowych
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, z załącznikami

- 2 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



DZIAŁY KOSZTORYSU
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Nazwa działu Od Do

Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane
1 ROBOTY REMONOWE BUDOWLANE 1 100

1.1 ZAKRES PRAC ZEWNĘTRZNYCH 1 47
1.1.

1
Rusztowania 1 2

1.1.
2

Wymiana okien 3 11

1.1.
2.1

Poziom piwnicy 3 3

1.1.
2.2

Poziom parteru 4 6

1.1.
2.3

Poziom poddasza 7 9

1.1.
2.4

Poziom dachu 10 11

1.1.
3

Wymiana drzwi wejściowych 12 12

1.1.
4

Docieplenie styropianem 13 36

1.1.
4.1

Cokół 13 25

1.1.
4.2

Ściany 26 36

1.1.
5

Wymiana rynien i rur spustowych 37 40

1.1.
6

Wykonanie zadaszenia nad wejściem do kotłowni 41 41

1.1.
7

Złagodzenie zejścia do kotłowni 42 43

1.1.
8

Roboty towarzyszące 44 47

1.2 ZAKRES PRAC WEWNĘTRZNYCH 48 100
1.2.

1
Remont łazienki na dole 48 72

1.2.
1.1

Rozbiórki i demontaże 48 59

1.2.
1.2

Tynkowanie 60 60

1.2.
1.3

Podłoża i posadzki 61 65

1.2.
1.4

Wykładanie ścian - okładzina z glazury 66 68

1.2.
1.5

Roboty malarskie 69 71

1.2.
1.6

Instalacje sanitarne i elektryczne 72 72

1.2.
2

Wymiana drzwi wewnętrznych 73 77

1.2.
2.1

Rozbiórki i demontaże 73 74

1.2.
2.2

Stolarka drzwiowa 75 77

1.2.
3

Wymiana paneli podłogowych na nowe - na parterze 78 80

1.2.
3.1

Rozbiórki i demontaże 78 78

1.2.
3.2

Podłoża i posadzki 79 80

1.2.
4

Wymiana posadzek z płytek ceramicznych na parterze 81 85

1.2.
4.1

Rozbiórki i demontaże 81 81

1.2.
4.2

Podłoża i posadzki 82 85

1.2.
5

Renowacja boazerii parteru 86 86

1.2.
6

Malowanie ścian parteru 87 90

1.2.
7

Renowacja sufitów parteru 91 94

1.2.
8

Renowacja ze wzmocnieniem schodów wewnętrznych 95 96

1.2.
9

Roboty towarzyszące 97 100
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PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45453000-
7

ROBOTY REMONOWE BUDOWLANE

1.1 ZAKRES PRAC ZEWNĘTRZNYCH
1.1.1 45262100-

2
Rusztowania

1
d.1.1.

1

KNR 2-02
1604-03

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1
0

Rusztowania zewnętrzne m2

Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
3.15*(9.30+2.32) m2 36.603
Elewacja tylna :
3.15*(9.30) m2 29.295
2.29*(3.50) m2 8.015
Elewacja boczna prawa :
6.50*(8.65) m2 56.225
Elewacja boczna lewa :
3.15*(2.35) m2 7.402
6.50*8.65 m2 56.225

RAZEM 193.765
2

d.1.1.
1

KNNR 2
1505-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1
0

Osłony z siatki na rusztowaniach m2

Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
3.15*(9.30+2.32) m2 36.603
Elewacja tylna :
3.15*(9.30) m2 29.295
2.29*(3.50) m2 8.015
Elewacja boczna prawa :
6.50*(8.65) m2 56.225
Elewacja boczna lewa :
3.15*(2.35) m2 7.402
6.50*8.65 m2 56.225

RAZEM 193.765
1.1.2 45421132-

8
Wymiana okien

1.1.2.
1

Poziom piwnicy

3
d.1.1.

2.1

KNR 0-19
0929-02

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.4

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow.
do 0.6 m2

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
0.80*0.60*3 m2 1.440

RAZEM 1.440
1.1.2.

2
Poziom parteru

4
d.1.1.

2.2

KNR 0-19
0929-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.4

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow.
do 0.4 m2

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
0.46*0.60 m2 0.276
0.50*0.60 m2 0.300

RAZEM 0.576
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PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5
d.1.1.

2.2

KNR 0-19
0929-06

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.4

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed-
nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
0.98*1.40 m2 1.372
0.97*1.40 m2 1.358

RAZEM 2.730
6

d.1.1.
2.2

KNR 0-19
0929-10

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.4

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1.68*1.40*2 m2 4.704

RAZEM 4.704
1.1.2.

3
Poziom poddasza

7
d.1.1.

2.3

KNR 0-19
0929-05

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.4

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed-
nodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
0.80*1.12 m2 0.896

RAZEM 0.896
8

d.1.1.
2.3

KNR 0-19
0929-06

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.4

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed-
nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
0.98*1.13 m2 1.107

RAZEM 1.107
9

d.1.1.
2.3

KNR 0-19
0929-10

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.4

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1.58*1.44 m2 2.275

RAZEM 2.275
1.1.2.

4
Poziom dachu

10
d.1.1.

2.4

KNNR 2
1105-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Rozbiórka istniejącego okna płaciowego
- przyjęto 50% nakładów R i S montażu

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
0.60*0.90 m2 0.540

RAZEM 0.540
11

d.1.1.
2.4

KNR-W 2-
02 1016-01
analogia

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.4

Montaż okna połaciowego m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
0.60*0.90 m2 0.540

RAZEM 0.540
1.1.3 45421131-

1
Wymiana drzwi wejściowych
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PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.1.1.

3

KNR 0-19
0931-07
analogia

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.4

Wymiana stolarki drewnianej drzwi wejściowych do budynku m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1.00*2.20 m2 2.200

RAZEM 2.200
1.1.4 45321000-

3
Docieplenie styropianem

1.1.4.
1

Cokół

13
d.1.1.

4.1

KNR 0-23
2611-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Cokół budynku :
- przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą bezspoinową 
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
0.40*(9.30+11.03+2.32) m2 9.060
0.55*(1.20+0.55*2) m2 1.265
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*1*-1 m2 -0.320
Elewacja tylna :
0.40*(9.30) m2 3.720
0.55*(0.85+0.30*2)*2 m2 1.595
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*2*-1 m2 -0.640
Elewacja boczna prawa :
0.40*(8.65+1.45) m2 4.040
2.20*(3.06) m2 6.732
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnętrzne do kotłowni > 0.80*2.00*-1 m2 -1.600
Elewacja boczna lewa :
0.40*(11.03) m2 4.412

RAZEM 28.264
14

d.1.1.
4.1

KNR 0-23
2611-04

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Cokół budynku :
- przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
- sprawdzenie przyczepności zaprawy systemowej klejącej do podłoża

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
0.40*(9.30+11.03+2.32) m2 9.060
0.55*(1.20+0.55*2) m2 1.265
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*1*-1 m2 -0.320
Elewacja tylna :
0.40*(9.30) m2 3.720
0.55*(0.85+0.30*2)*2 m2 1.595
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*2*-1 m2 -0.640
Elewacja boczna prawa :
0.40*(8.65+1.45) m2 4.040
2.20*(3.06) m2 6.732
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnętrzne do kotłowni > 0.80*2.00*-1 m2 -1.600
Elewacja boczna lewa :
0.40*(11.03) m2 4.412

RAZEM 28.264
15

d.1.1.
4.1

KNR BC-
02 0301-10
analogia

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Cokół budynku :
- wykonanie fasety z systemowej zaprawy pod ułożenie ocieplenia

m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
9.30+11.03+2.32 m 22.650
Minus otwory konstrukcyjne :
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PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0.80*1*-1 m -0.800
Elewacja tylna :
9.30 m 9.300
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*2*-1 m -1.600
Elewacja boczna prawa :
8.65+1.45 m 10.100
3.06 m 3.060
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnętrzne do kotłowni > 0.80*-1 m -0.800
Elewacja boczna lewa :
11.03 m 11.030

RAZEM 52.940
16

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0108-02

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Cokół budynku :
- ocieplenie ścian budynków płytami systemowymi styropianowymi XPS gr.
5 cm
- klejonymi do podłoża klejem systemowym
- z wykonaniem wyprawy elewacyjnej

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
0.40*(9.30+11.03+2.32) m2 9.060
0.55*(1.20+0.55*2) m2 1.265
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*1*-1 m2 -0.320
Elewacja tylna :
0.40*(9.30) m2 3.720
0.55*(0.85+0.30*2)*2 m2 1.595
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*2*-1 m2 -0.640
Elewacja boczna prawa :
0.40*(8.65+1.45) m2 4.040
2.20*(3.06) m2 6.732
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnętrzne do kotłowni > 0.80*2.00*-1 m2 -1.600
Elewacja boczna lewa :
0.40*(11.03) m2 4.412

RAZEM 28.264
17

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0125-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Cokół budynku :
- wykonanie warstwy pośredniej na systemowych płytach styropianowych

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
0.40*(9.30+11.03+2.32) m2 9.060
0.55*(1.20+0.55*2) m2 1.265
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*1*-1 m2 -0.320
Elewacja tylna :
0.40*(9.30) m2 3.720
0.55*(0.85+0.30*2)*2 m2 1.595
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*2*-1 m2 -0.640
Elewacja boczna prawa :
0.40*(8.65+1.45) m2 4.040
2.20*(3.06) m2 6.732
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnętrzne do kotłowni > 0.80*2.00*-1 m2 -1.600
Elewacja boczna lewa :
0.40*(11.03) m2 4.412

RAZEM 28.264
18

d.1.1.
4.1

KNR BC-
02 0301-10
analogia

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Cokół budynku :
- wykonanie fasety z systemowej zaprawy na ułożonym ociepleniu

m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
9.30+11.03+2.32 m 22.650
Minus otwory konstrukcyjne :
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PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0.80*1*-1 m -0.800
Elewacja tylna :
9.30 m 9.300
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*2*-1 m -1.600
Elewacja boczna prawa :
8.65+1.45 m 10.100
3.06 m 3.060
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnętrzne do kotłowni > 0.80*-1 m -0.800
Elewacja boczna lewa :
11.03 m 11.030

RAZEM 52.940
19

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0121-02

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Cokół budynku
- ocieplenie ścian budynków płytami z płyt styropianowych gr. 5 cm
- ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
0.40*(9.30+11.03+2.32) m2 9.060
0.55*(1.20+0.55*2) m2 1.265
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*1*-1 m2 -0.320
Elewacja tylna :
0.40*(9.30) m2 3.720
0.55*(0.85+0.30*2)*2 m2 1.595
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*2*-1 m2 -0.640
Elewacja boczna prawa :
0.40*(8.65+1.45) m2 4.040
2.20*(3.06) m2 6.732
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnętrzne do kotłowni > 0.80*2.00*-1 m2 -1.600
Elewacja boczna lewa :
0.40*(11.03) m2 4.412

RAZEM 28.264
20

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0023-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Cokół budynku :
- ocieplenie ścian budynków płytami z płyt styropianowych gr. 5 cm
- przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian

szt.

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
(0.40*(9.30+11.03+2.32))*5 szt. 45.300
(0.55*(1.20+0.55*2))*5 szt. 6.325
Minus otwory konstrukcyjne :
(0.80*0.40*1*-1)*5 szt. -1.600
Elewacja tylna :
0.40*(9.30)*5 szt. 18.600
(0.55*(0.85+0.30*2)*2)*5 szt. 7.975
Minus otwory konstrukcyjne :
(0.80*0.40*2*-1)*5 szt. -3.200
Elewacja boczna prawa :
(0.40*(8.65+1.45))*5 szt. 20.200
2.20*(3.06)*5 szt. 33.660
Minus otwory konstrukcyjne :
(< zewnętrzne do kotłowni > 0.80*2.00*-1)*5 szt. -8.000
Elewacja boczna lewa :
0.40*(11.03)*5 szt. 22.060

RAZEM 141.320
21

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0108-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Cokół budynku :
- ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70 gr. 2 cm klejonymi do
podłoża 
- wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.80*2+0.60*2)*1 m2 0.420
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PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.80*2+0.60*2)*2 m2 0.840
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
< zewnętrzne do kotłowni > 0.15*(0.80+2.00*2)*1 m2 0.720
Elewacja boczna lewa :
0 m2 0.000

RAZEM 1.980
22

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0021-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Cokół budynku
- ocieplenie ścian budynków płytami z płyt styropianowych gr. 5 cm
- ochrona narożników wypukłych kątownikami

mb

Wg projektu budowlanego
Do obliczeń przyjęto : 
< krawędzie zewnętrzne >
0.40*6 mb 2.400
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
(0.80*2+0.60*2)*1 mb 2.800
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
(0.80*2+0.60*2)*2 mb 5.600
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
< zewnętrzne do kotłowni > (0.80+2.00*2)*1 mb 4.800
Elewacja boczna lewa :
0 mb 0.000

RAZEM 15.600
23

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0018-08

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Cokół budynku
- montaż profili podparapetowych

m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.80*1 m 0.800
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
0.80*2 m 1.600
Elewacja boczna prawa :
0 m 0.000
Elewacja boczna lewa :
0 m 0.000

RAZEM 2.400
24

d.1.1.
4.1

KNR 2-02
0507-03

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.7

Cokół budynku
- parapety zewnętrzne z balchy cynkowo-tytanowej

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*0.80*1 m2 0.320
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*0.80*2 m2 0.640
Elewacja boczna prawa :
0 m2 0.000
Elewacja boczna lewa :
0 m2 0.000

RAZEM 0.960
25

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0028-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Cokół budyku :
- ocieplenie ścian budynków płytami z płyt styropianowych gr. 5 cm
- malowanie powierzchni docieplonych farba elewacyjną

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
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PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Ściany : 
Elewacja frontowa :
0.40*(9.30+11.03+2.32) m2 9.060
0.55*(1.20+0.55*2) m2 1.265
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*1*-1 m2 -0.320
Elewacja tylna :
0.40*(9.30) m2 3.720
0.55*(0.85+0.30*2)*2 m2 1.595
Minus otwory konstrukcyjne :
0.80*0.40*2*-1 m2 -0.640
Elewacja boczna prawa :
0.40*(8.65+1.45) m2 4.040
2.20*(3.06) m2 6.732
Minus otwory konstrukcyjne :
< zewnętrzne do kotłowni > 0.80*2.00*-1 m2 -1.600
Elewacja boczna lewa :
0.40*(11.03) m2 4.412
Ościeża : 
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.80*2+0.60*2)*1 m2 0.420
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.80*2+0.60*2)*2 m2 0.840
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
< zewnętrzne do kotłowni > 0.15*(0.80+2.00*2)*1 m2 0.720
Elewacja boczna lewa :
0 m2 0.000

RAZEM 30.244
1.1.4.

2
Ściany

26
d.1.1.

4.2

KNR 0-23
2611-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą bezspoinową 
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
3.15*(9.30) m2 29.295
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98*0.40*1*-1 m2 -0.392
0.97*1.40*1*-1 m2 -1.358
1.00*2.20*1*-1 m2 -2.200
Elewacja tylna :
3.15*(9.30) m2 29.295
2.29*(3.50) m2 8.015
Minus otwory konstrukcyjne :
1.68*1.40*2*-1 m2 -4.704
1.58*1.44*1*-1 m2 -2.275
Elewacja boczna prawa :
3.15*(11.03) m2 34.744
(8.65*3.10)/2 m2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98*1.13*1*-1 m2 -1.107
Elewacja boczna lewa :
3.15*(11.03) m2 34.744
(8.65*3.10)/2 m2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.50*0.60*1*-1 m2 -0.300
0.80*1.12*1*-1 m2 -0.896

RAZEM 149.677
27

d.1.1.
4.2

KNR 0-23
2611-04

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
- sprawdzenie przyczepności zaprawy systemowej klejącej do podłoża

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
3.15*(9.30) m2 29.295
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PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Minus otwory konstrukcyjne :
0.98*0.40*1*-1 m2 -0.392
0.97*1.40*1*-1 m2 -1.358
1.00*2.20*1*-1 m2 -2.200
Elewacja tylna :
3.15*(9.30) m2 29.295
2.29*(3.50) m2 8.015
Minus otwory konstrukcyjne :
1.68*1.40*2*-1 m2 -4.704
1.58*1.44*1*-1 m2 -2.275
Elewacja boczna prawa :
3.15*(11.03) m2 34.744
(8.65*3.10)/2 m2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98*1.13*1*-1 m2 -1.107
Elewacja boczna lewa :
3.15*(11.03) m2 34.744
(8.65*3.10)/2 m2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.50*0.60*1*-1 m2 -0.300
0.80*1.12*1*-1 m2 -0.896

RAZEM 149.677
28

d.1.1.
4.2

KNR 0-33
0022-01-02

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Ocieplenie ścian budynków płytami z płyt styropianowych gr. 5 cm
- zamocowanie listwy cokołowej z kapinosem

mb

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
9.30 mb 9.300
Minus otwory konstrukcyjne :
1.00*1*-1 mb -1.000
Elewacja tylna :
9.30 mb 9.300
Elewacja boczna prawa :
11.03 mb 11.030
Elewacja boczna lewa :
11.03 mb 11.030

RAZEM 39.660
29

d.1.1.
4.2

KNR 0-33
0108-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Ocieplenie ścian budynków płytami z płyt styropianowych gr. 5 cm
- docieplenie ścian  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygo-
towaniem podłoża

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
3.15*(9.30) m2 29.295
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98*0.40*1*-1 m2 -0.392
0.97*1.40*1*-1 m2 -1.358
1.00*2.20*1*-1 m2 -2.200
Elewacja tylna :
3.15*(9.30) m2 29.295
2.29*(3.50) m2 8.015
Minus otwory konstrukcyjne :
1.68*1.40*2*-1 m2 -4.704
1.58*1.44*1*-1 m2 -2.275
Elewacja boczna prawa :
3.15*(11.03) m2 34.744
(8.65*3.10)/2 m2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98*1.13*1*-1 m2 -1.107
Elewacja boczna lewa :
3.15*(11.03) m2 34.744
(8.65*3.10)/2 m2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.50*0.60*1*-1 m2 -0.300
0.80*1.12*1*-1 m2 -0.896

RAZEM 149.677

- 11 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30
d.1.1.

4.2

KNR 0-33
0023-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Ocieplenie ścian budynków płytami z płyt styropianowych i wełny mineral-
nej gr. 15 cm
- przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian

szt.

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
3.15*(9.30)*5 szt. 146.475
Minus otwory konstrukcyjne :
(0.98*0.40*1*-1)*5 szt. -1.960
(0.97*1.40*1*-1)*5 szt. -6.790
(1.00*2.20*1*-1)*5 szt. -11.000
Elewacja tylna :
3.15*(9.30)*5 szt. 146.475
2.29*(3.50)*5 szt. 40.075
Minus otwory konstrukcyjne :
(1.68*1.40*2*-1)*5 szt. -23.520
(1.58*1.44*1*-1)*5 szt. -11.376
Elewacja boczna prawa :
3.15*(11.03)*5 szt. 173.722
(8.65*3.10)/2*5 szt. 67.038
Minus otwory konstrukcyjne :
(0.98*1.13*1*-1)*5 szt. -5.537
Elewacja boczna lewa :
3.15*(11.03)*5 szt. 173.722
(8.65*3.10)/2*5 szt. 67.038
Minus otwory konstrukcyjne :
(0.50*0.60*1*-1)*5 szt. -1.500
(0.80*1.12*1*-1)*5 szt. -4.480

RAZEM 748.382
31

d.1.1.
4.2

KNR 0-33
0108-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70 gr. 2 cm klejonymi do
podłoża 
- wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.98*2+0.40*2)*1 m2 0.414
0.15*(0.97*2+1.40*2)*1 m2 0.711
0.15*(1.00+2.20*2)*1 m2 0.810
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(1.68*2+1.40*2)*2 m2 1.848
0.15*(1.58*2+1.44*2)*1 m2 0.906
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.98*2+1.13*2)*1 m2 0.633
Elewacja boczna lewa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.50*2+0.60*2)*1 m2 0.330
0.15*(0.80*2+1.12*2)*1 m2 0.576

RAZEM 6.228
32

d.1.1.
4.2

KNR 0-33
0025-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Ocieplenie ścian budynków płytami z płyt styropianowych gr. 5 cm
- wykonanie warstwy pośredniej

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany :
Elewacja frontowa :
3.15*(9.30) m2 29.295
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98*0.40*1*-1 m2 -0.392
0.97*1.40*1*-1 m2 -1.358
1.00*2.20*1*-1 m2 -2.200
Elewacja tylna :
3.15*(9.30) m2 29.295
2.29*(3.50) m2 8.015
Minus otwory konstrukcyjne :
1.68*1.40*2*-1 m2 -4.704
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PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.58*1.44*1*-1 m2 -2.275
Elewacja boczna prawa :
3.15*(11.03) m2 34.744
(8.65*3.10)/2 m2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98*1.13*1*-1 m2 -1.107
Elewacja boczna lewa :
3.15*(11.03) m2 34.744
(8.65*3.10)/2 m2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.50*0.60*1*-1 m2 -0.300
0.80*1.12*1*-1 m2 -0.896
Ościeża :
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.98*2+0.40*2)*1 m2 0.414
0.15*(0.97*2+1.40*2)*1 m2 0.711
0.15*(1.00+2.20*2)*1 m2 0.810
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(1.68*2+1.40*2)*2 m2 1.848
0.15*(1.58*2+1.44*2)*1 m2 0.906
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.98*2+1.13*2)*1 m2 0.633
Elewacja boczna lewa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.50*2+0.60*2)*1 m2 0.330
0.15*(0.80*2+1.12*2)*1 m2 0.576

RAZEM 155.905
33

d.1.1.
4.2

KNR 0-33
0121-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Ocieplenie ścian budynków płytami z płyt styropianowych gr. 5 cm
- Ochrona narożników wypukłych

m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Krawędzie zewnętrzne :
3.15*6 m 18.900
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
(0.98*2+0.40*2)*1 m 2.760
(0.97*2+1.40*2)*1 m 4.740
(1.00+2.20*2)*1 m 5.400
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
(1.68*2+1.40*2)*2 m 12.320
(1.58*2+1.44*2)*1 m 6.040
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
(0.98*2+1.13*2)*1 m 4.220
Elewacja boczna lewa :
Otwory konstrukcyjne :
(0.50*2+0.60*2)*1 m 2.200
(0.80*2+1.12*2)*1 m 3.840

RAZEM 60.420
34

d.1.1.
4.2

KNR 0-33
0018-08

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Ocieplenie ścian budynków płytami z płyt styropianowych  gr. 5 cm
- montaż profili podparapetowych

m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.98*1 m 0.980
0.97*1 m 0.970
1.00*1 m 1.000
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
1.68*2 m 3.360
1.58*1 m 1.580
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
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PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0.98*1 m 0.980
Elewacja boczna lewa :
Otwory konstrukcyjne :
0.50*1 m 0.500
0.80*1 m 0.800

RAZEM 10.170
35

d.1.1.
4.2

KNR 2-02
0507-03

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.7

Ocieplenie ścian budynków płytami z płyt styropianowych gr. 5 cm
- parapety zewnętrzne z balchy cynkowo-tytanowej

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*0.98*1 m2 0.392
0.40*0.97*1 m2 0.388
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*1.68*2 m2 1.344
0.40*1.58*1 m2 0.632
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*0.98*1 m2 0.392
Elewacja boczna lewa :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*0.50*1 m2 0.200
0.40*0.80*1 m2 0.320

RAZEM 3.668
36

d.1.1.
4.2

KNR 0-33
0128-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.6

Ocieplenie ścian budynków płytami z płyt styropianowych gr. 5 cm
- malowanie elewacji
- kolorystyka zgodna z dokumentacją projektową

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany :
Elewacja frontowa :
3.15*(9.30) m2 29.295
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98*0.40*1*-1 m2 -0.392
0.97*1.40*1*-1 m2 -1.358
1.00*2.20*1*-1 m2 -2.200
Elewacja tylna :
3.15*(9.30) m2 29.295
2.29*(3.50) m2 8.015
Minus otwory konstrukcyjne :
1.68*1.40*2*-1 m2 -4.704
1.58*1.44*1*-1 m2 -2.275
Elewacja boczna prawa :
3.15*(11.03) m2 34.744
(8.65*3.10)/2 m2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.98*1.13*1*-1 m2 -1.107
Elewacja boczna lewa :
3.15*(11.03) m2 34.744
(8.65*3.10)/2 m2 13.408
Minus otwory konstrukcyjne :
0.50*0.60*1*-1 m2 -0.300
0.80*1.12*1*-1 m2 -0.896
Ościeża :
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.98*2+0.40*2)*1 m2 0.414
0.15*(0.97*2+1.40*2)*1 m2 0.711
0.15*(1.00+2.20*2)*1 m2 0.810
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(1.68*2+1.40*2)*2 m2 1.848
0.15*(1.58*2+1.44*2)*1 m2 0.906
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.98*2+1.13*2)*1 m2 0.633
Elewacja boczna lewa :
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PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Otwory konstrukcyjne :
0.15*(0.50*2+0.60*2)*1 m2 0.330
0.15*(0.80*2+1.12*2)*1 m2 0.576

RAZEM 155.905
1.1.5 45261320-

3
Wymiana rynien i rur spustowych

37
d.1.1.

5

KNR-W 4-
01 0544-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.3

Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z za-
stosowaniem łączników z zaciskami - deska czołowa okapu do mocowania
uchwytów rynien

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
9.80+5.90+4.85 m 20.550

RAZEM 20.550
38

d.1.1.
5

KNR-W 4-
01 0544-03

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.3

Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 125 mm z two-
rzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
9.80+5.90+4.85 m 20.550

RAZEM 20.550
39

d.1.1.
5

KNR-W 4-
01 0536-04

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.3

Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw
sztucznych o średnicy 110 mm - odsadzki

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
3.00 szt. 3.000

RAZEM 3.000
40

d.1.1.
5

KNR-W 4-
01 0536-02

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.3

Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw
sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
3.80*3 m 11.400

RAZEM 11.400
1.1.6 45261100-

5
Wykonanie zadaszenia nad wejściem do kotłowni

41
d.1.1.

6

WKI I kwar-
tał 2019 r.,
zeszyt 16/
2019,
tab.
5.520.10

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.3

Wykonanie, dostarczenie i montaż konstrukcji zadaszenia zewnętrznego
zejścia do kotłowni :
- konstrukcja dreniana, zaimpregnwana anty-grzybowo, -szkodnikowo, -
ogniowo
- klasa drena C24
- pokrycie poliwęglanem o kącie nachylenia połaci 10° od budynku
- z orynnowaniem i rurami spustowymi

m2 p.u.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
3.50*(0.18+1.00+0.27) m2 p.u. 5.075

RAZEM 5.075
1.1.7 45262300-

4
Złagodzenie zejścia do kotłowni

42
d.1.1.

7

KNR 4-01
0212-03

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Rozbiórka istniejących schodów do kotłowni m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
0.557 m3 0.557

RAZEM 0.557
43

d.1.1.
7

KNR 2-02
0218-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.2

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na goto-
wym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
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PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0.720 m3 0.720
RAZEM 0.720

1.1.8 45111300-
1

Roboty towarzyszące

44
d.1.1.

8

KNR 4-04
1107-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Transport złomu samochodem skrzyniowym
- z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
- na terenie obiektu, w miejsce wskazane przez Inwestora
- na odległość do 1 km

t

Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczeń przyjęto : 
Drzwi metalowe : 
< zewnętrzne do kotłowni > 0.80*2.00*40.00/1000 t 0.064
Rynny dachowe : 
20.55*1.95/1000 t 0.040
Rury spustowe : 
11.40*2.07/1000 t 0.024
Obróbki blacharskie : 
Pasy nadrynowe : 
0.40*20.55*5.55/1000 t 0.046
Parapety zewnetrzne : 
Elewacja frontowa :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*0.98*1*5.55/1000 t 0.002
0.40*0.97*1*5.55/1000 t 0.002
Elewacja tylna :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*1.68*2*5.55/1000 t 0.007
0.40*1.58*1*5.55/1000 t 0.004
Elewacja boczna prawa :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*0.98*1*5.55/1000 t 0.002
Elewacja boczna lewa :
Otwory konstrukcyjne :
0.40*0.50*1*5.55/1000 t 0.001
0.40*0.80*1*5.55/1000 t 0.002

RAZEM 0.194
45

d.1.1.
8

WKI I kwar-
tał 2019 r.,
zeszyt 16/
2019,
tab.
2.600.30

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Opłata za dowiezienie materiałów do utylizacji na odległość do 10 km m3

Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczeń przyjęto : 
Gruz betonowy : 
< schody > 0.557 m3 0.557
Stolarka otworowa : 
Okna : 
0.80*0.60*3*0.08 m3 0.115
0.46*0.60*0.08 m3 0.022
0.50*0.60*0.08 m3 0.024
0.98*1.40*0.08 m3 0.110
0.97*1.40*0.08 m3 0.109
1.68*1.40*2*0.08 m3 0.376
0.80*1.12*0.08 m3 0.072
0.98*1.13*0.08 m3 0.089
1.58*1.44*0.08 m3 0.182
Drzwi :
1.00*2.20*0.08 m3 0.176

RAZEM 1.832
46

d.1.1.
8

WKI I kwar-
tał 2019 r.,
zeszyt 16/
2019,
tab.
2.701.07

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Opłata za składowanie zmieszanych odpadów zawierających gruz betono-
wy i ceramiczny na wysypisku i opłata za korzystanie ze środowiska
- wartość uśredniona

t

Wg Dokumentacji Projektowej
< dla wyliczenia wagi składowanego gruzu przyjęto przelicznik 1 m*3=1800
kg >
Do obliczeń przyjęto : 
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Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Gruz betonowy : 
< schody > 0.557*1.8 t 1.003

RAZEM 1.003
47

d.1.1.
8

WKI I kwar-
tał 2019 r.,
zeszyt 16/
2019,
tab.
2.702.04

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Opłata za składowanie zmieszanych odpadów zawierających stolarkę
otworową i.t.p. na wysypisku i opłata za korzystanie ze środowiska
- wartość uśredniona

t

Wg Dokumentacji Projektowej
< dla wyliczenia wagi składowanego gruzu przyjęto przelicznik 1 m*3=1100
kg >
Do obliczeń przyjęto : 
Stolarka okienna : 
0.80*0.60*3*0.08*1.1 t 0.127
0.46*0.60*0.08*1.1 t 0.024
0.50*0.60*0.08*1.1 t 0.026
0.98*1.40*0.08*1.1 t 0.121
0.97*1.40*0.08*1.1 t 0.120
1.68*1.40*2*0.08*1.1 t 0.414
0.80*1.12*0.08*1.1 t 0.079
0.98*1.13*0.08*1.1 t 0.097
1.58*1.44*0.08*1.1 t 0.200
Stolarka drzwiowa : 
1.00*2.20*0.08*1.1 t 0.194

RAZEM 1.402
1.2  ZAKRES PRAC WEWNĘTRZNYCH

1.2.1 45453000-
7

Remont łazienki na dole

1.2.1.
1

45111300-
1

Rozbiórki i demontaże

48
d.1.2.

1.1

KNR 4-02
0132-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
49

d.1.2.
1.1

KNR 4-02
0133-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Demontaż zaworu do płuczki ustępowej o fi= 15-20 mm szt.

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
50

d.1.2.
1.1

KNR 4-02
0114-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o fi= 15-20 mm m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.00*2 m 2.000

RAZEM 2.000
51

d.1.2.
1.1

KNR 4-02
0230-07

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Demontaż rurociągu z PCW o fi= do 50 mm na ścianach budynku m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.50 m 1.500

RAZEM 1.500
52

d.1.2.
1.1

KNR 4-02
0230-08

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Demontaż rurociągu z PCW o fi= 75-110 mm na ścianach budynku m

Wg Dokumentacji Projektowej
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Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Do obliczeń przyjęto : 
1.50 m 1.500

RAZEM 1.500
53

d.1.2.
1.1

KNR 4-02
0235-06

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Demontaż umywalki kpl.

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
54

d.1.2.
1.1

KNR 4-02
0235-08

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
55

d.1.2.
1.1

KNR-W 4-
01 0812-05

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.95 m2 1.950

RAZEM 1.950
56

d.1.2.
1.1

KNR-W 4-
01 0820-08

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Skucie okładziny ściennej z płytek ceramicznych m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.00*(2.07*2+1.28*2-0.80) m2 11.800

RAZEM 11.800
57

d.1.2.
1.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, po skutej glazurze

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.00*(2.07*2+1.28*2-0.80) m2 11.800

RAZEM 11.800
58

d.1.2.
1.1

KNR 4-03
1133-07

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
59

d.1.2.
1.1

KNR 4-03
1124-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10
A

szt.

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
1.2.1.

2
45410000-
4

Tynkowanie

60
d.1.2.

1.2

KNR-W 2-
02 2010-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.7

Tynki wewnętrzne wykonywane ręcznie na ścianach m2
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany
Parter : 
< Nr. pom. 1.2,  WC > 2.00*(2.07*2+1.28*2-0.80) m2 11.800

RAZEM 11.800
1.2.1.

3
45432100-
5

Podłoża i posadzki

61
d.1.2.

1.3

KNR BC-
02 0304-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.5

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem systemowym

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< Nr. pom. 1.2, WC > 1.95 m2 1.950

RAZEM 1.950
62

d.1.2.
1.3

KNR BC-
02 0304-06

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.5

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< Nr. pom. 1.2, WC > 2.07*2+1.28*2 m 6.700

RAZEM 6.700
63

d.1.2.
1.3

KNR BC-
02 0304-02

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.5

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie elastycznej masy uszczelniającej systemowej

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< Nr. pom. 1.2, WC > 1.95 m2 1.950

RAZEM 1.950
64

d.1.2.
1.3

KNR 2-02
1118-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.5

Projektowane podłoża i posadzki :
- Posadzka z płytek terakota  - przygotowanie podłoża

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< Nr. pom. 1.2, WC > 1.95 m2 1.950

RAZEM 1.950
65

d.1.2.
1.3

KNR 2-02
1118-09

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.5

Projektowane podłoża i posadzki :
- Posadzka z płytek terakota - ułożenie płytek

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< Nr. pom. 1.2, WC > 1.95 m2 1.950

RAZEM 1.950
1.2.1.

4
45432210-
9

Wykładanie ścian - okładzina z glazury

66
d.1.2.

1.4

KNR 2-02
0829-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.8

Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi - przygotowanie podłoża m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany
Parter : 
2.00*(2.07*2+1.28*2-0.80) m2 11.800

RAZEM 11.800
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

67
d.1.2.

1.4

KNR 2-02
0829-09

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.8

Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi - ułożenie płytek m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany
Parter : 
2.00*(2.07*2+1.28*2-0.80) m2 11.800

RAZEM 11.800
68

d.1.2.
1.4

NNRNKB
202 0842-
02

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.8

Osadzenie listew wykańczających okładziny ścian m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany
Parter : 
2.07*2+1.28*2+2.00*2 m 10.700

RAZEM 10.700
1.2.1.

5
45442100-
8

Roboty malarskie

69
d.1.2.

1.5

KNR 4-01
1204-08

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.9

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Sufity : 
Parter : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.2 - WC > 1.95 m2 1.950
Ściany : 
Parter : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.2 - WC > (2.45-2.00)*(1.28*2+2.07*2) m2 3.015

RAZEM 4.965
70

d.1.2.
1.5

KNR 2-02
1505-03

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.9

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych :
- farby zmywalne : klorystyka i faktura zgodna  zdokumentacja projektową
- zachowujace swoje właściwosci w podwyższonej temperaturze
- w przypadku pożaru farba nie powinna topić się, odpryskiwać, wytwarzać
toksycznych gazów
- ściany

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.2 - WC > (2.45-2.00)*(1.28*2+2.07*2) m2 3.015

RAZEM 3.015
71

d.1.2.
1.5

KNR 2-02
1505-03

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.9

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych :
- farby akrylową
- sufity

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Sufity :
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.2 - WC > 1.95 m2 1.950

RAZEM 1.950
1.2.1.

6
45300000-
0

Instalacje sanitarne i elektryczne

72
d.1.2.

1.6

Intalacje
sanitarne i
elektryczne
oddzielne
opracowa-
nia

SST-
1.0.0
/
SST-
1.1.1

Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej w remontowanym pomiesz-
czeniu wg. odrębnego opracowania
- w tym opracowaniu ujęto tylko demontaże

kpl.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
0 kpl. 0.000

RAZEM 0.000
1.2.2 Wymiana drzwi wewnętrznych
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.2.2.
1

45111300-
1

Rozbiórki i demontaże

73
d.1.2.

2.1

KNR 2-02
1017-02

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Demontaż istniejacych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych
- analogia ( przyjęto 50% rozbocizny montażu )

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczeń przyjęto : 
0.80*2.00*5 m2 8.000
0.90*2.00*1 m2 1.800

RAZEM 9.800
74

d.1.2.
2.1

KNR 4-01
0354-04

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczeń przyjęto : 
< 0.80*2.00 > 5.00 szt. 5.000
< 0.90*2.00 > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 6.000
1.2.2.

2
45421131-
1

Stolarka drzwiowa

75
d.1.2.

2.2

KNR-W 2-
02 1025-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.4

Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrznych szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< 0.80*2.00 > 5.00 szt. 5.000
< 0.90*2.00 > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 6.000
76

d.1.2.
2.2

KNR-W 2-
02 1022-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.4

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne :
- jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
- wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową
- zawiasy chowane w skrzydle
- kratki wentylacyjne lub podcięcia u dołu skrzydła drzwiowego
- klamki zaokrąglowe

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
0.90*2.00*1 m2 1.800

RAZEM 1.800
77

d.1.2.
2.2

KNR-W 2-
02 1022-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.4

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne :
- jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
- wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową
- zawiasy chowane w skrzydle
- klamki zaokrąglowe

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
0.80*2.00*5 m2 8.000

RAZEM 8.000
1.2.3 Wymiana paneli podłogowych na nowe - na parterze

1.2.3.
1

45111300-
1

Rozbiórki i demontaże

78
d.1.2.

3.1

KNR-W 4-
01 0819-05
analogia

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Rozebranie posadzek z paneli łącznie z cokolikami m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17 m2 9.170
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokój dzienny > 16.29 m2 16.290
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49 m2 11.490
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66 m2 10.660

RAZEM 47.610
1.2.3.

2
45432100-
5

Podłoża i posadzki
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

79
d.1.2.

3.2

NNRNKB
202 1136-
01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.5

Projektowane podłoża i posadzki :
- Posadzki z paneli podłogowych na piance poliuretanowej gr.3 mm łącznie
z cokolikami

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17 m2 9.170
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokój dzienny > 16.29 m2 16.290
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49 m2 11.490
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66 m2 10.660

RAZEM 47.610
80

d.1.2.
3.2

KNNR 7
0507-04

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.5

Montaż aluminiowych listew płaskich łaczących dwa różne rodzaje posa-
dzek :
- panele podłogowe z posadzką gresową

m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia - 1.4 - kuchnia > 4.505 m 4.505

RAZEM 4.505
1.2.4 45453000-

7
Wymiana posadzek z płytek ceramicznych na parterze

1.2.4.
1

45111300-
1

Rozbiórki i demontaże

81
d.1.2.

4.1

KNR-W 4-
01 0812-05

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Rozebranie posadzek z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrołap > 3.53 m2 3.530
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71 m2 8.710
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00 m2 10.000

RAZEM 22.240
1.2.4.

2
45432100-
5

Podłoża i posadzki

82
d.1.2.

4.2

KNR 2-02
1118-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.5

Projektowane podłoża i posadzki :
- Posadzka z płytek gres  - przygotowanie podłoża

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrołap > 3.53 m2 3.530
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71 m2 8.710
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00 m2 10.000

RAZEM 22.240
83

d.1.2.
4.2

KNR 2-02
1118-09

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.5

Projektowane podłoża i posadzki :
- Posadzka z płytek gres - ułożenie płytek

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrołap > 3.53 m2 3.530
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71 m2 8.710
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00 m2 10.000

RAZEM 22.240
84

d.1.2.
4.2

KNR 2-02
1120-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.5

Cokoliki z płytek gres - 10 cm 
- układane na klej z przecinaniem płytek 
- przygotowanie podłoża

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrołap > 3.53)*1.41 m 4.977
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71)*1.41 m 12.281
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00)*1.41 m 14.100

RAZEM 31.358
85

d.1.2.
4.2

KNR 2-02
1120-09

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.5

Cokolik z płytek gres techniczny
- płytki o wym. 30x30 cm, gr.8÷9 mm, klasa antyposlizgowości R10
- kolor ciemny szary

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrołap > 3.53)*1.41 m 4.977
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71)*1.41 m 12.281
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00)*1.41 m 14.100

RAZEM 31.358
1.2.5 45454100-

5
Renowacja boazerii parteru

86
d.1.2.

5

TZKNCN-
K/IIIt.28-
a.01
analogia

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.4

Renowacja istniejącej boazerii w komunikacji :
oczyszczenie powierzchni drewna z wtórnych lakierów metodą mechanicz-
no-chemiczną, usunięcie wtórnych elementów, uzupełnienie ubytków drew-
na, szlifowanie drewna, pokrycie powierchni drewna warstwą lakieru bar-
wiącego imitującego rysunek drewna.

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 1.50*(2.07*2+1.785*2-
(1.00+0.80+0.90))

m2 7.515

RAZEM 7.515
1.2.6 45442100-

8
Malowanie ścian parteru 

87
d.1.2.

6

KNR 4-01
1202-08

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.9

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podło-
gi do 5 m2

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Ściany : 
Parter : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrołap > 2.45*(1.785*2+2.07*2) m2 18.890

RAZEM 18.890
88

d.1.2.
6

KNR 4-01
1202-09

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.9

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podło-
gi ponad 5 m2

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Ściany : 
Parter : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 2.45*(2.40*2+3.66*2) m2 29.694
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 2.42*(4.50+2.22*2) m2 21.635
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 2.42*(2.34*2) m2 11.326
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokój dzienny > 2.42*(3.87*2+4.505*2+
0.28*3*2)

m2 44.601

< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 2.45*(3.14*2+3.66*2) m2 33.320
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 2.45*(2.95*2+3.66*2) m2 32.389

RAZEM 172.965
89

d.1.2.
6

KNR 4-01
1204-08

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.9

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany : 
Parter : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 2.45*(2.40*2+3.66*2) m2 29.694
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 2.42*(4.50+2.22*2) m2 21.635
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 2.42*(2.34*2) m2 11.326
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokój dzienny > 2.42*(3.87*2+4.505*2+
0.28*3*2)

m2 44.601

< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 2.45*(3.14*2+3.66*2) m2 33.320
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 2.45*(2.95*2+3.66*2) m2 32.389
RAZEM 172.965

90
d.1.2.

6

KNR 2-02
1505-03

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.9

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych :
- farby zmywalne : klorystyka i faktura zgodna  zdokumentacja projektową
- zachowujace swoje właściwosci w podwyższonej temperaturze
- w przypadku pożaru farba nie powinna topić się, odpryskiwać, wytwarzać
toksycznych gazów
- ściany

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany : 
Parter : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 2.45*(2.40*2+3.66*2) m2 29.694
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 2.42*(4.50+2.22*2) m2 21.635
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 2.42*(2.34*2) m2 11.326
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokój dzienny > 2.42*(3.87*2+4.505*2+
0.28*3*2)

m2 44.601

< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 2.45*(3.14*2+3.66*2) m2 33.320
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 2.45*(2.95*2+3.66*2) m2 32.389

RAZEM 172.965
1.2.7 45442100-

8
Renowacja sufitów parteru

91
d.1.2.

7

KNR 4-01
1202-08

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.9

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podło-
gi do 5 m2

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Sufity : 
Parter : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrołap > 3.53 m2 3.530

RAZEM 3.530
92

d.1.2.
7

KNR 4-01
1202-09

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.9

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podło-
gi ponad 5 m2

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Sufity : 
Parter : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71 m2 8.710
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00 m2 10.000
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17 m2 9.170
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokój dzienny > 16.29 m2 16.290
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49 m2 11.490
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66 m2 10.660

RAZEM 66.320
93

d.1.2.
7

KNR 4-01
1204-08

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.9

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Sufity : 
Parter : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71 m2 8.710
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00 m2 10.000
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17 m2 9.170
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokój dzienny > 16.29 m2 16.290
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49 m2 11.490
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66 m2 10.660

RAZEM 66.320
94

d.1.2.
7

KNR 2-02
1505-03

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.9

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych :
- farby akrylową
- sufity

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Sufity : 
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Parter : 
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71 m2 8.710
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00 m2 10.000
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17 m2 9.170
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokój dzienny > 16.29 m2 16.290
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49 m2 11.490
< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66 m2 10.660

RAZEM 66.320
1.2.8 45422000-

1
Renowacja ze wzmocnieniem schodów wewnętrznych

95
d.1.2.

8

KNR 4-01
0431-02

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Rozebranie istniejących schodów o konstrukcji drewnianej m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.00*0.24*15 m2 3.600

RAZEM 3.600
96

d.1.2.
8

KNNR 2
1107-01

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.4

Wykonanie schodów drewnianych o stopniach wpuszczanych z podstopni-
cami i balustradami o długości stopnia 1,0 m
- odtworzenie zdemontowanych schodów na poddasze

stopień

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
15.00 stopień 15.000

RAZEM 15.000
1.2.9 45111300-

1
Roboty towarzyszące

97
d.1.2.

9

WKI I kwar-
tał 2019 r.,
zeszyt 16/
2019,
tab.
2.600.30

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Opłata za dowiezienie materiałów do utylizacji na odległość do 10 km m3

Wg Dokumentacji Projektowej
< wg rys. inwentaryzacji >
Do obliczeń przyjęto : 
Ceramika podłogowa : 
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrołap > 3.53)*0.015 m3 0.053
< Nr. pom. 1.2, WC > 1.95*0.015 m3 0.029
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71)*0.015 m3 0.131
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00)*0.015 m3 0.150
Stolarka drzwiowa : 
0.80*2.00*5*0.06 m3 0.480
0.90*2.00*1*0.06 m3 0.108
Tynk z glazurą : 
2.00*(2.07*2+1.28*2-0.80)*0.01 m3 0.118
2.00*(2.07*2+1.28*2-0.80)*0.025 m3 0.295
Farba : 
Ściany : 
Parter : 
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrołap > 2.45*(1.785*2+2.07*2))*
0.001

m3 0.019

(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 2.45*(2.40*2+3.66*2))*
0.001

m3 0.030

(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 2.42*(4.50+2.22*2))*0.001 m3 0.022
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 2.42*(2.34*2))*0.001 m3 0.011
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokój dzienny > 2.42*(3.87*2+4.505*2+
0.28*3*2))*0.001

m3 0.045

(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 2.45*(3.14*2+3.66*2))*0.001 m3 0.033
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 2.45*(2.95*2+3.66*2))*0.001 m3 0.032
Sufity : 
Parter : 
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrołap > 3.53)*0.001 m3 0.004
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71)*0.001 m3 0.009
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00)*0.001 m3 0.010
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17)*0.001 m3 0.009
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokój dzienny > 16.29)*0.001 m3 0.016
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49)*0.001 m3 0.011
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66)*0.001 m3 0.011
Panele podłogowe :
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PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17)*0.01 m3 0.092
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokój dzienny > 16.29)*0.01 m3 0.163
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49)*0.01 m3 0.115
(< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66)*0.01 m3 0.107
Schody drewniane : 
1.00*0.24*15*0.35 m3 1.260

RAZEM 3.363
98

d.1.2.
9

WKI I kwar-
tał 2019 r.,
zeszyt 16/
2019,
tab.
2.702.03

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Utylizacja elementów z tworzyw sztucznych :
- z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2019 r.
- wartość uśredniona

tona

Wg Dokumentacji Projektowej
< do przeliczeń przyjeto średnią wartość 1 m*3 = 1200 kg >
Do obliczeń przyjęto : 
Panele podłogowe : 
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17)*0.01)*1.2 tona 0.110
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokój dzienny > 16.29)*0.01)*1.2 tona 0.195
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49)*0.01)*1.2 tona 0.138
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66)*0.01)*1.2 tona 0.128

RAZEM 0.571
99

d.1.2.
9

WKI I kwar-
tał 2019 r.,
zeszyt 16/
2019,
tab.
2.701.07

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Opłata za składowanie zmieszanych odpadów zawierających gruz betono-
wy, ceglany, ceramiczny i.t.p. na wysypisku i opłata za korzystanie ze śro-
dowiska
- wartość uśredniona

t

Wg Dokumentacji Projektowej
< dla wyliczenia wagi składowanego gruzu przyjęto przelicznik 1 m*3=1800
kg >
Do obliczeń przyjęto : 
Ceramika podłogowa : 
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrołap > 3.53)*0.015)*1.8 t 0.095
< Nr. pom. 1.2, WC > 1.95*0.015*1.8 t 0.053
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71)*0.015)*1.8 t 0.235
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00)*0.015)*1.8 t 0.270
Tynk  : 
(2.00*(2.07*2+1.28*2-0.80)*0.025)*1.8 t 0.531
Glazura : 
(2.00*(2.07*2+1.28*2-0.80)*0.01)*1.8 t 0.212
Farba : 
Ściany : 
Parter : 
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrołap > 2.45*(1.785*2+2.07*2))*
0.001)*1.8

t 0.034

((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 2.45*(2.40*2+3.66*2))*
0.001)*1.8

t 0.053

((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 2.42*(4.50+2.22*2))*0.001)*
1.8

t 0.039

((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 2.42*(2.34*2))*0.001)*1.8 t 0.020
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokój dzienny > 2.42*(3.87*2+4.505*2+
0.28*3*2))*0.001)*1.8

t 0.080

((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 2.45*(3.14*2+3.66*2))*
0.001)*1.8

t 0.060

((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 2.45*(2.95*2+3.66*2))*
0.001)*1.8

t 0.058

Sufity : 
Parter : 
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.1 - wiatrołap > 3.53)*0.001)*1.8 t 0.006
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.3 - komunikacja > 8.71)*0.001)*1.8 t 0.016
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.4 - kuchnia > 10.00)*0.001)*1.8 t 0.018
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.5 - jadalnia > 9.17)*0.001)*1.8 t 0.017
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.6 - pokój dzienny > 16.29)*0.001)*1.8 t 0.029
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.7 - sypialnia > 11.49)*0.001)*1.8 t 0.021
((< pom. Nr wg inwentaryzacji 1.8 - sypialnia > 10.66)*0.001)*1.8 t 0.019

RAZEM 1.866
100

d.1.2.
9

WKI I kwar-
tał 2019 r.,
zeszyt 16/
2019,
tab.
2.702.04

SST-
1.0.0
/
SST-
1.0.1

Opłata za składowanie zmieszanych odpadów zawierających stolarkę
otworową i.t.p. na wysypisku i opłata za korzystanie ze środowiska
- wartość uśredniona

t
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PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Wg Dokumentacji Projektowej
< dla wyliczenia wagi składowanego gruzu przyjęto przelicznik 1 m*3=1000
kg >
Do obliczeń przyjęto : 
Stolarka drzwiowa : 
0.80*2.00*5*0.06*1.0 t 0.480
0.90*2.00*1*0.06*1.0 t 0.108
Schody drewniane :
1.00*0.24*15*0.35*1.0 t 1.260

RAZEM 1.848
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboczogodzina r-g 1254.9308 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość

1. Bale iglaste obrzynane m3 0.0351 0.0351 0.00 0.00
2. Beton C 20/25 m3 0.7344 0.7344 0.00 0.00
3. Blacha cynkowo-tytanowa kg 24.5284 24.5284 0.00 0.00
4. Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0904 0.0904 0.00 0.00
5. Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0216 0.0216 0.00 0.00
6. Deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 38 mm kl.II m3 0.1233 0.1233 0.00 0.00
7. Drewno konstrukcyjne klasy C24 m3 0.6300 0.6300 0.00 0.00
8. Drewno konstrukcyjne klasy C24 - deski m3 0.1200 0.1200 0.00 0.00
9. Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.1127 0.1127 0.00 0.00

10. Drut stalowy okrągły kg 1.7439 1.7439 0.00 0.00
11. Drzwi wejsciowe drewniane, zgodnez dokumentacja pro-

jektową
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

12. Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1035.3050 1035.3050 0.00 0.00
13. Elastyczna masa uszczelniająca systemowa kg 4.4560 4.4560 0.00 0.00
14. Farba elewacyjna dm3 71.4352 71.4352 0.00 0.00
15. Farba olejna do gruntowania dm3 0.6000 0.6000 0.00 0.00
16. Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.5400 0.5400 0.00 0.00
17. Farba wypełniająca kg 1.5964 1.5964 0.00 0.00
18. Farby akrylowe dm3 18.8425 18.8425 0.00 0.00
19. Farby zmywalne, zachowujace swoje właściwosci w pod-

wyższonej temperaturze, w przypadku pożaru farba nie
powinna topić się, odpryskiwać, wytwarzać toksycznych
gazów

dm3 48.5705 48.5705 0.00 0.00

20. Gips-mieszanka tynkarska t 0.1475 0.1475 0.00 0.00
21. Gips szpachlowy kg 110.9420 110.9420 0.00 0.00
22. Gwoździe budowlane kg 2.2982 2.2982 0.00 0.00
23. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 1.0275 1.0275 0.00 0.00
24. Haki do muru kg 2.3252 2.3252 0.00 0.00
25. Kątownik ochronny mb 15.6780 15.6780 0.00 0.00
26. Klamry ciesielskie kg 7.9200 7.9200 0.00 0.00
27. Klej do profili elewacyjnych kg 8.4219 8.4219 0.00 0.00
28. Kolana szt. 8.8500 8.8500 0.00 0.00
29. Kołek rozporowy plastikowy z wkretem szt 134.1892 134.1892 0.00 0.00
30. Korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane fi= 15 mm szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
31. Korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane fi= 32 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
32. Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych fi= 100 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
33. Kształtki różne (zaślepki, wylot itp.) szt. 6.7815 6.7815 0.00 0.00
34. Listwa cokołowa-startowa z kapinosem szt 20.8215 20.8215 0.00 0.00
35. Listwa narożna z siatki pancernej i zbrojeniowej dł. 250

cm
szt. 28.2766 28.2766 0.00 0.00

36. Listwa progowa aluminiowa m 4.5050 4.5050 0.00 0.00
37. Listwa wykończająca m 10.9140 10.9140 0.00 0.00
38. Listwy przyścienne z drewna m 55.2276 55.2276 0.00 0.00
39. Łączniki rur spustowych szt. 8.8500 8.8500 0.00 0.00
40. Łączniki rynien z zaciskami szt. 6.7815 6.7815 0.00 0.00
41. Masa szpachlowa systemowa kg 253.4752 253.4752 0.00 0.00
42. Materiały do renowacji stolarki drzwiowej drewnianej kpl 7.5150 7.5150 0.00 0.00
43. Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 67.7920 67.7920 0.00 0.00
44. Mydło techniczne kg 5.7575 5.7575 0.00 0.00
45. Obejmy rur spustowych szt. 2.8500 2.8500 0.00 0.00
46. Okna połaciowe kompletne, zgodne z dokumentacją pro-

jektową
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

47. Okna z PCV, zgodne z dokumentacją projektową m2 13.7280 13.7280 0.00 0.00
48. Ościeżnica drzwi wewnetrznych fabrycznie wykończona szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
49. Panele podłogowe m2 49.5144 49.5144 0.00 0.00
50. Pianka poliuretanowa dm3 5.4013 5.4013 0.00 0.00
51. Pianka poliuretanowa podkładowa gr.  3 mm m2 49.5144 49.5144 0.00 0.00
52. Piasek do zapraw m3 0.2617 0.2617 0.00 0.00
53. Płytki glazurowane m2 12.0360 12.0360 0.00 0.00
54. Płytki gres antypoślizgowe m2 25.9304 25.9304 0.00 0.00
55. Płytki terakota antypoślizgowe m2 1.9890 1.9890 0.00 0.00
56. Płyty komunikacyjne długie m2 0.0775 0.0775 0.00 0.00
57. Płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0388 0.0388 0.00 0.00
58. Płyty pomostowe robocze m2 2.9840 2.9840 0.00 0.00
59. Płyty styropianowe - ocieplenie m3 0.0445 0.0445 0.00 0.00
60. Płyty styropianowe EPS 70 gr. 2 cm m2 8.6184 8.6184 0.00 0.00
61. Płyty styropianowe EPS 70 gr. 5 cm m2 157.1608 157.1608 0.00 0.00
62. Płyty styropianowe gr.  20 mm m2 3.1425 3.1425 0.00 0.00
63. Płyty styropianowe systemowe XPS gr. 5 cm m2 30.5251 30.5251 0.00 0.00
64. Rury spustowe z tworzyw sztucznych fi= 100 mm m 14.4000 14.4000 0.00 0.00
65. Rynny z tworzyw sztucznych fi= 120 mm m 20.3445 20.3445 0.00 0.00
66. Siatka osłonowa m2 27.1271 27.1271 0.00 0.00
67. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 219.6558 219.6558 0.00 0.00
68. Silikon dm3 1.2231 1.2231 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość

69. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne :
- jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
- wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową
- zawiasy chowane w skrzydle
- klamki zaokrąglowe

szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00

70. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne :
- jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
- wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową
- zawiasy chowane w skrzydle
- kratki wentylacyjne lub podcięcia u dołu skrzydła
drzwiowego
- klamki zaokrąglowe

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

71. Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.2545 0.2545 0.00 0.00
72. Sruby kotwiące szt. 4.8600 4.8600 0.00 0.00
73. Sznur konopny smołowany kg 0.0900 0.0900 0.00 0.00
74. Środek gruntujacy systemowy dm3 0.1170 0.1170 0.00 0.00
75. Środek gruntujący kg 51.0963 51.0963 0.00 0.00
76. Środek gruntujący systemowy kg 55.8447 55.8447 0.00 0.00
77. Środek gruntujący systemowy kg 8.4792 8.4792 0.00 0.00
78. Taśma uszczelniająca systemowa m 7.0350 7.0350 0.00 0.00
79. Tynk elewacyjny systemowy, cienkowarstwowy z dodat-

kami przeciwko algom i grzybom
kg 446.7576 446.7576 0.00 0.00

80. Uchwyty do rynien szt. 20.5500 20.5500 0.00 0.00
81. Uszczelki gumowe szt. 13.5630 13.5630 0.00 0.00
82. Wapno suchogaszone t 0.2303 0.2303 0.00 0.00
83. Woda m3 0.0678 0.0678 0.00 0.00
84. Wzmocniona siatka z włókna szklanego m2 29.6772 29.6772 0.00 0.00
85. Zamek antywłamaniowy szt. 0.5400 0.5400 0.00 0.00
86. Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0185 0.0185 0.00 0.00
87. Zaprawa klejąca do glazury kg 117.4100 117.4100 0.00 0.00
88. Zaprawa klejąca do płyt izolacyjnych systemowa kg 673.5465 673.5465 0.00 0.00
89. Zaprawa klejąca do płyt izolacyjnych systemowa kg 42.2742 42.2742 0.00 0.00
90. Zaprawa klejąca do płytek podłogowych kg 288.3547 288.3547 0.00 0.00
91. Zaprawa klejąca systemowa kg 127.1880 127.1880 0.00 0.00
92. Zaprawa spoinująca do glazury kg 4.7200 4.7200 0.00 0.00
93. Zaprawa spoinująca do płytek podłogowych kg 13.4390 13.4390 0.00 0.00
94. Zaprawa systemowa kg 201.1720 201.1720 0.00 0.00
95. Zaprawa zbrojeniowa i klejąca sytemowa kg 523.8695 523.8695 0.00 0.00
96. Materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Agregat tynkarski m-g 0.4956 0.00 0.00
2. Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1440 0.00 0.00
3. Rusztowanie m-g 34.2964 0.00 0.00
4. Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.1610 0.00 0.00
5. Środek transportowy m-g 10.0328 0.00 0.00
6. Wyciąg m-g 3.5669 0.00 0.00
7. Żuraw okienny m-g 6.8377 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

1 45453000-7 ROBOTY REMONOWE BUDOWLANE
1.1 ZAKRES PRAC ZEWNĘTRZNYCH

1.1.1 45262100-2 Rusztowania
1

d.1.1.
1

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne m2 193.765

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6246 0.00 0.0000

-- Materiały --
Płyty pomostowe robocze m2 0.0154 0.00 0.0000
Płyty komunikacyjne długie m2 0.0004 0.00 0.0000
Płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0002 0.00 0.0000
Bale iglaste obrzynane m3 0.00001 0.00 0.0000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
0.00002+0.00019=0.00021=

m3 0.00021 0.00 0.0000

Haki do muru kg 0.0120 0.00 0.0000
Drut stalowy okrągły kg 0.0090 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Rusztowanie m-g 0.1770 0.00 0.0000

Razem pozycja 1 0.0000 193.765 0.00
2

d.1.1.
1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach m2 193.765

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0320 0.00 0.0000

-- Materiały --
Siatka osłonowa m2 0.1400 0.00 0.0000

Razem pozycja 2 0.0000 193.765 0.00
1.1.2 45421132-8 Wymiana okien

1.1.2.
1

Poziom piwnicy

3
d.1.1.

2.1

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow.
do 0.6 m2

m2 1.440

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 9.1400 0.00 0.0000

-- Materiały --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 12.9000 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dm3 0.4700 0.00 0.0000
Silikon dm3 0.1100 0.00 0.0000
Gips szpachlowy kg 4.4700 0.00 0.0000
Mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 8.0400 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.0000

Okna z PCV, zgodne z dokumentacją
projektową

m2 1.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000

Razem pozycja 3 0.0000 1.440 0.00
1.1.2.

2
Poziom parteru

4
d.1.1.

2.2

KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow.
do 0.4 m2

m2 0.576

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 11.0000 0.00 0.0000

-- Materiały --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 20.0000 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dm3 0.5000 0.00 0.0000
Silikon dm3 0.1300 0.00 0.0000
Gips szpachlowy kg 5.5000 0.00 0.0000
Mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 9.9000 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.0000

Okna z PCV, zgodne z dokumentacją
projektową

m2 1.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0600 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0700 0.00 0.0000

Razem pozycja 4 0.0000 0.576 0.00
5

d.1.1.
2.2

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jed-
nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2 2.730

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.4000 0.00 0.0000

-- Materiały --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 6.2600 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.0000
Silikon dm3 0.0700 0.00 0.0000
Gips szpachlowy kg 2.7000 0.00 0.0000
Mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 4.8600 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.0000

Okna z PCV, zgodne z dokumentacją
projektową

m2 1.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000

Razem pozycja 5 0.0000 2.730 0.00
6

d.1.1.
2.2

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2 4.704

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.1200 0.00 0.0000

-- Materiały --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.9500 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dm3 0.2800 0.00 0.0000
Silikon dm3 0.0500 0.00 0.0000
Gips szpachlowy kg 2.1000 0.00 0.0000
Mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 3.7800 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.0000

Okna z PCV, zgodne z dokumentacją
projektową

m2 1.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000

Razem pozycja 6 0.0000 4.704 0.00
1.1.2.

3
Poziom poddasza

7
d.1.1.

2.3

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jed-
nodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2

m2 0.896

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 6.8000 0.00 0.0000

-- Materiały --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 10.1800 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dm3 0.4100 0.00 0.0000
Silikon dm3 0.0900 0.00 0.0000
Gips szpachlowy kg 3.4000 0.00 0.0000
Mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 6.1200 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.0000

Okna z PCV, zgodne z dokumentacją
projektową

m2 1.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000

Razem pozycja 7 0.0000 0.896 0.00
8

d.1.1.
2.3

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jed-
nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2 1.107

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.4000 0.00 0.0000

-- Materiały --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 6.2600 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.0000
Silikon dm3 0.0700 0.00 0.0000
Gips szpachlowy kg 2.7000 0.00 0.0000
Mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 4.8600 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.0000

Okna z PCV, zgodne z dokumentacją
projektową

m2 1.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000

Razem pozycja 8 0.0000 1.107 0.00
9

d.1.1.
2.3

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2 2.275

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.1200 0.00 0.0000

-- Materiały --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.9500 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dm3 0.2800 0.00 0.0000
Silikon dm3 0.0500 0.00 0.0000
Gips szpachlowy kg 2.1000 0.00 0.0000
Mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 3.7800 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.0000

Okna z PCV, zgodne z dokumentacją
projektową

m2 1.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000

Razem pozycja 9 0.0000 2.275 0.00
1.1.2.

4
Poziom dachu

10
d.1.1.

2.4

KNNR 2
1105-01

Rozbiórka istniejącego okna płacio-
wego
- przyjęto 50% nakładów R i S monta-
żu

m2 0.540

-- Robocizna --
Roboczogodzina
7.4*50/100=3.7=

r-g 3.7000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.08*50/100=0.04=

m-g 0.0400 0.00 0.0000

Razem pozycja 10 0.0000 0.540 0.00
11

d.1.1.
2.4

KNR-W 2-02
1016-01
analogia

Montaż okna połaciowego m2 0.540

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 11.5000 0.00 0.0000

-- Materiały --
Okna połaciowe kompletne, zgodne z
dokumentacją projektową

szt 1.8519 0.00 0.0000

Silikon dm3 0.5400 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dm3 0.3600 0.00 0.0000
Sruby kotwiące szt. 9.0000 0.00 0.0000
Zamek antywłamaniowy szt. 1.0000 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 15.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0900 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.1500 0.00 0.0000

Razem pozycja 11 0.0000 0.540 0.00
1.1.3 45421131-1 Wymiana drzwi wejściowych

12
d.1.1.

3

KNR 0-19
0931-07
analogia

Wymiana stolarki drewnianej drzwi
wejściowych do budynku

m2 2.200

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.0600 0.00 0.0000

-- Materiały --
Drzwi wejsciowe drewniane, zgodnez
dokumentacja projektową

szt 0.4545 0.00 0.0000

Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 5.5600 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa dm3 0.2800 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M3+M4) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000

Razem pozycja 12 0.0000 2.200 0.00
1.1.4 45321000-3 Docieplenie styropianem

1.1.4.
1

Cokół

13
d.1.1.

4.1

KNR 0-23
2611-01

Cokół budynku :
- przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą bezspoinową 
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 28.264

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2720 0.00 0.0000

Razem pozycja 13 0.0000 28.264 0.00
14

d.1.1.
4.1

KNR 0-23
2611-04

Cokół budynku :
- przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą 
- sprawdzenie przyczepności zaprawy
systemowej klejącej do podłoża

m2 28.264

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0100 0.00 0.0000

-- Materiały --
Płyty styropianowe - ocieplenie m3 0.00025 0.00 0.0000
Zaprawa klejąca do płyt izolacyjnych
systemowa

kg 0.0300 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 14 0.0000 28.264 0.00

15
d.1.1.

4.1

KNR BC-02
0301-10
analogia

Cokół budynku :
- wykonanie fasety z systemowej za-
prawy pod ułożenie ocieplenia

m 52.940

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.0000

-- Materiały --
Zaprawa systemowa kg 1.9000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.0000

Razem pozycja 15 0.0000 52.940 0.00
16

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0108-02

Cokół budynku :
- ocieplenie ścian budynków płytami
systemowymi styropianowymi XPS
gr. 5 cm
- klejonymi do podłoża klejem syste-
mowym
- z wykonaniem wyprawy elewacyjnej

m2 28.264

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8455 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
Płyty styropianowe systemowe XPS
gr. 5 cm

m2 1.0800 0.00 0.0000

Zaprawa klejąca systemowa kg 4.5000 0.00 0.0000
Masa szpachlowa systemowa kg 3.5000 0.00 0.0000
Siatka zbrojeniowa z włókna szklane-
go

m2 1.1800 0.00 0.0000

Środek gruntujący systemowy kg 0.3000 0.00 0.0000
Tynk elewacyjny systemowy, cienko-
warstwowy z dodatkami przeciwko al-
gom i grzybom

kg 2.4000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0389 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0324 0.00 0.0000

Razem pozycja 16 0.0000 28.264 0.00
17

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0125-01

Cokół budynku :
- wykonanie warstwy pośredniej na
systemowych płytach styropianowych

m2 28.264

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0830 0.00 0.0000

-- Materiały --
Środek gruntujący systemowy kg 0.3000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.0000

Razem pozycja 17 0.0000 28.264 0.00
18

d.1.1.
4.1

KNR BC-02
0301-10
analogia

Cokół budynku :
- wykonanie fasety z systemowej za-
prawy na ułożonym ociepleniu

m 52.940

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.0000

-- Materiały --
Zaprawa systemowa kg 1.9000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.0000

Razem pozycja 18 0.0000 52.940 0.00
19

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0121-02

Cokół budynku
- ocieplenie ścian budynków płytami z
płyt styropianowych gr. 5 cm
- ochrona obszaru zagrożonego ude-
rzeniem

m2 28.264

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9230 0.00 0.0000

-- Materiały --
Masa szpachlowa systemowa kg 2.3000 0.00 0.0000
Wzmocniona siatka z włókna szkla-
nego

m2 1.0500 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0070 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.0000

Razem pozycja 19 0.0000 28.264 0.00
20

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0023-01

Cokół budynku :
- ocieplenie ścian budynków płytami z
płyt styropianowych gr. 5 cm
- przymocowanie płyt za pomocą dyb-
li plastikowych do ścian

szt. 141.320

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0350 0.00 0.0000

-- Materiały --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.0400 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0002 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.0000

Razem pozycja 20 0.0000 141.320 0.00
21

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0108-01

Cokół budynku :
- ocieplenie ościeży płytami styropia-
nowymi EPS 70 gr. 2 cm klejonymi
do podłoża 
- wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej

m2 1.980

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8090 0.00 0.0000

-- Materiały --
Płyty styropianowe EPS 70 gr. 2 cm m2 1.0500 0.00 0.0000
Zaprawa klejąca do płyt izolacyjnych
systemowa

kg 4.5000 0.00 0.0000

Masa szpachlowa systemowa kg 3.5000 0.00 0.0000
Siatka zbrojeniowa z włókna szklane-
go

m2 1.1800 0.00 0.0000

Środek gruntujący systemowy kg 0.3000 0.00 0.0000
Tynk elewacyjny systemowy, cienko-
warstwowy z dodatkami przeciwko al-
gom i grzybom

kg 2.4000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0335 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0284 0.00 0.0000

Razem pozycja 21 0.0000 1.980 0.00
22

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0021-01

Cokół budynku
- ocieplenie ścian budynków płytami z
płyt styropianowych gr. 5 cm
- ochrona narożników wypukłych ką-
townikami

mb 15.600

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1600 0.00 0.0000

-- Materiały --
Kątownik ochronny mb 1.0050 0.00 0.0000
Masa szpachlowa systemowa kg 0.8000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.0000

Razem pozycja 22 0.0000 15.600 0.00
23

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0018-08

Cokół budynku
- montaż profili podparapetowych

m 2.400

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2820 0.00 0.0000

-- Materiały --
Płyty styropianowe gr.  20 mm m2 0.2500 0.00 0.0000
Klej do profili elewacyjnych kg 0.6700 0.00 0.0000
Środek gruntujący kg 0.0960 0.00 0.0000
Farba wypełniająca kg 0.1270 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0016 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0008 0.00 0.0000

Razem pozycja 23 0.0000 2.400 0.00
24

d.1.1.
4.1

KNR 2-02
0507-03

Cokół budynku
- parapety zewnętrzne z balchy cyn-
kowo-tytanowej

m2 0.960

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1660 0.00 0.0000

-- Materiały --
Blacha cynkowo-tytanowa kg 5.3000 0.00 0.0000
Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.0550 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0040 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0067 0.00 0.0000

Razem pozycja 24 0.0000 0.960 0.00
25

d.1.1.
4.1

KNR 0-33
0028-01

Cokół budyku :
- ocieplenie ścian budynków płytami z
płyt styropianowych gr. 5 cm
- malowanie powierzchni docieplo-
nych farba elewacyjną

m2 30.244

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1260 0.00 0.0000

-- Materiały --
Farba elewacyjna dm3 0.3000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.0000

Razem pozycja 25 0.0000 30.244 0.00
1.1.4.

2
Ściany

26
d.1.1.

4.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą bezspoinową 
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 149.677

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2720 0.00 0.0000

Razem pozycja 26 0.0000 149.677 0.00
27

d.1.1.
4.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą 
- sprawdzenie przyczepności zaprawy
systemowej klejącej do podłoża

m2 149.677

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0100 0.00 0.0000

-- Materiały --
Płyty styropianowe - ocieplenie m3 0.00025 0.00 0.0000
Zaprawa klejąca do płyt izolacyjnych
systemowa

kg 0.0300 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 27 0.0000 149.677 0.00

28
d.1.1.

4.2

KNR 0-33
0022-01-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z
płyt styropianowych gr. 5 cm
- zamocowanie listwy cokołowej z ka-
pinosem

mb 39.660

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1330 0.00 0.0000

-- Materiały --
Listwa cokołowa-startowa z kapino-
sem

szt 0.5250 0.00 0.0000

Kołek rozporowy plastikowy z wkre-
tem

szt 3.0200 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.0000

Razem pozycja 28 0.0000 39.660 0.00
29

d.1.1.
4.2

KNR 0-33
0108-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z
płyt styropianowych gr. 5 cm
- docieplenie ścian  przy użyciu goto-
wych zapraw klejących wraz z przygo-
towaniem podłoża

m2 149.677

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8090 0.00 0.0000

-- Materiały --
Płyty styropianowe EPS 70 gr. 5 cm m2 1.0500 0.00 0.0000
Zaprawa klejąca do płyt izolacyjnych
systemowa

kg 4.5000 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca syte-
mowa

kg 3.5000 0.00 0.0000

Siatka zbrojeniowa z włókna szklane-
go

m2 1.1800 0.00 0.0000

Środek gruntujący systemowy kg 0.3000 0.00 0.0000
Tynk elewacyjny systemowy, cienko-
warstwowy z dodatkami przeciwko al-
gom i grzybom

kg 2.4000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0335 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0284 0.00 0.0000

Razem pozycja 29 0.0000 149.677 0.00
30

d.1.1.
4.2

KNR 0-33
0023-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z
płyt styropianowych i wełny mineral-
nej gr. 15 cm
- przymocowanie płyt za pomocą dyb-
li plastikowych do ścian

szt. 748.382

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0350 0.00 0.0000

-- Materiały --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.0400 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0002 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.0000

Razem pozycja 30 0.0000 748.382 0.00
31

d.1.1.
4.2

KNR 0-33
0108-01

Ocieplenie ościeży płytami styropia-
nowymi EPS 70 gr. 2 cm klejonymi
do podłoża 
- wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej

m2 6.228

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8090 0.00 0.0000

-- Materiały --
Płyty styropianowe EPS 70 gr. 2 cm m2 1.0500 0.00 0.0000
Zaprawa klejąca do płyt izolacyjnych
systemowa

kg 4.5000 0.00 0.0000

Masa szpachlowa systemowa kg 3.5000 0.00 0.0000
Siatka zbrojeniowa z włókna szklane-
go

m2 1.1800 0.00 0.0000

Środek gruntujący systemowy kg 0.3000 0.00 0.0000
Tynk elewacyjny systemowy, cienko-
warstwowy z dodatkami przeciwko al-
gom i grzybom

kg 2.4000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0335 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0284 0.00 0.0000

Razem pozycja 31 0.0000 6.228 0.00
32

d.1.1.
4.2

KNR 0-33
0025-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z
płyt styropianowych gr. 5 cm
- wykonanie warstwy pośredniej

m2 155.905

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0830 0.00 0.0000

-- Materiały --
Środek gruntujący kg 0.3200 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.0000

Razem pozycja 32 0.0000 155.905 0.00
33

d.1.1.
4.2

KNR 0-33
0121-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z
płyt styropianowych gr. 5 cm
- Ochrona narożników wypukłych

m 60.420

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1600 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
Listwa narożna z siatki pancernej i
zbrojeniowej dł. 250 cm

szt. 0.4680 0.00 0.0000

Masa szpachlowa systemowa kg 0.8000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.0000

Razem pozycja 33 0.0000 60.420 0.00
34

d.1.1.
4.2

KNR 0-33
0018-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z
płyt styropianowych  gr. 5 cm
- montaż profili podparapetowych

m 10.170

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2820 0.00 0.0000

-- Materiały --
Płyty styropianowe gr.  20 mm m2 0.2500 0.00 0.0000
Klej do profili elewacyjnych kg 0.6700 0.00 0.0000
Środek gruntujący kg 0.0960 0.00 0.0000
Farba wypełniająca kg 0.1270 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0016 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0008 0.00 0.0000

Razem pozycja 34 0.0000 10.170 0.00
35

d.1.1.
4.2

KNR 2-02
0507-03

Ocieplenie ścian budynków płytami z
płyt styropianowych gr. 5 cm
- parapety zewnętrzne z balchy cyn-
kowo-tytanowej

m2 3.668

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1660 0.00 0.0000

-- Materiały --
Blacha cynkowo-tytanowa kg 5.3000 0.00 0.0000
Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.0550 0.00 0.0000
Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0040 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0067 0.00 0.0000

Razem pozycja 35 0.0000 3.668 0.00
36

d.1.1.
4.2

KNR 0-33
0128-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z
płyt styropianowych gr. 5 cm
- malowanie elewacji
- kolorystyka zgodna z dokumentacją
projektową

m2 155.905

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1260 0.00 0.0000

-- Materiały --
Farba elewacyjna dm3 0.4000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.0000

Razem pozycja 36 0.0000 155.905 0.00
1.1.5 45261320-3 Wymiana rynien i rur spustowych

37
d.1.1.

5

KNR-W 4-01
0544-01

Wymiana rynien z blachy na rynny
półokrągłe z tworzyw sztucznych z
zastosowaniem łączników z zaciska-
mi - deska czołowa okapu do moco-
wania uchwytów rynien

m 20.550

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2600 0.00 0.0000

-- Materiały --
Deski iglaste wymiarowe nasycone
gr. 38 mm kl.II

m3 0.0060 0.00 0.0000

Gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane

kg 0.0400 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 37 0.0000 20.550 0.00

38
d.1.1.

5

KNR-W 4-01
0544-03

Wymiana rynien z blachy na rynny
półokrągłe o średnicy 125 mm z two-
rzyw sztucznych z zastosowaniem
łączników z zaciskami

m 20.550

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6200 0.00 0.0000

-- Materiały --
Rynny z tworzyw sztucznych fi= 120
mm

m 0.9900 0.00 0.0000

Łączniki rynien z zaciskami szt. 0.3300 0.00 0.0000
Uszczelki gumowe szt. 0.6600 0.00 0.0000
Uchwyty do rynien szt. 1.0000 0.00 0.0000
Kształtki różne (zaślepki, wylot itp.) szt. 0.3300 0.00 0.0000
Gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane

kg 0.0100 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 38 0.0000 20.550 0.00

39
d.1.1.

5

KNR-W 4-01
0536-04

Wymiana zużytych rur spustowych z
blachy na rury okrągłe z tworzyw
sztucznych o średnicy 110 mm - od-
sadzki

szt. 3.000

-- Materiały --
Rury spustowe z tworzyw sztucznych
fi= 100 mm

m 1.0000 0.00 0.0000

Łączniki rur spustowych szt. 2.0000 0.00 0.0000
Kolana szt. 2.0000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 39 0.0000 3.000 0.00
40

d.1.1.
5

KNR-W 4-01
0536-02

Wymiana zużytych rur spustowych z
blachy na rury okrągłe z tworzyw
sztucznych o średnicy 110 mm - od-
cinki pionowe

m 11.400

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7000 0.00 0.0000

-- Materiały --
Rury spustowe z tworzyw sztucznych
fi= 100 mm

m 1.0000 0.00 0.0000

Obejmy rur spustowych szt. 0.2500 0.00 0.0000
Łączniki rur spustowych szt. 0.2500 0.00 0.0000
Kolana szt. 0.2500 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 40 0.0000 11.400 0.00
1.1.6 45261100-5 Wykonanie zadaszenia nad wejściem do kotłowni

41
d.1.1.

6

WKI I kwartał
2019 r.,zeszyt
16/2019,
tab. 5.520.10

Wykonanie, dostarczenie i montaż
konstrukcji zadaszenia zewnętrznego
zejścia do kotłowni :
- konstrukcja dreniana, zaimpregnwa-
na anty-grzybowo, -szkodnikowo, -
ogniowo
- klasa drena C24
- pokrycie poliwęglanem o kącie na-
chylenia połaci 10° od budynku
- z orynnowaniem i rurami spustowy-
mi

m2

p.u.
5.075

Razem pozycja 41 0.0000 5.075 0.00
1.1.7 45262300-4 Złagodzenie zejścia do kotłowni

42
d.1.1.

7

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka istniejących schodów do
kotłowni

m3 0.557

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 24.7600 0.00 0.0000

Razem pozycja 42 0.0000 0.557 0.00
43

d.1.1.
7

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe
zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3 0.720

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 18.8334 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 1.0200 0.00 0.0000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0060 0.00 0.0000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0690 0.00 0.0000
Gwoździe budowlane kg 1.0000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0800 0.00 0.0000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2000 0.00 0.0000

Razem pozycja 43 0.0000 0.720 0.00
1.1.8 45111300-1 Roboty towarzyszące

44
d.1.1.

8

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzy-
niowym
- z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym
- na terenie obiektu, w miejsce wska-
zane przez Inwestora
- na odległość do 1 km

t 0.194

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7100 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.8300 0.00 0.0000

Razem pozycja 44 0.0000 0.194 0.00
45

d.1.1.
8

WKI I kwartał
2019 r.,zeszyt
16/2019,
tab. 2.600.30

Opłata za dowiezienie materiałów do
utylizacji na odległość do 10 km

m3 1.832

Razem pozycja 45 0.0000 1.832 0.00
46

d.1.1.
8

WKI I kwartał
2019 r.,zeszyt
16/2019,
tab. 2.701.07

Opłata za składowanie zmieszanych
odpadów zawierających gruz betono-
wy i ceramiczny na wysypisku i opłata
za korzystanie ze środowiska
- wartość uśredniona

t 1.003

Razem pozycja 46 0.0000 1.003 0.00
47

d.1.1.
8

WKI I kwartał
2019 r.,zeszyt
16/2019,
tab. 2.702.04

Opłata za składowanie zmieszanych
odpadów zawierających stolarkę
otworową i.t.p. na wysypisku i opłata
za korzystanie ze środowiska
- wartość uśredniona

t 1.402

Razem pozycja 47 0.0000 1.402 0.00
1.2  ZAKRES PRAC WEWNĘTRZNYCH

1.2.1 45453000-7 Remont łazienki na dole
1.2.1.

1
45111300-1 Rozbiórki i demontaże

48
d.1.2.

1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmy-
wakowej

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7000 0.00 0.0000

-- Materiały --
Korki z żeliwa ciągliwego ocynkowa-
ne fi= 15 mm

szt. 2.0000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 48 0.0000 1.000 0.00

49
d.1.2.

1.1

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu do płuczki ustępo-
wej o fi= 15-20 mm

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2600 0.00 0.0000

-- Materiały --
Materiały pomocnicze(od R) % 10.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 49 0.0000 1.000 0.00
50

d.1.2.
1.1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocyn-
kowanego o fi= 15-20 mm

m 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1600 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
Materiały pomocnicze(od R) % 10.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 50 0.0000 2.000 0.00
51

d.1.2.
1.1

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o fi= do
50 mm na ścianach budynku

m 1.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1400 0.00 0.0000

-- Materiały --
Materiały pomocnicze(od R) % 10.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 51 0.0000 1.500 0.00
52

d.1.2.
1.1

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu z PCW o fi= 75-
110 mm na ścianach budynku

m 1.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.0000

-- Materiały --
Materiały pomocnicze(od R) % 10.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 52 0.0000 1.500 0.00
53

d.1.2.
1.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0000 0.00 0.0000

-- Materiały --
Korki z żeliwa ciągliwego ocynkowa-
ne fi= 32 mm

szt. 1.0000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 53 0.0000 1.000 0.00

54
d.1.2.

1.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.4400 0.00 0.0000

-- Materiały --
Korki z żeliwa ciągliwego ocynkowa-
ne fi= 15 mm

szt. 1.0000 0.00 0.0000

Sznur konopny smołowany kg 0.0900 0.00 0.0000
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych
fi= 100 mm

szt. 1.0000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 54 0.0000 1.000 0.00

55
d.1.2.

1.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na za-
prawie i kleju

m2 1.950

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00 0.0000

Razem pozycja 55 0.0000 1.950 0.00
56

d.1.2.
1.1

KNR-W 4-01
0820-08

Skucie okładziny ściennej z płytek ce-
ramicznych

m2 11.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3800 0.00 0.0000

Razem pozycja 56 0.0000 11.800 0.00
57

d.1.2.
1.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, po skutej glazurze

m2 11.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4100 0.00 0.0000

Razem pozycja 57 0.0000 11.800 0.00
58

d.1.2.
1.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw oświetleniowych szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1995 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 58 0.0000 1.000 0.00

59
d.1.2.

1.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do
10 A

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1785 0.00 0.0000

Razem pozycja 59 0.0000 1.000 0.00
1.2.1.

2
45410000-4 Tynkowanie

60
d.1.2.

1.2

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki wewnętrzne wykonywane ręcz-
nie na ścianach

m2 11.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3530 0.00 0.0000

-- Materiały --
Gips-mieszanka tynkarska t 0.0125 0.00 0.0000
Woda m3 0.0058 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Agregat tynkarski m-g 0.0420 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0122 0.00 0.0000

Razem pozycja 60 0.0000 11.800 0.00
1.2.1.

3
45432100-5 Podłoża i posadzki

61
d.1.2.

1.3

KNR BC-02
0304-01

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem
systemowym

m2 1.950

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.0000

-- Materiały --
Środek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 61 0.0000 1.950 0.00
62

d.1.2.
1.3

KNR BC-02
0304-06

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej sys-
temowej

m 6.700

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.0000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 0.3100 0.00 0.0000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.0500 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.0000

Razem pozycja 62 0.0000 6.700 0.00
63

d.1.2.
1.3

KNR BC-02
0304-02

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie elastycz-
nej masy uszczelniającej systemowej

m2 1.950

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00 0.0000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 1.2200 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 63 0.0000 1.950 0.00
64

d.1.2.
1.3

KNR 2-02
1118-01

Projektowane podłoża i posadzki :
- Posadzka z płytek terakota  - przy-
gotowanie podłoża

m2 1.950

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00 0.0000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 4.7500 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0093 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.0000

Razem pozycja 64 0.0000 1.950 0.00
65

d.1.2.
1.3

KNR 2-02
1118-09

Projektowane podłoża i posadzki :
- Posadzka z płytek terakota - ułoże-
nie płytek

m2 1.950

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0664 0.00 0.0000

-- Materiały --
Płytki terakota antypoślizgowe m2 1.0200 0.00 0.0000
Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 5.2000 0.00 0.0000

Zaprawa spoinująca do płytek podło-
gowych

kg 0.4000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0315 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.0000

Razem pozycja 65 0.0000 1.950 0.00
1.2.1.

4
45432210-9 Wykładanie ścian - okładzina z glazury

66
d.1.2.

1.4

KNR 2-02
0829-01

Obłożenie ścian płytkami glazurowa-
nymi - przygotowanie podłoża

m2 11.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3033 0.00 0.0000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do glazury kg 4.7500 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0072 0.00 0.0000

Razem pozycja 66 0.0000 11.800 0.00
67

d.1.2.
1.4

KNR 2-02
0829-09

Obłożenie ścian płytkami glazurowa-
nymi - ułożenie płytek

m2 11.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2731 0.00 0.0000

-- Materiały --
Płytki glazurowane m2 1.0200 0.00 0.0000
Zaprawa klejąca do glazury kg 5.2000 0.00 0.0000
Zaprawa spoinująca do glazury kg 0.4000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0295 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0275 0.00 0.0000

Razem pozycja 67 0.0000 11.800 0.00
68

d.1.2.
1.4

NNRNKB 202
0842-02

Osadzenie listew wykańczających
okładziny ścian

m 10.700

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0715 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
Listwa wykończająca m 1.0200 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.0000

Razem pozycja 68 0.0000 10.700 0.00
1.2.1.

5
45442100-8 Roboty malarskie

69
d.1.2.

1.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami zmywalnymi tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2 4.965

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0950 0.00 0.0000

-- Materiały --
Gips szpachlowy kg 0.3000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 69 0.0000 4.965 0.00
70

d.1.2.
1.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie powierzchni
wewnętrznych :
- farby zmywalne : klorystyka i faktura
zgodna  zdokumentacja projektową
- zachowujace swoje właściwosci w
podwyższonej temperaturze
- w przypadku pożaru farba nie po-
winna topić się, odpryskiwać, wytwa-
rzać toksycznych gazów
- ściany

m2 3.015

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1756 0.00 0.0000

-- Materiały --
Farby zmywalne, zachowujace swoje
właściwosci w podwyższonej tempe-
raturze, w przypadku pożaru farba nie
powinna topić się, odpryskiwać, wy-
twarzać toksycznych gazów

dm3 0.2760 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.0000

Razem pozycja 70 0.0000 3.015 0.00
71

d.1.2.
1.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie powierzchni
wewnętrznych :
- farby akrylową
- sufity

m2 1.950

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1756 0.00 0.0000

-- Materiały --
Farby akrylowe dm3 0.2760 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.0000

Razem pozycja 71 0.0000 1.950 0.00
1.2.1.

6
45300000-0 Instalacje sanitarne i elektryczne

72
d.1.2.

1.6

Intalacje sani-
tarne i elek-
tryczne
oddzielne
opracowania

Wykonanie instalacji sanitarnej i elek-
trycznej w remontowanym pomiesz-
czeniu wg. odrębnego opracowania
- w tym opracowaniu ujęto tylko de-
montaże

kpl. 0.000

Razem pozycja 72 0.0000 0.000 0.00
1.2.2 Wymiana drzwi wewnętrznych

1.2.2.
1

45111300-1 Rozbiórki i demontaże

73
d.1.2.

2.1

KNR 2-02
1017-02

Demontaż istniejacych skrzydeł
drzwiowych wewnętrznych
- analogia ( przyjęto 50% rozbocizny
montażu )

m2 9.800
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3700 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.0000

Razem pozycja 73 0.0000 9.800 0.00
74

d.1.2.
2.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

szt. 6.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1600 0.00 0.0000

Razem pozycja 74 0.0000 6.000 0.00
1.2.2.

2
45421131-1 Stolarka drzwiowa

75
d.1.2.

2.2

KNR-W 2-02
1025-01

Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrz-
nych

szt. 6.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5400 0.00 0.0000

-- Materiały --
Ościeżnica drzwi wewnetrznych fa-
brycznie wykończona

szt. 1.0000 0.00 0.0000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.1000 0.00 0.0000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0900 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M3+M4) % 15.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.0000

Razem pozycja 75 0.0000 6.000 0.00
76

d.1.2.
2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne
:
- jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone
- wykonanie zgodnie z dokumentacją
projektową
- zawiasy chowane w skrzydle
- kratki wentylacyjne lub podcięcia u
dołu skrzydła drzwiowego
- klamki zaokrąglowe

m2 1.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5100 0.00 0.0000

-- Materiały --
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne
:
- jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone
- wykonanie zgodnie z dokumentacją
projektową
- zawiasy chowane w skrzydle
- kratki wentylacyjne lub podcięcia u
dołu skrzydła drzwiowego
- klamki zaokrąglowe

szt 0.5556 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.0000

Razem pozycja 76 0.0000 1.800 0.00
77

d.1.2.
2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne
:
- jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone
- wykonanie zgodnie z dokumentacją
projektową
- zawiasy chowane w skrzydle
- klamki zaokrąglowe

m2 8.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5100 0.00 0.0000

-- Materiały --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne
:
- jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone
- wykonanie zgodnie z dokumentacją
projektową
- zawiasy chowane w skrzydle
- klamki zaokrąglowe

szt 0.6250 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.0000

Razem pozycja 77 0.0000 8.000 0.00
1.2.3 Wymiana paneli podłogowych na nowe - na parterze

1.2.3.
1

45111300-1 Rozbiórki i demontaże

78
d.1.2.

3.1

KNR-W 4-01
0819-05
analogia

Rozebranie posadzek z paneli łącznie
z cokolikami

m2 47.610

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7500 0.00 0.0000

Razem pozycja 78 0.0000 47.610 0.00
1.2.3.

2
45432100-5 Podłoża i posadzki

79
d.1.2.

3.2

NNRNKB 202
1136-01

Projektowane podłoża i posadzki :
- Posadzki z paneli podłogowych na
piance poliuretanowej gr.3 mm łącz-
nie z cokolikami

m2 47.610

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5400 0.00 0.0000

-- Materiały --
Panele podłogowe m2 1.0400 0.00 0.0000
Listwy przyścienne z drewna m 1.1600 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa podkładowa gr.
3 mm

m2 1.0400 0.00 0.0000

Gwoździe budowlane kg 0.0150 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0080 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0180 0.00 0.0000

Razem pozycja 79 0.0000 47.610 0.00
80

d.1.2.
3.2

KNNR 7
0507-04

Montaż aluminiowych listew płaskich
łaczących dwa różne rodzaje posa-
dzek :
- panele podłogowe z posadzką gre-
sową

m 4.505

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4500 0.00 0.0000

-- Materiały --
Listwa progowa aluminiowa m 1.0000 0.00 0.0000
Kołek rozporowy plastikowy z wkre-
tem

szt 3.2000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 80 0.0000 4.505 0.00
1.2.4 45453000-7 Wymiana posadzek z płytek ceramicznych na parterze

1.2.4.
1

45111300-1 Rozbiórki i demontaże

81
d.1.2.

4.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z cokolikami z
płytek na zaprawie i kleju

m2 22.240

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00 0.0000

Razem pozycja 81 0.0000 22.240 0.00
1.2.4.

2
45432100-5 Podłoża i posadzki
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
82

d.1.2.
4.2

KNR 2-02
1118-01

Projektowane podłoża i posadzki :
- Posadzka z płytek gres  - przygoto-
wanie podłoża

m2 22.240

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00 0.0000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 4.7500 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0093 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.0000

Razem pozycja 82 0.0000 22.240 0.00
83

d.1.2.
4.2

KNR 2-02
1118-09

Projektowane podłoża i posadzki :
- Posadzka z płytek gres - ułożenie
płytek

m2 22.240

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0664 0.00 0.0000

-- Materiały --
Płytki gres antypoślizgowe m2 1.0200 0.00 0.0000
Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 5.2000 0.00 0.0000

Zaprawa spoinująca do płytek podło-
gowych

kg 0.4000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0315 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.0000

Razem pozycja 83 0.0000 22.240 0.00
84

d.1.2.
4.2

KNR 2-02
1120-01

Cokoliki z płytek gres - 10 cm 
- układane na klej z przecinaniem pły-
tek 
- przygotowanie podłoża

m 31.358

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0303 0.00 0.0000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 0.4800 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0010 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.0000

Razem pozycja 84 0.0000 31.358 0.00
85

d.1.2.
4.2

KNR 2-02
1120-09

Cokolik z płytek gres techniczny
- płytki o wym. 30x30 cm, gr.8÷9 mm,
klasa antyposlizgowości R10
- kolor ciemny szary

m 31.358

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4522 0.00 0.0000

-- Materiały --
Płytki gres antypoślizgowe m2 0.1035 0.00 0.0000
Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 1.0400 0.00 0.0000

Zaprawa spoinująca do płytek podło-
gowych

kg 0.1200 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.0000

Razem pozycja 85 0.0000 31.358 0.00
1.2.5 45454100-5 Renowacja boazerii parteru
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
86

d.1.2.
5

TZKNCN-K/
IIIt.28-a.01
analogia

Renowacja istniejącej boazerii w ko-
munikacji :
oczyszczenie powierzchni drewna z
wtórnych lakierów metodą mecha-
niczno-chemiczną, usunięcie wtór-
nych elementów, uzupełnienie ubyt-
ków drewna, szlifowanie drewna, po-
krycie powierchni drewna warstwą la-
kieru barwiącego imitującego rysunek
drewna.

m2 7.515

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 8.0000 0.00 0.0000

-- Materiały --
Materiały do renowacji stolarki
drzwiowej drewnianej

kpl 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 86 0.0000 7.515 0.00
1.2.6 45442100-8 Malowanie ścian parteru 

87
d.1.2.

6

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni pod-
łogi do 5 m2

m2 18.890

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1020 0.00 0.0000

-- Materiały --
Mydło techniczne kg 0.0220 0.00 0.0000
Wapno suchogaszone t 0.00088 0.00 0.0000
Piasek do zapraw m3 0.0010 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 87 0.0000 18.890 0.00
88

d.1.2.
6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni pod-
łogi ponad 5 m2

m2 172.965

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0920 0.00 0.0000

-- Materiały --
Mydło techniczne kg 0.0220 0.00 0.0000
Wapno suchogaszone t 0.00088 0.00 0.0000
Piasek do zapraw m3 0.0010 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 88 0.0000 172.965 0.00
89

d.1.2.
6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami zmywalnymi tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2 172.965

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0950 0.00 0.0000

-- Materiały --
Gips szpachlowy kg 0.3000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 89 0.0000 172.965 0.00
90

d.1.2.
6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie powierzchni
wewnętrznych :
- farby zmywalne : klorystyka i faktura
zgodna  zdokumentacja projektową
- zachowujace swoje właściwosci w
podwyższonej temperaturze
- w przypadku pożaru farba nie po-
winna topić się, odpryskiwać, wytwa-
rzać toksycznych gazów
- ściany

m2 172.965

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1756 0.00 0.0000

-- Materiały --
Farby zmywalne, zachowujace swoje
właściwosci w podwyższonej tempe-
raturze, w przypadku pożaru farba nie
powinna topić się, odpryskiwać, wy-
twarzać toksycznych gazów

dm3 0.2760 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.0000

Razem pozycja 90 0.0000 172.965 0.00
1.2.7 45442100-8 Renowacja sufitów parteru

91
d.1.2.

7

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni pod-
łogi do 5 m2

m2 3.530

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1020 0.00 0.0000

-- Materiały --
Mydło techniczne kg 0.0220 0.00 0.0000
Wapno suchogaszone t 0.00088 0.00 0.0000
Piasek do zapraw m3 0.0010 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 91 0.0000 3.530 0.00
92

d.1.2.
7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni pod-
łogi ponad 5 m2

m2 66.320

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0920 0.00 0.0000

-- Materiały --
Mydło techniczne kg 0.0220 0.00 0.0000
Wapno suchogaszone t 0.00088 0.00 0.0000
Piasek do zapraw m3 0.0010 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 92 0.0000 66.320 0.00
93

d.1.2.
7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami zmywalnymi tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2 66.320

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0950 0.00 0.0000

-- Materiały --
Gips szpachlowy kg 0.3000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 93 0.0000 66.320 0.00
94

d.1.2.
7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie powierzchni
wewnętrznych :
- farby akrylową
- sufity

m2 66.320

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1756 0.00 0.0000

-- Materiały --
Farby akrylowe dm3 0.2760 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.0000

Razem pozycja 94 0.0000 66.320 0.00
1.2.8 45422000-1 Renowacja ze wzmocnieniem schodów wewnętrznych

95
d.1.2.

8

KNR 4-01
0431-02

Rozebranie istniejących schodów o
konstrukcji drewnianej

m2 3.600

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 6.0600 0.00 0.0000

-- Materiały --
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0301 0.00 0.0000

Bale iglaste obrzynane m3 0.0092 0.00 0.0000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0060 0.00 0.0000
Klamry ciesielskie kg 2.2000 0.00 0.0000
Gwoździe budowlane kg 0.2400 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 95 0.0000 3.600 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa budynku mieszkalnego-leśniczówki Karkowo, gm Dobrzany - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
96

d.1.2.
8

KNNR 2
1107-01

Wykonanie schodów drewnianych o
stopniach wpuszczanych z podstopni-
cami i balustradami o długości stop-
nia 1,0 m
- odtworzenie zdemontowanych scho-
dów na poddasze

sto-
pień

15.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5400 0.00 0.0000

-- Materiały --
Drewno konstrukcyjne klasy C24 m3 0.0420 0.00 0.0000
Drewno konstrukcyjne klasy C24 - de-
ski

m3 0.0080 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0210 0.00 0.0000

Razem pozycja 96 0.0000 15.000 0.00
1.2.9 45111300-1 Roboty towarzyszące

97
d.1.2.

9

WKI I kwartał
2019 r.,zeszyt
16/2019,
tab. 2.600.30

Opłata za dowiezienie materiałów do
utylizacji na odległość do 10 km

m3 3.363

Razem pozycja 97 0.0000 3.363 0.00
98

d.1.2.
9

WKI I kwartał
2019 r.,zeszyt
16/2019,
tab. 2.702.03

Utylizacja elementów z tworzyw
sztucznych :
- z opłatą za korzystanie ze środowis-
ka w zł/1 Mg w 2019 r.
- wartość uśredniona

tona 0.571

Razem pozycja 98 0.0000 0.571 0.00
99

d.1.2.
9

WKI I kwartał
2019 r.,zeszyt
16/2019,
tab. 2.701.07

Opłata za składowanie zmieszanych
odpadów zawierających gruz betono-
wy, ceglany, ceramiczny i.t.p. na wy-
sypisku i opłata za korzystanie ze
środowiska
- wartość uśredniona

t 1.866

Razem pozycja 99 0.0000 1.866 0.00
100

d.1.2.
9

WKI I kwartał
2019 r.,zeszyt
16/2019,
tab. 2.702.04

Opłata za składowanie zmieszanych
odpadów zawierających stolarkę
otworową i.t.p. na wysypisku i opłata
za korzystanie ze środowiska
- wartość uśredniona

t 1.848

Razem pozycja 100 0.0000 1.848 0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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