



Stargard, dnia 17 maja 2019r.

Wszyscy Wykonawcy

P O W I A D O M I E N I E
o cofnięciu zmian w SIWZ, Formularzu oferty oraz wzorze umowy

Dotyczy: cofnięcia zmiany zapisów SIWZ, Formularzu oferty oraz wzoru umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„Dostawa kruszyw do budowy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Resko oraz Nadleśnictwa Łobez ”

Zamawiający, informuje, że

w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**, na **„Dostawa kruszyw do budowy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Resko oraz Nadleśnictwa Łobez ”**, cofa dokonane zmiany w następujących dokumentach:

- SIWZ- zmiana 1,
- Załącznik nr 3 Oferta- zmiana 1,
- Załącznik nr 6 Umowa Zmiana 1

Powyższe dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.05.2019r.

W wyniku cofnięcia powyższych zmian, Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie składa się z 4 zadań tj:

Część I: Dostawa kruszyw ze skały litej do budowy drogi leśnej w Leśnictwie Starogard, Nadleśnictwo Resko- kruszywa ze skały litej

Część II: Dostawa kruszyw naturalnych do budowy drogi leśnej w Leśnictwie Starogard, Nadleśnictwo Resko- kruszywa naturalne


Część III: Dostawa kruszyw naturalnych do budowy drogi leśnej w Leśnictwie Rogowko, Nadleśnictwo Łobez – kruszywa naturalne

Część IV: Dostawa kruszyw ze skały litej do budowy drogi leśnej w Leśnictwie Rogowko, Nadleśnictwo Łobez – kruszywa ze skały litej

Na stronie internetowej Zamawiającego zostaną udostępnione tylko dokumenty, które są objęte niniejszym postępowaniem i były udostępnione w pierwotnej wersji przed zmianami.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zamawiający


DYREKTOR
Zespołu Składnic Maszyn Rolniczych
w Stargardzie
Janusz Szpakowski