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Branza budowlano-architektoniczna

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 1186) o§wiadczam, ze projekt budowlany pt.

»PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEN POWIATOWEGO CENTRUM USLUG
WSPOLNYCH W KEDZIERZYNIE-KOZLU WRAZ Z WYPOSAZENIEM — ETAP 1i ETAP II”

Lokalizacja: ul. Damrota 30, 47-220 Kedzierzyn-Kozle

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z zawarta umowg; zostala wydana w stanie zupelnym (kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢).

Projektant:

Sprawdzajacy:

Przebudowa i modernizacja pomieszczen Powiatowego Centrum Ustug Wspélnych w Kedzierzynie-Kozlu

wraz z wyposazeniem — etap L i etap 11 strona nr: 21
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Branza budowlano-konstrukcyjna

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 1186) o§wiadczam, ze projekt budowlany pt.

»PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEN POWIATOWEGO CENTRUM USLUG
WSPOLNYCH W KEDZIERZYNIE-KOZLU WRAZ Z WYPOSAZENIEM - ETAP 1i ETAP II”

Lokalizacja: ul. Damrota 30, 47-220 Kedzierzyn-Kozle

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z zawarta umowg; zostala wydana w stanie zupelnym (kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc).

Projektant:

Sprawdzajacy:

Przebudowa i modernizacja pomieszczen Powiatowego Centrum Ustug Wspélnych w Kedzierzynie-Kozlu

wraz z wyposazeniem — etap L i etap 11 strona nr: 22
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Branza elektryczna

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 1186) o§wiadczam, ze projekt budowlany pt.

»PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEN POWIATOWEGO CENTRUM USLUG
WSPOLNYCH W KEDZIERZYNIE-KOZLU WRAZ Z WYPOSAZENIEM — ETAP 1i ETAP II”

Lokalizacja: ul. Damrota 30, 47-220 Kedzierzyn-Kozle

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z zawarta umowg; zostala wydana w stanie zupelnym (kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc).

Projektant:

Sprawdzajacy:

Przebudowa i modernizacja pomieszczen Powiatowego Centrum Ustug Wspélnych w Kedzierzynie-Kozlu

wraz z wyposazeniem — etap L i etap 11 strona nr: 23
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Branza sanitarna

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 1186) o§wiadczam, ze projekt budowlany pt.

»PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEN POWIATOWEGO CENTRUM USLUG
WSPOLNYCH W KEDZIERZYNIE-KOZLU WRAZ Z WYPOSAZENIEM - ETAP 1i ETAP II”

Lokalizacja: ul. Damrota 30, 47-220 Kedzierzyn-Kozle

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z zawarta umowg; zostala wydana w stanie zupelnym (kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢).

Projektant:

Sprawdzajacy:

Przebudowa i modernizacja pomieszczen Powiatowego Centrum Ustug Wspélnych w Kedzierzynie-Kozlu

wraz z wyposazeniem — etap L i etap 11 strona nr: 24
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II. CZESC OGOLNA

1. Dane ogélne

1.1. Lokalizacja
Budynek Powiatowego Centrum Uslug Wspdlnych w Kedzierzynie-Kozlu zlokalizowany
jest przy ulicy Damrota 30 Kedzierzynie-Kozlu na dziatce nr. 1065/24

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa 1 modernizacja pomieszczen PCUW w
Kedzierzynie-Kozlu wraz z wyposazeniem — etap 1 1 etap 11

Dokumentacja obejmuje rozwigzania architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne oraz
branzowe (instalacje sanitarne i elektryczne, teletechniczne).

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej pozwalajacej na
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych.

1.3. Podstawa formalno- prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 11186)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektow budowlanych 1
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku,
poz. 1422)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
2018 poz. 1933).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
(Dz. U. z 2015r. poz. 2117)

- PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- Normy polskie,

- uzgodnienia z rzeczoznawcami: ds. bezpieczenstwa przeciwpozarowego, ds.
sanitarnohigienicznych,

- umowa z zamawiajacym,

- uwagi Zamawiajgcego,

- wizja lokalna w terenie 1 serwis fotograficzny dla potrzeb projektu,

- mapa zasadnicza,

Przebudowa i modernizacja pomieszczen Powiatowego Centrum Uslug wspélnych w Kedzierzynie-Kozlu
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- Jedrzej Bakowski,
- Joanna Wilk

- Izabela Hajduga

- Stanistaw Postuszy

- Jacek Komorowski
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Marcin Nowicki
Adelajda Kreyczi
Leszek Tarnogrodzki
Piotr Adamczyk

Anna Olejnik-Lizak
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3. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy 1 modernizacji pomieszczen PCUW w Kedzierzynie-
Kozlu wraz z wyposazeniem. Budynek znajduje si¢ w strefie zwartej zabudowy
srodmiejskie;.

W ramach zadania projektuje sie:

-wyburzenia i wykonanie nowych $cian dziatowych,

-zamurowania otworow drzwiowych,

-wymiang stolarki drzwiowe;j,

-odswiezenie $cian 1 sufitow,

-czesciowg wymian¢ oktadzin posadzki,

-dostosowanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych 1 klimatyzacji do nowych
podzialéw pomieszczen,

-zmian¢ lokalizacji klimatyzacji,

-ocieplenie budynku wraz z wymiang drzwi zewngtrznych 1 okien.

Uwaga!

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ilo$ci, uwzglednienia wszelkich
trudno$ci montazowych, warunkéw lokalnych, utrudnionego dostepu, kwestii kolejnosci
robot, spraw zwigzanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, (pomiarow)
koniecznej dla celow urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na uzytkowanie, UDT itp),
zatwierdzaniem materialow, przedstawianiem probek, instrukcji obstugi 1 konserwacji
instalacji itd.

Podane ponizej urzadzenia okreslonych firm oraz rozwigzania materialowe okreslono
jako STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych, rownorzednych urzadzen i1 materiatow
o nie gorszych parametrach (Dz. U. 177. Prawo zamo6wien publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004),
wraz z pozniejszymi zmianami, po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

4, Ochrona konserwatorska.

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych, kazdy kto odkryje przedmiot, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, ze moze by¢ zabytkiem, jest zobowigzany wstrzymac¢ wszelkie
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ znalezisko oraz
miejsce jego odkrycia, przy uzyciu dostgpnych srodkow, oraz niezwltocznie zawiadomic¢, o
tym fakcie Konserwatora Zabytkéw wtasciwego miejscowo.

5. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej.

Budynek usytuowany jest poza biezagcymi wplywami eksploatacji gorniczej.

Przebudowa i modernizacja pomieszczen Powiatowego Centrum Ustug Wspélnych w Kedzierzynie-Kozlu
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6. Informacje dotyczace zgodnosci projektowanej inwestycji z PZP.

Gmina Kedzierzyn - Kozle ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta (oznaczony dalej skrotem m.p.z.p.), zatwierdzony Uchwalg Rady
Miasta Kedzierzyn-Kozle Nr 1X/98/2003 z dnia 22.05.2003 r. (Dziennik Urzgdowy
Wojewddztwa Opolskiego Nr 50, poz. 1038, z p6zn. zm.), co oznacza, ze ustalenie
przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okreslenie sposobow
zagospodarowania 1 warunkow zabudowy terenu nastepuje wlasnie w m.p.z.p.

Wedlug miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni obiekt znajduje si¢ w
czesci Kedzierzyn-Kozle Srédmiescie, gdzie podstawowa funkcja jednostki sa ushugi, w tym
ustlugi publiczne o zasiggu lokalnym 1 ponad lokalnym oraz mieszkalnictwo w zabudowie
wielorodzinnej. Projektowana przebudowa 1 modernizacja sg zgodne z zapisami m.p.z.p.

W budynku nie planuje si¢ funkcji wytworczych oraz przedsigwzie¢ mocno
oddziatywujacych na srodowisko.

W ramach inwestycji nie projektuje si¢ zmiany powierzchni biologicznie czynnych jak i
rozbudowy, nadbudowy czy budowy obiektow.
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian.

7.  Program funkcjonalno-uzytkowy

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest przebudowa i modernizacja pomieszczen
Powiatowego Centrum Uslug Wspolnych w Kedzierzynie-Kozlu.

Planowane prace nie zmieniajg dotychczasowej funkcji obiektu. Budynek petni funkcje
administracyjng. Przebudowa pomieszczen zmieni uklad funkcjonalny wnetrz oraz poprawi
jego uzytkowanie w zakresie dostosowania do aktualnych potrzeb jednostki Powiatowego
Centrum Ustug Wspolnych jak i podniesie standard wykonczenia wnetrz.

Wejscie do budynku mozliwe jest poprzez cztery wejscia. Na elewacji potudniowo-
zachodniej znajdujg si¢ trzy z nich. Pierwsze prowadzi do biur PCUW znajdujacych si¢ na
parterze. Drugie wejscie pozwala nam znalez¢ si¢ na klatce schodowej, ktora jest jedynym
wejsciem na pierwsze pietro. Trzecie z drzwi zewnetrznych prowadzi do punktu Bezptatnych
Porad Prawnych.

W budynku od strony potnocno-zachodniej znajduje si¢ wejscie do Panstwowej
Inspekeji Nadzoru Budowlanego. Ta cz¢$¢ znajduje si¢ poza opracowaniem.

Na kazdej kondygnacji 1 w kazdej wydzielonej czeéci znajdujg si¢ sanitariaty oraz
pomieszczenia socjalne. Ze wzgledu na wiaczenie, niektérych pomieszczen pod zarzadzanie
PCUW planuje si¢ rozbidrke czesci sanitariatdw i pomieszczenia socjalnego 1 przeksztatcenie
w przestrzenne i funkcjonalne sale konferencyjne oraz biura.

Wejscie na pigtro mozliwe jest tylko 1 wytacznie poprzez klatke schodowa z wyjsciem
bezposrednio za zewnatrz budynku. Aktualnie na pigtrze znajdujg si¢ biura, archiwa, toalety,

Przebudowa i modernizacja pomieszczen Powiatowego Centrum Ustug Wspélnych w Kedzierzynie-Kozlu
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pomieszczenia gospodarcze oraz serwerownia. Planuje si¢ otwarcie przestrzeni, powigkszenie
powierzchni biurowych poprzez wyburzenie $cian 1 ustanowienie nowych podziatow. Zadanie
to ma na celu poprawe ergonomii przestrzeni, przez co zwigkszy si¢ wydajnos¢ wykonywanej
pracy. Planowane jest potagczenie serwerowni z parteru 1 pigtra i usytuowanie jej na najnizszej
kondygnac;ji.

Parter zostal dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych. Przebudowa zostata
zaprojektowana tak, by utrzymac¢ dostepnos¢ dla osob poruszajacych si¢ na wozkach.

8. Dostepnos¢ budynku dla osob niepelnosprawnych:

Parter w peini zostat przystosowany dla 0séb niepelnosprawnych. Nie przewiduje si¢
barier w postaci progdw. Wszystkie szerokos$ci korytarzy oraz wielkosci otworow
drzwiowych zostang przystosowane do swobodnego przejazdu wozkiem.

Na parterze znajduje si¢ toaleta dla niepetnosprawnych wyposazona w uchylne
porecze, dostosowang toalete oraz umywalke dla osob niepelnosprawnych. Specjalne sprzety
utatwig korzystanie osobom z ograniczonym ruchowo.

O dostosowaniu budynku dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych mowi:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690 z pzn. Zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

9. Analiza oddzialywania obiektu

9.1. Oddzialywanie obiektu w zakresie funkcji wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu

Zasieg oddzialywania emisji z omawianej inwestycji ogranicza si¢ do terenow
inwestora. Oddzialywanie inwestycji na powietrze atmosferyczne oraz hatas nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych okreslonych w przepisach. Inwestycja nie bedzie oddzialywac na
wody powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie oddziatywac na wody podziemne.

Nie stwierdza si¢ oddziatywania o zasiegu transgranicznym w rozumieniu Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1403 z p6z. zm.).

Powierzchnia zabudowy obiektu wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg nie jest
zlokalizowana na obszarze obj¢tym formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-5, 8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy. Powierzchnia zabudowy
w rozumieniu powierzchni terenu zajetego przez obiekt budowlany oraz pozostata
powierzchni¢ przeznaczong do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsigwzigcia nie
przekracza 2 ha.

Przebudowa i modernizacja pomieszczen Powiatowego Centrum Ustug Wspélnych w Kedzierzynie-Kozlu

wraz z wyposazeniem — etap L i etap 11 strona nr: 29




PROJEKT BUDOWLANY

Biorac pod uwage powyzsze, zgodnie z Rozporzadzeniem rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 roku, Dz.U. z 2016, poz.71 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, zadanie nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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Nr ewidencyjny
dziatki

Podstawa formalno-prawna
wlaczenia do obszaru objgtego
oddziatywaniem

Uwagi

Teren inwestycji:
1065/24

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2019
poz. 1186 z pézn. Zm.)

Przebudowa i modernizacja obiektu budowlanego zostata zaprojektowana tak aby
zostaty spelnione wymagania podstawowe dotyczace:

-bezpieczenstwa konstrukcji,

-bezpieczenstwa pozarowego,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
-ochrony przed hatasem i drganiami,

-odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii.

Zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych z
uwzglednieniem potrzeby efektywnego wykorzystywania tych czynnikow.
Odpady podczas prowadzenie prac budowanych bgda usuwane na biezaco przez
Wykonawce. Usuwanie odpadow gospodarczo-bytowych nie zawiera si¢ w zakresie
projektu.

Korzystanie z ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu, nie bedzie ograniczone.

Budynek jest czgsciowo dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy bede zachowane.

Zasada poszanowania interesOw osob trzecich jest przestrzegana. Dostep do drog
publicznych nie bgdzie ograniczany.
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Opracowano Informacje BIOZ oraz wskazano konieczno$¢ wykonania Planu BIOZ
na etapie wykonawstwa, co pozwoli na wypetnienie warunkow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1065/24

Teren inwestycji:

Zatacznik do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z2007 r. Nr
120, poz. 826 z pdzn. zmianami)

Przedzial czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno
po sobie nastepujacych= 55 dB

Lpwn przedziat czasu odniesienia rowny wszystkim dobom w roku = 55 dB
Budynki sgsiednie zlokalizowane to obiekty o funkcji mieszkalnej, dla ktérych
przewidziano normy w zakresie dopuszczalnych poziomoéw halasu na poziomie
55dB.

Nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

1065/24

Teren inwestycji:

Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Prace budowlane prowadzone bgda zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),
przewidziano koniecznos$¢ opracowania Planu BIOZ.

Teren inwestycji:

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 1. o

Zachowane pozostaja wszelkie przepisy dot. ochrony obiektéw objetych ochrong

1065/24 ochronie zabytkow i opiece nad konserwatorska.
zabytkami (Dz. U. 22014 r., poz. Kazdy kto odkryje przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, ze moze by¢
1446) zabytkiem, zostanie zobowigzany wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié
lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ znalezisko oraz miejsce jego
odkrycia, przy uzyciu dostgpnych srodkow, oraz niezwlocznie zawiadomic¢, o tym
fakcie Konserwatora Zabytkow wlasciwego miejscowo.
Podsumowanie

Do obszaru oddzialywania na podstawie w/w przepisoOw przyjeto dziatke: 1065/24
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9.2.  Oddzialywanie obiektu w zakresie bryty (formy).

Odleglos¢ budynku objetego zakresem opracowania od innych obiektéw umozliwia naturalne
o$wietlenie pomieszczeh przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

Przeprowadzono rowniez analize¢ mozliwosci przestaniania budynkoéw sasiednich przez
przebudowywang budowlg — warunki spetnione tj. odleglo$¢ budynkow sasiednich z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen.

10. Zawarto$¢ opracowania

Projekt sporzadzono w 7-miu egzemplarzach, kazdy sktada si¢ z:
1. Czegsci opisowe]

2. Czegsci rysunkowej

Kompletne opracowanie zapisane zostato rowniez na no$niku CD.
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III.  Opis Techniczny

1. Informacje wstepne

1.1. Forma architektoniczna
Budynek w catosci peini funkcj¢ administracyjna.

Sciany zewnetrzne — wykonane z cegly lub pustakow ceramicznych o grubosci 44cm.
Z zewnatrz docieplone styropianem o grubosci 8cm 1 pokryte tynkiem na bazie polimeru akrylu.
Z zewnatrz malowany farbg akrylowa. Od wewnatrz $ciana wykonczona tynkiem, na ktorych zostaty
potozone tapet z wtokna szklanego oraz pomalowane farbg emulsyjna. W korytarzu w $cianach
znajduje si¢ doswietle z luksfer.

Sciany wewnetrzne — gruboscei 6, 12 i 25¢cm z cegly. W poprzednim zadaniu wykonano $cianki
o grubosci 6 cm z betonu komorkowego. Sciany te pokryto dostosowanym do betonu komérkowego
tynkiem oraz pokryto tapeta z wtokna szklanego. Sciany o grubosci 10 cm wykonano z phyt
kartonowo-gipsowych na stalowej konstrukcji i wypetniono welna mineralna. Scianki w tazienkach
wykonczono pytkami ceramicznymi.

Posadzki pomieszczen pojedynczych kondygnacji wykonano z wyktadziny PCV wywinigtej na
$ciany na wysoko$¢ 10 cm, oraz ptytek gresowych z cokotem o wysokosci 5 cm. .

Sufity podwieszane — w budynku znajdujg si¢ sufity podwieszane z ptyt kartonowo-gipsowych
na stelazu stalowym. Od strony licowanej pokryte zostaty biatg farba.

Dach — podzielony jest na dwie cze¢sci, obie sg dachem plaskim o spadku ok. 3%. Pota¢
przekryta papa oraz pokryta powtoka ze zmigkczonego PVC do jednorazowego krycia.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku istniejg inne zabudowania ustugowo-mieszkalne.
Budynek podlega przebudowie i modernizacji.
Bez zmian pozostaje jego powierzchnia zabudowy czy wysokos¢. Nie przewiduje si¢ rowniez
ingerencji w dach obiektu.

Budynek Powiatowego Centrum Ustlug Wspdlnych jest obiektem dwukondygnacyjnym
niepodpiwniczonym.
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Zestawienie powierzchni istniejgcych

. . powierzchnia powierzchnia L, kubatura kuba'fura
Lp. pomieszczenie . . wysokos¢ . czesci
catkowita uzytkowa catkowita . .
uzytkowej
PARTER
Bezptatne Ustugi Prawne
la Przedsionek 9,01 2,8 25,23
2a Biuro 10,54 10,54 2,84 29,93 29,933
3a Poczekalnia 20,31 20,31 2,84 57,68 57,68
4a Komunikacja 3,08 3,09 2,84 8,75 8,75
5a | Sktadzik porzagdkowy 1,49 1,49 2,84 4,23 4,23
6a | Pomieszczenie socjalne 3,64 3,64 2,84 10,34 10,34
7a | WC niepetnosprawni 4,78 4,78 2,50 11,95 11,95
8a | Przedsionek WC 2,1 2,1 2,50 5,25 5,25
9a | WC meskie 1,82 1,87 2,50 4,55 4,55
PCUW Parter
1 | Przedsionek 3,04 2,81 8,54
2 | Komunikacja 7,60 7,60 2,81 21,36 21,36
3 Pomieszczenie socjalne 6,57 6,57 2,83 18,59 18,59
4 | WC dla niepetnosprawnych 5,17 5,17 2,50 12,93 12,93
5 Przedsionek WC 1,77 1,82 2,50 4,43 4,43
6 WC meskie 1,69 1,69 2,50 4,23 4,23
7 Skfadzik porzadkowy 1,46 1,46 2,84 4,15 4,15
8 Przedsionek WC 1,84 1,84 2,50 4,60 4,60
9 | WC damskie 1,49 1,49 2,50 3,73 3,73
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. . powierzchnia powierzchnia L, kubatura kuba'fura
Lp. pomieszczenie . . wysokos¢ . czesci
catkowita uzytkowa catkowita . .
uzytkowej
10 | Komunikacja 12,97 12,97 2,84 36,83 36,83
11 Serwerownia 6,00 2,84 17,04
12 | Biuro 12,20 12,20 2,84 34,65 34,65
13 | Biuro 8,97 8,94 2,82 25,30 25,30
14 | Biuro 10,56 10,56 2,82 29,78 29,78
15 | Biuro 30,36 30,36 2,82 85,62 85,62
Klatka schodowa 9,62 26,38
RAZEM: 178,08 150,41 496,04 418,85
Pietro |
1 Komunikacja 24,12 4,16 10,34
2 Biuro 31,89 31,89 2,83 90,25 90,25
3 Biuro 17,50 17,50 2,83 49,53 49,53
4 | Pomieszczenie socjalne 12,48 12,48 2,84 35,44 35,44
5 Serwerownia 5,05 2,84 14,34
6 Biuro 20,62 20,62 2,86 58,97 58,97
7 Biuro 11,76 11,76 2,86 33,63 33,63
8 Biuro 11,25 11,25 2,86 32,18 32,18
9 Biuro 10,21 10,21 2,86 29,20 29,20
10 | Biuro 14,83 14,83 2,86 42,41 42,41
11 | Komunikacja 18,43 18,43 2,86 52,71 52,71
12 | Biuro 12,35 12,35 2,86 35,32 35,32
13 | Biuro 18,02 18,02 2,87 51,72 51,72
14 | Sktadzik 1,94 1,94 2,86 5,75 5,75
15 | Biuro 8,39 8,39 2,87 24,08 24,08
16 | Przedsionek WC 2,2 2,2 2,50 5,63 5,63
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. . . . kubatura
. . powierzchnia powierzchnia L, kubatura L
Lp. pomieszczenie . . wysokos¢ . czesci
catkowita uzytkowa catkowita . .
uzytkowej
17 | WC meskie 1,82 1,82 2,50 4,55 4,55
18 | Przedsionek WC 1,27 1,27 2,50 3,18 3,18
19 | WC damskie 1,11 1,11 2,50 2,75 2,75
20 | Komunikacja 1,11 1,11 2,86 30,29 30,29
Klatka schodowa 12,20 62,35
RAZEM 248,14 206,77 764,61 587,58
tACZNIE obie kondygnacje: 426,22 357,18 1260,65 1006,43
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2. Zakres i kolejnos¢ wszystkich robot dla zamierzenia inwestycyjnego

Inwestycja zostata podzielona na etapy:
- etap I dotyczy przebudowy 1 modernizacji parteru,
- etap II obeymuje przebudowe 1 modernizacje I pigtra,
- etap Il — prace termomodernizacyjne.

Roboty przygotowawcze

-oznakowanie terenu prowadzenia robot poprzez umieszczenie na terenie nieruchomosci tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych,

-przygotowanie terenu nieruchomosci do ustawienia zaplecza budowy, jezeli wyniknie
koniecznos$¢ utwardzenia terenu zielonego pod montaz konteneréw zaplecza budowy,

-dostarczenie 1 montaz na terenie nieruchomosci obiektow zaplecza budowy,

-podlaczenie zasilania w energi¢ elektryczng obiektow zaplecza budowy z instalacji wewngtrzne;j
budynku,

-podlaczenie instalacji wodociggowej obiektow zaplecza budowy z instalacji wewngtrzne;j
budynku

-wydzielenie, oznakowanie 1 wygrodzenie stref niebezpiecznych,

-wyznaczenie miejsca sktadowania materiatu budowlanych
Roboty rozbiorkowe i demontazowe

- wykonanie rozbiorek drzwi oraz oSciezy,

- wykonanie rozbiorki okien wraz z parapetami zewn¢trznymi,

- demontaz rynien 1 obrobek blacharskich,

- demontaz istniejacej zabudowy meblowe;,

- demontaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji,

-demontaz urzadzen sanitarnych,

- rozbidrka wyktadzin PCV 1 plytek podtogowych,

- skucie istniejacych ptytek sciennych w przebudowywanych pomieszczeniach,

- demontaz katownikow 1 listew ochronnych,

- wykonanie rozbiorki $cianek dziatowych,

- poszerzenie otworow drzwiowych.

Roboty izolacyjne:

-wykonanie warstwy izolacji termicznej 1 przeciwwodnej fundamentow,

-wykonanie warstwy izolacji termicznej 1 przeciwwodnej murdw zewnetrznych,
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Roboty okladzinowe, posadzkowe i tynkarskie:
-wykonanie zabudowy gipsowo-kartonowej,
-zamurowania otworow drzwiowych,
-wykonanie warstw podktadowo-wyréwnawczych,
-wykonanie tynkow,

-uktadanie ptytek $ciennych,
-utozenie plytek podtogowych,
-wykonanie tynkéw zewnetrznych.

Roboty malarskie
-malowanie $cian wewngtrznych 1 sufitow

Roboty stolarskie i Slusarskie:

-montaz stolarki drzwiowej

-montaz okien wraz z parapetami,

-wykonanie obrobek blacharskich.
Wyposazenie budynku:

-montaz urzadzen,
-montaz rynien i rur spustowych,
-montaz instalacji odgromowej,

-podlaczenie do sieci urzadzen wyposazenia technologicznego.
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Zestawienie powierzchni projektowanych

p. pomieszczenie powierzchnia povyierzchnia wysokosé kubatu‘ra kuba'ltura czgs’ci
catkowita uzytkowa catkowita uzytkowej
PARTER
Bezptatne Ustugi Prawne
1a Komunikacja 9,01 9,01 2,84 25,23 25,23
2a Biuro 10,54 10,54 2,84 29,93 29,93
3a | WC niepetnosprawni/damska 4,78 4,78 2,50 11,95 11,95
4a Przedsionek WC 2,10 2,10 2,50 5,25 5,25
5a | WC mskie 1,82 1,87 2,50 4,55 4,55
PCUW Parter
1 | Przedsionek 3,04 2,84 8,54
2 Komunikacja 7,60 7,60 2,84 21,36 21,36
3 Pomieszczenie socjalne 6,57 6,57 2,84 18,59 18,59
4 | WC dla niepetnosprawnych 5,17 5,17 2,5 12,93 12,93
5 | Przedsionek WC 1,77 1,77 2,5 4,43 4,43
6 < WC meskie 1,69 1,69 2,5 4,23 4,23
7 Pomieszczenie gospodarcze 1,46 1,46 2,5 415 415
8 | Przedsionek WC 1,84 1,84 2,5 4,60 4,60
9 WC damskie 1,49 1,49 2,5 3,73 3,73
10 | Komunikacja 15,30 15,30 2,84 43,45 43,45
11 | Serwerownia 2,69 2,84 7,64
12 | Sala konferencyjna 29,80 29,80 2,84 84,63 84,63
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13 Biuro 12,20 12,20 2,84 34,65 34,65
14 | Biuro 9,34 9,34 2,84 26,53 26,53
15 | Biuro 10,8 10,8 2,84 30,67 30,67
16 | Biuro 30,36 30,36 2,84 85,62 85,62

Klatka schodowa 9,62 26,38

RAZEM 178,99 157,67 499,02 439,77

Pietro |

1 | Komunikacja 15,37 15,37 4,12 63,32 63,32
2 Biuro 31,89 31,89 2,83 90,25 90,25
3 Archiwum 7,96 7,96 4,12 32,80 32,80
4 Sekretariat 29,38 29,38 2,83 83,15 83,15
5 Biuro 17,50 17,50 2,83 49,53 49,53
6 Pomieszczenie socjalne 12,48 12,48 2,84 35,44 35,44
7 Biuro 19,48 19,48 2,86 55,71 55,71
8 | Biuro 11,25 11,26 2,86 32,18 32,18
9 Biuro 31,52 31,52 2,86 90,15 90,15
10 | Biuro 31,58 31,58 2,86 90,32 90,32
11 | Biuro 18,30 18,30 2,86 52,34 52,34
12 | Komunikacja 3,14 3,14 2,87 9,01 9,01
13 | Przedsionek WC 1,96 1,96 2,50 4,90 4,90
14 | WC meskie 1,82 1,82 2,50 4,55 4,55
15 | Przedsionek WC 1,27 1,27 2,50 3,18 3,18
16 | WC damskie 1,1 1,11 2,50 2,75 2,75

Klatka schodowa 12,20 62,35

RAZEM 248,20 236,00 761,92 699,56

tACZNIE obie kondygnacje: 427,19 393,67 1260,93 1139,33
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3. Ogolne rozwiazania materialowe

3.1.Sciany, sufity

Nowoprojektowane $ciany dzialowe nalezy wykona¢ w systemie suchej zabudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych na stalowym stelazu. Grubos$¢ projektowanych $cian dziatowych wynosi 12 cm.
W wolnej przestrzeni migdzy poszyciem z plyt gipsowo-kartonowych nalezy umiesci¢ weing
mineralng celem poprawy wilasciwosci akustycznych $cian.

Poszycie $cian nalezy wykona¢ obustronnie z jednej warstwy ptyt kartonowo o grubosci 12,5
mm. Poszycie od strony pomieszczen mokrych takich jak kuchnia, tazienka lub WC nalezy wykonac¢ z
ptyt o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ o zabarwieniu zielonym.

Potaczenie ptyt zaleca si¢ taczy¢ z przesunigciem, tak by potaczenie nie wystgpowato w jedne;j
linii. Ta sama zasada dotyczy si¢ ptyt z drugiej strony $ciany. Plyty powinno montowac si¢ z
przesuni¢ciem w stosunku do warstwy ptyt po drugiej stronie przegrody.

Zaleca si¢ przy suchej zabudowie korzystanie z materiatow jednego producenta i stosowania si¢
do instrukcji zawartych w produktach.

Otwory drzwiowe, po zdemontowanej stolarce drzwiowej, nalezy zamurowac.

Zamurowania oraz murowanie fragmentu $ciany dzialowej na parterze, projektuje si¢ z
bloczkoéw gazobetonowych. Szerokos¢ muru — analogicznie do istniejgcego.

Sciany dziatowe z bloczkow gazobetonowych dobrze chronia przed hatasem, a ich gtadka
powierzchnia pozwala na dowolnos¢ w doborze wykonczenia. Precyzyjne wymiarowanie elementow
sprawia, ze do murowania $cian wystarczy minimalna zalecana ilo$¢ zaprawy, nie wyptywa ona ze
spoin 1 nie tworzy zaciekOw ani zgrubien na powierzchni $ciany, tatwo jg rowno zatrze¢ 1 dzigki temu
mur ma jednolita powierzchnig.

Pierwsza warstwe nalezy wymurowac na przekltadce uniemozliwiajacej zespolenie Sciany ze
stropem dolnym (papa, folia itp.). Dolna krawedz §ciany wymaga zabezpieczenia przed przesunigciem.

Podczas murowania nalezy stosowac¢ elementy murowe o maltej wilgotnosci oraz technologie
ograniczajgce wprowadzenie duzej ilosci wody do budynku po to aby zminimalizowac¢ zjawisko
skurczu. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na dobor zaprawy murarskiej.

Ze wzgledu na zapewnienie odpowiednich wlasciwosci 1 parametréw technicznych zaleca si¢
stosowanie zapraw przygotowanych fabrycznie. Przy zachowaniu odpowiednich receptur moga by¢
stosowane réwniez zaprawy wytwarzane na miejscu budowy, Wymagania dla zapraw okreslone a w
PN-EN 998-2, PN-B-10104. Najwazniejszymi parametrami okreslajacymi przydatnos$¢ zaprawy jest
jej wytrzymatos¢ 1 przyczepnos¢. Nalezy pamigtac, ze przyczepnos¢ danej zaprawy jest rozna do
roznych elementéw murowych. Dlatego nalezy stosowa¢ zaprawe przeznaczong przez producenta do
stosowania z gazobetonem. Nalezy unika¢ stosowania zapraw uniwersalnych. Producent powinien
deklarowa¢ parametr przyczepnosci na podstawie badan, a nie przyjmowac z tabeli z normy PN-
EN998-2.
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Nadproza nad wyburzanymi otworami drzwiowymi przewiduje si¢ wykona¢ nadprozy
strunobetonowych typu SBN 72/120. Przy montazu nadproza nalezy zwroci¢ uwagg, aby glebokosé
oparcia na murze bylo zgodne z wytycznymi producenta oraz aby nadproze opierato si¢ na poduszce
cementowej grubosci min. 5 cm. Przy osadzeniu nadproza nad nowoprojektowanymi otworami nalezy
zabezpieczy¢ $cian¢ nad planowanym otworem poprzez podparcie stemplami w celu uniknigcia
zawalenia si¢ $ciany. Nastgpnie nalezy wycig¢ szczeling w $cianie na planowang belke nadprozowa,
ktora nalezy osadzi¢ w otworze na zaprawie cementowej klasy M10, a przestrzen mi¢dzy belka, a
$ciang wypelni¢ mocno ubitg zaprawg. Po zwigzaniu zaprawy nalezy przystapi¢ do wyburzenia reszty
$ciany w miejscu otworu.

Plytki Scienne
Wykona¢ fartuchy z ptytek ceramicznych przy zlewozmywakach:

- w pomieszczeniach socjalnych,

plytki $cienne szkliwione:

- posiadajg parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasigkliwo$¢ wodna E>10%).

Plytki przeznaczone sg do wyktadania scian wewnatrz budynkéw w warunkach oddziatywania
temperatur powyzej 0° C, poniewaz nie s3 mrozoodporne.

- wielko$¢ plytek: szerokos¢ 20 + 35 cm, dlugos¢ 20 + 35 cm, grubos¢ 7,5 = 10 mm.
Plytki zostang zaproponowane przez wykonawce 1 zaakceptowane przez Inwestora.

Wypelnienie przestrzeni migdzy plytkami fugg cementowg barwiong 2 — Smm, zmniejszonej
absorpcji wody.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze by¢
wigksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie moze by¢ wigksze
niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usungc.

Malowanie
Ostateczne wykonczenie $cian 1 sufitow projektuje si¢ jako malowane farbami akrylowymi.

Na wypuklych naroznikach (wg. czesci rysunkowej) zastosowa¢ wklejane lub przykrecane
narozniki ochronne — oslony przeciwuderzeniowe do wysokosci 1,5 m od posadzki. W
newralgicznych miejscach przy stanowiskach pracy 1 innych narazonych na uszkodzenia mechaniczne
zainstalowac¢ listwy ochronne o szerokosci ok. 20cm.

Sufity w kolorze biatym. Sciany w kolorze jasnym.

Malowanie $cian 1 sufitow farbami akrylowymi nalezy poprzedzi¢ wyréwnaniem 1
wygladzeniem powierzchni po przekuciach 1 uszkodzeniach wykonujac szpachlowanie i szlifowanie,
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nastepnie gruntujac podtoze. Malowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie: pierwszy raz po catkowitym
ukonczeniu robdt budowlanych 1 instalacyjnych, drugi raz po wykonaniu biatego montazu 1 utozeniu
posadzek.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane po wyschnigciu tynkow, ich odpowiednim
przygotowaniu 1 zagruntowaniu. [los¢ warstw oraz technologia naktadania powtok malarskich musi
spetnia¢ zalecenia okreslone przez producenta.

W przypadku zabrudzenia, uszkodzenia lub napraw 1 uzupetien tynkarskich w pomieszczeniach
sasiednich nalezy dokona¢ miejscowych uzupethien powtok malarskich starajac si¢ dobra¢ zbiezne z
istniejacymi kolory farb.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w niezbednej ilosci wszystkie przewidziane
systemowo pomocnicze materiaty malarskie.

Przyjeto, ze kolorystyka farb bedzie nawigzywata do koloru posadzki. Przed wykonaniem
kolorystyki nalezy wykona¢ probki koloréw w celu uzyskania akceptacji Inwestora.

Po zakonczeniu robot kolejno: tynkarskich 1 malarskich, nalezy umy¢ okna 1 drzwi w
pomieszczeniach.

3.2.Posadzki

3.2.1. Wyktadzina PCV

Projektuje si¢ zerwanie istniejacych wyktadzin PCV i1 wykonanie nowych z wyktadziny
termozgrzewalnej (wg. czesci rysunkowej).

Projektuje si¢ wykonczenie posadzek wyktadzing PCV antypos$lizgowa, posiadajgca atest do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej. Wykladzina z cokotem wywinietym na $ciany na
wysokos$¢ h=10cm.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ wykladzing o antyposlizgowosci min. R10.

Specyfikacja techniczna:

rodzaj wyktadziny: PCV

format: w rolce

grupa wykladzin: antyposlizgowe
klasa $cieralnosci: T

klasa uzytecznosci: 34/43
grubos¢: 2,00 mm

warstwa S$cieralna: 2,0 mm

szerokos¢ rolki: 200 cm
odpornos¢ na kotka foteli: tak
natezenie ruchu: ekstremalne

Rysunek 1 Przyktadowe wzory R10

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen Producenta dotyczacych przeznaczenia wyktadzin.
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Aby zachowa¢ wysoka jakos¢ wyktadzin oraz jej dlugotrwatg zywotnos¢, nalezy przykleic ja na
catej powierzchni klejami specjalnie do tego celu przeznaczonymi. Do klejenia wyktadziny na podtozu
uzywamy klejow dyspersyjnych a w przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego.

3.2.2. Bariera przed brudem
Okoto 80% wszystkich zanieczyszczen jest wprowadzane z zewnatrz. Dlatego tez potrzebne jest
wprowadzenie efektywnego systemu bariery przed brudem.
Idealna bariera powinna wynosi¢ okoto 7-8 m na obszarach o nat¢zonym ruchu oraz powinna
by¢ ona oparta o trzystopniowg zasade:
— Jedna wycieraczka szczotkowa do wycierania przed drzwiami
— Jedna mata ,,trawiasta”
— Jedna mata z wtokien.

Stan istniejgcy jest wystarczajacg barierg przed brudem. Budynek wyposazony jest przed
kazdym wejSciem w wycieraczke stalowg oraz matg z wtokien w przedsionkach

3.3.Stolarka okienna i drzwiowa

Stan techniczny budynku pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajacy. Stan okien
1 drzwi budzi zastrzezenia pod wzgledem energooszczednym i zostaty one zakwalifikowane do
wymiany.

Zachowac¢ podzial okien obecnie wykonywanych jak podziat istniejacych okien PVC.

Stosowa¢ materiaty I gatunku posiadajagce wymagane atesty, certyfikaty, roboty wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru.

Po zakonczeniu wymiany stolarki okiennej 1 drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z
przywrdceniem stanu pierwotnego osciezy (sprzed wymiany) wewnatrz pomieszczen, tj. uzupeknienie
ubytkow tynkarskich oraz pomalowanie $cian w kolorze zgodnym z kolorystyka pomieszczen.

Stolarke okienng 1 drzwiowg zamontowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, z
postanowieniami PN-88/B10085, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta
stolarki.

Zamontowana stolarka nie moze posiada¢ jakikolwiek ubytkow, uszkodzen, odrapan, peknig¢
oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi 1 okna powinny si¢ lekko otwierac 1 zamykac.
Zamknigte skrzydta powinny dobrze przylegac¢ do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢
odporne na zwichrowanie.

Uwaga!

Oferent winien dokona¢ wizji lokalnej 1 w ofercie cenowej okresli¢ roOwniez inne naklady niz w
kosztorysie §lepym, ktére jego zdaniem beda niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia. Przed
przystagpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary zewnetrzne okien po czeSciowym odkuciu tynku
osciezy.

3.3.1. Przegrody zewngtrzne:
Projektuje si¢ drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone (wg. zestawienia stolarki drzwiowej).
Wspotczynnik przenikania ciepta :
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-drzwi zewnetrznych Upmax nie wiekszy niz 1,3 W/m?K,

-okien Umax nie wiekszy niz 0,9 W/m*K

Szklenie szklem komorowym, szyby zewnetrzne P4, wewnetrzne P2.

Zamykanie drzwi zewnetrznych na minimum dwa zamki z trzema zestawami kluczy.

Stolarka aluminiowa antywlamaniowa - musi posiada¢ atest antywtamaniowy.

Dostosowa¢ wymiar stolarki i okien do istniejacych otworow w taki, sposob, aby mozliwe byto
w przysztosci docieplenie osciezy otwordw styropianem gr 3-5 cm.

W zwigzku z zastosowaniem w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niz wentylacja
mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, doptyw powietrza zewnetrznego, w ilosci
niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewni¢ przez urzadzenia nawiewne umieszczane w
ramach okiennych.

Projektuje sie zastosowanie nawiewnikéw systemu REGEL-air® badZ rownowaznych.
Charakterystyczne dla przedmiotowego rozwigzania jest to, ze powietrze jest doprowadzane przez
wrab okna. Celem zapewnienia przeptywu powietrza z zewnatrz wycina si¢ fragmenty zewnetrznej
uszczelki oscieznicy w dolnym obszarze okna po jego prawej 1 lewej stronie i zastepuje infiltracyjng
uszczelka oscieznicy ,,BED” dostarczang w komplecie. Dzigki temu powietrze uzyskuje dostep do
obszaru pomiedzy skrzydtem a ramg 1 przemieszcza si¢ wzdtuz wrebu okna w kierunku modutéw
nawiewnikow FFL 1 UL.

Powietrze wptywajace do pomieszczenia przez nawiewnik wrebowy FFL przeplywa przez
automatyczng klape regulacyjng. Przy duzym naporze powietrza jego strumien jest redukowany, aby
zapobiec zjawisku przeciggu. Objetos¢ strumienia powietrza wptywajaca do pomieszczenia przez
nawiewnik wrgbowy UL moze by¢ regulowana manualnie za pomocg suwaka. Punkty wejscia
powietrza z zewnatrz do o$cieznicy okna (poprzez infiltracyjne uszczelki oscieznicy ,,BED”),
prowadzenie powietrza w o$cieznicy oraz punkty wyjscia powietrza do pomieszczenia poprzez
moduty wentylacyjne systemu ,,PLUS” sg wzgledem siebie przesunigte. Pozwala to uzyska¢ bardzo
dobrg izolacje¢ akustyczng oraz generuje wstepne podgrzanie powietrza.

Rysunek 2 Przyktadowy nawietrzak
We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi spelniony jest warunek

powierzchni okien do powierzchni podtogi >1:8.

3.3.2. Drzwi wewngtrzne:
Projektuje si¢ wymiang drzwi wewngtrznych na drzwi plycinowe, bez przeszklen.
Drzwi wewnetrzne ptycinowe wyposazone w zamki patentowe.
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Zmiang wielkosci otwordw drzwiowych przewidziano jedynie dla biura na 1 pi¢trze.
Drzwi projektuje si¢ o wymiarach i sposobie otwierania wg, czgsci rysunkowe;.

3.4.Mury zewng¢trzne

Sciany zewnetrzne budynku nie spetniaja obowiazujacych dla obiektow uzytecznosci
publicznej, norm w zakresie 1zolacyjnosci cieplnej.

Prawidlowo wykonane ocieplenie tzw. metoda lekka, zrobione z dobrych materiatow, jest
bardzo skuteczne jesli chodzi o izolacyjnos¢, a wlasciwie uzytkowane jest trwate. Jednak normy
obowigzujace kilkanascie lat temu nie stawialy wysokich wymagan (w pordwnaniu z aktualnymi
przepisami) w zakresie przenikalno$ci termicznej Scian. To przekladato si¢ na stosowanie ocieplenia o
niewielkiej grubosci, najczesciej od 5 do 8 cm. Pierwsze docieplenia nie zawsze byly tez prawidtowo
wykonane, na rynku brakowato wiedzy 1 doswiadczenia oraz wlasciwych technologii.

W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy wymieni¢ drewniane podbicie okapow. obrobki
blacharskie dachu.

3.4.1. Docieplenie $cian

Projektuje si¢ docieplenie scian zewngtrznych na istniejgcym ociepleniu. Przed przystapieniem
do prac nalezy zbadac¢ stan ocieplenia istniejacego. Podtoze powinno by¢ stabilne, czyste, pozbawione
luznych elementdéw oraz suche. Projektuje si¢ ocieplenie ze styropianu o gr. 8cm, A=0,036 W/mK.

Instalacji na juz istniejacej warstwie ocieplenia nadajg si¢ wylacznie systemy ocieplen z
Aprobatg Techniczng, dopuszczajaca mozliwos¢ wykorzystywania wyrobu jako drugiego uktadu
termoizolacyjnego.

Systemy ocieplen przeznaczone do takich zastosowan odrozniajg si¢ od typowych uktadéw
ociepleniowych jedynie sposobem zamocowania. Do mocowania nowej termoizolacji niezbedna jest
warstwa kleju, jednak znaczng role odgrywaja tu faczniki mechaniczne, tzw. kotki. Nalezy je
przeprowadzi¢ przez wszystkie warstwy obydwu uktadoéw ocieplen, az do $ciany, w ktorej powinny
by¢ dobrze zakotwione. Mocowanie mechaniczne ma zasadnicze znaczenie dla trwatosci ocieplenia.

Nalezy pamigta¢ o odpowiedniej obrobee ocieplenia wokot okna.

Nalezy zacza¢ roboty od montazu listew startowych. W dobrym wypoziomowaniu pomagaja
podktadki i specjalne klipsy taczace ze sobg elementy. Montujemy je do $ciany za pomocg kotkow
rozporowych w ilo$ci 3szt. na mb. Zaleca si¢ zostawi¢ dystans pomi¢dzy listwami — okoto 3mm.

Plyty termoizolacyjne montuje si¢ na zaprawie klejowej. Plyty nalezy umiejscowi¢ krawedz
przy krawedzi. Poszczegdlne rzedy ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak by krawedzie
pionowe poszczegdlnych ptyt nie znajdowaty si¢ nad soba.

Do mocowania styropianu nalezy uzy¢ kotkéw dobranych tak, by przebily si¢ réwniez przez
istniejgce ocieplenie budynku, az zostang zakotwione w murze. Przewidywana ilos¢ kotkow to ok. 4
szt/m2.

Szczeliny dylatacyjne powinny zosta¢ zachowane oraz przeniesione na ocieplenie budynku.
Profile dylatacyjne nalezy wklei¢ w szczeling ok. 15mm 1 wkleja¢ ja zaprawa klejaca.
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Zbroi¢ ocieplenie siatkg z wtokna szklanego. Siatka naktadana jest na warstwe kleju, zatapiana
jest przez pacg metalowa. Zbrojenie uktadane jest pasami na zaktad ok. 10cm. Wazne, zeby siatka
zatopiona nie miata zadnych fald oraz byta calkowicie zatopiona w warstwie z kleju. Zacza¢ uktadanie
siatki od miejsc wrazliwych, takich jak naroza i otwory okienne czy drzwiowe. W miejscach
szczegblnie narazonych na uderzenia stosuje si¢ podwdjng warstwe siatki.

3.4.2. Tynk akrylowy

Ostatnig warstwa ocieplenia stanowi wyprawa tynkarska, ktora zabezpiecza inne warstwy
przed wplywami warunkow atmosferycznych oraz zwigksza odpornos¢ na uderzenia.
Cienkowarstwowe tynki mozna zacza¢ kta$¢ po 3 dniach od potozenia warstwy zbrojacej. Tynki
nalezy wykona¢ jako réwne warstwy materiatu o jednolitej kolorystyce. Powierzchnie o réznych
kolorach wykonuje si¢ w osobnych cyklach.

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowg akrylowa masg tynkarskg np. tynk akrylowy o strukturze
,»baranek” 1 uziarnieniu 6mm, w kolorach ustalonych uprzednio z Inwestorem.

Na powierzchni o$ciezy okiennych i1 drzwiowych nalezy zastosowa¢ gotowg akrylowa mase
tynkarska o strukturze gladkie;.

Czynnosci naktadania i fakturowania tynkdw moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C
do +25°C, przy unikaniu bez posredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru 1 deszczu.
Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowa¢ (np.: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej
wilgotnosci 1 temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydluzony. Nalezy tak
skoordynowac catos$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac taczenie elementow
elewacji (rynien, parapetow, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang 1
wczesniej przygotowaé mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonaé
fragmenty tynku w miejscach p6zniej niedostepnych.

3.4.3. Tynk mozaikowy

Tynki mozaikowe, czyli powloki z drobnego kruszywa zatopionego w zywicach.

Sa bardziej elastyczne niz inne tynki, dzieki czemu cechuje je wigksza odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne 1 warunki atmosferyczne — projektuje si¢ ostateczne wykonczenie nim
cokoldéw budynku.

Do tynkowania nalezy uzy¢ kielni 1 pacy stalowej gtadkiej. Tynki mozaikowe sprzedaje si¢ w
wiaderkach, w postaci ptynnej masy gotowej uzycia. Przed aplikacjg wystarczy przemiesza¢ mase
kielnig. Takze kielnia, bo tak najwygodniej, tynk naktada si¢ na pace 1 nanosi na $cian¢ dlugimi
ruchami od dotu do gory, zawsze w tym samym kierunku, mocno dociskajac pace do $ciany. Potem
swiezy tynk mozaikowy nalezy wielokrotnie wygtadzié¢, by tworzyt rowna, cienka powtoke bez
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przeswitéw 1 dobrze zwigzal ze $ciang. Grubos$¢ powtoki tynkarskiej powinna wynosi¢ ok. 1,5
grubosci ziarna w masie.

Jak kazdy tynk, tynki mozaikowe naktadac trzeba metodg ,,mokre na mokre”, czyli kolejne
porcje nanosi¢ trzeba jedng obok drugiej, zanim poprzednia porcja wyschnie.

Po okoto 24 godzinach tynk mozaikowy uzyska petng odporno$¢ na warunki atmosferyczne.

3.4.4. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w $cianach

Wzdtuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat bitumiczny w postaci
dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej wtoknem rozproszonym, masy bitumicznej
do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powlok hydroizolacyjnych o szerokosci co
najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci tasmy, utozy¢ tasme na $wiezym uszczelnieniu, rtOwnomiernie 1
bez fatd, docisng¢ tasme 1 po wyschnigciu jeszcze raz powlec jg materialem uszczelniajacym,
szerokos$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm. Przy uszczelnianiu
szczelin dylatacyjnych miedzy pracujacymi elementami tasSme uszczelniajgca nalezy utozy¢ w
szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. 1 weiskajac dodatkowo we wklestos¢ sznur
polipropylenowy o §rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;.

3.4.5. Sciany fundamentowe

W ramach prac termomodernizacyjnych budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie docieplenia
oraz pionowej izolacji $cian w gruncie.

Izolacje¢ pionowa przeciwwilgociowg §cian w gruncie wykona¢ przy zastosowaniu
dwusktadnikowe;j, elastycznej, uszczelniajacej powtoki bitumicznej wzmocnionej widknem
rozproszonym.

Przed przystapieniem do naktadania powloki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac¢ podtoze,
ktore musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdéw, substancji zmniejszajacych przyczepnos¢.
Luzne cze$ci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Powierzchnie doktadnie oczysci¢ osuszy¢, a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje
mikrobiologiczng zagrozonych fragmentoéw -przy pomocy wodnych preparatdéw chemicznych.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i1 poziomych) wykona¢ fasety o promieniu ok. 3
cm z zaprawy cementowe]j Chlonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac roztworem
wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Dodatkowo ocieplenie §cian w gruncie nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie folii
tloczone;.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykona¢ z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi
do $ciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ 10 cm zaktad. Otwory pod rury i
inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie 1zolacji wykona¢ za pomocg gwozdzi do krawedzi (w
pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastgpi¢ przez kubetki nalezy
zastosowac¢ dyble montazowe. Gorng krawedz folii zakonczy¢ profilem systemowym.
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UWAGA: Odstonigcie scian fundamentowych wykonaé¢ odcinkowo. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypa¢ zwirem drenarskim oraz gruntem z wykopu
zageszezajae warstwami gr. 15 cm. Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske ze zwiru lub kamienia
polnego szerokosci 50 cm na podsypce piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem
betonowym, ze spadkiem od $ciany budynku.

Potaczenie izolacji termicznej z kostkg zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

3.4.6. Parapety zewnetrzne

Projektuje si¢ zamontowanie parapetow z blachy powlekanej (w kolorze bragzowym, blacha gr.
0,50mm). Parapety o szerokosci dostosowanej do otwordw okiennych i grubosci $Scian.

e Parapet musi by¢ na tyle szeroki, by wychodzit na okoto 4 cm poza lico $ciany, a jego
plaszczyzna powinna by¢ nachylona pod katem okoto 5°, tak by woda nie gromadzita si¢ na
jego powierzchni, ale spltywatla grawitacyjnie ku zewngtrznej krawedzi.

o Dzieki wysunigciu poza Sciang, splywajace krople nie zwilzajg wyprawy tynkarskie;.

e Odpowiednie wyprofilowanie krawedzi zewngtrznej parapetu, zwanej kapinosem,
uniemozliwia zwilzanie spodu parapetu jednoczesnie odprowadzajac wodg poza lico elewacji.

o Wszystkie potaczenia parapetu z ramg okna oraz w obrgbie wneki okiennej muszg by¢
szczelne.

o Koncowki parapetu nie mogg sztywno przylegac¢ do Scianek otworu okiennego ze wzgledu na
zjawisko rozszerzalno$ci termicznej.

e Wahania temperatur powodujg zmiany wymiarow parapetu, co w konsekwencji moze
doprowadza¢ do naprezen oraz pekni¢¢ w obrebie polaczenia z systemem ocieplen w narozach
wnek okiennych. Zatem dobierajac parapet trzeba zachowac dystans na obu jego koncach,
proporcjonalny do jego dtugosci.

o Na konce parapetow metalowych nalezy montowac zakonczenia z tworzywa, ktore pozwalaja
na bezpieczne ustawienie dylatacji jednoczesnie spetniajac role estetycznego wykonczenia.

o Krawedz parapetu stykajaca si¢ z ramg okienng powinna by¢ wsunigta w specjalnie do tego
celu przeznaczony wrab oraz dodatkowo przymocowany mechanicznie za pomocg $rub.
Natomiast jesli parapet zachodzi na dolng o$cieznice okienng, nalezy to polaczenie uszczelnié
np. paskiem samoprzylepnej taSmy butylowej oraz masg trwale elastyczng Niedopuszczalny
jest montaz w sposob, ktory zastanialby otwory odprowadzajace wilgo¢ umieszczone na
oscieznicy. Na dolnej krawedzi wnegki okiennej mozna dodatkowo zamontowac listwe
podparapetowa z pasmem tasm rozpreznej oraz samoprzylepng tasma.

e Do czasu zakonczenia robot ociepleniowych parapety okienne nalezy zabezpieczy¢ folig
ochronna.
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Rysunek 3 Przyktadowy parapet zewnetrzny

3.4.7. Obrobki blacharskie
W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy wymieni¢ boczne obrobki blacharskie dachu.

Zastosowanie obrobek blacharskich przy kryciu dachow ma na celu uszczelnienie pokrycia
dachowego w miejscach zalaman i1 koncach potaci dachu przed wiatrem 1 odprowadzeniem wody z
dachu do rynny oraz estetyczny wyglad po zakonczeniu prac dekarskich.

Projektuje si¢ zastosowanie odpowiednich obrobek blacharskich:

I-wiatrownica pod blache i na blache standard z 25 cm spetnia role ostony bocznej krawedzi
dachu oraz odprowadza wod¢ do rynny

2-obrobka obok Sciany 1 kominowa boczna standard z 25 cm pod blachg i na blach¢ ma na celu
zapewnienie szczelnosci pokrycia

3-obrdobka deski czotowej standard z 25 cm ma na celu zamaskowanie 1 ochrone deski pionowej
do ktoérej montowane sg rynny

4-pas nadrynnowy standard z 25 cm ma na celu skierowanie skroplin i wody opadowej do rynny
oraz zamaskowanie wigzby

5-gasiory dachowkowe lub trapezowe majg na celu zabezpieczenie grzbietu dachu (kalenica)

6-$niegotapy lub bariery $niegowe montowane s3 w miejscach narazonych na zsuwanie si¢ mas
$niegowych z dachu co powoduje obrywanie rynny i zabezpiecza przed tragicznymi zdarzeniami
losowymi.

7-obrébka kominowa gorna standard 33 cm, ma na celu uszczelnienie pokrycia dachowego w
miejscu cigcia arkuszy koto komina.

8-uszczelki mocujemy w celu zapewnienia szczelnosci pokrycia dachowego w takich

miejscach np.: kosze, kominy, pas nadrynnowy 1 pod gasiorami
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Obrobki blacharskie nalezy zamontowa¢ w sposéb stabilny 1 zapewniajacy odprowadzenie wody
poza powierzchni¢ elewacji. Krawedz obrobki blacharskiej oddalona musi by¢ od powierzchni
elewacji ok. 4cm. Obrobki nalezy wykonywac z blachy tynanowo-cynkowej o grubosci od 0,5mm do
0,6 mm, kolor materiatu.

3.4.8. Zadaszenie wyjscia

Dla wejscia do budynku wykonano zadaszenie z poliweglanu wspartym na podkonstrukcji
tukowej stalowej. Stan techniczny zadaszen nie budzi zastrzezen.

Projektuje si¢ demontaz 1 ponowny montaz istniejacych zadaszen po przeprowadzeniu prac
termomodernizacyjnych.

Administrator budynku ma obowigzek kontroli wystepowania sopli, $niegu, bryt 1 nawiséw na
krawegdziach zadaszen 1 okapoéw oraz ich usuwania.

3.4.9. Orynnowanie

Obecnie na obiekcie zainstalowane sg rynny i rury spustowe z PCV. Widoczne sg nieznaczne
odksztalcenia, luzy na mocowaniach.

Nalezy zwroci¢ uwagg 1 sprawdzi¢ wlasciwe rozplanowanie rynien. Rynny rozmieszczone
powinny by¢ w taki sposob , aby mogly odprowadza¢ cata deszczéwke z powierzchni dachu. Gorna
krawedzZ rynny musi znajdowac si¢ ok. 2 cm pod krawedzig dachu.

Konieczne jest sprawdzenie rozmieszczenia sztucerow ( ewentualnie poprawic¢) pionowo nad
studzienka Sciekowa. Z kazdej strony sztucera musi si¢ znalez¢ jeden uchwyt.

Rynny podpiera¢ na rynajzach. Rynajzy mocowac¢ do deski czolowej lub pokrycia dachu (taty
nakrokwiowej). Koniec rynajzy nie moze przecina¢ plaszczyzny przedtuzenia potaci dachowe;.
Rynajzy montujemy w odlegtosci minimum 5 cm od polaczen elementdéw, aby zapewni¢ swobodne
rozszerzanie si¢ systemu.

Regularnie oczyszcza¢ rynny z lisci.

Rynny z PCV pod wptywem temperatury ulegaja rozszerzaniu lub kurczeniu. Nalezy to
uwzgledni¢ przy montazu. Laczymy elementy klejem do PCV lub montujemy wstawiajac jeden w
drugi, spajajac na zasadzie zlaczy zatrzaskowych lub samozaciskowych.

Doprowadzi¢ do uzyskania spadkéw w rynnach od 0,5 do 2 %.Sprawdzi¢, ewentualnie uzupetni¢
/ wymieni¢ denka na zakonczeniach rynien. Obejmy montujemy — minimum jedng na 2 mb rury
spustowej (zasada - co najmniej dwie obejmy na jedng rure). Obejmy mocujemy do $ciany za pomoca
kotkow lub kotew. Rury spustowe taczymy za pomocg mufy, pozostawiajac szczeling dylatacyjng.
Klejem pokrywamy jedynie wewngtrzng strong zewnetrznych kotnierzy. Obejmy montowac
bezposrednio pod mufy. Sprawdzi¢ w razie potrzeby wymieni¢ kolanka i rewizje.

Uwaga!
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1. Z uwagi na charakter prac — szczego6lnie niebezpieczna praca na wysokosci wykonanie
zadania nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajacej odpowiedni sprzet 1 uprawnienia.

2. Catos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng, pod nadzorem 0s6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia oraz z zachowaniem przepisow bhp 1 sztuki budowlane;.

4. Wyposazenie

Istniejaca aranzacja przestrzeni ulegnie czgsciowej zmianie, w zwigzku z projektowang
przebudowg oraz zwigzang z nig zmiang funkcji. Poza typowym wyposazeniem biur nalezy
przewidzie¢ szafy archiwalne przesuwne.

5. Instalacje sanitarne

5.1. Instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z wodociagu. Przylacze wody wchodzi do budynku w
pomieszczeniu na parterze, gdzie zainstalowany jest zestaw wodomierzowy. Za zestawem
wodomierzowym nastgpi rozdziat instalacji wody zimnej na instalacj¢ wody socjalnej dla
poszczegdlnych pomieszczen 1 na potrzeby przeciw pozarowe do instalacji hydrantowe;.

Na potrzeby obiektu zaprojektowano hydranty HP-25 DN25 z wezem potsztywnym diugosci 30
m w typowych szafkach podtynkowych. Szafki montowac¢ w taki sposdb, aby zawor hydrantowy
zamontowany byl na wysokosci 1,35 + 0,1 m nad poziomem posadzki. Przewidziano zabudowe
jednego hydrantu na kazdej kondygnacji.

Zaprojektowana instalacja p.poz. jest zasilana 1 wydzielona z wewng¢trznej instalacji wody
zimnej 1 stanowi instalacje, ktora w cato$ci powinna by¢ wykonana z rur stalowych. Instalacja
hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona.

Calg instalacje wody zimnej do ostatniego hydrantu nalezy wykonac z rur stalowych
instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o potaczeniach gwintowanych.

W miejscu wigczenia instalacji hydrantowej do instalacji wodociggowej nalezy zamontowac
zawOr antyskazeniowy oraz na odejsciu do instalacji bytowej zamontowac¢ zawor pierwszenstwa.

Nalezy zapewni¢ wymagane ci$nienie w sieci wodociggowej oraz na przylaczu wody aby
uzyska¢ wymagane cisnienie na hydrancie = 0,2MPa oraz przeptyw 21/s na dwoch jednoczesnie
dziatajacych hydrantow. Opracowanie sieci wodociggowej oraz przytaczy wg odrebnego opracowania.
W przypadku braku wymaganego ci$nienia dla instalacji p.poz nalezy zastosowac zestaw hydroforowy
w wydzielonym pomieszczeniu.

5.1.  Armatura czerpalna oraz przybory sanitarne
W ramach zadania nie projektuje si¢ instalacji czy wymiany armatury 1 przybordw sanitarnych.

Na parterze budynku, w zwigzku z przebudowg nalezy zdemontowac miske ustepowa, zawor
czerpalny, umywalke oraz zlewozmywak.

Po demontazu armatury wykonawca winien zaslepi¢ odpltywy kanalizacyjne 1 doprowadzenia
wody.

5.2.  Klimatyzacja

W czgsci biurowej projektuje si¢ klimatyzatory. Aktualnie zainstalowane sg w pelni sprawne.
Przewiduje si¢ zmiang ich lokalizacji oraz instalacje 9 sztuki nowej (wg. czgsci rysunkowej).
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W budynku zaprojektowano systemy klimatyzacji multisplit sktadajacy si¢ z trzech
nowoprojektowanych oraz dwoch istniejacych jednostek zewnetrznych umieszczonych na potudniowo-
wschodniej elewacji budynku.

a) pierwszy system : jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej 12,3 kW, mocy

grzewczej 12,3 kW. Agregat potaczony jest z pigcioma urzgdzeniami wewnetrznymi w
poszczegbdlnych pomieszczeniach. Wszystkie jednostki wewnetrzne majg umozliwia¢ chlodzenie
pomieszczen . Czynnikiem obiegowym w instalacji klimatyzacji jest czynnik R32.

b) drugi system sktada si¢ z jednostki zewngtrznej o mocy o mocy chiodniczej 10,6 kW, mocy
grzewczej 11,1 kW. Agregat polaczony jest z dwoma urzadzeniami wewnetrznymi w poszczegolnych
pomieszczeniach.

c) trzeci system : jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej 7,9 kW, mocy grzewczej 8,5 kW.
Agregat polaczony jest z dwoma urzadzeniami wewnetrznymi

Rozwiazania techniczne zostaly przyjete na podstawie stanu budynku, rozmieszczenia i
przeznaczenia poszczego6lnych pomieszczen.

Obliczenia zyskow ciepla dla lata dokonano przy ponizszych zatozeniach:

- temp. zewnetrzna : 30 oC

- temp. w pomieszczeniach klimatyzowanych gdzie przebywaja ludzie: 24 .C

- wspotczynnik jednoczesnos$ci przebywania ludzi : 1

- catkowite zyski ciepla wydzielane przez ludzi : 125 W/os

- wspolczynnik przenikania promieniowania stonecznego przez szybe : 0,5

- illo$¢ 0s6b w pomieszczeniach i dodatkowe zyski ciepta oszacowane zgodnie ze stanem istniejagcym
1 architekturg pomieszczen.

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system ze zmiennym przeplywem czynnika
chtodniczego, ktorego wydajnos¢ ptynnie dostosowuje si¢ do aktualnego zapotrzebowania mocy
zardwno w trybie grzania jak i chtodzenia, co gwarantuje wysoka wydajnos¢ 1 niski pobor energii
elektrycznej.

Instalacje chlodnicza wykona¢ z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem trojnikow
montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami.

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa si¢ poprzez piloty bezprzewodowe,
indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia.

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu klimatyzacji:
- Urzadzenia w klasie energetycznej nie nizszej niz zaprojektowane, EER 1 COP podane w
kartach katalogowych producenta.

- Pobdr mocy elektrycznej jednostek zewngtrznych 1 wewnetrznych nie wigkszy niz
zaprojektowany.

- Wydajnos¢ chlodnicza nie mniejsza niz zaprojektowana:

- Czynnik chiodniczy R32.

- Trojniki montazowe wyprofilowane dostarczone wraz z urzagdzeniami przez producenta dla
minimalizacji oporoéw instalacji.

- Minimum trzy stopnie regulacji wydajnos$ci jednostek wewnetrznych.

- Piloty bezprzewodowe ze $ciennym uchwytem montazowym
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- Deklaracja WE znak CE
- Atest PZH

Instalacje chlodnicza wykonujemy z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1
bezszwowych. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu. Do
montazu nalezy uzy¢ trojnikéw lub rozdzielaczy montazowych dostarczonych przez producenta wraz
z urzadzeniami. Dla instalacji prowadzonej wewnatrz budynku zastosowa¢ otuliny o grubos$ci 9 mm
dla $rednic do 28 mm 1 grubo$ci 13 mm dla srednic powyzej 28 mm oraz dla wszystkich srednic
instalacji poza budynkiem. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ gorszy
niz 0,033W/m2K w temp. —20 oC oraz 0,040 W/m2K w temp. + 400C .

Przewody nalezy podwiesza¢ na obejmach systemowych do stropu lub $ciany. Laczenia lutem
twardym — potaczenia nieroztagczne wg wymagan normy PN-EN 387-2 .

Instalacja chtodnicza gtowna — przewdd gazowy i1 przewod cieczowy od jednostki zewnetrzne
do poziomu pustki miedzystropowej prowadzi¢ po elewacji zewnetrznej w pionie. Dalej przechodzi w
rurze ochronnej przez Scian¢ zewnetrzng 1 najkrotsza trasg do poszczegdlnych przebi¢ przez strop
na parter. Odgatezienia do jednostek wewnetrznych prowadzone s3 najkrotsza droga. W przypadku
pomieszczen biurowych zastosowacé korytka PVC w kolorze biatym o wymiarach 60x90 mm,
wszystkie instalacje zwigzane z jednostka wewngtrzng ( instalacja chlodnicza , elektryczna,
sterowania , skroplin) nalezy prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych lub zastosowa¢ inne ostony.

Pionowe odcinki prowadzone po elewacji nalezy ostoni¢ korytkami instalacyjnymi badz w
miar¢ mozliwosci pod ociepleniem.

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek PE ze spadkiem 1/50
— 1/100. Rury fi=25 klejone w przypadku dtugich odcinkéw lub rura gietka karbowana fi=16mm,

Skropliny taczy¢ w odcinki zbiorcze 1 wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku oraz do istniejacej
instalacji skroplin z klimatyzatorow na I pigtrze. Nalezy rowniez rozwazy¢ mozliwos¢
odprowadzenia skroplin do kanalizacji w przestrzeni migdzystropowej w takim przypadku szczelnie
zasyfonowac.

Test szczelno$ci: Po wykonaniu wszystkich polaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci
instalacji. Instalacj¢ chtodnicza nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24
godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewod cieczowy 1 gazowy. Zmiana temperatury
otoczenia o SC powoduje zmiang cis$nienia testowego o 0,07 MPa. Po wykonaniu instalacji nalezy
oczysci¢ przewody chlodnicze poprzez wykonanie prézni w instalacji. Nalezy wytworzy¢
podci$nienie wewnatrz przewodow az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg,
nastepnie pompa powinna pracowac, przez co najmniej 1 godzing. Instalacj¢ nalezy dopehié
czynnikiem chtodniczym w ilo$ci podawanej przez producenta urzadzen , a nastgpnie uruchomic i
sprawdzi¢ dziatanie urzadzen. Do napetniania instalacji zawsze uzywac¢ wagi elektronicznej , a
wielko$¢ dotadowanego czynnika powinna by¢ zapisana na skrzynce kontrolne;.

W celu poprawnej eksploatacji systemow nalezy przeszkoli¢ osoby z ramienia Inwestora w
zakresie obstugi urzadzen oraz dostarczy¢ instrukcje oraz certyfikaty.
6. Instalacje elektryczne i teletechniczne

6.1. Zasilanie budynku w energi¢ elektryczna

Zasilanie budynku w energi¢ elektryczng realizowane jest z istniejacej sieci zasilajacej. Zasilanie
budynku w energi¢ elektryczng oraz gldowny wylacznik pradu dla obiektu poza zakresem opracowania.
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6.2. Zasilanie pomieszczen Centrum Ustug Wspdlnych

Do zasilania pomieszczen planuje si¢ wykorzystanie istniejgcych obwoddéw zasilajacych. Na
rysunkach oznaczono odpowiednimi kolorami osprzet podlegajacy likwidacji, przesunieciu,
nowoprojektowany oraz niepodlegajacy przebudowie.

Planuje si¢ wykorzystanie istniejagcych obwodow oraz osprzgtu w tablicach bezpiecznikowych za
wyjatkiem obwodow os$wietleniowych — nalezy zmodernizowad istniejacy osprzet — planuje si¢
zabezpieczenie obwodow wytgcznikami nadmiarowymi z cztonem réznicowopragdowym B10A, 30mA,
AC, 2P. Istniejace tablice bezpiecznikowe pozwalajg na rozbudoweg w projektowanym zakresie.

Nalezy zapewni¢ rownomierne roztozenie obcigzenia na poszczeg6lnych fazach L1, L2, L3.

6.3. Rozdzial energii elektrycznej w obiekcie

Przewidziane w projekcie tablice bezpiecznikowe beda wyposazone w aparaturg
zabezpieczajgco-rozdzielczg zapewniajacg zasilanie instalacji elektrycznej w postaci:

- Gniazd wtykowych 230V,

- Gniazd wtykowych 230V DATA,

- Instalacji o$wietlenia ogolnego,

- Instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego 1 awaryjnego,

- Instalacji teletechnicznych,

- Instalacji monitoringu,

- Urzadzen instalacji sanitarnej oraz wentylacji

- Wszystkich pozostatych urzadzen wymagajacych zasilania

Prowadzenie tras kablowych:

Istniejace obwody zasilajace prowadzone sg podtynkowo
Istniejace trasy kablowe podlegajace przesunieciu lub rozbudowie w miarg mozliwosci

prowadzi¢ podtynkowo, w razie braku mozliwosci w korytach instalacyjnych PCV

UWAGA: Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie poszczegolnych faz zasilajacych.

6.4. Instalacje elektryczne wewngetrzne

6.4.1. Instalacja oswietlenia ogolnego

Jako o$wietlenie og6lne w niniejszym projekcie rozumie si¢ oswietlenie podstawowe. Projektuje
si¢ wymian¢ wszystkich opraw oswietleniowych w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania.
Oswietlenie ogdlne oparte zostalo o oprawy ze zrodtem $wiatta LED. W pomieszczeniach sanitariatow
ogolnodostepnych nalezy stosowac¢ oprawy o stopniu ochrony co najmniej [P44.

Instalacje oswietleniowg w pomieszczeniach wykona¢ jako podtynkowsa, przewodem typu YDY
3x1,5mm2 500/750V. Potaczenia elementow instalacji oswietleniowej wykona¢ nalezy w puszkach
koncowych (wylacznikowych).
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Sterowanie oswietleniem odbywa¢ si¢ bedzie przy pomocy tacznikow przyciskowych
podtynkowych, W pomieszczeniach ,mokrych” nalezy przestrzega¢ rozmieszczania urzadzen
elektrycznych w strefach ochronnych.

Laczniki oswietlenia montowac¢ na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi.

Wymagania dotyczace natezenia oswietlenia w zaleznos$ci od typu pomieszczen:

- Komunikacja: 100 lux (na poziomie podtogi)
- Pomieszczenia biurowe: 500 lux
- WC: 200 lux
- Lazienki: 200 lux
- Pomieszczenia techniczne: 200 lux
- Pomieszczenia magazynowe: 200 lux

Projektowana instalacja o$wietlenia speilnia powyzsze wymagania, co do wartosci natgzenia
oswietlenia.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu Dialux.

6.4.2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego 1 awaryjnego

Oswietlenie ewakuacyjne 1 awaryjne realizowane bedzie poprzez projektowane oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego 1 awaryjnego.

Oswietlenie kierunkowe stanowi¢ beda oprawy z piktogramem kierunkowym pracujace w
systemie ,,na ciemno” 1 bedg instalowane czes$ci komunikacyjnej.

Zgodnie z wymaganiami o§wietlenie ewakuacyjne powinno speinia¢ nastepujgce warunki:

- W osi drogi ewakuacyjnej natgzenie o$§wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 1x

- Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. 0,4

- Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E musi
wynosi¢ min. 0,5 Ix,

- W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. < 0,4,

- W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia o$wietlenia oprawy do os$wietlenia ewakuacyjnego
powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
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Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych 1 wzdluz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: jezeli
punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe 1 przyciski alarmowe nie znajdujg si¢ na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ o§wietlone w taki sposob, aby natezenie
o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 1x (,,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m,
mierzonych w poziomie).

Instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedlug PN--EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, obowigzujacej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny
gwarantowac, aby o$wietlenie ewakuacyjne spetniato nastepujace wymagania:

- Oswietlato znaki ewakuacyjne,

- Zapewnialo oswietlenie drog umozliwiajacych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych
(stref bezpieczenstwa),

- Zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia 1
uzycia sprzetu przeciwpozarowego,

- Posiadato mozliwos$¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia podstawowego,

- Wiaczato si¢ w przypadku awarii dowolnej cze¢sci zasilania podstawowego. Gwarantowato, ze
lokalne (miejscowe) o$wietlenie ewakuacyjne bedzie pracowa¢ w przypadku awarii zasilania
podstawowego w danym miejscu,

- Zabezpieczalo przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy
awaryjnej.

Instalacje elektryczng o$wietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5 oraz
YDY 4x1,5. Oprawy winny posiada¢ podtrzymanie min. 1h, by¢ wyposazone w uktad autotestu 1
posiada¢ dopuszczenie CNBOP.

Okablowanie prowadzi¢ w projektowanych korytach kablowych.

Obliczenia natezenia oswietlenia ewakuacyjnego wykonano przy pomocy programu Dialux.

6.4.3. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykonad
jako podtynkowa, przewodem YDYzo 3x2,5. Proponuje si¢, aby w pomieszczeniach biurowych, w
pasach komunikacyjnych gniazdka montowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu podlogi, natomiast w
pozostatych pomieszczeniach wysokos¢ (od poziomu podtogi) jak réwniez odlegltos¢ od innych
instalacji dostosowa¢ do wymogdw przeznaczenia tych pomieszczen. Jako osprzet gniazdkowy nalezy
zastosowac gniazda wtykowe typu 2P+Z, 16A, 250V. D

W pomieszczeniach komunikacji przewody prowadzi¢ w korytach elektroinstalacyjnych.

W pomieszczeniach ,,mokrych” nalezy przestrzega¢ rozmieszczania urzadzen elektrycznych w
strefach ochronnych.

Przebudowa i modernizacja pomieszczen Powiatowego Centrum Ustug Wspélnych w Kedzierzynie-Kozlu
wraz z wyposazeniem — etap L i etap 11 strona nr: 58




PROJEKT BUDOWLANY

6.4.4. Instalacja zasilania pozostatych urzadzen elektrycznych

Zasilanie wykona¢ z istniejacych obwoddéw zasilajgcych, ktore w razie konieczno$ci nalezy
rozbudowac. Wykorzystac istniejgce zabezpieczenia w tablicy bezpiecznikowe;.

6.4.5. Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych i1 wentylacyjnych

Zasilanie wykona¢ z istniejagcych obwoddéw zasilajgcych, ktore w razie konieczno$ci nalezy
rozbudowac. Wykorzystac istniejgce zabezpieczenia w tablicy bezpiecznikowe;.

6.5. Zagadnienia ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przeciwporazeniowa, zgodnie z normg PN-HD 60364, oparta jest na trojstopniowe]
strukturze, ktorg tworza:

- Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
- Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa)
- Ochrona uzupetniajaca.

Srodki ochrony sktadaja sie z kombinacji §rodka ochrony podstawowej i niezaleznego od niej
srodka ochrony przy uszkodzeniu.

Ochrona podstawowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie izolowanych cze$ci czynnych
instalacji elektrycznych oraz umieszczenie czg¢sci czynnych wewnatrz obudowy zapewniajacej stopien
ochrony, (co najmniej IPXXB); tatwo dostgpne poziome, gorne powierzchnie obudéw — IPXXD.

Obudowa bedzie trwale zamocowana 1 posiada dostateczng stabilnos¢, 1 trwatos$¢, zapewniajaca
utrzymanie wymaganego stopnia ochrony w warunkach normalnej eksploatacji.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zrealizowana jest przez samoczynne
wylaczenie zasilania.

Samoczynne wytaczenie zasilania jest sSrodkiem ochrony stanowigcym kombinacje:

- Ochrony podstawowej, ktora jest realizowana przez izolacje podstawowa czesci czynnych lub
przez obudowe

- Ochrony przy uszkodzeniu realizowanej przez polaczenia wyrdwnawcze 1 samoczynne
wytaczenie zasilania w przypadku zwarcia.

Skutecznos¢ ochrony przez wylaczenie zasilania zapewniaja:

- Uziemienia wymagane dla uktadu sieci TN

- Polaczenia wyréwnawcze gtowne 1 dodatkowe

- Ochrona uzupelniajgca za pomocg wysokoczutych wytacznikow réznicowopradowych o pradzie
roznicowym < 30mA.

6.5.1. Uziemienie i ochronne potaczenia wyréwnawcze
a) uziom — typu B istniejacy
b) potaczenia wyréwnawcze gtowne
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Potaczeniami wyréwnawczymi gléwnymi powinny by¢ objete:

- Przewod ochronny PEN (w obudowie wylacznika pozaru) - poza zakresem opracowania

- Zyly zewnetrzne przewodow wspotosiowych, przewody uziemiajace lokalnych instalacji
antenowych

- Uziom typu B istniejacy - poza zakresem opracowania

- Wszelkie rozprowadzone po budynku metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, gazowe,
ogrzewcze, klimatyzacyjne

- Rozlegte metalowe cze¢sci konstrukcyjne budynku, o ile beda dostepne

- Przewody odprowadzajace z instalacji odgromowej zewngtrznej

Glowng szyn¢ wyrdwnawcza nalezy zainstalowa¢ w rozdzielni gtownej nN oraz w poblizu
pozostatych, poza elektroenergetycznym, przyltaczy.

Najmniejszy dopuszczalny przekrd) gléwnych przewoddéw wyrdwnawczych ochronnych wg
aktualnej normy wynosi 6mm? Cu.

¢) potaczenia wyréwnawcze miejscowe (dodatkowe)

Zasieg strefy ekwipotencjalizacji potaczen wyréwnawczych miejscowych ogranicza si¢ do
wnetrza urzadzenia elektrycznego (tablicy gltownej, tablicy rozdzielczej) oraz do pojedynczego
pomieszczenia, np. tazienka. W przypadku tazienki miejscowymi potgczeniami wyrownawczymi nalezy
objac¢ wszelkie przewody uziemiajgce oraz czesci przewodzace obce.

6.5.2. Samoczynne wylaczenie w przypadku zwarcia

W przypadku zwarcia pomigdzy przewodem liniowym a cze$cig przewodzaca dostgpng lub
przewodem ochronnym w danym obwodzie, urzadzenie ochronne dokonuje samoczynnego wytaczenia
(przerwania) zasilania w czasie 0,4s w zakresie napig¢ 120V < Uy <230V AC.

Samoczynnego wylaczenia zasilania dokonuja wylaczniki nadpradowe a takze wylaczniki
roznicowopradowe.

W uktadzie TN — wszystkie dostgpne czesci przewodzace instalacji powinny by¢ przyltaczone do
uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodow ochronnych PE. Charakterystyki urzadzen
wylaczajacych 1 impedancje obwodow zapewniajg samoczynne wylaczenie w okreslonym czasie, co
wyraza si¢ spelnieniem nastgpujacych warunkow :

Zsx 1, <U,, w ktorym :

Zs — impedancja petli zwarcia [Q],

. - prad wylaczajacy zabezpieczenia w wymaganym czasie [A],
U, — napigcie znamionowe wzgledem ziemi [V].

6.6. Zagadnienia ochrony p.poz.
1. Urzadzenia rozdzielcze sg dostgpne tylko dla osdéb upowaznionych; urzadzenia rozdzielcze
zainstalowane w przejsciach, umieszczone s3 w zamykanych skrzynkach wykonanych z trudnopalnych
materialow.
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2. Instalacje zabezpieczone sg przed skutkami oddziatywania cieplnego poprzez wytaczenie pradu
nadmiernego.

6.7. Zagadnienia ograniczenia przepigc
W projekcie przewidziano:

- Zewngtrzng ochrone odgromowa, ktorej zadaniem jest przejecie pradu piorunowego 1 jego
odprowadzenie do ziemi bez szkody dla chronionego obiektu oraz w sposob bezpieczny dla
przebywajacych wewnatrz ludzi,

- Wewnetrzng ochrone odgromowa, ktorej zadaniem jest zredukowanie elektromagnetycznych
efektow oddzialywania pradu piorunowego na osoby, instalacje i wyposazenie znajdujace si¢
wewnatrz obiektu,

- Potaczenia wyréwnawcze laczace ze sobg wszystkie elementy przewodzace oraz przewody
energetyczne.

- Dla wyréwnania potencjatu i ochrony instalacji elektrycznej, 1 urzadzen, w przypadku powstania
przepiecia (atmosferycznego — indukowanego, wewnetrznego oraz bezposrednio, jako skutek
oddziatywania czg¢sci pradu piorunowego), przewidziano ograniczniki przepig¢, i tak:

- W rozdzielni gtéwnej - ogranicznik przepie¢ klasy I+l z poziomem ochrony < 1,5kV,

- W rozdzielniach pigetrowych ogranicznik przepiec klasy II

- W pomieszczeniach z czulymi urzadzeniami elektronicznymi - ogranicznik kategorii D.
Wyposazenie instalacji w ograniczniki kat. D pozostawia si¢ w gestii Inwestora.

6.8. Instalacja piorunochronna

W celu zabezpieczenia obiektow przed skutkami wyladowan atmosferycznych zaprojektowano
instalacj¢ piorunochronng.

Instalacje odgromowa wykona¢ jako instalacje o zwodach niskich z prgta stalowego
ocynkowanego ® 8mm przy czym przewod odprowadzajacy @ 8 mm nalezy potaczy¢ do zwodu
niskiego na dachu z jedne;j strony, a z drugiej do zlacza kontrolnego.

Na kominach nalezy wykona¢ zwody pionowe wystajace 100 cm ponad krawedz gorng komina.
Wszystkie elementy metalowe takie jak np obrobki blacharskie, rynny, elementy konstrukcyjne itp.
znajdujace si¢ na dachu nalezy polaczy¢ z instalacjg odgromowa. Na dachu, zwody niskie z preta j.w
prowadzi¢ na wspornikach klejonych.

Przewody odprowadzajace z drutu j.w prowadzi¢ po elewacji. W razie zmiany technologii
wykonania $cian zewngtrznych 1 zastosowania ocieplenia proponuje si¢ prowadzenie przewodoéw
odprowadzajacych na elewacji w rurkach elektroinstalacyjnych pod warstwa ocieplenia. W takim
przypadku ztgcza kontrolne umies$ci¢ w warstwie ocieplenia i licowac z tynkiem.

Planuje si¢ wykonanie uziomu typu A prgtowego z zastosowaniem pretdéw min. 6,0m. Prety
pograza¢ w ziemi mechanicznie lub recznie.
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Podtaczenie z uziomem pretowym wykonac jako skrecane poprzez ztacze kontrolne na wysokosci
1.2 m nad terenem.

Po wykonaniu instalacji piorunochronnej nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystancji
uziemienia. Rezystancja uziemienia < 10Q. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz

obowigzujacymi przepisami 1 normami jak wyze;j.

Elementy stalowe po dokladnym odrdzewieniu pokry¢ dwukrotnie farba chlorokauczukowa
ogo6lnego stosowania oraz nawierzchniowg (oslony przewodoéw uziemiajacych).

Ztacza elektryczne 1 gwinty osprzetu instalacji odgromowej pokry¢ warstwg wazeliny
technicznej. Przewody uziemiajace chroni¢ przed korozja przez malowanie lepikiem 0,3m nad i 0,2m
pod ziemig.

6.9. Instalacja okablowania strukturalnego

Niniejszy rozdziatl opracowania obejmuje projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja
telefoniczna 1 komputerowa). Projektowana sie¢ jest uniwersalnym rozwigzaniem umozliwiajgcym
uzytkownikom dowolng konfiguracje taczy w polach krosowych, niezaleznie od rodzaju przesytanego
sygnatu jak 1 miejsca odbioru. Planuje si¢ rozbudowe instalacji z istniejagcego Punktu Dystrybucyjnego.
Okablowanie wykona¢ kablem FTP kat. Se.

P&zniejsza administracja siecig komputerowg pozostaje w gestii Inwestora.

Wszystkie elementy pasywne skladajace si¢ na okablowanie strukturalne beda pochodzi¢ z
jednolitej oferty producenta reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki niezbgdne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.

6.9.1. Struktura systemu okablowania.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie
kategorii Se.Instalacja logiczna obejmuje komplety gniazd teleinformatycznych

a) okablowanie poziome
Punkt logiczny PL wystepuje w nastepujacej konfiguracji:

- jedno gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 (komputer/telefon), montowane w puszce
podtynkowe;.

Kable sieci teleinformatycznej nalezy prowadzi¢ w wydzielonych trasach wg nastepujacych
wymagan:

- skrzyzowania z liniami elektrycznymi nalezy wykona¢ pod katem 90 stopni i nalezy przestrzegac
minimalnego promienia zagig¢cia poziomych kabli rownego (kabli nie nalezy zalamywac),

- minimalna odleglo$¢ kabli od sieci elektrycznej o mocy do SkVA wynosi 127mm; od opraw
swietlowkowych — 20cm,

- od strony szafy dystrybucyjnej nalezy pozostawi¢ co najmniej 3m rezerwy kabla, a od strony
gniazda — 50cm,
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- okablowanie powinno przebiega¢ nieprzerwanie od punktu dystrybucyjnego do punktu
abonenckiego,
- po zakonczeniu okablowania nalezy wykona¢ pomiary kabli.

b) sie¢ telefoniczna

Przy realizacji taczy telefonicznych przewiduje si¢ wykorzystanie systemu okablowania
poziomego kat.5e oraz 1 panelu telefonicznych 50 portowego.

Kabel wieloparowy nalezy rozszy¢ na zamontowanym w szafie panelu telefonicznym
wyposazonym w porty RJ45 (rozszycie kabla wieloparowego w konfiguracji - 1 para na porcie). Takie
rozwigzanie umozliwia skierowanie sygnatu telefonicznego do odpowiedniego gniazda koncowego
przez proste polaczenie odpowiednich portow obydwu paneli.

Schemat ideowy instalacji teleinformatycznej ujety zostanie w projekcie wykonawczym.

6.9.2. Konfiguracja punktow z przeznaczeniem pod CCTV

Punkty przylaczeniowe z przeznaczeniem pod CCTV zostaly zrealizowane jako gniazda
przemystowe zainstalowane na zewnatrz budynku.

6.9.3. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda,
jak 1 od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytaczeniowych Uzytkownikow oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego:
A/B/C, gdzie:

A — numer szafy

B — numer panela w szafie

C — numer portu w panelu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych 1 rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiardéw toréw sygnatowych.

6.9.4. Uwagi koncowe

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowa 19" wraz z osprzetem, taczowki
telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatyczne;j
muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktocen. Dedykowang dla okablowania instalacje
elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzorow, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
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6.10. Instalacja systemu monitoringu wizyjnego

W zakresie niniejszego projektu planuje si¢ przygotowanie okablowania dla potrzeb instalacji
monitoringu, ktéra zrealizowana zostanie w kolejnych etapach remontu. Planuje si¢ wykonanie
okablowania kablem FTP kat. 5e 1 doprowadzenie wypustow na zewnatrz budynku. Wypusty nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed czynnikami zewnetrznymi.

6.11. Instalacja systemu kontroli dostgpu i rejestracji czasu pracy

Planuje si¢ zainstalowanie przy drzwiach w miejscach wskazanych na rzutach czytnikow
rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostgpu. Czytniki majg by¢ wyposazone w mozliwos$¢ podtgczenia
zamka elektromechanicznego z mozliwoscig awaryjnego otwarcia kluczem, kontaktronu, przycisku
otwarcia 1 przycisku awaryjnego otwarcia.

System bedzie zarzadzany z pomieszczenia ksiggowosci, gdzie nalezy dostarczy¢ czytnik kart na
USB 1 zainstalowa¢ niezbedne oprogramowanie do obstugi systemu KD oraz rozliczania czasu pracy.
Nalezy zainstalowa¢ rdwniez niezbedne licencje dla RCP.

System ma by¢ powigzany z projektowanym systemem alarmowym w zakresie
nieautoryzowanego otwarcia drzwi 1 standw sabotazowych.

Schemat instalacji KD oraz RCP pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania.

6.12. Instalacja systemu alarmowego

Planuje si¢ likwidacje istniejgcego systemu alarmowego. W zakresie niniejszego projektu
przewiduje si¢ budowe nowego systemu alarmowego opartego o centrale zapewniajacg do 64 wejs$¢
systemowych oraz 3 klawiatury systemowe.

Czujniki nalezy instalowa¢ pod sufitem na wysokosci od 2,5 do 3m. Klawiatury systemowe
montowac na wysokosci 1,2-1,4m.

Jako elementy wzbudzajace alarm planuje si¢ czujniki PIR oraz czujniki dymu w czgsci
pomieszczen.

Instalacje planuje si¢ wyposazy¢ w sygnalizatory optyczno-akustyczne.
Szczegdlowe wytyczne dla systemu zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

Schemat instalacji w czesci rysunkowej opracowania.

7. Ochrona p.poz

Zgodnie z przepisami [Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422] budynek zalicza si¢ do budynkdéw niskich
(N). Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”.
—  wysokos$¢ budynku: 7,98 m
— szerokos$¢: 13,99 m
— dlugosé: 21,84 m
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— powierzchnia zabudowy: 315,24 m?

— powierzchnia uzytkowa: 393,67 m?
— kubatura: 1.139,33 m*

Odpornos$¢ ogniowa elementow budynku:

-gtowna konstrukcja nosna — R30

-konstrukcja dachu — (-)

-stropy — REI 30

-$ciany zewnetrzne — E1 30

-Sciany wewnetrzne — (-)

-pokrycie dachu — (-)

Konstrukcja gtowna budynku to mury wykonane z cegly lub pustakow ceramicznych o grubosci
44cm, wience zelbetowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 393,67m? (dopuszczalna powierzchnia
strefy 5.000 m*-zachowana).

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktéry odcina¢ bedzie zasilanie do
wszystkich urzadzen 1 instalacji, ktére nie muszg dziata¢ podczas pozaru. Wytacznik ppoz.
zlokalizowac przy wejsciu do budynku 1 oznakowac.

Hydranty wewngtrzne oraz drogi ewakuacyjne — oznakowania dokona¢ znakami zgodnymi PN-
EN ISO 7010:2012 1 z zasadami okreslonymi w PN-N-01256-5.

Z pomieszczen obiektu, po zakonczeniu zadania zapewnione bedg mozliwosci bezpiecznej
ewakuacji korytarzem i obudowang klatka schodowa.

Szerokos¢ drog ewakuacyjnych oraz drzwi zgodnie z warunkami technicznymi. Drogi
ewakuacyjne nie przekraczajg dlugosci 30m, w tym nie wigcej niz 20m na poziomie drogi
ewakuacyjnej. (dlugos$¢ doj$¢ ewakuacyjnych dla strefy ZL I1I). Szerokos$¢ drzwi prowadzacych z
klatki schodowej na zewnatrz budynku jest rowna szerokosci biegow tej klatki schodowej 1 wynosi
1,2m.

Dojazd jednostek strazy pozarnej do budynku zapewniony ulicag Damrota, przy ktorej
zlokalizowany jest obiekt.

Okladziny sufitow nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia, zgodnie z technologia posiadajaca deklaracje whasciwosci
uzytkowych. Zabronione jest do wykonczenia wnetrz materialow tatwopalnych, ktérych produkty
rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy o masie srodka gasniczego 2 kg (lub 2
dm?) na kazde 100m? powierzchni uzytkowe;.

Nalezy wykona¢ oznakowanie kierunku ewakuacji, gldwnego wytacznika pradu (wykonac
zgodnie z PN-92/N-1256.04), miejsca usytuowania gasnic (zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012).
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W widocznym miejscu wywiesi¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z
wykazem telefonow alarmowych.

Wszelkie urzadzenia stuzace do ochrony przeciwpozarowej musza mie¢ aktualne swiadectwa
dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej - PIB.

Urzadzenia przeciwpozarowe wykonac na podstawie projektow branzowych, ktore musza by¢
uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

W skrzynce hydrantowej nalezy umiesci¢ instrukcje uzycia hydrantu.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewniona z hydrantu zlokalizowanego w ul.
Damrota w odlegtosci 13,6m od pétnocno-zachodniej $ciany budynku.

8. Dane o wplywie na srodowisko

Roboty budowlane, w przewidzianym zakresie nie nalezg do grupy klasyfikowanej jako
szczegoblnie szkodliwej dla sSrodowiska 1 zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Nie bedg tez wystepowac szkodliwo$ci w miejscu pracy 1 w otoczeniu w rozumieniu przepisow
o ochronie srodowiska i ucigzliwosci w rozumieniu przepiséw techniczno-budowlanych, takich jak:
Szkodliwe promieniowanie 1 oddziatywanie pol elektromagnetycznych.
Hatas 1 drgania.
Zanieczyszczenie powietrza gazami 1 pytami.
Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych $ciekdw.

Program robot przewiduje roboty murarskie oraz wykucia zwigzane z montazem instalacji.
Urobek robot bedzie na biezgco segregowany, sktadowany w oddzielnych pryzmach

1 usuwany na miejsce uzgodnione z organem administracji panstwowe;j.

6.1. Ograniczenie oddzialywania inwestycji na sSrodowisko

Do najwazniejszych dziatan majacych na celu ograniczenie oddziatywania inwestycji na
srodowisko nalezy przede wszystkim stosowanie 1 przestrzeganie nastepujacych zagadnien:

-wlasciwe panowanie dziatalnosci,

-monitorowanie (monitoring zuzycia wody, energii elektrycznej, ilosci odprowadzanych
sciekow),

-naprawy 1 konserwacje,

-planowanie na wypadek awarii,

-organizacja pracy.

Kazda z r6znych form dziatalnosci zwigzanej z ustaleniem zarzadzania moze mie¢ potencjalny
udziat w koncowym osiggnigciu dobrego efektu srodowiskowego.

Istotne jest rowniez odpowiednie planowanie dziatalnosci, dzigki ktoremu inwestycja moze
przynosi¢ zaplanowane korzysci 1 przebiega¢ bez zaktocen u redukowac ryzyko niepotrzebnych emisji.
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W celu minimalizacji negatywnego oddzialywania inwestycji na srodowisko realizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku 1 ich usytuowanie.

Przy realizacji inwestycji technologia robot budowlanych spetnia¢ bedzie polskie normy
budowlane. Uzyte materiaty 1 produkty posiada¢ beda dokumenty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

Ewentualne drobne naprawy sprzetu odbywac si¢ beda w miejscach wylacznie do tego
przeznaczonych 1 przystosowanych, zapewniajacych bezpieczenstwo srodowiska gruntowo-wodnego
przed skazeniem substancjami ropopochodnymi.

Postepowanie z powstajagcymi odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
oraz procedurach i instrukcji w ramach Systemu Zarzadzania Srodowiskowego PN-EN ISO 14001
oraz Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem 1 Higieng Pracy OHSAS 17001 spoétki Gaz-System S.A.

Przy zastosowaniu powyzszego, planowane przedsigwzigcie nie bedzie naruszato
w istotnym stopniu stanu Srodowiska, jego waloréw oraz warunkow zycia uzytkownikow obiektu.

Oddzialywanie na poszczegolne elementy srodowiska ograniczone bed¢ do granic dziatek, do
ktorych Inwestor posiada tytut prawny.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkoda w srodowisku Inwestor podejmie
niezwlocznie odpowiednie dziatania zapobiegawcze. Jezeli bezposrednie zagrozenie szkoda w
srodowisku nie zostanie zazegnane mimo przeprowadzenie tych dziatan lub gdy wystapi szkoda w
srodowisku Inwestor niezwtocznie zglosi fakt najblizszemu terytorialnie organowi ochrony
srodowiska 1 wojewddzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska.

6.2. Odpady powstajace w trakcie robot budowlanych

Odpady powstajace w trakcie robot budowlanych zostaty sklasyfikowane wedtug
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
w zaleznosci od zrodta powstania i stopnia ucigzliwosci dla ludzi 1 sSrodowiska . Pod pojeciem :
,odpady budowlane” nalezy rozumie¢ odpady z budowy, remontdéw 1 demontazu obiektow
budowlanych.

W celu zminimalizowania oddzialywania na poszczegolne komponenty srodowiska ze strony
odpadéw wytwarzanych w czasie budowy podjete zostang nastgpujace dziatania:

-powstajace odpady beda natychmiast wywozone z terenu inwestycji lub tymczasowo
gromadzona na terenie budowy w sposob selektywny w wyznaczonych do tego miejscach
1 pojemnikach/kontenerach,

-miejsca gromadzenia odpadow beda oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
postronnych,

-odbiorcami odpadéw beda wyspecjalizowane jednostki posiadajace stosowne zezwolenia

-przekazanie odpadow nastapi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie 1
na podstawie obowigzujacych dokumentow.
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Wiascicielem odpadow powstajacych w trakcie robot budowlano-remontowcy bedzie
wykonawca robot (chyba, ze umowa z inwestorem stanowi¢ bedzie inaczej). Wytworca odpadow
powstalych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje si¢ do zagospodarowania ich zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. 1 odpadach.

Lp | Kod | Rodzaj odpadu
15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania
ochronne

15 01 Odpady opakowaniowe (wiacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami)
2 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury

3 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych

4 1501 03 | Opakowania z drewna

17 Odpady z budowy, remontow i demontazy obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wlaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)

14 01 Odpady materiatow i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. Beton,
cegly

7 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy

9 17 01 82 | Inne nie wymienione odpady

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopdw metali

11 | 170405 | Zelazo i stal

12 17 04 07 | Mieszaniny metali

13 17 0411 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 05 Gleba i ziemia (wlgczajac glebg i ziemig z terendow zanieczyszczonych oraz urobek z
pogtebiania)

14 |170504 | Gleba i ziemia w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03

17 09 Inne odpady z remontoéw, budowy i demontazu

15 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu, inne niz wymienione w
170901, 1709 02, 17 09 03

Uwagal!
Nie przewiduje si¢ odzysku przydatnych materiatoéw 1 odpadow.

Na firmie wykonujacej prace, jako wytwoércy odpadow 1 materiatow z rozbiorki spoczywaja
wszystkie obowigzku zwigzane z wytwarzaniem odpadow wymienione w obowigzujacej ustawie z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Ustawa okresla zasady srodowiska zgodnie z zasadg
zrOwnowazonego rozwoju a w szczegolnosci zasady zapobiegania postawaniu odpadéw lub
ograniczania ilosci odpadéw i ich negatywnego oddzialywania na srodowisko a takze
unieszkodliwienia odpadow.

Wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wilascicielowi lub zarzadcy obiektu bedacego
przedmiotem prac o$wiadczenia stwierdzajgcego prawidlowos¢ wykonania prac
1 oczyszczenia terenu z odpadow.

Wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia iloSciowej 1 jakosciowe] ewidencji odpadow
wg. przyjetego katalogu odpadow, z zastosowaniem karty ewidencyjnej odpadu prowadzonej dla
kazdego rodzaju odpadu odrgbnie z zastosowaniem karty przekazania odpadu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2019, poz.819).
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7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa i modernizacja pomieszczen Powiatowego
Centrum Ustug Wspolnych w Kedzierzynie -Kozlu.

W zakres robdt ujeto:
-wyburzenia 1 wykonanie nowych $cian dziatowych,
-wymiang stolarki drzwiowe;j,
-odswiezenie $cian 1 sufitow,
-czesciowg wymiang¢ oktadzin posadzki,
-dostosowanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych 1 klimatyzacji do nowych podziatow
pomieszczen,
-zmian¢ lokalizacji klimatyzacji,

7.2. Wykaz obiektow
Inwestycja dotyczy pomieszczen PCUW w Kedzierzynie-Kozlu.

7.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

W rejonie budynku nie wystepuja elementy zagospodarowania mogace stwarzac¢ zagrozenie
wymagajace szczeg6Olnych dziatan poza przestrzeganiem ogdlnych przepisow BHP i ochrony zdrowia.

7.4.  Roboty mogace stwarza¢ zagrozenie

7.4.1. Prace na wysokosci:

Prace na wysokos$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia na ktérym stoi. Przy
pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokosci do 2 m nad
poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewni¢ aby:

Drabiny, klamry, pomosty 1 inne urzadzenia byty stabilne 1 zabezpieczone przed zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie.

Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikdéw, narzedzi i niezbednych
materialow. Podloga powinna by¢ pozioma 1 roGwna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2.0m od otaczajacego
poziomu podtogi na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczego6lnosci:

Zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsScia do stanowiska pracy.
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Zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan 1 odpowiednia ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie.

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczgciem jego uzywania ( z wpisem tego
faktu do dziennika budowy)

Przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem podtogi nalezy w szczegdlnosci:

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji 1 urzadzen, na ktorych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidziang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow
konstrukcji lub urzagdzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa.

Zapewnic¢ stosowane przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym do prac
w podparciu np. na stupach, masztach.

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow helmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i ogrodzié¢
poreczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w
czystosci.

Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia tj. szczelnego daszku
ochronnego.

Podtoze, na ktorym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnosc.

Rusztowania muszg posiada¢, co najmniej dwa pomosty — roboczy 1 zabezpieczajacy. Deski
pomostowe rusztowan muszg by¢ usztywnione 1 szczelnie utozone.

Pomosty robocze muszg by¢ zabezpieczone porgczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na calej powierzchni $ciany, przy ktorej
znajduje si¢ rusztowanie.

No$nos$¢ urzadzenia do transportu materialdow na wysiegnikach, mocowanych do konstruke;ji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

Po zamontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonac¢ proby jego pracy, zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta.

Na pomosci rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wigcej 0sob niz przewiduje
instrukcja.
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Jednoczesne prowadzenie robot w dwoch lub wigcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
stropoéw lub innych urzadzen ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne jest zabronione.

Zabrania si¢ zrzucania materiatow, narzedzi 1 innych przedmiotow z wysokosci.

7.4.2. Roboty murarskie 1 tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostow
rusztowan.

Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru,
na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach przekryciach otwordw i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia 1 opieranie si¢ o balustrady jest zabronione. Wykonywanie rob6t murarskich 1
tynkarskich w wykopach jest dozwolone wylaczne po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow.

Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje si¢ pomigdzy skarpa wykopu a
wznoszong §ciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

7.4.3. Instalacje i1 urzadzenia elektromagnetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Miejsca wykonania robdt powinny by¢ dostatecznie o§wietlone.
Punkty $§wietlne rozmieszcza si¢ w sposob zapewniajacy odczytanie tablic 1 znakow
ostrzegawczych.

7.4.4. Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowg przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robot.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje 1 naprawia zgodnie z
instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢,
stosowane wyltgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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Operatorzy maszyn budowlanych 1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii.

Na stanowiskach pracy przy maszynach 1 urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostgpne
instrukcje bezpiecznej obstugi 1 konserwacji, z ktorymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do pracy na
tych stanowiskach.

Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie moga
mie¢:

uszkodzonych zakonczen roboczych,

peknie¢, zadr 1 ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

rekojesci krotszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

7.4.5. Inne Zagrozenia:
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,
- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatow budowlanych,
- zagrozenie wywolane niezdolnoscig do pracy,
- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem nalozenia si¢ na siebie w/w.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia 1 zycia 0osob przebywajacych
na budowie oraz w jej poblizu 1 wystepuja przez caty czas trwania budowy.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktore sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Osob, ktore nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomos$ci w stopniu dostatecznym nie nalezy
dopuszcza¢ do pracy.

7.5.  Wymagane przygotowanie pracownikéw do robot

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione
w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych,
stosowane w okoliczno$ciach 1 w sposéb tam okreslony.

7.6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowlanych to: wlasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania
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placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i1 szybkie reagowanie
w tym zakresie na zmieniajgce si¢ okolicznosci.

8. Wytyczne wykonania.

Zgodnie z zasadami 1 praktyka wykonywania projektéw budowy obiektow na terenach
uzytkowanych, niemozliwe jest podanie w dokumentacji petnego, absolutnego zakresu robot. Podczas
prac, mimo sporzadzenia inwentaryzacji budowlanej 1 dolozenia szczegdlnej starannosci przy ustalaniu
stanu faktycznego terenu, ujawniajg si¢ koniecznosci zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu lub
czynnos$ci 1 obmiaru, r6zna moze by¢ takze pracochtonnos¢. Niektore decyzje projektowe mogg by¢
podjete dopiero podczas realizacji robot, po odkryciu istniejgcego uzbrojenia terenu. Wszelkie
niejasnosci powstate podczas realizacji winny by¢ zglaszane do decyzji 1 rozwigzania branzowym
inspektorom nadzoru i nadzoru autorskiego w trybie roboczym.

W sprawach nieokres§lonych przez dokumentacje obowigzujg ,,zasady wiedzy technicznej” (art.
5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w ,,Warunkach technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlano — montazowych”(opr. ITB), aprobatach i1 $wiadectwach technicznych oraz
instrukcjach wykonawczych od producentéw wyrobow 1 sprzetu.

Do wykonywania robdt nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty i wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania swiadectwami technicznymi,
wydanymi w sposob okreslony przepisami oraz sprzet majacy $wiadectwo dopuszczenia.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych budowlanych
1 drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji
budowlane;.
Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢ tylko

wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i
kierownikiem budowy.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
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IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kKWh/{m?*rok)]

lOceniany budynek

| isn ;100 150 200 1250 ism:i |3sn rﬂn ise ino > 500

Wymagania dla nowego budynku

Powiatowe Centrum Ustug Wspdlnych w K-Kozlu

74-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Damrota 30

Zdjecie budynku

Powiatowe Centrum Ustug Wspdinych w K-Kozlu

ul. Damrota

74-220, Kedzierzyn-Kozle

514,24

309,27

1460,44

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data

Projektant:

Jacek Grodecki 2019-07-21

Kedzierzyn-Kozle, 2019-07-21
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Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QY nq dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qyy ng
) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qg g dla kazdej strefy

6
7
8

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

)
)
)
)
9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu os$wietlenia
0
1) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2018
2

1
1
12) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzes$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Us wg WT2018 W k
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m#+K] [Wim2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,19 0,23 Tak
Wsp.Us wg WT2018 W k
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m#+K] [W/m2-K] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,15 0,18 Tak
Wsp.Us wg WT2018 W k
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m4<K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2018 W. k

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m4<K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,00 1,00 Tak

Wsp.Ug wg WT2018 W, Kk

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m4<K] [W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. ¢ WT2018
[W/m2K] wimzekg | W28 | Upa g
1 Okno zewnetrzne %ﬁ ;e' 0,90 0,29 1,10 035 Tak Nie dotyczy
0z1- .
2 Okno zewnetrzne male 0,90 0,29 1,10 0,35 Tak Nie dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegréd: SZ 1, STZ 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,713
2 Luty 0,707
3 Marzec 0,623
4 Kwiecien 0,467
5 Maj 0,167
6 Czerwiec -1,571
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,030
10 Pazdziernik 0,442
11 Listopad 0,613
12 Grudzien 0,700

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0,71
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegrod stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegrod: PG 1

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0,85

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona
na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania

ciepla

na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdélnych przegrod.

Nazwa przegrody Symbol | U Wi(m 2-K)] fRsi fRsi>fRsi,max Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,975 0,975> 0,713 Spetniony
2 Poditoga na gruncie PG 1 0,28 0,963 0,963 > 0,852 Spetniony
3 Strop zewnetrzny STZ 1 0,15 0,980 0,980> 0,713 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy pq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0j 20,0 ocC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 489,1| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 5,3| wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 80708100| J/K
Stata czasowa budynku T 110,0| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta TH,lim 1,1 -

- aH 8,3 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q4 ng n kWh/m-c

Miesigc | Il 1l \Y, \Y, VI VI VI IX X Xl Xl
Srednia t t t

ege o'ga emperatira zewnetrzna 1 o6| 02| 43| 89| 129| 17,7| 169| 184| 139| 94| 47| 03
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672 744 720| T744| 720 744 7T44| 7T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qp t=10"3-Hy-~(6;- 3124| 2767| 2381| 1629| 1077| 338| 470| 243| 895| 1608 | 2246| 2988
ee)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi QH,zy=10'3'sz'(9i' 0,00 o0,00( 0,00 0,00, 0,00 000, 0,00 O00| 0,00 0,00| 0,00f 0,00
0j yz)*tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie QH ht=QH t+*QH zy 3124 | 2767| 2381| 1629| 1077| 338| 470| 243| 895| 1608 | 2246| 2988
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qg|, kWh/m-c 1156 | 1378 | 2746| 3606 | 4869| 4651 4931| 4249 | 3132| 1818| 1174 942
Miesigczne wewnetrzne zyski

ciepla Qint=qint-10'3-Af-tm 1912 1727| 1912| 1850| 1912| 1850| 1912| 1912| 1850| 1912| 1850| 1912
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qsol*Qint kKWh/m-c 3068 | 3105| 4658| 5457 | 6781| 6502 | 6843| 6162| 4982| 3730| 3025| 2854
YH=QH,gn/QH, ht 0,98 1,12 1,96| 3,35| 6,30| 19,26| 14,55| 25,39| 5,56| 2,32| 1,35 0,96
YH,1 0,97| 1,05| 1,54| 2,65| 4,82 0,00, 0,00 0,00 3,94| 1,83| 1,15 0,97
YH,2 1,05| 1,54| 2,65| 4,82| 12,78 0,00, 0,00, 0,00( 15,48| 3,94| 1,83 1,15
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fHm 1,00| 0,49, 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00f 0,92
Wspodtczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, H,gn 0,90 0,83 0,51| 0,30, 0,16 0,05, 0,07 0,04 0,18 0,43| 0,73| 0,91
Miesieczne zapotrzebowanie na 1751 4
energie QH nd,n=QH,ht - 360’2 5’5 4,35| 0,05, 0,00 0,00, 0,00, O00f 0,00 0,82]| 51,55 38 ?
nH,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
miesiacu Qy ¢=10"3+Hye*(0)-
0e)tm kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu Qni=Q + 3124 | 2767| 2381| 1629| 1077| 338| 470| 243| 895| 1608 | 2246| 2988
Qy,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qq nd=X(QH nd,n), kWh/rok 977,2

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy 0j 8,0| oC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 25,1 m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 0,0 wim?2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 4141500 J/K
Stata czasowa budynku T 51,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,2 -
- aH 4.4 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q4 ng n kWh/m-c
Miesigc | Il 1l \Y, \Y, VI VI VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura zewnetrzna
A ¢ 06| -02| 43| 89 129| 177 169| 184| 139 94| 47 03
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672 744 720| T744| 720 744 7T44| 7T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qp tr=10"3Hyy~(6- 211| 184| 129| 50| -15| -92| -82| -107| -31| 43| 118 196
0e)tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymiQH,Zy=10'3-HZy-(9i- 0,00 o0,00( 0,00 0,00, 0,00 000, 0,00 O00| 0,00 0,00| 0,00f 0,00
ei,yz)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH ht=QH t+*QH zy 211 184 129 50 -15 -92 -82| -107 -31 43| 118| 196
kWh/m-c
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Miesigczne zyski ciepia od 141| 162| 349| 474| 640| 626 653| 560| 393| 238| 142| 113
nastonecznienia Qgg|, kWh/m-c
Miesigczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint-10'3-Af-tm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsol*Qint kWh/im-c 141 162| 349| 474| 640| 626| 653 560| 393| 238| 142| 113
YH=QH,gn/QH, ht 0,98 1,31| 5,64 3254: -7,81| -3,99| -439| -3,22| 4,12 1015; 2,65| 0,88
YH,1 0,93| 1,14| 3,48| 564| 564| 0,00/ 0,00f 000 564| 4,15 1,76| 0,93
YH,2 1,14| 3,48 564| 564 564| 0,00/ 0,00 0,00 564| 564| 4,15 1,76
fHm 1,00 025 0,00 0,00, 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,70
Wspolozynnik wykorzystania 0.82| 069 0,18| -0,03| -0,13| -0,25 -0,23| -0,31| -0,24| -0,10| 0,37| 0,86
zyskow ciepta, nH,gn ' ’ ' gl - gl - g - gl ' ’
Miesigczne zapotrzebowanie na
energie QH nd,n=QH,ht - 27,69| 11,62 0,02 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,45| 31,18
nH,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
miesiacu Qy ¢=10"3+Hye*(0)-
0e)tm KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu Qp=Qy + 211 184 | 129 50 -15 -92 -82| -107 -31 43| 118| 196
Qy,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qq nd=X(QH nd,n), kWh/rok 71,0

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Nazwa strefy Af Vv o; éa:)otrzebowanie na ciepto
Numer strefy ,nd
- m?2 m3 oc kWh/rok
1 Strefa O1 489,14 1389,16 20,0 977,15
2 Strefa 02 25,10 71,28 8,0 70,96
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy ng [kWhirok] 1048,12
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qyy ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wtasciwe wody, ¢y, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestosé wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 80 10 oC
Wspétczynnik korekeyjny, kR 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 514,24 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,35 dm3/(m2-dzieh)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qyy nd 2408,51 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qg ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa C1

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Oint,C 25,01 oC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 458,5| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 5,3| wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 75652500 | J/K
Stata czasowa budynku T 68,8| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta “(:210 1,2 -
_ ac 5,6 -
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr,adj Hir,adj 206,1 WI/K
Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzy 0,0 WIK
Wspétczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hye 99,2 WIK
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qg nd,n kWh/m-c
Miesigc | 1 1l \Y, \Y, \i VI VI IX X Xl Xl
Srednia t t t
ege o'ga emperalira zewneirzna 1 06| -02| 43| 89| 129| 177 169| 184| 139| 94| 47| 03
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672 744 T20| 744| 720 744 744| 7T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qg t=10"3-He(0;- 3926| 3491| 3174| 2389| 1856| 1083 | 1242| 1012| 1647| 2392| 3013| 3788
ee)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami chtodzonymi
—10-3 s 0,00 o0,00( 0,00 0,00, 0,00 000, 0,00 O00| 0,00 0,00| 0,00f 0,00
QC,zy=1072Hzy*(0j-0j yz)*tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qc ht=Qc t+QC zy 3926| 3491| 3174| 2389| 1856| 1083 | 1242| 1012| 1647| 2392| 3013| 3788
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo), kWh/m-c 1156 | 1378 | 2746| 3606 | 4869| 4651 4931| 4249 | 3132| 1818| 1174 942
Miesigczne wewnetrzne zyski
ciepfa Qint=qint-10'3-Af-tm 1792 1619 1792 1734 | 1792| 1734 | 1792| 1792| 1734| 1792| 1734| 1792
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Q C,gn=QsoI +Qipt KWh/m-c 2948 | 2996 | 4539| 5341| 6661| 6386| 6723 | 6042| 4866| 3611| 2909| 2734
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YH=QC,gn/QC, int 0,33| 037| 062| 098 1,57 257| 236| 261| 129| 066| 042| 0,32
1hC 1 286 2,13| 1,31| 083 0,51| 0,41| 0,40| 0,40 0,58| 1,15| 1,94| 2,77
1hc,2 3,11 2,86 2,13| 1,31 0,83| 0,51 0,41 0,58| 1,15| 1,94| 2,77 3,11
fcm 0,00{ o0,00| 0,00 0,77, 1,00| 1,00/ 1,00/ 1,00{ 1,00{ 0,04| 0,00/ 0,00
Wspodtczynnik wykorzystania

zyskow ciepla, 1C.gn 0,33| 037| 061| 0,84, 097 1,00 1,00/ 100 093| 064| 042| 0,31
Miesigczne zapotrzebowanie na

energie QC nd,n=QcC,gn - 391| 7.81 128,4| 757,2| 2544,| 3913, | 3892,| 3731, | 1345,| 128,1 13,55 2.96
nC,gn'QC,ht KWh/m-c 9 7 24 35 44 31 84 1

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Qc nd=Z(Qc nd,n), kWh/rok 16469,3

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodio ogrzewania

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z cieptowni - Gaz lub olej opatowy
Wspdtczynnik WH 1,20 -
Wspdtczynnik Weg| 3,00 -

Energia uzytkowa QY ng 1048,12 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania X\éﬁgac;Leglg\évqigéivl;ompaktowy z obudowg, 0 mocy
Sprawnos$¢ wytwarzania NH,g 0,98 -

Wybrany wariant regulacji

zakresem proporcjonalnosci P-2K

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z
zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z

Sprawnosc regulacji nH e

0,88

Wybrany wariant przesytu

przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w

Sprawnos¢ przesytu nH ¢

1,00

Wybrany wariant akumulacji

55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach

Sprawnos¢ akumulacjiny g

0,95

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot

0,82

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H%

5,00

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesé budynku

Nazwa zrodia

Nowe Zrédto cieptej wody

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspétczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wg| 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 2408,51 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegow

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru

Sprawnos¢ przesytu nyy d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulaciji nyy g

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot

0,99

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom W%

12,50

kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia
Czes¢ budynku
Nazwa Zrédta Nowe Zrédio chtodzenia
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj noénika energil Slislftrtillglz(;g)energetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik Wg| 3.00 -
Energia uzytkowa QC ng 16469,28 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik R407C, ...
Sprawnos¢ wytwarzania ESEER 3,80 -
Wybrany wariant regulacji System bezposredni
Sprawnos¢ regulacji ng e 1,00 -
Wybrany wariant przesytu 32':2 g;);e;/t;r ;;gsvcizit(::;zrﬁ (split) ze skraplaczem
Sprawnos¢ przesytu nc ¢ 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji System chtodzenia bez zasobnika chtodu
Sprawnos¢ akumulacji nc g 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nc tot 3,80 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,C% 15,00 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl
strona nr: 87




Projekt: 1 88
Licencja dla: W-Pol Sp. z o.0. [L01] \”_ P O I
Sp.zo0.0.

9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Czesé budynku
Nazwa Zrédta Nowe Zrédio swiatta
Nr zrodta 1 )
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik W 3,00
Wspotczynnik Wg| 3,00 -
Energia uzytkowa E| jo, 9780,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 514,24 m?2
Czas uzytkowania os$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania os$wietlenia noc tN 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wylgczenie
Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulagja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Nie
poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fo 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czesé budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta Qu H QK H Qp H
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrédio ogrzewania 1048,12 1279,31 1550,18

Suma 1048,12 1279,31 1550,18

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrédia Qu,w Qk,w Qp,w
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto cieptej wody 2408,51 2432,84 7336,02

Suma 2408,51 2432,84 7336,02

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodia Qu,L QKL Qp,L
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zzrédto Swiatta - 9780,00 29340,00

Suma - 9780,00 29340,00

Chlodzenie

Nr zrédta Nazwa zrédia Qu,c Qk,c Qp,c
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrédio chtodzenia 16469,28 |4334,02 13047,06

Suma 16469,28 |4334,02 13047,06

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy H+Qu w+Qu.c) / Af 38,75 KWh/(mZ2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qg H+QK W*QK L+tQK,C*Eel,pom) / Af 34,73 KWh/(mZ2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp wW+Qp +*Qp,C 51273,26 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/Af 99,71 KWh/(m2erok)
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Budynek referencyjny wg WT2018

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af 514,24 m 2
Powierzchnia uzytkowa chiodzonego budynku Af,C 458,50 m 2
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby EP 2
ogrzewania, wentylaciji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej H+W 60,00 kWh/(m <erok)
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

chtodzenia AEPC 22,29 KWh/(m 2erok)
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby A EP 2
o$wietlenia L 50,00 kWh/(m <erok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie EP 2
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania max 132,29 kWh/(m <erok)
cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZ2-rok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi

99,71 < 132,29 Warunek spetniony
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11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2018

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*-rok]}]

lﬂceni&ny budynek

i 50 ,100 150 200 1250 300 350 400 50 00 >500
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
12) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koncowa Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 5,00
2 Przygotowanie cieptej wody 12,50
3 Chiod 15,00
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IV. Rysunki - Spis rysunkow

1. Zagospodarowanie terenu -stan istniejacy rys.B.0 skala 1 : 500 str. 94

2. Rzut parteru- stan istniejacy rys.B.1 skala 1 : 100 str. 95

3. Rzut 1 pigtra- stan istniejacy rys.B.2 skala 1: 100 str. 96

4. Rzut dachu — stan istniejacy rys.B.3 skala 1 : 100 str. 97

5. Przekrdj A-A, B-B — stan istniejacy rys.B.4 skala 1: 100 str. 98

6. Elewacje NW, SE — stan istniejacy rys.B.5 skala 1 : 100 str. 99

7. Elewacje NE, SW - stan istniejacy rys.B.6 skala 1 : 100 str. 100
8. Rzut parteru- stan projektowany rys.B.7 skala 1 :75 str. 101
9. Rzut I pigtra- stan projektowany rys.B.8 skala1:75 str. 102
10. Przekrd) A-A, B-B - stan projektowany rys.B.9 skala 1: 100 str. 103
11. Elewacje NW, SE - stan projektowany rys.B.10 skala 1 :75 str. 104
12. Elewacje NE, SW - stan projektowany rys.B.11 skala 1 : 100 str. 105
13. Rzut parteru - wyposazenie rys. B.12 skala 1:75 str. 106
14.Rzut I pigtra - wyposazenie rys. B.13 skala 1:75 str. 107
15. Rzut parteru — zakres prac rys.B.14 skala 1:75 str. 108
16.Rzut I pigtra — zakres prac rys. B.15 skala 1:75 str. 109
17. Rzut parteru — stolarka okienna i drzwiowa  rys.B.16 skala 1:75 str. 110
18.Rzut I pietra — stolarka okienna i drzwiowa  rys. B.17 skala 1:75 str. 111
19. Zestawienie stolarki okiennej 1 drzwiowej rys. B.18 skala 1:100 str. 112
20.Rzut parteru — stan projektowany rys. K.1 skala 1 :100 str. 113
21.Rzut I pigtra — stan projektowany rys. K.2 skala 1: 100 str. 114
22.Rzut parteru- stan istniejacy rys.E.1 skala 1: 100 str. 115
23.Rzut 1 pigtra- stan istniejacy rys.E.2 skala 1: 100 str. 116
24.Rzut parteru- stan projektowany rys.E.3 skala 1: 100 str. 117
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25.Rzut | pigtra- stan projektowany rys.E.4 skala 1: 100 str. 118
26. Schemat instalacji alarmowe;j rys.E.5 skala - str. 119
27.Schemat instalacji RCP 1 KD rys.E.6 skala - str. 120
28.Rzut dachu — instalacja odgromowa rys.E.7 skala 1 : 100 str. 121
29.Rzut parteru- stan projektowany rys.S.1 skala 1 : 100 str. 122
30.Rzut I pietra- stan projektowany rys.S.2 skala 1 : 100 str. 123
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