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1. Projekt architektury

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e Zzlecenie i wytyczne Inwestora

e materiaty i projekt technologii autorstwa firmy Envirotech Sp. z o.0.

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e wizja lokalna w terenie,

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy z dnia 16 lutego 2016r

¢ Dokumentacja geotechniczna

e Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko z dnia 5 grudnia 2012r.

e operat akustyczny z pazdziernika 2017r. autorstwa Ewy Urbanskiej i Krzysztofa Urbanskiego,

e normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy elektrocieptowni w Skierniewicach,
w wojewoddztwie tddzkim o nowy budynek. Inwestycja dotyczy budowy nowego budynku, instalacji i
urzadzen zwigzanych z technologig produkcji energii elektrycznej i cieplnej, jak rowniez prac bu-
dowalnych wynikajgcych ze zmian w zagospodarowaniu terenu oraz budowie nowej i przetozeniu
istniejgcych instalacji. Projektowane w budynku uktady kogeneracyjne z piecioma silnikami gazo-
wymi majg stuzy¢ produkcji energii elektrycznej i ciepta w postaci gorgcej wody. Docelowa moc
uktadéw kogeneracyjnych przewidziano na ok 10MW1 mocy cieplne;.

Zakres objety rozbudowg miesci sie w granicach dziatki 41/1 bedacej wtasnoscig Zamawiajgcego
( granica opracowania pokazana zostata na rysunku P01).

Zakres niniejszego opracowania zawiera projekt architektury budynku

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Zaprojektowano wolnostojacy, dwukondygnacyjny przemystowy budynek bloku kogeneracyjnego.
Budynek zlokalizowany bedzie przy istniejacym obiekcie cieptowni w Skierniewicach, stuzy¢ bedzie
produkcji energii elektrycznej oraz ciepta w postaci gorgcej wody. Miesci¢ bedzie agregaty kogene-
racyjne wraz z urzgdzeniami pomocniczymi (pompami, transformatorami, wymiennikami i chtodni-
cami). Program funkcjonalny budynku oraz jego konstrukcja zostata zaprojektowana w taki sposéb
by umozliwi¢ bezinwazyjny montaz i demontaz ciezkich elementéw instalacji — bez ingerencji w
konstrukcje dachu. W skfad obiektu wchodzi¢ bedzie 5 pomieszczen przeznaczonych pod lokaliza-
cje pojedynczych zespotow kogeneracyjnych w odrebnych komorach oddzielonych od siebie prze-
groda dzwiekochtonna. Silniki gazowe w komorach zasilane bedg gazem GZ50. Budynek oraz
wszystkie instalacje zaprojektowano pod taczng docelowg moc elektryczng zespotdéw kogeneracyj-
nych w wysokosci ok. 10 MWel i ok. 10 MWt mocy cieplnej. W budynku przewidziano pomieszcze-
nie stuzace jako magazyn czesci zamiennych.

Parter budynku oprécz pieciu komér agregatéw, sktada¢ sie bedzie z pomieszczen transformato-
réw, pomieszczenia szaf generatordéw, rozdzielni potrzeb wtasnych, magazynu oraz niezbedne;j
powierzchni komunikacyjnej z klatkg schodowa. Pierwsze pietro sktadaé sie bedzie z wymienni-
kowni, wentylatorni oraz przytacza cieplnego. Wejscia do budynku zlokalizowane sg na szczytach
budynku - na zachodniej i wschodniej elewacji. Dodatkowo do pomieszczen agregatdw i transfor-
matoréw prowadzg bramy przeznaczone do montazu i obstugi urzgdzen. Obiekt ma charakter
bezobstugowy, nie jest przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi.
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1.4. Zestawienie powierzchni
SPIS POMIESZCZEN PARTER :
Nrpom..  Nazwa pomieszczenia E%%ﬁgh(%
11 KORYTARZ 48,82m2
1.2 KOMORA TRAFO 5 12,15m2
1.3 KOMORA TRAFO 4 12,15m?2
POM. SZAF
"4 GENERATOROW e
15 KOMORA TRAFO3 12,15m2
1.6 KOMORA TRAFO 2 12,15m2
1.7 KOMORA TRAFO 1 12,15m2
18 ROZDZIELNIA 15,39m2
POTRZEB WELASNYCH
19 TRANSFORMATOR 10.81m2
POTRZEB WLASNYCH
1.10 KLATKA SCHODOWA  18,68m2
111 MAGAZYN 20,88m2
112 POM. AGREGATU | 52,40m2
1.13 POM. AGREGATU Il 52,40m2
1.14 POM.AGREGATU Il 52,40m2
1.15 POM. AGREGATU IV 52,40m2
1.16 POM.AGREGATUV  52,40m2
RAZEM 475,40m2
SPIS POMIESZCZEN II PIETRO -
Nr pom. Nazwa pomieszczenia E%L%rvigh(r#]az)
2.1 WENTYLATOROWNIA 161,13m2
2.2 PRZYLACZE CIEPLNE  26,63m2
2.3 WYMIENNIKOWNIA  310,46m2
RAZEM 498,22m2

1.5. Podstawowe dane gabarytowe

Wysokosé: 8,58m

Wymiary zewnetrzne: szerokos¢ budynku: 16,60m, dtugos¢ budynku: 33,23m
Powierzchnia uzytkowa: 973,62m?
Powierzchnia catkowita budynku: 1103,40m?
Powierzchnia zabudowy: 551,70m?

Kubatura: 4 600,00m?
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1.6. Forma i funkcja obiektu

Zaprojektowano wolnostojacy, dwukondygnacyjny budynek przemystowy, stuzacy produkcji energii
elektrycznej oraz ciepta w postaci gorgcej wody. Forma obiektu jest prosta, funkcjonalna i wynika z
technologii budynku. Podzielona jest licznymi bramami od p6tnocy i potudnia stuzagcymi do monta-
zu i obstugi urzadzen wewnatrz obiektu. Wejscia do budynku znajduja sie od scian szczytowych —
na wschodniej i zachodniej elewacji. Elewacje zaprojektowano w tynku w kolorze piaskowym, na-
tomiast stolarke okienna i drzwiowg oraz elementy wykonczeniowe budynku zaprojektowano w
kolorze niebieskim zgodnie z standardami kolorystycznymi budynkéw EC sp. z o.0.

1.7. Warunki lokalizacyjne

Na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonanej przez
firme Geo Partners autorstwa mgr Pawtg Gramackiego i Karoliny Szczygiet oraz projektu konstruk-
Cji przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. W zwigzku w
powyzszym nie ma koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i hydrogeolo-
gicznej. Niemniej jednak w przypadku odkrycia zmian gruntowych podczas prowadzenia prac fun-
damentowych majgcych wptyw na posadowienie budynku bezwzglednie nalezy powiadomié¢ kon-
struktora w celu weryfikacji sposobu i gtebokosci posadowienia. Petna opinia geotechniczna z do-
kumentacjg badan podtoza gruntowego jest zatgczona jako oddzielne opracowanie do dokumenta-
cji projektowe;.

1.8. Dane konstrukcyjno-materiatowe
(rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcji)

1.8.1. Fundamenty

Zaprojektowano stopy zelbetowe 2,50x2,50m i 1,50x1,50m; tawy fundamentowe zelbetowe 0,90-
0,70m x 0,50m oraz ptyty zelbetowe pod urzadzenia instalacyjne wg proj. konstrukcji.

1.8.2. Stupy

Konstrukcja budynku oparta bedzie na stupach zelbetowych 30x30cm. Szczegéty wg proj. kon-
strukcji.

1.8.3. Stropy

Strop z prefabrykowanych strunobetonowych ptyt kanatowych gr. 26,5cm. Miejscowo zastosowano
strop monolityczny zelbetowy gr 26,5cm. Szczegdty wg proj. konstrukcji.

1.8.4. Stropodach

Dach pfaski zaprojektowano w konstrukcji stalowej z rygli stalowych dwuteowych HEBA400 i
HEB240 opartych na stupach zelbetowych. tgczenie poprzeczne rygli w postaci teznikow stalo-
wych 100x100x4. Pokrycie dachu z blachy trapezowej TR136/ 327 gr. 1,5mm. Szczegbty wg proj.
konstrukciji.

1.8.5. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne, $ciany fundamentowe

Sciany zewnetrzne — ostonowe , murowane z bloczkéw silikatowych 24cm. Sciany wewnetrzne
murowane z bloczkéw silikatowych 24cm.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6.

Warstwy Scian zewnetrznych S1:

- tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce

- wetna mineralna 10cm

- bloczki silikatowe 24cm

- tynk cementowo-wapienny 1,25cm

W pomieszczeniach agregatédw na scianach wewnetrznych wykonac¢ nalezy 5,0cm warstwe z ptyt z
wetny skalnej Wentirock F z oktadzina, z wtdkniny szklanej firmy Rockwool.
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Warstwy $Sciany fundamentowej S2:
- folia

- styropian XPS

- izolacja przeciwwilgociowa

- bloczki M6 24cm

- izolacja przeciwwilgociowa

Warstwy cokotu S3:

- tynk mozaikowy na siatce

- styropian XPS 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa
- bloczki betonowe M6 24cm
- izolacja przeciwwilgociowa

1.8.6. Belki, wience i nadproza

Zaprojektowano wience zelbetowe: $ciany fundamentowej 24x24cm , Scian parteru 24x30cm,
stropu 26,5x24cm oraz szczytowy pod konstrukcja dachu 30x24cm.

Podciaggi i nadproza zelbetowe monolityczne oraz nadproza systemowe strunobetonowe NSB140.
Nad kratkami wentylacyjnymi zaprojektowano nadproza systemowe NSB140 dobrane odpowiednie
do szerokosci otworu. Szczegéty wg proj. konstrukgji.

1.8.7. Schody
Schody stalowe systemowe wg projektu warsztatowego.

1.8.8. Posadzki

Projektuje sie posadzke na gruncie betonowg zbrojong gr.15cm oraz wylewke posadzkowg
gr.8cm zbrojong siatkg

Warstwy posadzek idgc od gory:

Posadzka na gruncie P1:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 8cm

- folia PE

- izolacja termiczna — styropian twardy 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa — 2 x papa termozgrzewalna z wywinieciem na $ciany
- ptyta betonowa wg proj. konstrukcji 15cm

- folia budowlana

- piasek zageszczony min.40cm

- grunt rodzimy

Warstwa stropu nad parterem P2:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- strop prefabrykowany kanatowy 26,5cm
- tynk cementowo wapienny

Warstwa stropu nad parterem P2-1:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- strop prefabrykowany kanatowy 26,5cm

- ptyty wetny skalnej z ptyty Wentirock F z oktadzing z widkniny szklanej firmy Rockwool gr. 5,0cm
- tynk cementowo wapienny
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Warstwa parteru z podtoga techniczng P3:

- podtoga techniczna systemowe REI30 wykonczona fabrycznie PCV na ruszcie stalowym
- ptyta betonowa wg proj. konstrukcji 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa — 2x papa termozgrzewalna z wywinigciem na sciany

- warstwa podbetonu B10

- folia budowlana

- piasek zageszczony min.40cm

- grunt rodzimy

Warstwa stropu nad parterem P4:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- ptyta stropowa monolityczna 26,5cm
- tynk cementowo wapienny

1.8.9. Elewacje

Sciany zewnetrzne z wetny mineralnej, pokryte tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zéttym.
Stolarka okienna i drzwiowa, elementy wykonczeniowe w kolorze niebieskim, kraty wentylacyjne —
ocynk.

1.8.10. Wykonczenie scian i sufitow
Sciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane w kolorze biatym

1.8.11.Drabiny i konstrukcje stalowe
Wszystkie zewnetrzne stalowe konstrukcje wsporcze budynku - ocynk

1.8.12.Bramy, drzwi i okna zewnetrzne

Bramy do pomieszczen z urzgdzeniami technicznymi stalowe, z kratkami wentylacyjnym, malowa-
ne na niebiesko. Drzwi wejsciowe do budynku z naswietlem, stalowe malowane na niebiesko. Sto-
larka okienna PVC - kolor niebieski. Drzwi i okna powinny posiada¢ odpornos¢ akustyczng zgodnie
z operatem akustycznym i zestawieniem stolarki.

1.8.13.Rynny, parapety, wykonczenie
Rynny i rury spustowe o $rednicy 10cm - stalowe malowane w kolorze niebieskim, parapety pvc w
kolorystyce okien.

1.8.14.Dach

Dach ptaski budynku projektuje sie w konstrukcji stalowej, przykryty blachg trapezowg. Dach izo-
lowany wetng mineralng 20cm pokryty 2x papga NRO.

Warstwy dachu D1 idgc od gory:

- papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa mocowana mechanicznie

- wetna mineralna twarda 20cm

- paroizolacja — folia PE

- blacha trapezowa wg proj. konstr.

- rygle wg proj. konstrukgiji

- styropian twardy 15cm w warstwach posadzki na gruncie

1.8.15.1zolacje

Termiczna

- wetna mineralna twarda 20cm w warstwach dachu

- wetna mineralna 10cm w warstwach scian zewnetrznych
- styropian XPS 10cm w warstwach $ciany fundamentowe;j

Przeciwwilgociowa
- pozioma i pionowa na tawach, stopach, ptytach i scianach fundamentu



LD Nr projektu: RPP/116/17 Str./str.:
=T, ENVIROTECH 9/20

- izolacja pozioma folia PE — w warstwach posadzki na gruncie
- paroizolacja — folia PE — w warstwie dachu
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia i podktadowa w warstwach dachu

Akustyczna
- ptyty wetny skalnej z ptyty Wentirock F z oktadzing z widkniny szklanej firmy Rockwool gr.
5,0cm

1.9. Instalacje
Szczegoty opis instalacji wg projektow branzowych.

1.10. Ochrona akustyczna
Projektowana zelbetowa konstrukcja budynku oraz izolacja akustyczna zapewni
nieprzekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu 60dB na zewnatrz budynku w odlegtosci 10m
od sciany budynku. Zaprojektowany budynek spetnia wymogi akustyczne zawarte w operacie aku-
stycznym sporzadzonym przez mgr inz. Ewe Urbanskg i inz. Krzysztofa Urbanskiego, a wszelkie
ucigzliwosci akustyczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu nie wykraczajg poza granice wia-
snosci Inwestora zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy.

1.11. Charakterystyka pozarowa

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku bloku kogeneracyjnego opartego na silnikach
gazowych wraz z niezbedng infrastrukturg. Silniki gazowe wymagaja serwisowego uzupetnienia
olejem smarnym. Instalacja oleju stanowi integralna czes¢ uktadu agregatu. Projektowane uktady
kogeneracyjne z piecioma silnikami stuzyé majg produkcji energii elektrycznej i ciepta w postaci
cieptej wody. Projektuje sie budynek wolnostojgcy dwukondygnacyjny zlokalizowany na terenie
istniejgcej elektrocieptowni w Skierniewicach. Konstrukcja budynku oparta bedzie na zelbetowych
stupach monolitycznych oraz stropie z sprezonych ptyt stropowych. Dach ptaski budynku projektuje
sie w konstrukcji stalowej, przekryty wetng mineralng i dwoma warstwami papy termozgrzewalnej
NRO. Sciany budynku zaprojektowano z bloczkéw Silka o gr. 24cm z ociepleniem z warstwy wetny
mineralnej gr.10cm i tynkiem na siatce.

Zaprojektowany ukfad konstrukcyjny budynku umozliwia montaz i demontaz ciezkich elementéw
urzadzen bez ingerencji w konstrukcje.

Na kondygnacji parteru przewidziano oddzielne komory na 5 jednostek kogeneracyjnych w ukfa-
dzie silnik spalinowy i generator elektryczny oraz oddzielne pomieszczenia 6 transformatorow,
pomieszczenie szaf generatoréw, rozdzielnie potrzeb wtasnych i magazyn czesci zamiennych. Na
kondygnaciji pietra przewidziano lokalizacje pomieszczen urzadzen pomocniczych takich jak pom-
py i wymienniki ciepta.

1) Parametry ogdélne

- wysokos$¢ projektowanego obiektu:

- grupa wysokosci: obiekt niski (N)

- liczba kondygnac;i: Il

- kubatura: 4600m

- powierzchnia zabudowy: 551,70m?
“powierzchnia catkowita budynku: 1103,40m?

2) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W projektowanym obiekcie wystepowac bedg ciecze i substancje niebezpieczne pozarowo wymie-
nione w ,Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” w § 2
ust. 1 pkt 1.

3) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynek: Q<500[MJ/m2].
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4) Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi: nie wystepuije,

W projektowanych obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi , prze-
bywanie pracownikéw bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacjg i z biezacym
utrzymaniem obiektow wynikajgcym z technologii.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projekcie nie wystepujg strefy, ani pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

6) Klasy odpornosci pozarowej obiektow i elementéw budowlanych
Dla projektowanych obiektu wg § 212.4. WT przyjeto klase: ,D”

Klasa odpor- Gtéwna konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
nosci pozaro- | konstrukcja | dachu zewnetrzna'? | wewnetrzna' | dachu
wej obiektu nosna

"D" R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

Wszystkie elementy budynku wymienione w tabeli powyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia NRO.

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, z ktérej dodatkowo wydzielono pozarowo pomieszczenie
rozdzielni potrzeb wtasnych i pomieszczenie szaf generatoréw.

Zadna ze stref nie przekracza dopuszczalnej przepisami powierzchni strefy pozarowej, ktdra
wynosi dla tego obiektu 10 000m2.

Rozdzielnia oraz pomieszczenie szaf generatoréw wydzielono pozarowo od pozostatej czesci bu-
dynku Sciang i stropem w klasie REI60.

Na cafej wysokosci sciany zewnetrznej tych pomieszczen zastosowano pas z materiatu niepalne-
go ( wetna mineralna o odpornosci ogniowej EI60) o szerokosci 2,0m.

Wszystkie przepusty w $cianie i stropie oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagana dla tej $ciany i stropu.

8) Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych i granicy dziatki

Projektowany budynek znajduje na terenie dziatajgcej Elektrocieptowni w odlegtosci wiekszej niz
8,0m od istniejgcych budynkéw oraz otwartego sktadowiska i tasmociagu zuzla, co jest zgodne z §
271 ust. 13 WT przy czym dla tych elementoéw przyjmuje sie Q<1000 [MJ/m2]. Od granicy z dziat-
kami sasiednimi budynek znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 20,0m.

9) Strategia ewakuaciji

W projektowanych obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, prze-
bywanie pracownikéw bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacja i z biezacym
utrzymaniem obiektéw wynikajagcym z technologii. Zaprojektowana bezklasowa klatka schodowa
nie stuzy ewakuacji, a stanowi jedynie dojscie do urzadzen technicznych. Dla pracownikow dozoru-
jacych przewiduje sie dwa wyjscia ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na przeciwlegtych scia-
nach wschodniej i zachodniej w odlegtosci 32,25m — zgodnie z Rozdziatem 9 ,Warunkow tech-
nicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie”.

10) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i standardami projektowymi.

11) Sposob zabezpieczenia urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zlokalizowany w ztgczu z przyci-
skiem do sterowania przy wejsciu gtbwnym do budynku i odpowiednio oznakowany.

Obiekt wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne zgodnie z wymogami Inwestora i ewakuacyjne
- osSwietlenie kierunkow i wyjs¢é ewakuacyjnych na potrzeby dozoru i stuzb eksploatacyjnych zgod-
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nie z PN-EN ISO 7010/2012: ,Symbole graficzne — barwy i znaki bezpieczenstwa — zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa”.

12) Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy, spetniajacy wymagania Polskich Norm.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do rodzajow pozaru jakie mogg wystgpi¢ w obiekcie.
Zaleca sie zastosowanie gasnic oraz agregatow proszkowych i sniegowych. W pomieszczeniach
agregatow proponuje sie gasnice proszkowe przewozne 30kg, przy szafach elektrycznych $niego-
we 5kg, w pozostatych pomieszczeniach gasnice proszkowe 6kg. Szczegoty nalezy okresli¢ w in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicach i okre$lonego w instrukcji be-
dzie przypadac na:

- kazde 300m2 powierzchni strefy PM.

Gasnice umieszczone bedg w miejscach tatwo dostepnych i widocznych:

- W przy wyjsciu z pomieszczen oraz przy wyjsciu na zewnagtrz budynku, tak aby spetnione byty
ponizsze warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic zostanie oznakowane zgodnie z PN zgodnie z instruk-
Cjg bezpieczenstwa pozarowego.

13) Drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu niezbedne jest zaopatrzenie w wode w ilodci co najmniej 10 dm3/s,
ktére odbywac sie z istniejgcego hydrantu DN80 witgczonego do rurociggu DN160 i znajdujgcego
sie, w odlegtosci ok 31,0m od tego obiektu

Projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.

1.12. Wymogi BHP

Budynek wyposazy¢ nalezy w sprzet BHP zgodnie z aktualnymi wytycznymi, ogrodzenia przeno-
$ne, tabliczki informacyjne i ostrzegawcze itd.
Szczegoty zawarte zostang w instrukcji BHP.

UWAGI DLA WYKONAWCY:

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z
PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI BHP ORAZ POD NADZOREM
OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEUJ.

- NALEZY STOSOWAC WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE W POLSCE, POSIADAJACE
APROBATE TECHNICZNA ITB, ATEST HIGIENICZY PZH, ZNAK BEZPIECZENSTWA B i
in.

- WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PODCZAS BUDOWY NALEZY UZGODNIC Z
ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOREM.

- PO WYKONANIU WYKOPU KIEROWNIK BUDOWY MUSI OCENIC NOSNOSC GRUNTU
WZGLEDEM ZAPROJEKTOWANEGO FUNDAMENTU, w PRZYPADKU
NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOREM.
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- WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH
POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE ROBOTY POWIAZANE.

- WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT JEST
ZOBOWIAZANY POINFORMOWAC PROJEKTANTA O WSZYSTKICH EWENTUALNYCH
NIEZGODNOSCIACH W PROJEKCIE, DO MOMENTU WYJASNIENIA PRACE
BUDOWLANE POWINNY BYC WSTRZYMANE.

- W RAZIE ODKRYCIA W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH OBIEKTOW NIERUCHOMYCH
BADZ RUCHOMYCH ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH (BADZ PRZEDMIOTOW, CO DO
KTORYCH ISTNIEJE PRZYPUSZCZENIE, ZE SA ZABYTKAMI) INWESTOR
ZOBOWIAZANY JEST WSTRZYMAC PRACE, ZABEZPIECZYC TEN PRZEDMIOT ORAZ
NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC WLASCIWY NADZOR ARCHEOLOGICZNO -
KONSERWATORSKI.

Opracowata:

mgr inz. arch. Hanna Szymczak
Upr nr . WP-OIA/OKK/UpB/42/2008
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: PROJEKT ROZBUDOWY ELEKTROCIEPLOWNI
W SKIERNIEWICACH

ADRES INWESTYCJI: UL. PRZEMYSLOWA 2, 96-100 SKIERNIEWICE

INWESTOR: ENERGETYKA CIEPLNA SP.Z 0.0
UL. PRZEMYSLOWA 2, 96-100 SKIERNIEWICE

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Hanna Szymczak
Upr nr. WP-OIA/OKK/UpB/42/2008

Informacja opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)
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(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401).

2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
goinych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania robét od fundamentowania po roboty
wykonczeniowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robét przedstawia sie nastepujgco:
- zagospodarowanie placu budowy

- usuniecie elementéw przeznaczonych do rozbidrki

- roboty ziemne i wykopy pod fundamenty i instalacje

- wykonanie faw, stop i ptyt fundamentowych pod urzadzenia i zabudowe

- roboty izolacyjne fundamentow

- wykonanie przejs¢ dla instalacji i kanatow technologicznych,

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych wraz z otworowaniem

- wykonanie wiencow i stropéw nad 1 kondygnacja

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych 2 kondygnacji

- wykonanie wiencow i stropodachu budynku

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty izolacyjne i dylatacyjne, $cian i stropodachu

- wykonanie izolacji wewnetrznych— powtok ochronnych, i posadzek

- montaz elementéw technologicznych

- roboty wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz obiektu, obrobki i opierzenia
- wykonanie robét ziemnych pod nowy uktad drogowy,

- wykonanie nowych nawierzchni drogowych placéw dojs¢ i murkéw oporowych
- przesadzenia lub wycinka drzew,

- odtworzenie zieleni,

- uprzatniecie i zagospodarowanie terenu.

2.2. Istniejace obiekty budowlane

Teren przeznaczony po inwestycje jest zabudowany budynkami elektrocieptowni Skierniewice

2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moga stanowi¢ srednio gtebokie wykopy pod fundamenty oraz elementy instalacyjne,
prace wykonywane przy kablach elektroenergetycznych, prace przy uzyciu przedtuzaczy elek-
trycznych, prace wykonywane na wysokosciach, prace przy uzyciu dzwigu.

Dziatka ogrodzona jest wzdtuz granic wlasnosci ogrodzeniem, zabezpieczajgcym przed dostepem
0s06b postronnych. W obrebie prowadzonych prac nalezy umiesci¢ dodatkowe ogrodzenie oraz wta-
$ciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia
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Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujgce prace:

2.4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci >1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalne-
go odtamu gruntu.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.

W przypadku wystgpienia zblizeh do istniejgcej infrastruktury nalezy wykonaé¢ odpowiednie zabez-
pieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna mozliwos¢ wytgczenia
odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobic.

Podczas realizacji obiektu mogg wystapi¢ zagrozenia w toku nastepujgcych robo6t budowlanych:

- roboty ziemne prowadzone w $rednio gtebokich wykopach wagsko przestrzennych i punkto-

wych,
- prace spawalnicze,
- prace z uzyciem narzedzi elektromechanicznych.

2.4.2. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozyé zbrojenie wykonane zgodnie z pro-
jektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy
betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wiencéw i podciggdéw nalezy zadbaé o stop-
niowe i rbwnomierne jej rozprowadzenie.

2.4.3. Roboty murarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostdw rusztowan.
Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robo6t murarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balu-
strady jest zabronione.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, na-
lezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.

2.4.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg produ-
centa albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow ro-
boczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozli-
wiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiada¢ instalacje piorunochron-
na.

2.4.5. Roboty na wysokosci
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Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od pod-
togi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci — balustradg 0 wysokosci
1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugosé linki bezpieczen-
stwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pismie
przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania

catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:
1. instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

2. instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do rob6t stwarzajgcych zagrozenie bezpieczen-
stwa zycia i zdrowia pracownikéw,

3. szkolenia bhp i w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

4. Kierownik budowy zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z planem bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia,

5. przeszkoleni pracownicy powinni by¢ kompetentni tj. posiada¢ stosowne uprawnienia do prac,
ktére majg wykonywac,

6. przeprowadzenie szkolenia i instruktazu nalezy potwierdzi¢ pisemnie wskazujgc ich zakres,
rodzaj, date waznosci i zakres petnienia obowigzkéw odpowiednio dla:

- 0so6b kierownictwa dla napiecia od 1 kV,

- 0s6b zajmujgcych sie montazem i uruchamianiem urzadzen elektroenergetycznych,

- inspektoréw dozoru dla napiecia od 1kV.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegblnie niebezpiecznych, wykonawca zobowigzany

J—es’[zaznajomic': pracownikdéw o zakresie obowigzkow czynnosci,

- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac¢ pracownikoéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca
oraz o zasadach ochrony prze zagrozeniami,

- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych

W ziemi mogg sie znajdowaé kable i inne urzgdzenia, ktére nie zostaly zinwentaryzowane i nie
naniesione na mape.

Stosowac przepisy BHP dotyczgce samych robét i uzywaé narzedzi atestowanych - legalizowa-
nych i odziezy ochronnej. Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia prac i uzywac tylko atestowanych posiadajgcych aktualne badania
techniczne narzedzi i sprzetu.

Dopuszczenie pracownikéw do pracy winien dokona¢ kierownik rob6t elekirycznych po przekaza-
niu odpowiednich narzedzi i instruktazu.

Zachowac¢ szczeg0lng ostroznos¢ przy pracach wykonywanych dzwigiem z uwagi na bliskos¢ linii
energetycznej.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych prgdem elektrycznym.
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Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac tylko po wytgczeniu ich spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

W przypadku wystgpienia zblizen do istniejgcej infrastruktury nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna mozliwosé
wytgczenia odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobié.

Zachowa¢ ostroznos¢ przy podigczaniu projektowanych kabli w istniejgcych urzgdzeniach
energetycznych. Prace te powinny by¢ nadzorowane przez osobe z uprawnieniami budowlanymi
posiadajgcej uprawnienia dozorowe, a osoba wykonujgca je powinna posiadaé uprawnienia
eksploatacyjne do 1kV.

Przed przytgczeniem kabli nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary.

O ile mozliwe stosowac rowniez narzedzia w |l klasie izolacji. Zakaz uzywania narzedzi w ztym
stanie technicznym i z uszkodzong izolacja.

Wydzielenie i oznakowanie robét budowlanych
Wykopy oraz otwory nalezy oznakowa¢ tasmag biato-czerwong. Wykona¢ odpowiednie ktadki
umozliwiajgce bezpieczne przejscia ludzi nad wykopem lub otworem.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonawca powinien zapoznaé sie z
dokumentacjami branzowymi.

Pracownicy wykonujacy prace winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia SEP na prace dozorowe,
pomiarowe i eksploatacyjne a kierownik prac elekirycznych winien posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do prac, pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Prowadzenie prac instalacyjnych

W trakcie prac instalacyjnych na budowie nalezy zachowa¢ ogélne zasady BHP jakie powinno sie

zachowac podczas wykonywania takich prac zwtaszcza na wysokosci.

Rozdzielnica budowlana musi by¢ zasilana poprzez zbiorczy wytacznik przeciwporazeniowy z

czasem 0,2 sek. 30 mA i indywidualne wytgczniki réznicoprgdowe przeciwpozarowe na obwodach

30mA, 0,1 sek.

Dla instalacji placu budowy oraz na zakonczenie prac instalacyjnych wykonaé odpowiednie

pomiary zgodnie z projektami branzowymi. Inwestorowi pozostawi¢ nalezy instrukcje obstugi.

W trakcie budowy przytgcza gazowego z rur PE wystepujg gtéwne zagrozenia wptywajgce na

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy tj. miedzy innymi: - mozliwos¢ porazenia prgdem przy

wykonywaniu czynnosci zgrzewania - mozliwos¢ poparzenia przy postugiwaniu sie ptytg grzewcza

W zwigzku z powyzszym nalezy zwroci¢ uwage na:

- podczas pracy urzgdzeh do zgrzewania, scisle przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach
obstugi dostarczanych przez producenta,

- przewdd zasilajagcy ptyte grzewczg lub pite elekiryczng zgrzewarki o napieciu 220V musi
posiadac przewod uziemiajacy,

- przewody kablowe tgczace zgrzewarke ze zrodiem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub
OP i odpowiada¢ wymaganym normom,

- agregat prgdotwdrczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z instrukcjg obstugi,

- elektryczna ptyta grzewcza z regulatorem musi by¢ zerowana i chroniona przed deszczem i
wilgocia,

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej a
takze w poblizu stupa linii wysokiego napiecia,

- minimalna odlegtos¢ powinna wynosi¢ w linii prostej 50m.

Catos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z projektem wykonawczym oraz z obowigzujagcymi normami,

przepisami i zarzadzeniami.

Prowadzenie prac w strefach zagrozenia wybuchem
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W strefach zagrozenia wybuchem nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad wynikajgcych
przepisow BHP oraz p.poz w tym Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w
sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z
mozliwo$cig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931) —
Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U.10.109.719 z dnia 22 czerwca 2010r.

2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komu-
nikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1. wykonywanie poszczeg6lnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,

2. prowadzenie poszczegolnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie za-
wodowe oraz aktualne badania lekarskie,

3. szkolenia bhp,

4. uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z przeznaczeniem i
potrzeba,

5. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,

6. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu bu-
dowy (daszki ochronne, porecze, tasma kolorowa, tablice informacyjne, ostrzegawcze),

7. skfadowanie i magazynowanie materiatdbw budowlanych z podziatem na poszczegélne branze
z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci,

8. okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezace kontrole instalacji elektrycznej i odgromo-
wej,

9. posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajgcego bezpieczne
metody pracy,

10. wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,

11. zabezpieczenie ruchomych czesci maszyn i urzadzen,

12. wyposazenie w instrukcje bhp,

13. prowadzenie robot zgodnie z zasadami bhp,

14. odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

15. dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytgcznie przez upowaznione osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

16. rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi i dokumentaciji
techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych obcigzen, byé podda-
wane okresowym kontrolom oraz zapewniaé bezpieczng komunikacje,

17. wyznaczenie bezpiecznych drog komunikacji (tablice ostrzegawcze), pomosty pozwalajgce na
sktadowanie narzedzi, materiatow i przebywanie pracownikow,

18. zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku pozaru
oraz instrukcje ogélna p. pozarowa,

19. wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

20. zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego powia-
domienia stuzb ratowniczych,
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21. zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do szpitala, pogo-
towia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

22. dbanie o tad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych korzystaja
pracownicy,

23. dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegdélnych etapdéw budowy.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng ochrone prze-
ciwporazeniowg wymaga, aby:
- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu prze-

miennego lub 60 V pradu statego,

- gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopragdowymi,

- znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytgcznik powinien zabez-
pieczac¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie,

-z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego do-
puszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

- sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzagdzenia rozdzielcze o
stopniu ochrony co najmniej IP43,

- preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikdw, narzedzi oraz urza-
dzen o Il klasie ochronnosci,

- cafa instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki byty zabezpieczone wy-
tacznikiem ochronnym réznicowopragdowym selektywnym o znamionowym pradzie r6znicowym
nie wigkszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspétpracy urzadzen.

2.7. Wytyczne do wykonywania robé6t budowlanych

W trakcie wykonywania wszelkich rob6t elektroenergetycznych i budowlanych nalezy przestrzegaé
aktualnych przepiséw BHP i ppoz.

Przed oddaniem do uzytku wszystkie instalacje nalezy doprowadzi¢ do parametrow projektowych
przez prace rozruchowo-regulacyjne za pomoca projektowanych przepustnic i zaworéw. Do mo-
mentu wyregulowania instalacji istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia urzgdzen i armatury.
Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod kierow-
nictwem oséb posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzacje serwisowg pro-
ducentéw projektowanych urzadzen.

Ponadto w fazie montazu kierowaé¢ nalezy sie szczegdtowymi wytycznymi podanymi przez produ-
centa urzadzen i materiatéw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Catos¢ rob6t montazowych wykonac¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét bu-
dowlano montazowych oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz.,- aktualnie obowigzujgcymi.

Na terenie budowy, zabrania sie:
- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar i jego rozprzestrzenienie sie,

- uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i innych czynnikbw mogacych powodowac zapton
materiatéw niebezpiecznych pozarowo znajdujgcych sie w strefie zagrozenia,

- uzywania instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z
przeznaczeniem, lub warunkami okreslonymi przez producenta,

- rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoty, bitumu, lub innych materiatbw w odlegtosci
mniejszej niz 5m od budowanego obiektu,
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przechowywania materiatow palnych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalaciji,
ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewaé¢ sie do temperatury przekraczajgcej
373,15K/1000C/ od linii kablowej o napieciu 1kV, przewoddw uziemiajgcych oraz przewoddw
odprowadzajagcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego,
przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napigciu 400V,

sktadania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli,

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic.

2.8. Miejsce przechowywania materiatdw niebezpiecznych

Przy robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych.

2.9. Miejsce przechowywania dokumentéw budowy

Miejscem przechowywania wszystkich dokumentéw zwigzanych z budowg bedzie biuro kierownika

budowy.

KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIAZANY W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE DO
SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE PRZED
JEJ ROZPOCZECIEM.

Opracowata:

mgr inz. arch. Hanna Szymczak
upr nr. WP-OIA/OKK/UpB/42/2008
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1. Projekt architektury

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e Zzlecenie i wytyczne Inwestora

e materiaty i projekt technologii autorstwa firmy Envirotech Sp. z o.0.

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e wizja lokalna w terenie,

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy z dnia 16 lutego 2016r

¢ Dokumentacja geotechniczna

e Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko z dnia 5 grudnia 2012r.

e operat akustyczny z pazdziernika 2017r. autorstwa Ewy Urbanskiej i Krzysztofa Urbanskiego,

e normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy elektrocieptowni w Skierniewicach,
w wojewoddztwie tddzkim o nowy budynek. Inwestycja dotyczy budowy nowego budynku, instalacji i
urzadzen zwigzanych z technologig produkcji energii elektrycznej i cieplnej, jak rowniez prac bu-
dowalnych wynikajgcych ze zmian w zagospodarowaniu terenu oraz budowie nowej i przetozeniu
istniejgcych instalacji. Projektowane w budynku uktady kogeneracyjne z piecioma silnikami gazo-
wymi majg stuzy¢ produkcji energii elektrycznej i ciepta w postaci gorgcej wody. Docelowa moc
uktadéw kogeneracyjnych przewidziano na ok 10MW1 mocy cieplne;.

Zakres objety rozbudowg miesci sie w granicach dziatki 41/1 bedacej wtasnoscig Zamawiajgcego
( granica opracowania pokazana zostata na rysunku P01).

Zakres niniejszego opracowania zawiera projekt architektury budynku

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Zaprojektowano wolnostojacy, dwukondygnacyjny przemystowy budynek bloku kogeneracyjnego.
Budynek zlokalizowany bedzie przy istniejacym obiekcie cieptowni w Skierniewicach, stuzy¢ bedzie
produkcji energii elektrycznej oraz ciepta w postaci gorgcej wody. Miesci¢ bedzie agregaty kogene-
racyjne wraz z urzgdzeniami pomocniczymi (pompami, transformatorami, wymiennikami i chtodni-
cami). Program funkcjonalny budynku oraz jego konstrukcja zostata zaprojektowana w taki sposéb
by umozliwi¢ bezinwazyjny montaz i demontaz ciezkich elementéw instalacji — bez ingerencji w
konstrukcje dachu. W skfad obiektu wchodzi¢ bedzie 5 pomieszczen przeznaczonych pod lokaliza-
cje pojedynczych zespotow kogeneracyjnych w odrebnych komorach oddzielonych od siebie prze-
groda dzwiekochtonna. Silniki gazowe w komorach zasilane bedg gazem GZ50. Budynek oraz
wszystkie instalacje zaprojektowano pod taczng docelowg moc elektryczng zespotdéw kogeneracyj-
nych w wysokosci ok. 10 MWel i ok. 10 MWt mocy cieplnej. W budynku przewidziano pomieszcze-
nie stuzace jako magazyn czesci zamiennych.

Parter budynku oprécz pieciu komér agregatéw, sktada¢ sie bedzie z pomieszczen transformato-
réw, pomieszczenia szaf generatordéw, rozdzielni potrzeb wtasnych, magazynu oraz niezbedne;j
powierzchni komunikacyjnej z klatkg schodowa. Pierwsze pietro sktadaé sie bedzie z wymienni-
kowni, wentylatorni oraz przytacza cieplnego. Wejscia do budynku zlokalizowane sg na szczytach
budynku - na zachodniej i wschodniej elewacji. Dodatkowo do pomieszczen agregatdw i transfor-
matoréw prowadzg bramy przeznaczone do montazu i obstugi urzgdzen. Obiekt ma charakter
bezobstugowy, nie jest przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi.
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1.4. Zestawienie powierzchni
SPIS POMIESZCZEN PARTER :
Nrpom..  Nazwa pomieszczenia E%%ﬁgh(%
11 KORYTARZ 48,82m2
1.2 KOMORA TRAFO 5 12,15m2
1.3 KOMORA TRAFO 4 12,15m?2
POM. SZAF
"4 GENERATOROW e
15 KOMORA TRAFO3 12,15m2
1.6 KOMORA TRAFO 2 12,15m2
1.7 KOMORA TRAFO 1 12,15m2
18 ROZDZIELNIA 15,39m2
POTRZEB WELASNYCH
19 TRANSFORMATOR 10.81m2
POTRZEB WLASNYCH
1.10 KLATKA SCHODOWA  18,68m2
111 MAGAZYN 20,88m2
112 POM. AGREGATU | 52,40m2
1.13 POM. AGREGATU Il 52,40m2
1.14 POM.AGREGATU Il 52,40m2
1.15 POM. AGREGATU IV 52,40m2
1.16 POM.AGREGATUV  52,40m2
RAZEM 475,40m2
SPIS POMIESZCZEN II PIETRO -
Nr pom. Nazwa pomieszczenia E%L%rvigh(r#]az)
2.1 WENTYLATOROWNIA 161,13m2
2.2 PRZYLACZE CIEPLNE  26,63m2
2.3 WYMIENNIKOWNIA  310,46m2
RAZEM 498,22m2

1.5. Podstawowe dane gabarytowe

Wysokosé: 8,58m

Wymiary zewnetrzne: szerokos¢ budynku: 16,60m, dtugos¢ budynku: 33,23m
Powierzchnia uzytkowa: 973,62m?
Powierzchnia catkowita budynku: 1103,40m?
Powierzchnia zabudowy: 551,70m?

Kubatura: 4 600,00m?
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1.6. Forma i funkcja obiektu

Zaprojektowano wolnostojacy, dwukondygnacyjny budynek przemystowy, stuzacy produkcji energii
elektrycznej oraz ciepta w postaci gorgcej wody. Forma obiektu jest prosta, funkcjonalna i wynika z
technologii budynku. Podzielona jest licznymi bramami od p6tnocy i potudnia stuzagcymi do monta-
zu i obstugi urzadzen wewnatrz obiektu. Wejscia do budynku znajduja sie od scian szczytowych —
na wschodniej i zachodniej elewacji. Elewacje zaprojektowano w tynku w kolorze piaskowym, na-
tomiast stolarke okienna i drzwiowg oraz elementy wykonczeniowe budynku zaprojektowano w
kolorze niebieskim zgodnie z standardami kolorystycznymi budynkéw EC sp. z o.0.

1.7. Warunki lokalizacyjne

Na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonanej przez
firme Geo Partners autorstwa mgr Pawtg Gramackiego i Karoliny Szczygiet oraz projektu konstruk-
Cji przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. W zwigzku w
powyzszym nie ma koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i hydrogeolo-
gicznej. Niemniej jednak w przypadku odkrycia zmian gruntowych podczas prowadzenia prac fun-
damentowych majgcych wptyw na posadowienie budynku bezwzglednie nalezy powiadomié¢ kon-
struktora w celu weryfikacji sposobu i gtebokosci posadowienia. Petna opinia geotechniczna z do-
kumentacjg badan podtoza gruntowego jest zatgczona jako oddzielne opracowanie do dokumenta-
cji projektowe;.

1.8. Dane konstrukcyjno-materiatowe
(rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcji)

1.8.1. Fundamenty

Zaprojektowano stopy zelbetowe 2,50x2,50m i 1,50x1,50m; tawy fundamentowe zelbetowe 0,90-
0,70m x 0,50m oraz ptyty zelbetowe pod urzadzenia instalacyjne wg proj. konstrukcji.

1.8.2. Stupy

Konstrukcja budynku oparta bedzie na stupach zelbetowych 30x30cm. Szczegéty wg proj. kon-
strukcji.

1.8.3. Stropy

Strop z prefabrykowanych strunobetonowych ptyt kanatowych gr. 26,5cm. Miejscowo zastosowano
strop monolityczny zelbetowy gr 26,5cm. Szczegdty wg proj. konstrukcji.

1.8.4. Stropodach

Dach pfaski zaprojektowano w konstrukcji stalowej z rygli stalowych dwuteowych HEBA400 i
HEB240 opartych na stupach zelbetowych. tgczenie poprzeczne rygli w postaci teznikow stalo-
wych 100x100x4. Pokrycie dachu z blachy trapezowej TR136/ 327 gr. 1,5mm. Szczegbty wg proj.
konstrukciji.

1.8.5. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne, $ciany fundamentowe

Sciany zewnetrzne — ostonowe , murowane z bloczkéw silikatowych 24cm. Sciany wewnetrzne
murowane z bloczkéw silikatowych 24cm.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6.

Warstwy Scian zewnetrznych S1:

- tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce

- wetna mineralna 10cm

- bloczki silikatowe 24cm

- tynk cementowo-wapienny 1,25cm

W pomieszczeniach agregatédw na scianach wewnetrznych wykonac¢ nalezy 5,0cm warstwe z ptyt z
wetny skalnej Wentirock F z oktadzina, z wtdkniny szklanej firmy Rockwool.
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Warstwy $Sciany fundamentowej S2:
- folia

- styropian XPS

- izolacja przeciwwilgociowa

- bloczki M6 24cm

- izolacja przeciwwilgociowa

Warstwy cokotu S3:

- tynk mozaikowy na siatce

- styropian XPS 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa
- bloczki betonowe M6 24cm
- izolacja przeciwwilgociowa

1.8.6. Belki, wience i nadproza

Zaprojektowano wience zelbetowe: $ciany fundamentowej 24x24cm , Scian parteru 24x30cm,
stropu 26,5x24cm oraz szczytowy pod konstrukcja dachu 30x24cm.

Podciaggi i nadproza zelbetowe monolityczne oraz nadproza systemowe strunobetonowe NSB140.
Nad kratkami wentylacyjnymi zaprojektowano nadproza systemowe NSB140 dobrane odpowiednie
do szerokosci otworu. Szczegéty wg proj. konstrukgji.

1.8.7. Schody
Schody stalowe systemowe wg projektu warsztatowego.

1.8.8. Posadzki

Projektuje sie posadzke na gruncie betonowg zbrojong gr.15cm oraz wylewke posadzkowg
gr.8cm zbrojong siatkg

Warstwy posadzek idgc od gory:

Posadzka na gruncie P1:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 8cm

- folia PE

- izolacja termiczna — styropian twardy 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa — 2 x papa termozgrzewalna z wywinieciem na $ciany
- ptyta betonowa wg proj. konstrukcji 15cm

- folia budowlana

- piasek zageszczony min.40cm

- grunt rodzimy

Warstwa stropu nad parterem P2:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- strop prefabrykowany kanatowy 26,5cm
- tynk cementowo wapienny

Warstwa stropu nad parterem P2-1:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- strop prefabrykowany kanatowy 26,5cm

- ptyty wetny skalnej z ptyty Wentirock F z oktadzing z widkniny szklanej firmy Rockwool gr. 5,0cm
- tynk cementowo wapienny
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Warstwa parteru z podtoga techniczng P3:

- podtoga techniczna systemowe REI30 wykonczona fabrycznie PCV na ruszcie stalowym
- ptyta betonowa wg proj. konstrukcji 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa — 2x papa termozgrzewalna z wywinigciem na sciany

- warstwa podbetonu B10

- folia budowlana

- piasek zageszczony min.40cm

- grunt rodzimy

Warstwa stropu nad parterem P4:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- ptyta stropowa monolityczna 26,5cm
- tynk cementowo wapienny

1.8.9. Elewacje

Sciany zewnetrzne z wetny mineralnej, pokryte tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zéttym.
Stolarka okienna i drzwiowa, elementy wykonczeniowe w kolorze niebieskim, kraty wentylacyjne —
ocynk.

1.8.10. Wykonczenie scian i sufitow
Sciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane w kolorze biatym

1.8.11.Drabiny i konstrukcje stalowe
Wszystkie zewnetrzne stalowe konstrukcje wsporcze budynku - ocynk

1.8.12.Bramy, drzwi i okna zewnetrzne

Bramy do pomieszczen z urzgdzeniami technicznymi stalowe, z kratkami wentylacyjnym, malowa-
ne na niebiesko. Drzwi wejsciowe do budynku z naswietlem, stalowe malowane na niebiesko. Sto-
larka okienna PVC - kolor niebieski. Drzwi i okna powinny posiada¢ odpornos¢ akustyczng zgodnie
z operatem akustycznym i zestawieniem stolarki.

1.8.13.Rynny, parapety, wykonczenie
Rynny i rury spustowe o $rednicy 10cm - stalowe malowane w kolorze niebieskim, parapety pvc w
kolorystyce okien.

1.8.14.Dach

Dach ptaski budynku projektuje sie w konstrukcji stalowej, przykryty blachg trapezowg. Dach izo-
lowany wetng mineralng 20cm pokryty 2x papga NRO.

Warstwy dachu D1 idgc od gory:

- papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa mocowana mechanicznie

- wetna mineralna twarda 20cm

- paroizolacja — folia PE

- blacha trapezowa wg proj. konstr.

- rygle wg proj. konstrukgiji

- styropian twardy 15cm w warstwach posadzki na gruncie

1.8.15.1zolacje

Termiczna

- wetna mineralna twarda 20cm w warstwach dachu

- wetna mineralna 10cm w warstwach scian zewnetrznych
- styropian XPS 10cm w warstwach $ciany fundamentowe;j

Przeciwwilgociowa
- pozioma i pionowa na tawach, stopach, ptytach i scianach fundamentu
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- izolacja pozioma folia PE — w warstwach posadzki na gruncie
- paroizolacja — folia PE — w warstwie dachu
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia i podktadowa w warstwach dachu

Akustyczna
- ptyty wetny skalnej z ptyty Wentirock F z oktadzing z widkniny szklanej firmy Rockwool gr.
5,0cm

1.9. Instalacje
Szczegoty opis instalacji wg projektow branzowych.

1.10. Ochrona akustyczna
Projektowana zelbetowa konstrukcja budynku oraz izolacja akustyczna zapewni
nieprzekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu 60dB na zewnatrz budynku w odlegtosci 10m
od sciany budynku. Zaprojektowany budynek spetnia wymogi akustyczne zawarte w operacie aku-
stycznym sporzadzonym przez mgr inz. Ewe Urbanskg i inz. Krzysztofa Urbanskiego, a wszelkie
ucigzliwosci akustyczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu nie wykraczajg poza granice wia-
snosci Inwestora zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy.

1.11. Charakterystyka pozarowa

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku bloku kogeneracyjnego opartego na silnikach
gazowych wraz z niezbedng infrastrukturg. Silniki gazowe wymagaja serwisowego uzupetnienia
olejem smarnym. Instalacja oleju stanowi integralna czes¢ uktadu agregatu. Projektowane uktady
kogeneracyjne z piecioma silnikami stuzyé majg produkcji energii elektrycznej i ciepta w postaci
cieptej wody. Projektuje sie budynek wolnostojgcy dwukondygnacyjny zlokalizowany na terenie
istniejgcej elektrocieptowni w Skierniewicach. Konstrukcja budynku oparta bedzie na zelbetowych
stupach monolitycznych oraz stropie z sprezonych ptyt stropowych. Dach ptaski budynku projektuje
sie w konstrukcji stalowej, przekryty wetng mineralng i dwoma warstwami papy termozgrzewalnej
NRO. Sciany budynku zaprojektowano z bloczkéw Silka o gr. 24cm z ociepleniem z warstwy wetny
mineralnej gr.10cm i tynkiem na siatce.

Zaprojektowany ukfad konstrukcyjny budynku umozliwia montaz i demontaz ciezkich elementéw
urzadzen bez ingerencji w konstrukcje.

Na kondygnacji parteru przewidziano oddzielne komory na 5 jednostek kogeneracyjnych w ukfa-
dzie silnik spalinowy i generator elektryczny oraz oddzielne pomieszczenia 6 transformatorow,
pomieszczenie szaf generatoréw, rozdzielnie potrzeb wtasnych i magazyn czesci zamiennych. Na
kondygnaciji pietra przewidziano lokalizacje pomieszczen urzadzen pomocniczych takich jak pom-
py i wymienniki ciepta.

1) Parametry ogdélne

- wysokos$¢ projektowanego obiektu:

- grupa wysokosci: obiekt niski (N)

- liczba kondygnac;i: Il

- kubatura: 4600m

- powierzchnia zabudowy: 551,70m?
“powierzchnia catkowita budynku: 1103,40m?

2) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W projektowanym obiekcie wystepowac bedg ciecze i substancje niebezpieczne pozarowo wymie-
nione w ,Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” w § 2
ust. 1 pkt 1.

3) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynek: Q<500[MJ/m2].
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4) Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi: nie wystepuije,

W projektowanych obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi , prze-
bywanie pracownikéw bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacjg i z biezacym
utrzymaniem obiektow wynikajgcym z technologii.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projekcie nie wystepujg strefy, ani pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

6) Klasy odpornosci pozarowej obiektow i elementéw budowlanych
Dla projektowanych obiektu wg § 212.4. WT przyjeto klase: ,D”

Klasa odpor- Gtéwna konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
nosci pozaro- | konstrukcja | dachu zewnetrzna'? | wewnetrzna' | dachu
wej obiektu nosna

"D" R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

Wszystkie elementy budynku wymienione w tabeli powyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia NRO.

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, z ktérej dodatkowo wydzielono pozarowo pomieszczenie
rozdzielni potrzeb wtasnych i pomieszczenie szaf generatoréw.

Zadna ze stref nie przekracza dopuszczalnej przepisami powierzchni strefy pozarowej, ktdra
wynosi dla tego obiektu 10 000m2.

Rozdzielnia oraz pomieszczenie szaf generatoréw wydzielono pozarowo od pozostatej czesci bu-
dynku Sciang i stropem w klasie REI60.

Na cafej wysokosci sciany zewnetrznej tych pomieszczen zastosowano pas z materiatu niepalne-
go ( wetna mineralna o odpornosci ogniowej EI60) o szerokosci 2,0m.

Wszystkie przepusty w $cianie i stropie oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagana dla tej $ciany i stropu.

8) Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych i granicy dziatki

Projektowany budynek znajduje na terenie dziatajgcej Elektrocieptowni w odlegtosci wiekszej niz
8,0m od istniejgcych budynkéw oraz otwartego sktadowiska i tasmociagu zuzla, co jest zgodne z §
271 ust. 13 WT przy czym dla tych elementoéw przyjmuje sie Q<1000 [MJ/m2]. Od granicy z dziat-
kami sasiednimi budynek znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 20,0m.

9) Strategia ewakuaciji

W projektowanych obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, prze-
bywanie pracownikéw bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacja i z biezacym
utrzymaniem obiektéw wynikajagcym z technologii. Zaprojektowana bezklasowa klatka schodowa
nie stuzy ewakuacji, a stanowi jedynie dojscie do urzadzen technicznych. Dla pracownikow dozoru-
jacych przewiduje sie dwa wyjscia ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na przeciwlegtych scia-
nach wschodniej i zachodniej w odlegtosci 32,25m — zgodnie z Rozdziatem 9 ,Warunkow tech-
nicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie”.

10) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i standardami projektowymi.

11) Sposob zabezpieczenia urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zlokalizowany w ztgczu z przyci-
skiem do sterowania przy wejsciu gtbwnym do budynku i odpowiednio oznakowany.

Obiekt wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne zgodnie z wymogami Inwestora i ewakuacyjne
- osSwietlenie kierunkow i wyjs¢é ewakuacyjnych na potrzeby dozoru i stuzb eksploatacyjnych zgod-
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nie z PN-EN ISO 7010/2012: ,Symbole graficzne — barwy i znaki bezpieczenstwa — zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa”.

12) Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy, spetniajacy wymagania Polskich Norm.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do rodzajow pozaru jakie mogg wystgpi¢ w obiekcie.
Zaleca sie zastosowanie gasnic oraz agregatow proszkowych i sniegowych. W pomieszczeniach
agregatow proponuje sie gasnice proszkowe przewozne 30kg, przy szafach elektrycznych $niego-
we 5kg, w pozostatych pomieszczeniach gasnice proszkowe 6kg. Szczegoty nalezy okresli¢ w in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicach i okre$lonego w instrukcji be-
dzie przypadac na:

- kazde 300m2 powierzchni strefy PM.

Gasnice umieszczone bedg w miejscach tatwo dostepnych i widocznych:

- W przy wyjsciu z pomieszczen oraz przy wyjsciu na zewnagtrz budynku, tak aby spetnione byty
ponizsze warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic zostanie oznakowane zgodnie z PN zgodnie z instruk-
Cjg bezpieczenstwa pozarowego.

13) Drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu niezbedne jest zaopatrzenie w wode w ilodci co najmniej 10 dm3/s,
ktére odbywac sie z istniejgcego hydrantu DN80 witgczonego do rurociggu DN160 i znajdujgcego
sie, w odlegtosci ok 31,0m od tego obiektu

Projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.

1.12. Wymogi BHP

Budynek wyposazy¢ nalezy w sprzet BHP zgodnie z aktualnymi wytycznymi, ogrodzenia przeno-
$ne, tabliczki informacyjne i ostrzegawcze itd.
Szczegoty zawarte zostang w instrukcji BHP.

UWAGI DLA WYKONAWCY:

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z
PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI BHP ORAZ POD NADZOREM
OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEUJ.

- NALEZY STOSOWAC WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE W POLSCE, POSIADAJACE
APROBATE TECHNICZNA ITB, ATEST HIGIENICZY PZH, ZNAK BEZPIECZENSTWA B i
in.

- WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PODCZAS BUDOWY NALEZY UZGODNIC Z
ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOREM.

- PO WYKONANIU WYKOPU KIEROWNIK BUDOWY MUSI OCENIC NOSNOSC GRUNTU
WZGLEDEM ZAPROJEKTOWANEGO FUNDAMENTU, w PRZYPADKU
NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOREM.
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- WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH
POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE ROBOTY POWIAZANE.

- WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT JEST
ZOBOWIAZANY POINFORMOWAC PROJEKTANTA O WSZYSTKICH EWENTUALNYCH
NIEZGODNOSCIACH W PROJEKCIE, DO MOMENTU WYJASNIENIA PRACE
BUDOWLANE POWINNY BYC WSTRZYMANE.

- W RAZIE ODKRYCIA W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH OBIEKTOW NIERUCHOMYCH
BADZ RUCHOMYCH ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH (BADZ PRZEDMIOTOW, CO DO
KTORYCH ISTNIEJE PRZYPUSZCZENIE, ZE SA ZABYTKAMI) INWESTOR
ZOBOWIAZANY JEST WSTRZYMAC PRACE, ZABEZPIECZYC TEN PRZEDMIOT ORAZ
NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC WLASCIWY NADZOR ARCHEOLOGICZNO -
KONSERWATORSKI.

Opracowata:

mgr inz. arch. Hanna Szymczak
Upr nr . WP-OIA/OKK/UpB/42/2008
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: PROJEKT ROZBUDOWY ELEKTROCIEPLOWNI
W SKIERNIEWICACH

ADRES INWESTYCJI: UL. PRZEMYSLOWA 2, 96-100 SKIERNIEWICE

INWESTOR: ENERGETYKA CIEPLNA SP.Z 0.0
UL. PRZEMYSLOWA 2, 96-100 SKIERNIEWICE

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Hanna Szymczak
Upr nr. WP-OIA/OKK/UpB/42/2008

Informacja opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)



LD Nr projektu: RPP/116/17 Str./str.:
"\'-_-IENVJROTECH 14/20

(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401).

2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
goinych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania robét od fundamentowania po roboty
wykonczeniowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robét przedstawia sie nastepujgco:
- zagospodarowanie placu budowy

- usuniecie elementéw przeznaczonych do rozbidrki

- roboty ziemne i wykopy pod fundamenty i instalacje

- wykonanie faw, stop i ptyt fundamentowych pod urzadzenia i zabudowe

- roboty izolacyjne fundamentow

- wykonanie przejs¢ dla instalacji i kanatow technologicznych,

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych wraz z otworowaniem

- wykonanie wiencow i stropéw nad 1 kondygnacja

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych 2 kondygnacji

- wykonanie wiencow i stropodachu budynku

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty izolacyjne i dylatacyjne, $cian i stropodachu

- wykonanie izolacji wewnetrznych— powtok ochronnych, i posadzek

- montaz elementéw technologicznych

- roboty wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz obiektu, obrobki i opierzenia
- wykonanie robét ziemnych pod nowy uktad drogowy,

- wykonanie nowych nawierzchni drogowych placéw dojs¢ i murkéw oporowych
- przesadzenia lub wycinka drzew,

- odtworzenie zieleni,

- uprzatniecie i zagospodarowanie terenu.

2.2. Istniejace obiekty budowlane

Teren przeznaczony po inwestycje jest zabudowany budynkami elektrocieptowni Skierniewice

2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moga stanowi¢ srednio gtebokie wykopy pod fundamenty oraz elementy instalacyjne,
prace wykonywane przy kablach elektroenergetycznych, prace przy uzyciu przedtuzaczy elek-
trycznych, prace wykonywane na wysokosciach, prace przy uzyciu dzwigu.

Dziatka ogrodzona jest wzdtuz granic wlasnosci ogrodzeniem, zabezpieczajgcym przed dostepem
0s06b postronnych. W obrebie prowadzonych prac nalezy umiesci¢ dodatkowe ogrodzenie oraz wta-
$ciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia
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Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujgce prace:

2.4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci >1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalne-
go odtamu gruntu.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.

W przypadku wystgpienia zblizeh do istniejgcej infrastruktury nalezy wykonaé¢ odpowiednie zabez-
pieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna mozliwos¢ wytgczenia
odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobic.

Podczas realizacji obiektu mogg wystapi¢ zagrozenia w toku nastepujgcych robo6t budowlanych:

- roboty ziemne prowadzone w $rednio gtebokich wykopach wagsko przestrzennych i punkto-

wych,
- prace spawalnicze,
- prace z uzyciem narzedzi elektromechanicznych.

2.4.2. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozyé zbrojenie wykonane zgodnie z pro-
jektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy
betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wiencéw i podciggdéw nalezy zadbaé o stop-
niowe i rbwnomierne jej rozprowadzenie.

2.4.3. Roboty murarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostdw rusztowan.
Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robo6t murarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balu-
strady jest zabronione.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, na-
lezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.

2.4.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg produ-
centa albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow ro-
boczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozli-
wiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiada¢ instalacje piorunochron-
na.

2.4.5. Roboty na wysokosci
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Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od pod-
togi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci — balustradg 0 wysokosci
1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugosé linki bezpieczen-
stwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pismie
przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania

catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:
1. instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

2. instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do rob6t stwarzajgcych zagrozenie bezpieczen-
stwa zycia i zdrowia pracownikéw,

3. szkolenia bhp i w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

4. Kierownik budowy zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z planem bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia,

5. przeszkoleni pracownicy powinni by¢ kompetentni tj. posiada¢ stosowne uprawnienia do prac,
ktére majg wykonywac,

6. przeprowadzenie szkolenia i instruktazu nalezy potwierdzi¢ pisemnie wskazujgc ich zakres,
rodzaj, date waznosci i zakres petnienia obowigzkéw odpowiednio dla:

- 0so6b kierownictwa dla napiecia od 1 kV,

- 0s6b zajmujgcych sie montazem i uruchamianiem urzadzen elektroenergetycznych,

- inspektoréw dozoru dla napiecia od 1kV.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegblnie niebezpiecznych, wykonawca zobowigzany

J—es’[zaznajomic': pracownikdéw o zakresie obowigzkow czynnosci,

- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac¢ pracownikoéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca
oraz o zasadach ochrony prze zagrozeniami,

- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych

W ziemi mogg sie znajdowaé kable i inne urzgdzenia, ktére nie zostaly zinwentaryzowane i nie
naniesione na mape.

Stosowac przepisy BHP dotyczgce samych robét i uzywaé narzedzi atestowanych - legalizowa-
nych i odziezy ochronnej. Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia prac i uzywac tylko atestowanych posiadajgcych aktualne badania
techniczne narzedzi i sprzetu.

Dopuszczenie pracownikéw do pracy winien dokona¢ kierownik rob6t elekirycznych po przekaza-
niu odpowiednich narzedzi i instruktazu.

Zachowac¢ szczeg0lng ostroznos¢ przy pracach wykonywanych dzwigiem z uwagi na bliskos¢ linii
energetycznej.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych prgdem elektrycznym.
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Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac tylko po wytgczeniu ich spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

W przypadku wystgpienia zblizen do istniejgcej infrastruktury nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna mozliwosé
wytgczenia odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobié.

Zachowa¢ ostroznos¢ przy podigczaniu projektowanych kabli w istniejgcych urzgdzeniach
energetycznych. Prace te powinny by¢ nadzorowane przez osobe z uprawnieniami budowlanymi
posiadajgcej uprawnienia dozorowe, a osoba wykonujgca je powinna posiadaé uprawnienia
eksploatacyjne do 1kV.

Przed przytgczeniem kabli nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary.

O ile mozliwe stosowac rowniez narzedzia w |l klasie izolacji. Zakaz uzywania narzedzi w ztym
stanie technicznym i z uszkodzong izolacja.

Wydzielenie i oznakowanie robét budowlanych
Wykopy oraz otwory nalezy oznakowa¢ tasmag biato-czerwong. Wykona¢ odpowiednie ktadki
umozliwiajgce bezpieczne przejscia ludzi nad wykopem lub otworem.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonawca powinien zapoznaé sie z
dokumentacjami branzowymi.

Pracownicy wykonujacy prace winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia SEP na prace dozorowe,
pomiarowe i eksploatacyjne a kierownik prac elekirycznych winien posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do prac, pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Prowadzenie prac instalacyjnych

W trakcie prac instalacyjnych na budowie nalezy zachowa¢ ogélne zasady BHP jakie powinno sie

zachowac podczas wykonywania takich prac zwtaszcza na wysokosci.

Rozdzielnica budowlana musi by¢ zasilana poprzez zbiorczy wytacznik przeciwporazeniowy z

czasem 0,2 sek. 30 mA i indywidualne wytgczniki réznicoprgdowe przeciwpozarowe na obwodach

30mA, 0,1 sek.

Dla instalacji placu budowy oraz na zakonczenie prac instalacyjnych wykonaé odpowiednie

pomiary zgodnie z projektami branzowymi. Inwestorowi pozostawi¢ nalezy instrukcje obstugi.

W trakcie budowy przytgcza gazowego z rur PE wystepujg gtéwne zagrozenia wptywajgce na

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy tj. miedzy innymi: - mozliwos¢ porazenia prgdem przy

wykonywaniu czynnosci zgrzewania - mozliwos¢ poparzenia przy postugiwaniu sie ptytg grzewcza

W zwigzku z powyzszym nalezy zwroci¢ uwage na:

- podczas pracy urzgdzeh do zgrzewania, scisle przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach
obstugi dostarczanych przez producenta,

- przewdd zasilajagcy ptyte grzewczg lub pite elekiryczng zgrzewarki o napieciu 220V musi
posiadac przewod uziemiajacy,

- przewody kablowe tgczace zgrzewarke ze zrodiem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub
OP i odpowiada¢ wymaganym normom,

- agregat prgdotwdrczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z instrukcjg obstugi,

- elektryczna ptyta grzewcza z regulatorem musi by¢ zerowana i chroniona przed deszczem i
wilgocia,

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej a
takze w poblizu stupa linii wysokiego napiecia,

- minimalna odlegtos¢ powinna wynosi¢ w linii prostej 50m.

Catos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z projektem wykonawczym oraz z obowigzujagcymi normami,

przepisami i zarzadzeniami.

Prowadzenie prac w strefach zagrozenia wybuchem
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W strefach zagrozenia wybuchem nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad wynikajgcych
przepisow BHP oraz p.poz w tym Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w
sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z
mozliwo$cig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931) —
Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U.10.109.719 z dnia 22 czerwca 2010r.

2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komu-
nikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1. wykonywanie poszczeg6lnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,

2. prowadzenie poszczegolnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie za-
wodowe oraz aktualne badania lekarskie,

3. szkolenia bhp,

4. uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z przeznaczeniem i
potrzeba,

5. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,

6. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu bu-
dowy (daszki ochronne, porecze, tasma kolorowa, tablice informacyjne, ostrzegawcze),

7. skfadowanie i magazynowanie materiatdbw budowlanych z podziatem na poszczegélne branze
z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci,

8. okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezace kontrole instalacji elektrycznej i odgromo-
wej,

9. posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajgcego bezpieczne
metody pracy,

10. wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,

11. zabezpieczenie ruchomych czesci maszyn i urzadzen,

12. wyposazenie w instrukcje bhp,

13. prowadzenie robot zgodnie z zasadami bhp,

14. odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

15. dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytgcznie przez upowaznione osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

16. rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi i dokumentaciji
techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych obcigzen, byé podda-
wane okresowym kontrolom oraz zapewniaé bezpieczng komunikacje,

17. wyznaczenie bezpiecznych drog komunikacji (tablice ostrzegawcze), pomosty pozwalajgce na
sktadowanie narzedzi, materiatow i przebywanie pracownikow,

18. zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku pozaru
oraz instrukcje ogélna p. pozarowa,

19. wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

20. zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego powia-
domienia stuzb ratowniczych,
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21. zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do szpitala, pogo-
towia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

22. dbanie o tad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych korzystaja
pracownicy,

23. dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegdélnych etapdéw budowy.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng ochrone prze-
ciwporazeniowg wymaga, aby:
- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu prze-

miennego lub 60 V pradu statego,

- gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopragdowymi,

- znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytgcznik powinien zabez-
pieczac¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie,

-z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego do-
puszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

- sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzagdzenia rozdzielcze o
stopniu ochrony co najmniej IP43,

- preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikdw, narzedzi oraz urza-
dzen o Il klasie ochronnosci,

- cafa instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki byty zabezpieczone wy-
tacznikiem ochronnym réznicowopragdowym selektywnym o znamionowym pradzie r6znicowym
nie wigkszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspétpracy urzadzen.

2.7. Wytyczne do wykonywania robé6t budowlanych

W trakcie wykonywania wszelkich rob6t elektroenergetycznych i budowlanych nalezy przestrzegaé
aktualnych przepiséw BHP i ppoz.

Przed oddaniem do uzytku wszystkie instalacje nalezy doprowadzi¢ do parametrow projektowych
przez prace rozruchowo-regulacyjne za pomoca projektowanych przepustnic i zaworéw. Do mo-
mentu wyregulowania instalacji istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia urzgdzen i armatury.
Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod kierow-
nictwem oséb posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzacje serwisowg pro-
ducentéw projektowanych urzadzen.

Ponadto w fazie montazu kierowaé¢ nalezy sie szczegdtowymi wytycznymi podanymi przez produ-
centa urzadzen i materiatéw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Catos¢ rob6t montazowych wykonac¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét bu-
dowlano montazowych oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz.,- aktualnie obowigzujgcymi.

Na terenie budowy, zabrania sie:
- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar i jego rozprzestrzenienie sie,

- uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i innych czynnikbw mogacych powodowac zapton
materiatéw niebezpiecznych pozarowo znajdujgcych sie w strefie zagrozenia,

- uzywania instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z
przeznaczeniem, lub warunkami okreslonymi przez producenta,

- rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoty, bitumu, lub innych materiatbw w odlegtosci
mniejszej niz 5m od budowanego obiektu,
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przechowywania materiatow palnych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalaciji,
ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewaé¢ sie do temperatury przekraczajgcej
373,15K/1000C/ od linii kablowej o napieciu 1kV, przewoddw uziemiajgcych oraz przewoddw
odprowadzajagcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego,
przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napigciu 400V,

sktadania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli,

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic.

2.8. Miejsce przechowywania materiatdw niebezpiecznych

Przy robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych.

2.9. Miejsce przechowywania dokumentéw budowy

Miejscem przechowywania wszystkich dokumentéw zwigzanych z budowg bedzie biuro kierownika

budowy.

KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIAZANY W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE DO
SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE PRZED
JEJ ROZPOCZECIEM.

Opracowata:

mgr inz. arch. Hanna Szymczak
upr nr. WP-OIA/OKK/UpB/42/2008
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1. Projekt architektury

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e Zzlecenie i wytyczne Inwestora

e materiaty i projekt technologii autorstwa firmy Envirotech Sp. z o.0.

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e wizja lokalna w terenie,

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy z dnia 16 lutego 2016r

¢ Dokumentacja geotechniczna

e Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko z dnia 5 grudnia 2012r.

e operat akustyczny z pazdziernika 2017r. autorstwa Ewy Urbanskiej i Krzysztofa Urbanskiego,

e normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy elektrocieptowni w Skierniewicach,
w wojewoddztwie tddzkim o nowy budynek. Inwestycja dotyczy budowy nowego budynku, instalacji i
urzadzen zwigzanych z technologig produkcji energii elektrycznej i cieplnej, jak rowniez prac bu-
dowalnych wynikajgcych ze zmian w zagospodarowaniu terenu oraz budowie nowej i przetozeniu
istniejgcych instalacji. Projektowane w budynku uktady kogeneracyjne z piecioma silnikami gazo-
wymi majg stuzy¢ produkcji energii elektrycznej i ciepta w postaci gorgcej wody. Docelowa moc
uktadéw kogeneracyjnych przewidziano na ok 10MW1 mocy cieplne;.

Zakres objety rozbudowg miesci sie w granicach dziatki 41/1 bedacej wtasnoscig Zamawiajgcego
( granica opracowania pokazana zostata na rysunku P01).

Zakres niniejszego opracowania zawiera projekt architektury budynku

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Zaprojektowano wolnostojacy, dwukondygnacyjny przemystowy budynek bloku kogeneracyjnego.
Budynek zlokalizowany bedzie przy istniejacym obiekcie cieptowni w Skierniewicach, stuzy¢ bedzie
produkcji energii elektrycznej oraz ciepta w postaci gorgcej wody. Miesci¢ bedzie agregaty kogene-
racyjne wraz z urzgdzeniami pomocniczymi (pompami, transformatorami, wymiennikami i chtodni-
cami). Program funkcjonalny budynku oraz jego konstrukcja zostata zaprojektowana w taki sposéb
by umozliwi¢ bezinwazyjny montaz i demontaz ciezkich elementéw instalacji — bez ingerencji w
konstrukcje dachu. W skfad obiektu wchodzi¢ bedzie 5 pomieszczen przeznaczonych pod lokaliza-
cje pojedynczych zespotow kogeneracyjnych w odrebnych komorach oddzielonych od siebie prze-
groda dzwiekochtonna. Silniki gazowe w komorach zasilane bedg gazem GZ50. Budynek oraz
wszystkie instalacje zaprojektowano pod taczng docelowg moc elektryczng zespotdéw kogeneracyj-
nych w wysokosci ok. 10 MWel i ok. 10 MWt mocy cieplnej. W budynku przewidziano pomieszcze-
nie stuzace jako magazyn czesci zamiennych.

Parter budynku oprécz pieciu komér agregatéw, sktada¢ sie bedzie z pomieszczen transformato-
réw, pomieszczenia szaf generatordéw, rozdzielni potrzeb wtasnych, magazynu oraz niezbedne;j
powierzchni komunikacyjnej z klatkg schodowa. Pierwsze pietro sktadaé sie bedzie z wymienni-
kowni, wentylatorni oraz przytacza cieplnego. Wejscia do budynku zlokalizowane sg na szczytach
budynku - na zachodniej i wschodniej elewacji. Dodatkowo do pomieszczen agregatdw i transfor-
matoréw prowadzg bramy przeznaczone do montazu i obstugi urzgdzen. Obiekt ma charakter
bezobstugowy, nie jest przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi.
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1.4. Zestawienie powierzchni
SPIS POMIESZCZEN PARTER :
Nrpom..  Nazwa pomieszczenia E%%ﬁgh(%
11 KORYTARZ 48,82m2
1.2 KOMORA TRAFO 5 12,15m2
1.3 KOMORA TRAFO 4 12,15m?2
POM. SZAF
"4 GENERATOROW e
15 KOMORA TRAFO3 12,15m2
1.6 KOMORA TRAFO 2 12,15m2
1.7 KOMORA TRAFO 1 12,15m2
18 ROZDZIELNIA 15,39m2
POTRZEB WELASNYCH
19 TRANSFORMATOR 10.81m2
POTRZEB WLASNYCH
1.10 KLATKA SCHODOWA  18,68m2
111 MAGAZYN 20,88m2
112 POM. AGREGATU | 52,40m2
1.13 POM. AGREGATU Il 52,40m2
1.14 POM.AGREGATU Il 52,40m2
1.15 POM. AGREGATU IV 52,40m2
1.16 POM.AGREGATUV  52,40m2
RAZEM 475,40m2
SPIS POMIESZCZEN II PIETRO -
Nr pom. Nazwa pomieszczenia E%L%rvigh(r#]az)
2.1 WENTYLATOROWNIA 161,13m2
2.2 PRZYLACZE CIEPLNE  26,63m2
2.3 WYMIENNIKOWNIA  310,46m2
RAZEM 498,22m2

1.5. Podstawowe dane gabarytowe

Wysokosé: 8,58m

Wymiary zewnetrzne: szerokos¢ budynku: 16,60m, dtugos¢ budynku: 33,23m
Powierzchnia uzytkowa: 973,62m?
Powierzchnia catkowita budynku: 1103,40m?
Powierzchnia zabudowy: 551,70m?

Kubatura: 4 600,00m?
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1.6. Forma i funkcja obiektu

Zaprojektowano wolnostojacy, dwukondygnacyjny budynek przemystowy, stuzacy produkcji energii
elektrycznej oraz ciepta w postaci gorgcej wody. Forma obiektu jest prosta, funkcjonalna i wynika z
technologii budynku. Podzielona jest licznymi bramami od p6tnocy i potudnia stuzagcymi do monta-
zu i obstugi urzadzen wewnatrz obiektu. Wejscia do budynku znajduja sie od scian szczytowych —
na wschodniej i zachodniej elewacji. Elewacje zaprojektowano w tynku w kolorze piaskowym, na-
tomiast stolarke okienna i drzwiowg oraz elementy wykonczeniowe budynku zaprojektowano w
kolorze niebieskim zgodnie z standardami kolorystycznymi budynkéw EC sp. z o.0.

1.7. Warunki lokalizacyjne

Na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonanej przez
firme Geo Partners autorstwa mgr Pawtg Gramackiego i Karoliny Szczygiet oraz projektu konstruk-
Cji przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. W zwigzku w
powyzszym nie ma koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i hydrogeolo-
gicznej. Niemniej jednak w przypadku odkrycia zmian gruntowych podczas prowadzenia prac fun-
damentowych majgcych wptyw na posadowienie budynku bezwzglednie nalezy powiadomié¢ kon-
struktora w celu weryfikacji sposobu i gtebokosci posadowienia. Petna opinia geotechniczna z do-
kumentacjg badan podtoza gruntowego jest zatgczona jako oddzielne opracowanie do dokumenta-
cji projektowe;.

1.8. Dane konstrukcyjno-materiatowe
(rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcji)

1.8.1. Fundamenty

Zaprojektowano stopy zelbetowe 2,50x2,50m i 1,50x1,50m; tawy fundamentowe zelbetowe 0,90-
0,70m x 0,50m oraz ptyty zelbetowe pod urzadzenia instalacyjne wg proj. konstrukcji.

1.8.2. Stupy

Konstrukcja budynku oparta bedzie na stupach zelbetowych 30x30cm. Szczegéty wg proj. kon-
strukcji.

1.8.3. Stropy

Strop z prefabrykowanych strunobetonowych ptyt kanatowych gr. 26,5cm. Miejscowo zastosowano
strop monolityczny zelbetowy gr 26,5cm. Szczegdty wg proj. konstrukcji.

1.8.4. Stropodach

Dach pfaski zaprojektowano w konstrukcji stalowej z rygli stalowych dwuteowych HEBA400 i
HEB240 opartych na stupach zelbetowych. tgczenie poprzeczne rygli w postaci teznikow stalo-
wych 100x100x4. Pokrycie dachu z blachy trapezowej TR136/ 327 gr. 1,5mm. Szczegbty wg proj.
konstrukciji.

1.8.5. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne, $ciany fundamentowe

Sciany zewnetrzne — ostonowe , murowane z bloczkéw silikatowych 24cm. Sciany wewnetrzne
murowane z bloczkéw silikatowych 24cm.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6.

Warstwy Scian zewnetrznych S1:

- tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce

- wetna mineralna 10cm

- bloczki silikatowe 24cm

- tynk cementowo-wapienny 1,25cm

W pomieszczeniach agregatédw na scianach wewnetrznych wykonac¢ nalezy 5,0cm warstwe z ptyt z
wetny skalnej Wentirock F z oktadzina, z wtdkniny szklanej firmy Rockwool.
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Warstwy $Sciany fundamentowej S2:
- folia

- styropian XPS

- izolacja przeciwwilgociowa

- bloczki M6 24cm

- izolacja przeciwwilgociowa

Warstwy cokotu S3:

- tynk mozaikowy na siatce

- styropian XPS 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa
- bloczki betonowe M6 24cm
- izolacja przeciwwilgociowa

1.8.6. Belki, wience i nadproza

Zaprojektowano wience zelbetowe: $ciany fundamentowej 24x24cm , Scian parteru 24x30cm,
stropu 26,5x24cm oraz szczytowy pod konstrukcja dachu 30x24cm.

Podciaggi i nadproza zelbetowe monolityczne oraz nadproza systemowe strunobetonowe NSB140.
Nad kratkami wentylacyjnymi zaprojektowano nadproza systemowe NSB140 dobrane odpowiednie
do szerokosci otworu. Szczegéty wg proj. konstrukgji.

1.8.7. Schody
Schody stalowe systemowe wg projektu warsztatowego.

1.8.8. Posadzki

Projektuje sie posadzke na gruncie betonowg zbrojong gr.15cm oraz wylewke posadzkowg
gr.8cm zbrojong siatkg

Warstwy posadzek idgc od gory:

Posadzka na gruncie P1:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 8cm

- folia PE

- izolacja termiczna — styropian twardy 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa — 2 x papa termozgrzewalna z wywinieciem na $ciany
- ptyta betonowa wg proj. konstrukcji 15cm

- folia budowlana

- piasek zageszczony min.40cm

- grunt rodzimy

Warstwa stropu nad parterem P2:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- strop prefabrykowany kanatowy 26,5cm
- tynk cementowo wapienny

Warstwa stropu nad parterem P2-1:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- strop prefabrykowany kanatowy 26,5cm

- ptyty wetny skalnej z ptyty Wentirock F z oktadzing z widkniny szklanej firmy Rockwool gr. 5,0cm
- tynk cementowo wapienny
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Warstwa parteru z podtoga techniczng P3:

- podtoga techniczna systemowe REI30 wykonczona fabrycznie PCV na ruszcie stalowym
- ptyta betonowa wg proj. konstrukcji 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa — 2x papa termozgrzewalna z wywinigciem na sciany

- warstwa podbetonu B10

- folia budowlana

- piasek zageszczony min.40cm

- grunt rodzimy

Warstwa stropu nad parterem P4:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- ptyta stropowa monolityczna 26,5cm
- tynk cementowo wapienny

1.8.9. Elewacje

Sciany zewnetrzne z wetny mineralnej, pokryte tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zéttym.
Stolarka okienna i drzwiowa, elementy wykonczeniowe w kolorze niebieskim, kraty wentylacyjne —
ocynk.

1.8.10. Wykonczenie scian i sufitow
Sciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane w kolorze biatym

1.8.11.Drabiny i konstrukcje stalowe
Wszystkie zewnetrzne stalowe konstrukcje wsporcze budynku - ocynk

1.8.12.Bramy, drzwi i okna zewnetrzne

Bramy do pomieszczen z urzgdzeniami technicznymi stalowe, z kratkami wentylacyjnym, malowa-
ne na niebiesko. Drzwi wejsciowe do budynku z naswietlem, stalowe malowane na niebiesko. Sto-
larka okienna PVC - kolor niebieski. Drzwi i okna powinny posiada¢ odpornos¢ akustyczng zgodnie
z operatem akustycznym i zestawieniem stolarki.

1.8.13.Rynny, parapety, wykonczenie
Rynny i rury spustowe o $rednicy 10cm - stalowe malowane w kolorze niebieskim, parapety pvc w
kolorystyce okien.

1.8.14.Dach

Dach ptaski budynku projektuje sie w konstrukcji stalowej, przykryty blachg trapezowg. Dach izo-
lowany wetng mineralng 20cm pokryty 2x papga NRO.

Warstwy dachu D1 idgc od gory:

- papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa mocowana mechanicznie

- wetna mineralna twarda 20cm

- paroizolacja — folia PE

- blacha trapezowa wg proj. konstr.

- rygle wg proj. konstrukgiji

- styropian twardy 15cm w warstwach posadzki na gruncie

1.8.15.1zolacje

Termiczna

- wetna mineralna twarda 20cm w warstwach dachu

- wetna mineralna 10cm w warstwach scian zewnetrznych
- styropian XPS 10cm w warstwach $ciany fundamentowe;j

Przeciwwilgociowa
- pozioma i pionowa na tawach, stopach, ptytach i scianach fundamentu
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- izolacja pozioma folia PE — w warstwach posadzki na gruncie
- paroizolacja — folia PE — w warstwie dachu
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia i podktadowa w warstwach dachu

Akustyczna
- ptyty wetny skalnej z ptyty Wentirock F z oktadzing z widkniny szklanej firmy Rockwool gr.
5,0cm

1.9. Instalacje
Szczegoty opis instalacji wg projektow branzowych.

1.10. Ochrona akustyczna
Projektowana zelbetowa konstrukcja budynku oraz izolacja akustyczna zapewni
nieprzekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu 60dB na zewnatrz budynku w odlegtosci 10m
od sciany budynku. Zaprojektowany budynek spetnia wymogi akustyczne zawarte w operacie aku-
stycznym sporzadzonym przez mgr inz. Ewe Urbanskg i inz. Krzysztofa Urbanskiego, a wszelkie
ucigzliwosci akustyczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu nie wykraczajg poza granice wia-
snosci Inwestora zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy.

1.11. Charakterystyka pozarowa

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku bloku kogeneracyjnego opartego na silnikach
gazowych wraz z niezbedng infrastrukturg. Silniki gazowe wymagaja serwisowego uzupetnienia
olejem smarnym. Instalacja oleju stanowi integralna czes¢ uktadu agregatu. Projektowane uktady
kogeneracyjne z piecioma silnikami stuzyé majg produkcji energii elektrycznej i ciepta w postaci
cieptej wody. Projektuje sie budynek wolnostojgcy dwukondygnacyjny zlokalizowany na terenie
istniejgcej elektrocieptowni w Skierniewicach. Konstrukcja budynku oparta bedzie na zelbetowych
stupach monolitycznych oraz stropie z sprezonych ptyt stropowych. Dach ptaski budynku projektuje
sie w konstrukcji stalowej, przekryty wetng mineralng i dwoma warstwami papy termozgrzewalnej
NRO. Sciany budynku zaprojektowano z bloczkéw Silka o gr. 24cm z ociepleniem z warstwy wetny
mineralnej gr.10cm i tynkiem na siatce.

Zaprojektowany ukfad konstrukcyjny budynku umozliwia montaz i demontaz ciezkich elementéw
urzadzen bez ingerencji w konstrukcje.

Na kondygnacji parteru przewidziano oddzielne komory na 5 jednostek kogeneracyjnych w ukfa-
dzie silnik spalinowy i generator elektryczny oraz oddzielne pomieszczenia 6 transformatorow,
pomieszczenie szaf generatoréw, rozdzielnie potrzeb wtasnych i magazyn czesci zamiennych. Na
kondygnaciji pietra przewidziano lokalizacje pomieszczen urzadzen pomocniczych takich jak pom-
py i wymienniki ciepta.

1) Parametry ogdélne

- wysokos$¢ projektowanego obiektu:

- grupa wysokosci: obiekt niski (N)

- liczba kondygnac;i: Il

- kubatura: 4600m

- powierzchnia zabudowy: 551,70m?
“powierzchnia catkowita budynku: 1103,40m?

2) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W projektowanym obiekcie wystepowac bedg ciecze i substancje niebezpieczne pozarowo wymie-
nione w ,Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” w § 2
ust. 1 pkt 1.

3) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynek: Q<500[MJ/m2].
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4) Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi: nie wystepuije,

W projektowanych obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi , prze-
bywanie pracownikéw bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacjg i z biezacym
utrzymaniem obiektow wynikajgcym z technologii.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projekcie nie wystepujg strefy, ani pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

6) Klasy odpornosci pozarowej obiektow i elementéw budowlanych
Dla projektowanych obiektu wg § 212.4. WT przyjeto klase: ,D”

Klasa odpor- Gtéwna konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
nosci pozaro- | konstrukcja | dachu zewnetrzna'? | wewnetrzna' | dachu
wej obiektu nosna

"D" R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

Wszystkie elementy budynku wymienione w tabeli powyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia NRO.

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, z ktérej dodatkowo wydzielono pozarowo pomieszczenie
rozdzielni potrzeb wtasnych i pomieszczenie szaf generatoréw.

Zadna ze stref nie przekracza dopuszczalnej przepisami powierzchni strefy pozarowej, ktdra
wynosi dla tego obiektu 10 000m2.

Rozdzielnia oraz pomieszczenie szaf generatoréw wydzielono pozarowo od pozostatej czesci bu-
dynku Sciang i stropem w klasie REI60.

Na cafej wysokosci sciany zewnetrznej tych pomieszczen zastosowano pas z materiatu niepalne-
go ( wetna mineralna o odpornosci ogniowej EI60) o szerokosci 2,0m.

Wszystkie przepusty w $cianie i stropie oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagana dla tej $ciany i stropu.

8) Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych i granicy dziatki

Projektowany budynek znajduje na terenie dziatajgcej Elektrocieptowni w odlegtosci wiekszej niz
8,0m od istniejgcych budynkéw oraz otwartego sktadowiska i tasmociagu zuzla, co jest zgodne z §
271 ust. 13 WT przy czym dla tych elementoéw przyjmuje sie Q<1000 [MJ/m2]. Od granicy z dziat-
kami sasiednimi budynek znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 20,0m.

9) Strategia ewakuaciji

W projektowanych obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, prze-
bywanie pracownikéw bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacja i z biezacym
utrzymaniem obiektéw wynikajagcym z technologii. Zaprojektowana bezklasowa klatka schodowa
nie stuzy ewakuacji, a stanowi jedynie dojscie do urzadzen technicznych. Dla pracownikow dozoru-
jacych przewiduje sie dwa wyjscia ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na przeciwlegtych scia-
nach wschodniej i zachodniej w odlegtosci 32,25m — zgodnie z Rozdziatem 9 ,Warunkow tech-
nicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie”.

10) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i standardami projektowymi.

11) Sposob zabezpieczenia urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zlokalizowany w ztgczu z przyci-
skiem do sterowania przy wejsciu gtbwnym do budynku i odpowiednio oznakowany.

Obiekt wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne zgodnie z wymogami Inwestora i ewakuacyjne
- osSwietlenie kierunkow i wyjs¢é ewakuacyjnych na potrzeby dozoru i stuzb eksploatacyjnych zgod-
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nie z PN-EN ISO 7010/2012: ,Symbole graficzne — barwy i znaki bezpieczenstwa — zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa”.

12) Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy, spetniajacy wymagania Polskich Norm.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do rodzajow pozaru jakie mogg wystgpi¢ w obiekcie.
Zaleca sie zastosowanie gasnic oraz agregatow proszkowych i sniegowych. W pomieszczeniach
agregatow proponuje sie gasnice proszkowe przewozne 30kg, przy szafach elektrycznych $niego-
we 5kg, w pozostatych pomieszczeniach gasnice proszkowe 6kg. Szczegoty nalezy okresli¢ w in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicach i okre$lonego w instrukcji be-
dzie przypadac na:

- kazde 300m2 powierzchni strefy PM.

Gasnice umieszczone bedg w miejscach tatwo dostepnych i widocznych:

- W przy wyjsciu z pomieszczen oraz przy wyjsciu na zewnagtrz budynku, tak aby spetnione byty
ponizsze warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic zostanie oznakowane zgodnie z PN zgodnie z instruk-
Cjg bezpieczenstwa pozarowego.

13) Drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu niezbedne jest zaopatrzenie w wode w ilodci co najmniej 10 dm3/s,
ktére odbywac sie z istniejgcego hydrantu DN80 witgczonego do rurociggu DN160 i znajdujgcego
sie, w odlegtosci ok 31,0m od tego obiektu

Projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.

1.12. Wymogi BHP

Budynek wyposazy¢ nalezy w sprzet BHP zgodnie z aktualnymi wytycznymi, ogrodzenia przeno-
$ne, tabliczki informacyjne i ostrzegawcze itd.
Szczegoty zawarte zostang w instrukcji BHP.

UWAGI DLA WYKONAWCY:

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z
PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI BHP ORAZ POD NADZOREM
OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEUJ.

- NALEZY STOSOWAC WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE W POLSCE, POSIADAJACE
APROBATE TECHNICZNA ITB, ATEST HIGIENICZY PZH, ZNAK BEZPIECZENSTWA B i
in.

- WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PODCZAS BUDOWY NALEZY UZGODNIC Z
ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOREM.

- PO WYKONANIU WYKOPU KIEROWNIK BUDOWY MUSI OCENIC NOSNOSC GRUNTU
WZGLEDEM ZAPROJEKTOWANEGO FUNDAMENTU, w PRZYPADKU
NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOREM.
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- WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH
POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE ROBOTY POWIAZANE.

- WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT JEST
ZOBOWIAZANY POINFORMOWAC PROJEKTANTA O WSZYSTKICH EWENTUALNYCH
NIEZGODNOSCIACH W PROJEKCIE, DO MOMENTU WYJASNIENIA PRACE
BUDOWLANE POWINNY BYC WSTRZYMANE.

- W RAZIE ODKRYCIA W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH OBIEKTOW NIERUCHOMYCH
BADZ RUCHOMYCH ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH (BADZ PRZEDMIOTOW, CO DO
KTORYCH ISTNIEJE PRZYPUSZCZENIE, ZE SA ZABYTKAMI) INWESTOR
ZOBOWIAZANY JEST WSTRZYMAC PRACE, ZABEZPIECZYC TEN PRZEDMIOT ORAZ
NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC WLASCIWY NADZOR ARCHEOLOGICZNO -
KONSERWATORSKI.

Opracowata:

mgr inz. arch. Hanna Szymczak
Upr nr . WP-OIA/OKK/UpB/42/2008
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: PROJEKT ROZBUDOWY ELEKTROCIEPLOWNI
W SKIERNIEWICACH

ADRES INWESTYCJI: UL. PRZEMYSLOWA 2, 96-100 SKIERNIEWICE

INWESTOR: ENERGETYKA CIEPLNA SP.Z 0.0
UL. PRZEMYSLOWA 2, 96-100 SKIERNIEWICE

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Hanna Szymczak
Upr nr. WP-OIA/OKK/UpB/42/2008

Informacja opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)
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(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401).

2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
goinych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania robét od fundamentowania po roboty
wykonczeniowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robét przedstawia sie nastepujgco:
- zagospodarowanie placu budowy

- usuniecie elementéw przeznaczonych do rozbidrki

- roboty ziemne i wykopy pod fundamenty i instalacje

- wykonanie faw, stop i ptyt fundamentowych pod urzadzenia i zabudowe

- roboty izolacyjne fundamentow

- wykonanie przejs¢ dla instalacji i kanatow technologicznych,

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych wraz z otworowaniem

- wykonanie wiencow i stropéw nad 1 kondygnacja

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych 2 kondygnacji

- wykonanie wiencow i stropodachu budynku

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty izolacyjne i dylatacyjne, $cian i stropodachu

- wykonanie izolacji wewnetrznych— powtok ochronnych, i posadzek

- montaz elementéw technologicznych

- roboty wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz obiektu, obrobki i opierzenia
- wykonanie robét ziemnych pod nowy uktad drogowy,

- wykonanie nowych nawierzchni drogowych placéw dojs¢ i murkéw oporowych
- przesadzenia lub wycinka drzew,

- odtworzenie zieleni,

- uprzatniecie i zagospodarowanie terenu.

2.2. Istniejace obiekty budowlane

Teren przeznaczony po inwestycje jest zabudowany budynkami elektrocieptowni Skierniewice

2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moga stanowi¢ srednio gtebokie wykopy pod fundamenty oraz elementy instalacyjne,
prace wykonywane przy kablach elektroenergetycznych, prace przy uzyciu przedtuzaczy elek-
trycznych, prace wykonywane na wysokosciach, prace przy uzyciu dzwigu.

Dziatka ogrodzona jest wzdtuz granic wlasnosci ogrodzeniem, zabezpieczajgcym przed dostepem
0s06b postronnych. W obrebie prowadzonych prac nalezy umiesci¢ dodatkowe ogrodzenie oraz wta-
$ciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia
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Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujgce prace:

2.4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci >1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalne-
go odtamu gruntu.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.

W przypadku wystgpienia zblizeh do istniejgcej infrastruktury nalezy wykonaé¢ odpowiednie zabez-
pieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna mozliwos¢ wytgczenia
odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobic.

Podczas realizacji obiektu mogg wystapi¢ zagrozenia w toku nastepujgcych robo6t budowlanych:

- roboty ziemne prowadzone w $rednio gtebokich wykopach wagsko przestrzennych i punkto-

wych,
- prace spawalnicze,
- prace z uzyciem narzedzi elektromechanicznych.

2.4.2. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozyé zbrojenie wykonane zgodnie z pro-
jektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy
betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wiencéw i podciggdéw nalezy zadbaé o stop-
niowe i rbwnomierne jej rozprowadzenie.

2.4.3. Roboty murarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostdw rusztowan.
Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robo6t murarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balu-
strady jest zabronione.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, na-
lezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.

2.4.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg produ-
centa albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow ro-
boczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozli-
wiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiada¢ instalacje piorunochron-
na.

2.4.5. Roboty na wysokosci
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Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od pod-
togi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci — balustradg 0 wysokosci
1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugosé linki bezpieczen-
stwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pismie
przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania

catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:
1. instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

2. instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do rob6t stwarzajgcych zagrozenie bezpieczen-
stwa zycia i zdrowia pracownikéw,

3. szkolenia bhp i w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

4. Kierownik budowy zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z planem bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia,

5. przeszkoleni pracownicy powinni by¢ kompetentni tj. posiada¢ stosowne uprawnienia do prac,
ktére majg wykonywac,

6. przeprowadzenie szkolenia i instruktazu nalezy potwierdzi¢ pisemnie wskazujgc ich zakres,
rodzaj, date waznosci i zakres petnienia obowigzkéw odpowiednio dla:

- 0so6b kierownictwa dla napiecia od 1 kV,

- 0s6b zajmujgcych sie montazem i uruchamianiem urzadzen elektroenergetycznych,

- inspektoréw dozoru dla napiecia od 1kV.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegblnie niebezpiecznych, wykonawca zobowigzany

J—es’[zaznajomic': pracownikdéw o zakresie obowigzkow czynnosci,

- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac¢ pracownikoéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca
oraz o zasadach ochrony prze zagrozeniami,

- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych

W ziemi mogg sie znajdowaé kable i inne urzgdzenia, ktére nie zostaly zinwentaryzowane i nie
naniesione na mape.

Stosowac przepisy BHP dotyczgce samych robét i uzywaé narzedzi atestowanych - legalizowa-
nych i odziezy ochronnej. Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia prac i uzywac tylko atestowanych posiadajgcych aktualne badania
techniczne narzedzi i sprzetu.

Dopuszczenie pracownikéw do pracy winien dokona¢ kierownik rob6t elekirycznych po przekaza-
niu odpowiednich narzedzi i instruktazu.

Zachowac¢ szczeg0lng ostroznos¢ przy pracach wykonywanych dzwigiem z uwagi na bliskos¢ linii
energetycznej.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych prgdem elektrycznym.
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Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac tylko po wytgczeniu ich spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

W przypadku wystgpienia zblizen do istniejgcej infrastruktury nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna mozliwosé
wytgczenia odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobié.

Zachowa¢ ostroznos¢ przy podigczaniu projektowanych kabli w istniejgcych urzgdzeniach
energetycznych. Prace te powinny by¢ nadzorowane przez osobe z uprawnieniami budowlanymi
posiadajgcej uprawnienia dozorowe, a osoba wykonujgca je powinna posiadaé uprawnienia
eksploatacyjne do 1kV.

Przed przytgczeniem kabli nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary.

O ile mozliwe stosowac rowniez narzedzia w |l klasie izolacji. Zakaz uzywania narzedzi w ztym
stanie technicznym i z uszkodzong izolacja.

Wydzielenie i oznakowanie robét budowlanych
Wykopy oraz otwory nalezy oznakowa¢ tasmag biato-czerwong. Wykona¢ odpowiednie ktadki
umozliwiajgce bezpieczne przejscia ludzi nad wykopem lub otworem.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonawca powinien zapoznaé sie z
dokumentacjami branzowymi.

Pracownicy wykonujacy prace winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia SEP na prace dozorowe,
pomiarowe i eksploatacyjne a kierownik prac elekirycznych winien posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do prac, pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Prowadzenie prac instalacyjnych

W trakcie prac instalacyjnych na budowie nalezy zachowa¢ ogélne zasady BHP jakie powinno sie

zachowac podczas wykonywania takich prac zwtaszcza na wysokosci.

Rozdzielnica budowlana musi by¢ zasilana poprzez zbiorczy wytacznik przeciwporazeniowy z

czasem 0,2 sek. 30 mA i indywidualne wytgczniki réznicoprgdowe przeciwpozarowe na obwodach

30mA, 0,1 sek.

Dla instalacji placu budowy oraz na zakonczenie prac instalacyjnych wykonaé odpowiednie

pomiary zgodnie z projektami branzowymi. Inwestorowi pozostawi¢ nalezy instrukcje obstugi.

W trakcie budowy przytgcza gazowego z rur PE wystepujg gtéwne zagrozenia wptywajgce na

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy tj. miedzy innymi: - mozliwos¢ porazenia prgdem przy

wykonywaniu czynnosci zgrzewania - mozliwos¢ poparzenia przy postugiwaniu sie ptytg grzewcza

W zwigzku z powyzszym nalezy zwroci¢ uwage na:

- podczas pracy urzgdzeh do zgrzewania, scisle przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach
obstugi dostarczanych przez producenta,

- przewdd zasilajagcy ptyte grzewczg lub pite elekiryczng zgrzewarki o napieciu 220V musi
posiadac przewod uziemiajacy,

- przewody kablowe tgczace zgrzewarke ze zrodiem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub
OP i odpowiada¢ wymaganym normom,

- agregat prgdotwdrczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z instrukcjg obstugi,

- elektryczna ptyta grzewcza z regulatorem musi by¢ zerowana i chroniona przed deszczem i
wilgocia,

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej a
takze w poblizu stupa linii wysokiego napiecia,

- minimalna odlegtos¢ powinna wynosi¢ w linii prostej 50m.

Catos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z projektem wykonawczym oraz z obowigzujagcymi normami,

przepisami i zarzadzeniami.

Prowadzenie prac w strefach zagrozenia wybuchem
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W strefach zagrozenia wybuchem nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad wynikajgcych
przepisow BHP oraz p.poz w tym Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w
sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z
mozliwo$cig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931) —
Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U.10.109.719 z dnia 22 czerwca 2010r.

2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komu-
nikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1. wykonywanie poszczeg6lnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,

2. prowadzenie poszczegolnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie za-
wodowe oraz aktualne badania lekarskie,

3. szkolenia bhp,

4. uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z przeznaczeniem i
potrzeba,

5. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,

6. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu bu-
dowy (daszki ochronne, porecze, tasma kolorowa, tablice informacyjne, ostrzegawcze),

7. skfadowanie i magazynowanie materiatdbw budowlanych z podziatem na poszczegélne branze
z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci,

8. okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezace kontrole instalacji elektrycznej i odgromo-
wej,

9. posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajgcego bezpieczne
metody pracy,

10. wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,

11. zabezpieczenie ruchomych czesci maszyn i urzadzen,

12. wyposazenie w instrukcje bhp,

13. prowadzenie robot zgodnie z zasadami bhp,

14. odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

15. dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytgcznie przez upowaznione osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

16. rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi i dokumentaciji
techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych obcigzen, byé podda-
wane okresowym kontrolom oraz zapewniaé bezpieczng komunikacje,

17. wyznaczenie bezpiecznych drog komunikacji (tablice ostrzegawcze), pomosty pozwalajgce na
sktadowanie narzedzi, materiatow i przebywanie pracownikow,

18. zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku pozaru
oraz instrukcje ogélna p. pozarowa,

19. wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

20. zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego powia-
domienia stuzb ratowniczych,



LD Nr projektu: RPP/116/17 Str./str.:
"\'-_-IENVJROTECH 19/20

21. zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do szpitala, pogo-
towia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

22. dbanie o tad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych korzystaja
pracownicy,

23. dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegdélnych etapdéw budowy.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng ochrone prze-
ciwporazeniowg wymaga, aby:
- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu prze-

miennego lub 60 V pradu statego,

- gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopragdowymi,

- znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytgcznik powinien zabez-
pieczac¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie,

-z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego do-
puszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

- sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzagdzenia rozdzielcze o
stopniu ochrony co najmniej IP43,

- preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikdw, narzedzi oraz urza-
dzen o Il klasie ochronnosci,

- cafa instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki byty zabezpieczone wy-
tacznikiem ochronnym réznicowopragdowym selektywnym o znamionowym pradzie r6znicowym
nie wigkszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspétpracy urzadzen.

2.7. Wytyczne do wykonywania robé6t budowlanych

W trakcie wykonywania wszelkich rob6t elektroenergetycznych i budowlanych nalezy przestrzegaé
aktualnych przepiséw BHP i ppoz.

Przed oddaniem do uzytku wszystkie instalacje nalezy doprowadzi¢ do parametrow projektowych
przez prace rozruchowo-regulacyjne za pomoca projektowanych przepustnic i zaworéw. Do mo-
mentu wyregulowania instalacji istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia urzgdzen i armatury.
Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod kierow-
nictwem oséb posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzacje serwisowg pro-
ducentéw projektowanych urzadzen.

Ponadto w fazie montazu kierowaé¢ nalezy sie szczegdtowymi wytycznymi podanymi przez produ-
centa urzadzen i materiatéw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Catos¢ rob6t montazowych wykonac¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét bu-
dowlano montazowych oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz.,- aktualnie obowigzujgcymi.

Na terenie budowy, zabrania sie:
- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar i jego rozprzestrzenienie sie,

- uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i innych czynnikbw mogacych powodowac zapton
materiatéw niebezpiecznych pozarowo znajdujgcych sie w strefie zagrozenia,

- uzywania instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z
przeznaczeniem, lub warunkami okreslonymi przez producenta,

- rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoty, bitumu, lub innych materiatbw w odlegtosci
mniejszej niz 5m od budowanego obiektu,
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przechowywania materiatow palnych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalaciji,
ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewaé¢ sie do temperatury przekraczajgcej
373,15K/1000C/ od linii kablowej o napieciu 1kV, przewoddw uziemiajgcych oraz przewoddw
odprowadzajagcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego,
przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napigciu 400V,

sktadania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli,

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic.

2.8. Miejsce przechowywania materiatdw niebezpiecznych

Przy robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych.

2.9. Miejsce przechowywania dokumentéw budowy

Miejscem przechowywania wszystkich dokumentéw zwigzanych z budowg bedzie biuro kierownika

budowy.

KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIAZANY W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE DO
SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE PRZED
JEJ ROZPOCZECIEM.
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1. Projekt architektury

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e Zzlecenie i wytyczne Inwestora

e materiaty i projekt technologii autorstwa firmy Envirotech Sp. z o.0.

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e wizja lokalna w terenie,

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy z dnia 16 lutego 2016r

¢ Dokumentacja geotechniczna

e Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko z dnia 5 grudnia 2012r.

e operat akustyczny z pazdziernika 2017r. autorstwa Ewy Urbanskiej i Krzysztofa Urbanskiego,

e normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy elektrocieptowni w Skierniewicach,
w wojewoddztwie tddzkim o nowy budynek. Inwestycja dotyczy budowy nowego budynku, instalacji i
urzadzen zwigzanych z technologig produkcji energii elektrycznej i cieplnej, jak rowniez prac bu-
dowalnych wynikajgcych ze zmian w zagospodarowaniu terenu oraz budowie nowej i przetozeniu
istniejgcych instalacji. Projektowane w budynku uktady kogeneracyjne z piecioma silnikami gazo-
wymi majg stuzy¢ produkcji energii elektrycznej i ciepta w postaci gorgcej wody. Docelowa moc
uktadéw kogeneracyjnych przewidziano na ok 10MW1 mocy cieplne;.

Zakres objety rozbudowg miesci sie w granicach dziatki 41/1 bedacej wtasnoscig Zamawiajgcego
( granica opracowania pokazana zostata na rysunku P01).

Zakres niniejszego opracowania zawiera projekt architektury budynku

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Zaprojektowano wolnostojacy, dwukondygnacyjny przemystowy budynek bloku kogeneracyjnego.
Budynek zlokalizowany bedzie przy istniejacym obiekcie cieptowni w Skierniewicach, stuzy¢ bedzie
produkcji energii elektrycznej oraz ciepta w postaci gorgcej wody. Miesci¢ bedzie agregaty kogene-
racyjne wraz z urzgdzeniami pomocniczymi (pompami, transformatorami, wymiennikami i chtodni-
cami). Program funkcjonalny budynku oraz jego konstrukcja zostata zaprojektowana w taki sposéb
by umozliwi¢ bezinwazyjny montaz i demontaz ciezkich elementéw instalacji — bez ingerencji w
konstrukcje dachu. W skfad obiektu wchodzi¢ bedzie 5 pomieszczen przeznaczonych pod lokaliza-
cje pojedynczych zespotow kogeneracyjnych w odrebnych komorach oddzielonych od siebie prze-
groda dzwiekochtonna. Silniki gazowe w komorach zasilane bedg gazem GZ50. Budynek oraz
wszystkie instalacje zaprojektowano pod taczng docelowg moc elektryczng zespotdéw kogeneracyj-
nych w wysokosci ok. 10 MWel i ok. 10 MWt mocy cieplnej. W budynku przewidziano pomieszcze-
nie stuzace jako magazyn czesci zamiennych.

Parter budynku oprécz pieciu komér agregatéw, sktada¢ sie bedzie z pomieszczen transformato-
réw, pomieszczenia szaf generatordéw, rozdzielni potrzeb wtasnych, magazynu oraz niezbedne;j
powierzchni komunikacyjnej z klatkg schodowa. Pierwsze pietro sktadaé sie bedzie z wymienni-
kowni, wentylatorni oraz przytacza cieplnego. Wejscia do budynku zlokalizowane sg na szczytach
budynku - na zachodniej i wschodniej elewacji. Dodatkowo do pomieszczen agregatdw i transfor-
matoréw prowadzg bramy przeznaczone do montazu i obstugi urzgdzen. Obiekt ma charakter
bezobstugowy, nie jest przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi.
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1.4. Zestawienie powierzchni
SPIS POMIESZCZEN PARTER :
Nrpom..  Nazwa pomieszczenia E%%ﬁgh(%
11 KORYTARZ 48,82m2
1.2 KOMORA TRAFO 5 12,15m2
1.3 KOMORA TRAFO 4 12,15m?2
POM. SZAF
"4 GENERATOROW e
15 KOMORA TRAFO3 12,15m2
1.6 KOMORA TRAFO 2 12,15m2
1.7 KOMORA TRAFO 1 12,15m2
18 ROZDZIELNIA 15,39m2
POTRZEB WELASNYCH
19 TRANSFORMATOR 10.81m2
POTRZEB WLASNYCH
1.10 KLATKA SCHODOWA  18,68m2
111 MAGAZYN 20,88m2
112 POM. AGREGATU | 52,40m2
1.13 POM. AGREGATU Il 52,40m2
1.14 POM.AGREGATU Il 52,40m2
1.15 POM. AGREGATU IV 52,40m2
1.16 POM.AGREGATUV  52,40m2
RAZEM 475,40m2
SPIS POMIESZCZEN II PIETRO -
Nr pom. Nazwa pomieszczenia E%L%rvigh(r#]az)
2.1 WENTYLATOROWNIA 161,13m2
2.2 PRZYLACZE CIEPLNE  26,63m2
2.3 WYMIENNIKOWNIA  310,46m2
RAZEM 498,22m2

1.5. Podstawowe dane gabarytowe

Wysokosé: 8,58m

Wymiary zewnetrzne: szerokos¢ budynku: 16,60m, dtugos¢ budynku: 33,23m
Powierzchnia uzytkowa: 973,62m?
Powierzchnia catkowita budynku: 1103,40m?
Powierzchnia zabudowy: 551,70m?

Kubatura: 4 600,00m?
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1.6. Forma i funkcja obiektu

Zaprojektowano wolnostojacy, dwukondygnacyjny budynek przemystowy, stuzacy produkcji energii
elektrycznej oraz ciepta w postaci gorgcej wody. Forma obiektu jest prosta, funkcjonalna i wynika z
technologii budynku. Podzielona jest licznymi bramami od p6tnocy i potudnia stuzagcymi do monta-
zu i obstugi urzadzen wewnatrz obiektu. Wejscia do budynku znajduja sie od scian szczytowych —
na wschodniej i zachodniej elewacji. Elewacje zaprojektowano w tynku w kolorze piaskowym, na-
tomiast stolarke okienna i drzwiowg oraz elementy wykonczeniowe budynku zaprojektowano w
kolorze niebieskim zgodnie z standardami kolorystycznymi budynkéw EC sp. z o.0.

1.7. Warunki lokalizacyjne

Na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonanej przez
firme Geo Partners autorstwa mgr Pawtg Gramackiego i Karoliny Szczygiet oraz projektu konstruk-
Cji przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. W zwigzku w
powyzszym nie ma koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i hydrogeolo-
gicznej. Niemniej jednak w przypadku odkrycia zmian gruntowych podczas prowadzenia prac fun-
damentowych majgcych wptyw na posadowienie budynku bezwzglednie nalezy powiadomié¢ kon-
struktora w celu weryfikacji sposobu i gtebokosci posadowienia. Petna opinia geotechniczna z do-
kumentacjg badan podtoza gruntowego jest zatgczona jako oddzielne opracowanie do dokumenta-
cji projektowe;.

1.8. Dane konstrukcyjno-materiatowe
(rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcji)

1.8.1. Fundamenty

Zaprojektowano stopy zelbetowe 2,50x2,50m i 1,50x1,50m; tawy fundamentowe zelbetowe 0,90-
0,70m x 0,50m oraz ptyty zelbetowe pod urzadzenia instalacyjne wg proj. konstrukcji.

1.8.2. Stupy

Konstrukcja budynku oparta bedzie na stupach zelbetowych 30x30cm. Szczegéty wg proj. kon-
strukcji.

1.8.3. Stropy

Strop z prefabrykowanych strunobetonowych ptyt kanatowych gr. 26,5cm. Miejscowo zastosowano
strop monolityczny zelbetowy gr 26,5cm. Szczegdty wg proj. konstrukcji.

1.8.4. Stropodach

Dach pfaski zaprojektowano w konstrukcji stalowej z rygli stalowych dwuteowych HEBA400 i
HEB240 opartych na stupach zelbetowych. tgczenie poprzeczne rygli w postaci teznikow stalo-
wych 100x100x4. Pokrycie dachu z blachy trapezowej TR136/ 327 gr. 1,5mm. Szczegbty wg proj.
konstrukciji.

1.8.5. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne, $ciany fundamentowe

Sciany zewnetrzne — ostonowe , murowane z bloczkéw silikatowych 24cm. Sciany wewnetrzne
murowane z bloczkéw silikatowych 24cm.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6.

Warstwy Scian zewnetrznych S1:

- tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce

- wetna mineralna 10cm

- bloczki silikatowe 24cm

- tynk cementowo-wapienny 1,25cm

W pomieszczeniach agregatédw na scianach wewnetrznych wykonac¢ nalezy 5,0cm warstwe z ptyt z
wetny skalnej Wentirock F z oktadzina, z wtdkniny szklanej firmy Rockwool.
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Warstwy $Sciany fundamentowej S2:
- folia

- styropian XPS

- izolacja przeciwwilgociowa

- bloczki M6 24cm

- izolacja przeciwwilgociowa

Warstwy cokotu S3:

- tynk mozaikowy na siatce

- styropian XPS 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa
- bloczki betonowe M6 24cm
- izolacja przeciwwilgociowa

1.8.6. Belki, wience i nadproza

Zaprojektowano wience zelbetowe: $ciany fundamentowej 24x24cm , Scian parteru 24x30cm,
stropu 26,5x24cm oraz szczytowy pod konstrukcja dachu 30x24cm.

Podciaggi i nadproza zelbetowe monolityczne oraz nadproza systemowe strunobetonowe NSB140.
Nad kratkami wentylacyjnymi zaprojektowano nadproza systemowe NSB140 dobrane odpowiednie
do szerokosci otworu. Szczegéty wg proj. konstrukgji.

1.8.7. Schody
Schody stalowe systemowe wg projektu warsztatowego.

1.8.8. Posadzki

Projektuje sie posadzke na gruncie betonowg zbrojong gr.15cm oraz wylewke posadzkowg
gr.8cm zbrojong siatkg

Warstwy posadzek idgc od gory:

Posadzka na gruncie P1:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 8cm

- folia PE

- izolacja termiczna — styropian twardy 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa — 2 x papa termozgrzewalna z wywinieciem na $ciany
- ptyta betonowa wg proj. konstrukcji 15cm

- folia budowlana

- piasek zageszczony min.40cm

- grunt rodzimy

Warstwa stropu nad parterem P2:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- strop prefabrykowany kanatowy 26,5cm
- tynk cementowo wapienny

Warstwa stropu nad parterem P2-1:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- strop prefabrykowany kanatowy 26,5cm

- ptyty wetny skalnej z ptyty Wentirock F z oktadzing z widkniny szklanej firmy Rockwool gr. 5,0cm
- tynk cementowo wapienny
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Warstwa parteru z podtoga techniczng P3:

- podtoga techniczna systemowe REI30 wykonczona fabrycznie PCV na ruszcie stalowym
- ptyta betonowa wg proj. konstrukcji 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa — 2x papa termozgrzewalna z wywinigciem na sciany

- warstwa podbetonu B10

- folia budowlana

- piasek zageszczony min.40cm

- grunt rodzimy

Warstwa stropu nad parterem P4:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- ptyta stropowa monolityczna 26,5cm
- tynk cementowo wapienny

1.8.9. Elewacje

Sciany zewnetrzne z wetny mineralnej, pokryte tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zéttym.
Stolarka okienna i drzwiowa, elementy wykonczeniowe w kolorze niebieskim, kraty wentylacyjne —
ocynk.

1.8.10. Wykonczenie scian i sufitow
Sciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane w kolorze biatym

1.8.11.Drabiny i konstrukcje stalowe
Wszystkie zewnetrzne stalowe konstrukcje wsporcze budynku - ocynk

1.8.12.Bramy, drzwi i okna zewnetrzne

Bramy do pomieszczen z urzgdzeniami technicznymi stalowe, z kratkami wentylacyjnym, malowa-
ne na niebiesko. Drzwi wejsciowe do budynku z naswietlem, stalowe malowane na niebiesko. Sto-
larka okienna PVC - kolor niebieski. Drzwi i okna powinny posiada¢ odpornos¢ akustyczng zgodnie
z operatem akustycznym i zestawieniem stolarki.

1.8.13.Rynny, parapety, wykonczenie
Rynny i rury spustowe o $rednicy 10cm - stalowe malowane w kolorze niebieskim, parapety pvc w
kolorystyce okien.

1.8.14.Dach

Dach ptaski budynku projektuje sie w konstrukcji stalowej, przykryty blachg trapezowg. Dach izo-
lowany wetng mineralng 20cm pokryty 2x papga NRO.

Warstwy dachu D1 idgc od gory:

- papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa mocowana mechanicznie

- wetna mineralna twarda 20cm

- paroizolacja — folia PE

- blacha trapezowa wg proj. konstr.

- rygle wg proj. konstrukgiji

- styropian twardy 15cm w warstwach posadzki na gruncie

1.8.15.1zolacje

Termiczna

- wetna mineralna twarda 20cm w warstwach dachu

- wetna mineralna 10cm w warstwach scian zewnetrznych
- styropian XPS 10cm w warstwach $ciany fundamentowe;j

Przeciwwilgociowa
- pozioma i pionowa na tawach, stopach, ptytach i scianach fundamentu
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- izolacja pozioma folia PE — w warstwach posadzki na gruncie
- paroizolacja — folia PE — w warstwie dachu
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia i podktadowa w warstwach dachu

Akustyczna
- ptyty wetny skalnej z ptyty Wentirock F z oktadzing z widkniny szklanej firmy Rockwool gr.
5,0cm

1.9. Instalacje
Szczegoty opis instalacji wg projektow branzowych.

1.10. Ochrona akustyczna
Projektowana zelbetowa konstrukcja budynku oraz izolacja akustyczna zapewni
nieprzekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu 60dB na zewnatrz budynku w odlegtosci 10m
od sciany budynku. Zaprojektowany budynek spetnia wymogi akustyczne zawarte w operacie aku-
stycznym sporzadzonym przez mgr inz. Ewe Urbanskg i inz. Krzysztofa Urbanskiego, a wszelkie
ucigzliwosci akustyczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu nie wykraczajg poza granice wia-
snosci Inwestora zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy.

1.11. Charakterystyka pozarowa

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku bloku kogeneracyjnego opartego na silnikach
gazowych wraz z niezbedng infrastrukturg. Silniki gazowe wymagaja serwisowego uzupetnienia
olejem smarnym. Instalacja oleju stanowi integralna czes¢ uktadu agregatu. Projektowane uktady
kogeneracyjne z piecioma silnikami stuzyé majg produkcji energii elektrycznej i ciepta w postaci
cieptej wody. Projektuje sie budynek wolnostojgcy dwukondygnacyjny zlokalizowany na terenie
istniejgcej elektrocieptowni w Skierniewicach. Konstrukcja budynku oparta bedzie na zelbetowych
stupach monolitycznych oraz stropie z sprezonych ptyt stropowych. Dach ptaski budynku projektuje
sie w konstrukcji stalowej, przekryty wetng mineralng i dwoma warstwami papy termozgrzewalnej
NRO. Sciany budynku zaprojektowano z bloczkéw Silka o gr. 24cm z ociepleniem z warstwy wetny
mineralnej gr.10cm i tynkiem na siatce.

Zaprojektowany ukfad konstrukcyjny budynku umozliwia montaz i demontaz ciezkich elementéw
urzadzen bez ingerencji w konstrukcje.

Na kondygnacji parteru przewidziano oddzielne komory na 5 jednostek kogeneracyjnych w ukfa-
dzie silnik spalinowy i generator elektryczny oraz oddzielne pomieszczenia 6 transformatorow,
pomieszczenie szaf generatoréw, rozdzielnie potrzeb wtasnych i magazyn czesci zamiennych. Na
kondygnaciji pietra przewidziano lokalizacje pomieszczen urzadzen pomocniczych takich jak pom-
py i wymienniki ciepta.

1) Parametry ogdélne

- wysokos$¢ projektowanego obiektu:

- grupa wysokosci: obiekt niski (N)

- liczba kondygnac;i: Il

- kubatura: 4600m

- powierzchnia zabudowy: 551,70m?
“powierzchnia catkowita budynku: 1103,40m?

2) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W projektowanym obiekcie wystepowac bedg ciecze i substancje niebezpieczne pozarowo wymie-
nione w ,Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” w § 2
ust. 1 pkt 1.

3) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynek: Q<500[MJ/m2].



Nr projektu: RPP/116/17 Str./str.:

Py
“‘-—VENVJROTECH 10/20

4) Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi: nie wystepuije,

W projektowanych obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi , prze-
bywanie pracownikéw bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacjg i z biezacym
utrzymaniem obiektow wynikajgcym z technologii.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projekcie nie wystepujg strefy, ani pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

6) Klasy odpornosci pozarowej obiektow i elementéw budowlanych
Dla projektowanych obiektu wg § 212.4. WT przyjeto klase: ,D”

Klasa odpor- Gtéwna konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
nosci pozaro- | konstrukcja | dachu zewnetrzna'? | wewnetrzna' | dachu
wej obiektu nosna

"D" R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

Wszystkie elementy budynku wymienione w tabeli powyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia NRO.

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, z ktérej dodatkowo wydzielono pozarowo pomieszczenie
rozdzielni potrzeb wtasnych i pomieszczenie szaf generatoréw.

Zadna ze stref nie przekracza dopuszczalnej przepisami powierzchni strefy pozarowej, ktdra
wynosi dla tego obiektu 10 000m2.

Rozdzielnia oraz pomieszczenie szaf generatoréw wydzielono pozarowo od pozostatej czesci bu-
dynku Sciang i stropem w klasie REI60.

Na cafej wysokosci sciany zewnetrznej tych pomieszczen zastosowano pas z materiatu niepalne-
go ( wetna mineralna o odpornosci ogniowej EI60) o szerokosci 2,0m.

Wszystkie przepusty w $cianie i stropie oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagana dla tej $ciany i stropu.

8) Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych i granicy dziatki

Projektowany budynek znajduje na terenie dziatajgcej Elektrocieptowni w odlegtosci wiekszej niz
8,0m od istniejgcych budynkéw oraz otwartego sktadowiska i tasmociagu zuzla, co jest zgodne z §
271 ust. 13 WT przy czym dla tych elementoéw przyjmuje sie Q<1000 [MJ/m2]. Od granicy z dziat-
kami sasiednimi budynek znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 20,0m.

9) Strategia ewakuaciji

W projektowanych obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, prze-
bywanie pracownikéw bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacja i z biezacym
utrzymaniem obiektéw wynikajagcym z technologii. Zaprojektowana bezklasowa klatka schodowa
nie stuzy ewakuacji, a stanowi jedynie dojscie do urzadzen technicznych. Dla pracownikow dozoru-
jacych przewiduje sie dwa wyjscia ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na przeciwlegtych scia-
nach wschodniej i zachodniej w odlegtosci 32,25m — zgodnie z Rozdziatem 9 ,Warunkow tech-
nicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie”.

10) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i standardami projektowymi.

11) Sposob zabezpieczenia urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zlokalizowany w ztgczu z przyci-
skiem do sterowania przy wejsciu gtbwnym do budynku i odpowiednio oznakowany.

Obiekt wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne zgodnie z wymogami Inwestora i ewakuacyjne
- osSwietlenie kierunkow i wyjs¢é ewakuacyjnych na potrzeby dozoru i stuzb eksploatacyjnych zgod-
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nie z PN-EN ISO 7010/2012: ,Symbole graficzne — barwy i znaki bezpieczenstwa — zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa”.

12) Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy, spetniajacy wymagania Polskich Norm.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do rodzajow pozaru jakie mogg wystgpi¢ w obiekcie.
Zaleca sie zastosowanie gasnic oraz agregatow proszkowych i sniegowych. W pomieszczeniach
agregatow proponuje sie gasnice proszkowe przewozne 30kg, przy szafach elektrycznych $niego-
we 5kg, w pozostatych pomieszczeniach gasnice proszkowe 6kg. Szczegoty nalezy okresli¢ w in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicach i okre$lonego w instrukcji be-
dzie przypadac na:

- kazde 300m2 powierzchni strefy PM.

Gasnice umieszczone bedg w miejscach tatwo dostepnych i widocznych:

- W przy wyjsciu z pomieszczen oraz przy wyjsciu na zewnagtrz budynku, tak aby spetnione byty
ponizsze warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic zostanie oznakowane zgodnie z PN zgodnie z instruk-
Cjg bezpieczenstwa pozarowego.

13) Drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu niezbedne jest zaopatrzenie w wode w ilodci co najmniej 10 dm3/s,
ktére odbywac sie z istniejgcego hydrantu DN80 witgczonego do rurociggu DN160 i znajdujgcego
sie, w odlegtosci ok 31,0m od tego obiektu

Projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.

1.12. Wymogi BHP

Budynek wyposazy¢ nalezy w sprzet BHP zgodnie z aktualnymi wytycznymi, ogrodzenia przeno-
$ne, tabliczki informacyjne i ostrzegawcze itd.
Szczegoty zawarte zostang w instrukcji BHP.

UWAGI DLA WYKONAWCY:

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z
PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI BHP ORAZ POD NADZOREM
OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEUJ.

- NALEZY STOSOWAC WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE W POLSCE, POSIADAJACE
APROBATE TECHNICZNA ITB, ATEST HIGIENICZY PZH, ZNAK BEZPIECZENSTWA B i
in.

- WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PODCZAS BUDOWY NALEZY UZGODNIC Z
ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOREM.

- PO WYKONANIU WYKOPU KIEROWNIK BUDOWY MUSI OCENIC NOSNOSC GRUNTU
WZGLEDEM ZAPROJEKTOWANEGO FUNDAMENTU, w PRZYPADKU
NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOREM.
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- WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH
POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE ROBOTY POWIAZANE.

- WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT JEST
ZOBOWIAZANY POINFORMOWAC PROJEKTANTA O WSZYSTKICH EWENTUALNYCH
NIEZGODNOSCIACH W PROJEKCIE, DO MOMENTU WYJASNIENIA PRACE
BUDOWLANE POWINNY BYC WSTRZYMANE.

- W RAZIE ODKRYCIA W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH OBIEKTOW NIERUCHOMYCH
BADZ RUCHOMYCH ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH (BADZ PRZEDMIOTOW, CO DO
KTORYCH ISTNIEJE PRZYPUSZCZENIE, ZE SA ZABYTKAMI) INWESTOR
ZOBOWIAZANY JEST WSTRZYMAC PRACE, ZABEZPIECZYC TEN PRZEDMIOT ORAZ
NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC WLASCIWY NADZOR ARCHEOLOGICZNO -
KONSERWATORSKI.

Opracowata:

mgr inz. arch. Hanna Szymczak
Upr nr . WP-OIA/OKK/UpB/42/2008



Nr projektu: RPP/116/17 Str./str.:

Py
“‘-—VENVJROTECH 13/20

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: PROJEKT ROZBUDOWY ELEKTROCIEPLOWNI
W SKIERNIEWICACH

ADRES INWESTYCJI: UL. PRZEMYSLOWA 2, 96-100 SKIERNIEWICE

INWESTOR: ENERGETYKA CIEPLNA SP.Z 0.0
UL. PRZEMYSLOWA 2, 96-100 SKIERNIEWICE

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Hanna Szymczak
Upr nr. WP-OIA/OKK/UpB/42/2008

Informacja opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)
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(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401).

2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
goinych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania robét od fundamentowania po roboty
wykonczeniowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robét przedstawia sie nastepujgco:
- zagospodarowanie placu budowy

- usuniecie elementéw przeznaczonych do rozbidrki

- roboty ziemne i wykopy pod fundamenty i instalacje

- wykonanie faw, stop i ptyt fundamentowych pod urzadzenia i zabudowe

- roboty izolacyjne fundamentow

- wykonanie przejs¢ dla instalacji i kanatow technologicznych,

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych wraz z otworowaniem

- wykonanie wiencow i stropéw nad 1 kondygnacja

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych 2 kondygnacji

- wykonanie wiencow i stropodachu budynku

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty izolacyjne i dylatacyjne, $cian i stropodachu

- wykonanie izolacji wewnetrznych— powtok ochronnych, i posadzek

- montaz elementéw technologicznych

- roboty wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz obiektu, obrobki i opierzenia
- wykonanie robét ziemnych pod nowy uktad drogowy,

- wykonanie nowych nawierzchni drogowych placéw dojs¢ i murkéw oporowych
- przesadzenia lub wycinka drzew,

- odtworzenie zieleni,

- uprzatniecie i zagospodarowanie terenu.

2.2. Istniejace obiekty budowlane

Teren przeznaczony po inwestycje jest zabudowany budynkami elektrocieptowni Skierniewice

2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moga stanowi¢ srednio gtebokie wykopy pod fundamenty oraz elementy instalacyjne,
prace wykonywane przy kablach elektroenergetycznych, prace przy uzyciu przedtuzaczy elek-
trycznych, prace wykonywane na wysokosciach, prace przy uzyciu dzwigu.

Dziatka ogrodzona jest wzdtuz granic wlasnosci ogrodzeniem, zabezpieczajgcym przed dostepem
0s06b postronnych. W obrebie prowadzonych prac nalezy umiesci¢ dodatkowe ogrodzenie oraz wta-
$ciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia
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Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujgce prace:

2.4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci >1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalne-
go odtamu gruntu.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.

W przypadku wystgpienia zblizeh do istniejgcej infrastruktury nalezy wykonaé¢ odpowiednie zabez-
pieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna mozliwos¢ wytgczenia
odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobic.

Podczas realizacji obiektu mogg wystapi¢ zagrozenia w toku nastepujgcych robo6t budowlanych:

- roboty ziemne prowadzone w $rednio gtebokich wykopach wagsko przestrzennych i punkto-

wych,
- prace spawalnicze,
- prace z uzyciem narzedzi elektromechanicznych.

2.4.2. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozyé zbrojenie wykonane zgodnie z pro-
jektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy
betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wiencéw i podciggdéw nalezy zadbaé o stop-
niowe i rbwnomierne jej rozprowadzenie.

2.4.3. Roboty murarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostdw rusztowan.
Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robo6t murarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balu-
strady jest zabronione.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, na-
lezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.

2.4.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg produ-
centa albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow ro-
boczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozli-
wiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiada¢ instalacje piorunochron-
na.

2.4.5. Roboty na wysokosci
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Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od pod-
togi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci — balustradg 0 wysokosci
1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugosé linki bezpieczen-
stwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pismie
przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania

catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:
1. instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

2. instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do rob6t stwarzajgcych zagrozenie bezpieczen-
stwa zycia i zdrowia pracownikéw,

3. szkolenia bhp i w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

4. Kierownik budowy zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z planem bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia,

5. przeszkoleni pracownicy powinni by¢ kompetentni tj. posiada¢ stosowne uprawnienia do prac,
ktére majg wykonywac,

6. przeprowadzenie szkolenia i instruktazu nalezy potwierdzi¢ pisemnie wskazujgc ich zakres,
rodzaj, date waznosci i zakres petnienia obowigzkéw odpowiednio dla:

- 0so6b kierownictwa dla napiecia od 1 kV,

- 0s6b zajmujgcych sie montazem i uruchamianiem urzadzen elektroenergetycznych,

- inspektoréw dozoru dla napiecia od 1kV.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegblnie niebezpiecznych, wykonawca zobowigzany

J—es’[zaznajomic': pracownikdéw o zakresie obowigzkow czynnosci,

- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac¢ pracownikoéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca
oraz o zasadach ochrony prze zagrozeniami,

- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych

W ziemi mogg sie znajdowaé kable i inne urzgdzenia, ktére nie zostaly zinwentaryzowane i nie
naniesione na mape.

Stosowac przepisy BHP dotyczgce samych robét i uzywaé narzedzi atestowanych - legalizowa-
nych i odziezy ochronnej. Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia prac i uzywac tylko atestowanych posiadajgcych aktualne badania
techniczne narzedzi i sprzetu.

Dopuszczenie pracownikéw do pracy winien dokona¢ kierownik rob6t elekirycznych po przekaza-
niu odpowiednich narzedzi i instruktazu.

Zachowac¢ szczeg0lng ostroznos¢ przy pracach wykonywanych dzwigiem z uwagi na bliskos¢ linii
energetycznej.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych prgdem elektrycznym.
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Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac tylko po wytgczeniu ich spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

W przypadku wystgpienia zblizen do istniejgcej infrastruktury nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna mozliwosé
wytgczenia odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobié.

Zachowa¢ ostroznos¢ przy podigczaniu projektowanych kabli w istniejgcych urzgdzeniach
energetycznych. Prace te powinny by¢ nadzorowane przez osobe z uprawnieniami budowlanymi
posiadajgcej uprawnienia dozorowe, a osoba wykonujgca je powinna posiadaé uprawnienia
eksploatacyjne do 1kV.

Przed przytgczeniem kabli nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary.

O ile mozliwe stosowac rowniez narzedzia w |l klasie izolacji. Zakaz uzywania narzedzi w ztym
stanie technicznym i z uszkodzong izolacja.

Wydzielenie i oznakowanie robét budowlanych
Wykopy oraz otwory nalezy oznakowa¢ tasmag biato-czerwong. Wykona¢ odpowiednie ktadki
umozliwiajgce bezpieczne przejscia ludzi nad wykopem lub otworem.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonawca powinien zapoznaé sie z
dokumentacjami branzowymi.

Pracownicy wykonujacy prace winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia SEP na prace dozorowe,
pomiarowe i eksploatacyjne a kierownik prac elekirycznych winien posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do prac, pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Prowadzenie prac instalacyjnych

W trakcie prac instalacyjnych na budowie nalezy zachowa¢ ogélne zasady BHP jakie powinno sie

zachowac podczas wykonywania takich prac zwtaszcza na wysokosci.

Rozdzielnica budowlana musi by¢ zasilana poprzez zbiorczy wytacznik przeciwporazeniowy z

czasem 0,2 sek. 30 mA i indywidualne wytgczniki réznicoprgdowe przeciwpozarowe na obwodach

30mA, 0,1 sek.

Dla instalacji placu budowy oraz na zakonczenie prac instalacyjnych wykonaé odpowiednie

pomiary zgodnie z projektami branzowymi. Inwestorowi pozostawi¢ nalezy instrukcje obstugi.

W trakcie budowy przytgcza gazowego z rur PE wystepujg gtéwne zagrozenia wptywajgce na

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy tj. miedzy innymi: - mozliwos¢ porazenia prgdem przy

wykonywaniu czynnosci zgrzewania - mozliwos¢ poparzenia przy postugiwaniu sie ptytg grzewcza

W zwigzku z powyzszym nalezy zwroci¢ uwage na:

- podczas pracy urzgdzeh do zgrzewania, scisle przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach
obstugi dostarczanych przez producenta,

- przewdd zasilajagcy ptyte grzewczg lub pite elekiryczng zgrzewarki o napieciu 220V musi
posiadac przewod uziemiajacy,

- przewody kablowe tgczace zgrzewarke ze zrodiem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub
OP i odpowiada¢ wymaganym normom,

- agregat prgdotwdrczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z instrukcjg obstugi,

- elektryczna ptyta grzewcza z regulatorem musi by¢ zerowana i chroniona przed deszczem i
wilgocia,

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej a
takze w poblizu stupa linii wysokiego napiecia,

- minimalna odlegtos¢ powinna wynosi¢ w linii prostej 50m.

Catos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z projektem wykonawczym oraz z obowigzujagcymi normami,

przepisami i zarzadzeniami.

Prowadzenie prac w strefach zagrozenia wybuchem
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W strefach zagrozenia wybuchem nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad wynikajgcych
przepisow BHP oraz p.poz w tym Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w
sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z
mozliwo$cig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931) —
Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U.10.109.719 z dnia 22 czerwca 2010r.

2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komu-
nikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1. wykonywanie poszczeg6lnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,

2. prowadzenie poszczegolnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie za-
wodowe oraz aktualne badania lekarskie,

3. szkolenia bhp,

4. uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z przeznaczeniem i
potrzeba,

5. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,

6. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu bu-
dowy (daszki ochronne, porecze, tasma kolorowa, tablice informacyjne, ostrzegawcze),

7. skfadowanie i magazynowanie materiatdbw budowlanych z podziatem na poszczegélne branze
z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci,

8. okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezace kontrole instalacji elektrycznej i odgromo-
wej,

9. posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajgcego bezpieczne
metody pracy,

10. wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,

11. zabezpieczenie ruchomych czesci maszyn i urzadzen,

12. wyposazenie w instrukcje bhp,

13. prowadzenie robot zgodnie z zasadami bhp,

14. odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

15. dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytgcznie przez upowaznione osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

16. rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi i dokumentaciji
techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych obcigzen, byé podda-
wane okresowym kontrolom oraz zapewniaé bezpieczng komunikacje,

17. wyznaczenie bezpiecznych drog komunikacji (tablice ostrzegawcze), pomosty pozwalajgce na
sktadowanie narzedzi, materiatow i przebywanie pracownikow,

18. zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku pozaru
oraz instrukcje ogélna p. pozarowa,

19. wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

20. zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego powia-
domienia stuzb ratowniczych,
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21. zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do szpitala, pogo-
towia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

22. dbanie o tad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych korzystaja
pracownicy,

23. dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegdélnych etapdéw budowy.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng ochrone prze-
ciwporazeniowg wymaga, aby:
- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu prze-

miennego lub 60 V pradu statego,

- gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopragdowymi,

- znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytgcznik powinien zabez-
pieczac¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie,

-z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego do-
puszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

- sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzagdzenia rozdzielcze o
stopniu ochrony co najmniej IP43,

- preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikdw, narzedzi oraz urza-
dzen o Il klasie ochronnosci,

- cafa instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki byty zabezpieczone wy-
tacznikiem ochronnym réznicowopragdowym selektywnym o znamionowym pradzie r6znicowym
nie wigkszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspétpracy urzadzen.

2.7. Wytyczne do wykonywania robé6t budowlanych

W trakcie wykonywania wszelkich rob6t elektroenergetycznych i budowlanych nalezy przestrzegaé
aktualnych przepiséw BHP i ppoz.

Przed oddaniem do uzytku wszystkie instalacje nalezy doprowadzi¢ do parametrow projektowych
przez prace rozruchowo-regulacyjne za pomoca projektowanych przepustnic i zaworéw. Do mo-
mentu wyregulowania instalacji istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia urzgdzen i armatury.
Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod kierow-
nictwem oséb posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzacje serwisowg pro-
ducentéw projektowanych urzadzen.

Ponadto w fazie montazu kierowaé¢ nalezy sie szczegdtowymi wytycznymi podanymi przez produ-
centa urzadzen i materiatéw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Catos¢ rob6t montazowych wykonac¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét bu-
dowlano montazowych oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz.,- aktualnie obowigzujgcymi.

Na terenie budowy, zabrania sie:
- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar i jego rozprzestrzenienie sie,

- uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i innych czynnikbw mogacych powodowac zapton
materiatéw niebezpiecznych pozarowo znajdujgcych sie w strefie zagrozenia,

- uzywania instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z
przeznaczeniem, lub warunkami okreslonymi przez producenta,

- rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoty, bitumu, lub innych materiatbw w odlegtosci
mniejszej niz 5m od budowanego obiektu,
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przechowywania materiatow palnych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalaciji,
ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewaé¢ sie do temperatury przekraczajgcej
373,15K/1000C/ od linii kablowej o napieciu 1kV, przewoddw uziemiajgcych oraz przewoddw
odprowadzajagcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego,
przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napigciu 400V,

sktadania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli,

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic.

2.8. Miejsce przechowywania materiatdw niebezpiecznych

Przy robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych.

2.9. Miejsce przechowywania dokumentéw budowy

Miejscem przechowywania wszystkich dokumentéw zwigzanych z budowg bedzie biuro kierownika

budowy.

KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIAZANY W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE DO
SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE PRZED
JEJ ROZPOCZECIEM.

Opracowata:

mgr inz. arch. Hanna Szymczak
upr nr. WP-OIA/OKK/UpB/42/2008
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1. Projekt architektury

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e Zzlecenie i wytyczne Inwestora

e materiaty i projekt technologii autorstwa firmy Envirotech Sp. z o.0.

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e wizja lokalna w terenie,

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy z dnia 16 lutego 2016r

¢ Dokumentacja geotechniczna

e Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko z dnia 5 grudnia 2012r.

e operat akustyczny z pazdziernika 2017r. autorstwa Ewy Urbanskiej i Krzysztofa Urbanskiego,

e normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy elektrocieptowni w Skierniewicach,
w wojewoddztwie tddzkim o nowy budynek. Inwestycja dotyczy budowy nowego budynku, instalacji i
urzadzen zwigzanych z technologig produkcji energii elektrycznej i cieplnej, jak rowniez prac bu-
dowalnych wynikajgcych ze zmian w zagospodarowaniu terenu oraz budowie nowej i przetozeniu
istniejgcych instalacji. Projektowane w budynku uktady kogeneracyjne z piecioma silnikami gazo-
wymi majg stuzy¢ produkcji energii elektrycznej i ciepta w postaci gorgcej wody. Docelowa moc
uktadéw kogeneracyjnych przewidziano na ok 10MW1 mocy cieplne;.

Zakres objety rozbudowg miesci sie w granicach dziatki 41/1 bedacej wtasnoscig Zamawiajgcego
( granica opracowania pokazana zostata na rysunku P01).

Zakres niniejszego opracowania zawiera projekt architektury budynku

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Zaprojektowano wolnostojacy, dwukondygnacyjny przemystowy budynek bloku kogeneracyjnego.
Budynek zlokalizowany bedzie przy istniejacym obiekcie cieptowni w Skierniewicach, stuzy¢ bedzie
produkcji energii elektrycznej oraz ciepta w postaci gorgcej wody. Miesci¢ bedzie agregaty kogene-
racyjne wraz z urzgdzeniami pomocniczymi (pompami, transformatorami, wymiennikami i chtodni-
cami). Program funkcjonalny budynku oraz jego konstrukcja zostata zaprojektowana w taki sposéb
by umozliwi¢ bezinwazyjny montaz i demontaz ciezkich elementéw instalacji — bez ingerencji w
konstrukcje dachu. W skfad obiektu wchodzi¢ bedzie 5 pomieszczen przeznaczonych pod lokaliza-
cje pojedynczych zespotow kogeneracyjnych w odrebnych komorach oddzielonych od siebie prze-
groda dzwiekochtonna. Silniki gazowe w komorach zasilane bedg gazem GZ50. Budynek oraz
wszystkie instalacje zaprojektowano pod taczng docelowg moc elektryczng zespotdéw kogeneracyj-
nych w wysokosci ok. 10 MWel i ok. 10 MWt mocy cieplnej. W budynku przewidziano pomieszcze-
nie stuzace jako magazyn czesci zamiennych.

Parter budynku oprécz pieciu komér agregatéw, sktada¢ sie bedzie z pomieszczen transformato-
réw, pomieszczenia szaf generatordéw, rozdzielni potrzeb wtasnych, magazynu oraz niezbedne;j
powierzchni komunikacyjnej z klatkg schodowa. Pierwsze pietro sktadaé sie bedzie z wymienni-
kowni, wentylatorni oraz przytacza cieplnego. Wejscia do budynku zlokalizowane sg na szczytach
budynku - na zachodniej i wschodniej elewacji. Dodatkowo do pomieszczen agregatdw i transfor-
matoréw prowadzg bramy przeznaczone do montazu i obstugi urzgdzen. Obiekt ma charakter
bezobstugowy, nie jest przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi.
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1.4. Zestawienie powierzchni
SPIS POMIESZCZEN PARTER :
Nrpom..  Nazwa pomieszczenia E%%ﬁgh(%
11 KORYTARZ 48,82m2
1.2 KOMORA TRAFO 5 12,15m2
1.3 KOMORA TRAFO 4 12,15m?2
POM. SZAF
"4 GENERATOROW e
15 KOMORA TRAFO3 12,15m2
1.6 KOMORA TRAFO 2 12,15m2
1.7 KOMORA TRAFO 1 12,15m2
18 ROZDZIELNIA 15,39m2
POTRZEB WELASNYCH
19 TRANSFORMATOR 10.81m2
POTRZEB WLASNYCH
1.10 KLATKA SCHODOWA  18,68m2
111 MAGAZYN 20,88m2
112 POM. AGREGATU | 52,40m2
1.13 POM. AGREGATU Il 52,40m2
1.14 POM.AGREGATU Il 52,40m2
1.15 POM. AGREGATU IV 52,40m2
1.16 POM.AGREGATUV  52,40m2
RAZEM 475,40m2
SPIS POMIESZCZEN II PIETRO -
Nr pom. Nazwa pomieszczenia E%L%rvigh(r#]az)
2.1 WENTYLATOROWNIA 161,13m2
2.2 PRZYLACZE CIEPLNE  26,63m2
2.3 WYMIENNIKOWNIA  310,46m2
RAZEM 498,22m2

1.5. Podstawowe dane gabarytowe

Wysokosé: 8,58m

Wymiary zewnetrzne: szerokos¢ budynku: 16,60m, dtugos¢ budynku: 33,23m
Powierzchnia uzytkowa: 973,62m?
Powierzchnia catkowita budynku: 1103,40m?
Powierzchnia zabudowy: 551,70m?

Kubatura: 4 600,00m?
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1.6. Forma i funkcja obiektu

Zaprojektowano wolnostojacy, dwukondygnacyjny budynek przemystowy, stuzacy produkcji energii
elektrycznej oraz ciepta w postaci gorgcej wody. Forma obiektu jest prosta, funkcjonalna i wynika z
technologii budynku. Podzielona jest licznymi bramami od p6tnocy i potudnia stuzagcymi do monta-
zu i obstugi urzadzen wewnatrz obiektu. Wejscia do budynku znajduja sie od scian szczytowych —
na wschodniej i zachodniej elewacji. Elewacje zaprojektowano w tynku w kolorze piaskowym, na-
tomiast stolarke okienna i drzwiowg oraz elementy wykonczeniowe budynku zaprojektowano w
kolorze niebieskim zgodnie z standardami kolorystycznymi budynkéw EC sp. z o.0.

1.7. Warunki lokalizacyjne

Na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonanej przez
firme Geo Partners autorstwa mgr Pawtg Gramackiego i Karoliny Szczygiet oraz projektu konstruk-
Cji przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. W zwigzku w
powyzszym nie ma koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i hydrogeolo-
gicznej. Niemniej jednak w przypadku odkrycia zmian gruntowych podczas prowadzenia prac fun-
damentowych majgcych wptyw na posadowienie budynku bezwzglednie nalezy powiadomié¢ kon-
struktora w celu weryfikacji sposobu i gtebokosci posadowienia. Petna opinia geotechniczna z do-
kumentacjg badan podtoza gruntowego jest zatgczona jako oddzielne opracowanie do dokumenta-
cji projektowe;.

1.8. Dane konstrukcyjno-materiatowe
(rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcji)

1.8.1. Fundamenty

Zaprojektowano stopy zelbetowe 2,50x2,50m i 1,50x1,50m; tawy fundamentowe zelbetowe 0,90-
0,70m x 0,50m oraz ptyty zelbetowe pod urzadzenia instalacyjne wg proj. konstrukcji.

1.8.2. Stupy

Konstrukcja budynku oparta bedzie na stupach zelbetowych 30x30cm. Szczegéty wg proj. kon-
strukcji.

1.8.3. Stropy

Strop z prefabrykowanych strunobetonowych ptyt kanatowych gr. 26,5cm. Miejscowo zastosowano
strop monolityczny zelbetowy gr 26,5cm. Szczegdty wg proj. konstrukcji.

1.8.4. Stropodach

Dach pfaski zaprojektowano w konstrukcji stalowej z rygli stalowych dwuteowych HEBA400 i
HEB240 opartych na stupach zelbetowych. tgczenie poprzeczne rygli w postaci teznikow stalo-
wych 100x100x4. Pokrycie dachu z blachy trapezowej TR136/ 327 gr. 1,5mm. Szczegbty wg proj.
konstrukciji.

1.8.5. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne, $ciany fundamentowe

Sciany zewnetrzne — ostonowe , murowane z bloczkéw silikatowych 24cm. Sciany wewnetrzne
murowane z bloczkéw silikatowych 24cm.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6.

Warstwy Scian zewnetrznych S1:

- tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce

- wetna mineralna 10cm

- bloczki silikatowe 24cm

- tynk cementowo-wapienny 1,25cm

W pomieszczeniach agregatédw na scianach wewnetrznych wykonac¢ nalezy 5,0cm warstwe z ptyt z
wetny skalnej Wentirock F z oktadzina, z wtdkniny szklanej firmy Rockwool.
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Warstwy $Sciany fundamentowej S2:
- folia

- styropian XPS

- izolacja przeciwwilgociowa

- bloczki M6 24cm

- izolacja przeciwwilgociowa

Warstwy cokotu S3:

- tynk mozaikowy na siatce

- styropian XPS 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa
- bloczki betonowe M6 24cm
- izolacja przeciwwilgociowa

1.8.6. Belki, wience i nadproza

Zaprojektowano wience zelbetowe: $ciany fundamentowej 24x24cm , Scian parteru 24x30cm,
stropu 26,5x24cm oraz szczytowy pod konstrukcja dachu 30x24cm.

Podciaggi i nadproza zelbetowe monolityczne oraz nadproza systemowe strunobetonowe NSB140.
Nad kratkami wentylacyjnymi zaprojektowano nadproza systemowe NSB140 dobrane odpowiednie
do szerokosci otworu. Szczegéty wg proj. konstrukgji.

1.8.7. Schody
Schody stalowe systemowe wg projektu warsztatowego.

1.8.8. Posadzki

Projektuje sie posadzke na gruncie betonowg zbrojong gr.15cm oraz wylewke posadzkowg
gr.8cm zbrojong siatkg

Warstwy posadzek idgc od gory:

Posadzka na gruncie P1:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 8cm

- folia PE

- izolacja termiczna — styropian twardy 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa — 2 x papa termozgrzewalna z wywinieciem na $ciany
- ptyta betonowa wg proj. konstrukcji 15cm

- folia budowlana

- piasek zageszczony min.40cm

- grunt rodzimy

Warstwa stropu nad parterem P2:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- strop prefabrykowany kanatowy 26,5cm
- tynk cementowo wapienny

Warstwa stropu nad parterem P2-1:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- strop prefabrykowany kanatowy 26,5cm

- ptyty wetny skalnej z ptyty Wentirock F z oktadzing z widkniny szklanej firmy Rockwool gr. 5,0cm
- tynk cementowo wapienny
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Warstwa parteru z podtoga techniczng P3:

- podtoga techniczna systemowe REI30 wykonczona fabrycznie PCV na ruszcie stalowym
- ptyta betonowa wg proj. konstrukcji 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa — 2x papa termozgrzewalna z wywinigciem na sciany

- warstwa podbetonu B10

- folia budowlana

- piasek zageszczony min.40cm

- grunt rodzimy

Warstwa stropu nad parterem P4:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- ptyta stropowa monolityczna 26,5cm
- tynk cementowo wapienny

1.8.9. Elewacje

Sciany zewnetrzne z wetny mineralnej, pokryte tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zéttym.
Stolarka okienna i drzwiowa, elementy wykonczeniowe w kolorze niebieskim, kraty wentylacyjne —
ocynk.

1.8.10. Wykonczenie scian i sufitow
Sciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane w kolorze biatym

1.8.11.Drabiny i konstrukcje stalowe
Wszystkie zewnetrzne stalowe konstrukcje wsporcze budynku - ocynk

1.8.12.Bramy, drzwi i okna zewnetrzne

Bramy do pomieszczen z urzgdzeniami technicznymi stalowe, z kratkami wentylacyjnym, malowa-
ne na niebiesko. Drzwi wejsciowe do budynku z naswietlem, stalowe malowane na niebiesko. Sto-
larka okienna PVC - kolor niebieski. Drzwi i okna powinny posiada¢ odpornos¢ akustyczng zgodnie
z operatem akustycznym i zestawieniem stolarki.

1.8.13.Rynny, parapety, wykonczenie
Rynny i rury spustowe o $rednicy 10cm - stalowe malowane w kolorze niebieskim, parapety pvc w
kolorystyce okien.

1.8.14.Dach

Dach ptaski budynku projektuje sie w konstrukcji stalowej, przykryty blachg trapezowg. Dach izo-
lowany wetng mineralng 20cm pokryty 2x papga NRO.

Warstwy dachu D1 idgc od gory:

- papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa mocowana mechanicznie

- wetna mineralna twarda 20cm

- paroizolacja — folia PE

- blacha trapezowa wg proj. konstr.

- rygle wg proj. konstrukgiji

- styropian twardy 15cm w warstwach posadzki na gruncie

1.8.15.1zolacje

Termiczna

- wetna mineralna twarda 20cm w warstwach dachu

- wetna mineralna 10cm w warstwach scian zewnetrznych
- styropian XPS 10cm w warstwach $ciany fundamentowe;j

Przeciwwilgociowa
- pozioma i pionowa na tawach, stopach, ptytach i scianach fundamentu
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- izolacja pozioma folia PE — w warstwach posadzki na gruncie
- paroizolacja — folia PE — w warstwie dachu
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia i podktadowa w warstwach dachu

Akustyczna
- ptyty wetny skalnej z ptyty Wentirock F z oktadzing z widkniny szklanej firmy Rockwool gr.
5,0cm

1.9. Instalacje
Szczegoty opis instalacji wg projektow branzowych.

1.10. Ochrona akustyczna
Projektowana zelbetowa konstrukcja budynku oraz izolacja akustyczna zapewni
nieprzekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu 60dB na zewnatrz budynku w odlegtosci 10m
od sciany budynku. Zaprojektowany budynek spetnia wymogi akustyczne zawarte w operacie aku-
stycznym sporzadzonym przez mgr inz. Ewe Urbanskg i inz. Krzysztofa Urbanskiego, a wszelkie
ucigzliwosci akustyczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu nie wykraczajg poza granice wia-
snosci Inwestora zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy.

1.11. Charakterystyka pozarowa

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku bloku kogeneracyjnego opartego na silnikach
gazowych wraz z niezbedng infrastrukturg. Silniki gazowe wymagaja serwisowego uzupetnienia
olejem smarnym. Instalacja oleju stanowi integralna czes¢ uktadu agregatu. Projektowane uktady
kogeneracyjne z piecioma silnikami stuzyé majg produkcji energii elektrycznej i ciepta w postaci
cieptej wody. Projektuje sie budynek wolnostojgcy dwukondygnacyjny zlokalizowany na terenie
istniejgcej elektrocieptowni w Skierniewicach. Konstrukcja budynku oparta bedzie na zelbetowych
stupach monolitycznych oraz stropie z sprezonych ptyt stropowych. Dach ptaski budynku projektuje
sie w konstrukcji stalowej, przekryty wetng mineralng i dwoma warstwami papy termozgrzewalnej
NRO. Sciany budynku zaprojektowano z bloczkéw Silka o gr. 24cm z ociepleniem z warstwy wetny
mineralnej gr.10cm i tynkiem na siatce.

Zaprojektowany ukfad konstrukcyjny budynku umozliwia montaz i demontaz ciezkich elementéw
urzadzen bez ingerencji w konstrukcje.

Na kondygnacji parteru przewidziano oddzielne komory na 5 jednostek kogeneracyjnych w ukfa-
dzie silnik spalinowy i generator elektryczny oraz oddzielne pomieszczenia 6 transformatorow,
pomieszczenie szaf generatoréw, rozdzielnie potrzeb wtasnych i magazyn czesci zamiennych. Na
kondygnaciji pietra przewidziano lokalizacje pomieszczen urzadzen pomocniczych takich jak pom-
py i wymienniki ciepta.

1) Parametry ogdélne

- wysokos$¢ projektowanego obiektu:

- grupa wysokosci: obiekt niski (N)

- liczba kondygnac;i: Il

- kubatura: 4600m

- powierzchnia zabudowy: 551,70m?
“powierzchnia catkowita budynku: 1103,40m?

2) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W projektowanym obiekcie wystepowac bedg ciecze i substancje niebezpieczne pozarowo wymie-
nione w ,Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” w § 2
ust. 1 pkt 1.

3) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynek: Q<500[MJ/m2].
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4) Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi: nie wystepuije,

W projektowanych obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi , prze-
bywanie pracownikéw bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacjg i z biezacym
utrzymaniem obiektow wynikajgcym z technologii.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projekcie nie wystepujg strefy, ani pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

6) Klasy odpornosci pozarowej obiektow i elementéw budowlanych
Dla projektowanych obiektu wg § 212.4. WT przyjeto klase: ,D”

Klasa odpor- Gtéwna konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
nosci pozaro- | konstrukcja | dachu zewnetrzna'? | wewnetrzna' | dachu
wej obiektu nosna

"D" R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

Wszystkie elementy budynku wymienione w tabeli powyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia NRO.

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, z ktérej dodatkowo wydzielono pozarowo pomieszczenie
rozdzielni potrzeb wtasnych i pomieszczenie szaf generatoréw.

Zadna ze stref nie przekracza dopuszczalnej przepisami powierzchni strefy pozarowej, ktdra
wynosi dla tego obiektu 10 000m2.

Rozdzielnia oraz pomieszczenie szaf generatoréw wydzielono pozarowo od pozostatej czesci bu-
dynku Sciang i stropem w klasie REI60.

Na cafej wysokosci sciany zewnetrznej tych pomieszczen zastosowano pas z materiatu niepalne-
go ( wetna mineralna o odpornosci ogniowej EI60) o szerokosci 2,0m.

Wszystkie przepusty w $cianie i stropie oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagana dla tej $ciany i stropu.

8) Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych i granicy dziatki

Projektowany budynek znajduje na terenie dziatajgcej Elektrocieptowni w odlegtosci wiekszej niz
8,0m od istniejgcych budynkéw oraz otwartego sktadowiska i tasmociagu zuzla, co jest zgodne z §
271 ust. 13 WT przy czym dla tych elementoéw przyjmuje sie Q<1000 [MJ/m2]. Od granicy z dziat-
kami sasiednimi budynek znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 20,0m.

9) Strategia ewakuaciji

W projektowanych obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, prze-
bywanie pracownikéw bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacja i z biezacym
utrzymaniem obiektéw wynikajagcym z technologii. Zaprojektowana bezklasowa klatka schodowa
nie stuzy ewakuacji, a stanowi jedynie dojscie do urzadzen technicznych. Dla pracownikow dozoru-
jacych przewiduje sie dwa wyjscia ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na przeciwlegtych scia-
nach wschodniej i zachodniej w odlegtosci 32,25m — zgodnie z Rozdziatem 9 ,Warunkow tech-
nicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie”.

10) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i standardami projektowymi.

11) Sposob zabezpieczenia urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zlokalizowany w ztgczu z przyci-
skiem do sterowania przy wejsciu gtbwnym do budynku i odpowiednio oznakowany.

Obiekt wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne zgodnie z wymogami Inwestora i ewakuacyjne
- osSwietlenie kierunkow i wyjs¢é ewakuacyjnych na potrzeby dozoru i stuzb eksploatacyjnych zgod-
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nie z PN-EN ISO 7010/2012: ,Symbole graficzne — barwy i znaki bezpieczenstwa — zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa”.

12) Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy, spetniajacy wymagania Polskich Norm.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do rodzajow pozaru jakie mogg wystgpi¢ w obiekcie.
Zaleca sie zastosowanie gasnic oraz agregatow proszkowych i sniegowych. W pomieszczeniach
agregatow proponuje sie gasnice proszkowe przewozne 30kg, przy szafach elektrycznych $niego-
we 5kg, w pozostatych pomieszczeniach gasnice proszkowe 6kg. Szczegoty nalezy okresli¢ w in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicach i okre$lonego w instrukcji be-
dzie przypadac na:

- kazde 300m2 powierzchni strefy PM.

Gasnice umieszczone bedg w miejscach tatwo dostepnych i widocznych:

- W przy wyjsciu z pomieszczen oraz przy wyjsciu na zewnagtrz budynku, tak aby spetnione byty
ponizsze warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic zostanie oznakowane zgodnie z PN zgodnie z instruk-
Cjg bezpieczenstwa pozarowego.

13) Drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu niezbedne jest zaopatrzenie w wode w ilodci co najmniej 10 dm3/s,
ktére odbywac sie z istniejgcego hydrantu DN80 witgczonego do rurociggu DN160 i znajdujgcego
sie, w odlegtosci ok 31,0m od tego obiektu

Projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.

1.12. Wymogi BHP

Budynek wyposazy¢ nalezy w sprzet BHP zgodnie z aktualnymi wytycznymi, ogrodzenia przeno-
$ne, tabliczki informacyjne i ostrzegawcze itd.
Szczegoty zawarte zostang w instrukcji BHP.

UWAGI DLA WYKONAWCY:

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z
PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI BHP ORAZ POD NADZOREM
OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEUJ.

- NALEZY STOSOWAC WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE W POLSCE, POSIADAJACE
APROBATE TECHNICZNA ITB, ATEST HIGIENICZY PZH, ZNAK BEZPIECZENSTWA B i
in.

- WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PODCZAS BUDOWY NALEZY UZGODNIC Z
ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOREM.

- PO WYKONANIU WYKOPU KIEROWNIK BUDOWY MUSI OCENIC NOSNOSC GRUNTU
WZGLEDEM ZAPROJEKTOWANEGO FUNDAMENTU, w PRZYPADKU
NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOREM.
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- WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH
POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE ROBOTY POWIAZANE.

- WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT JEST
ZOBOWIAZANY POINFORMOWAC PROJEKTANTA O WSZYSTKICH EWENTUALNYCH
NIEZGODNOSCIACH W PROJEKCIE, DO MOMENTU WYJASNIENIA PRACE
BUDOWLANE POWINNY BYC WSTRZYMANE.

- W RAZIE ODKRYCIA W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH OBIEKTOW NIERUCHOMYCH
BADZ RUCHOMYCH ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH (BADZ PRZEDMIOTOW, CO DO
KTORYCH ISTNIEJE PRZYPUSZCZENIE, ZE SA ZABYTKAMI) INWESTOR
ZOBOWIAZANY JEST WSTRZYMAC PRACE, ZABEZPIECZYC TEN PRZEDMIOT ORAZ
NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC WLASCIWY NADZOR ARCHEOLOGICZNO -
KONSERWATORSKI.

Opracowata:

mgr inz. arch. Hanna Szymczak
Upr nr . WP-OIA/OKK/UpB/42/2008
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: PROJEKT ROZBUDOWY ELEKTROCIEPLOWNI
W SKIERNIEWICACH

ADRES INWESTYCJI: UL. PRZEMYSLOWA 2, 96-100 SKIERNIEWICE

INWESTOR: ENERGETYKA CIEPLNA SP.Z 0.0
UL. PRZEMYSLOWA 2, 96-100 SKIERNIEWICE

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Hanna Szymczak
Upr nr. WP-OIA/OKK/UpB/42/2008

Informacja opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)
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(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401).

2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
goinych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania robét od fundamentowania po roboty
wykonczeniowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robét przedstawia sie nastepujgco:
- zagospodarowanie placu budowy

- usuniecie elementéw przeznaczonych do rozbidrki

- roboty ziemne i wykopy pod fundamenty i instalacje

- wykonanie faw, stop i ptyt fundamentowych pod urzadzenia i zabudowe

- roboty izolacyjne fundamentow

- wykonanie przejs¢ dla instalacji i kanatow technologicznych,

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych wraz z otworowaniem

- wykonanie wiencow i stropéw nad 1 kondygnacja

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych 2 kondygnacji

- wykonanie wiencow i stropodachu budynku

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty izolacyjne i dylatacyjne, $cian i stropodachu

- wykonanie izolacji wewnetrznych— powtok ochronnych, i posadzek

- montaz elementéw technologicznych

- roboty wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz obiektu, obrobki i opierzenia
- wykonanie robét ziemnych pod nowy uktad drogowy,

- wykonanie nowych nawierzchni drogowych placéw dojs¢ i murkéw oporowych
- przesadzenia lub wycinka drzew,

- odtworzenie zieleni,

- uprzatniecie i zagospodarowanie terenu.

2.2. Istniejace obiekty budowlane

Teren przeznaczony po inwestycje jest zabudowany budynkami elektrocieptowni Skierniewice

2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moga stanowi¢ srednio gtebokie wykopy pod fundamenty oraz elementy instalacyjne,
prace wykonywane przy kablach elektroenergetycznych, prace przy uzyciu przedtuzaczy elek-
trycznych, prace wykonywane na wysokosciach, prace przy uzyciu dzwigu.

Dziatka ogrodzona jest wzdtuz granic wlasnosci ogrodzeniem, zabezpieczajgcym przed dostepem
0s06b postronnych. W obrebie prowadzonych prac nalezy umiesci¢ dodatkowe ogrodzenie oraz wta-
$ciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia
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Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujgce prace:

2.4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci >1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalne-
go odtamu gruntu.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.

W przypadku wystgpienia zblizeh do istniejgcej infrastruktury nalezy wykonaé¢ odpowiednie zabez-
pieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna mozliwos¢ wytgczenia
odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobic.

Podczas realizacji obiektu mogg wystapi¢ zagrozenia w toku nastepujgcych robo6t budowlanych:

- roboty ziemne prowadzone w $rednio gtebokich wykopach wagsko przestrzennych i punkto-

wych,
- prace spawalnicze,
- prace z uzyciem narzedzi elektromechanicznych.

2.4.2. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozyé zbrojenie wykonane zgodnie z pro-
jektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy
betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wiencéw i podciggdéw nalezy zadbaé o stop-
niowe i rbwnomierne jej rozprowadzenie.

2.4.3. Roboty murarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostdw rusztowan.
Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robo6t murarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balu-
strady jest zabronione.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, na-
lezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.

2.4.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg produ-
centa albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow ro-
boczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozli-
wiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiada¢ instalacje piorunochron-
na.

2.4.5. Roboty na wysokosci
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Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od pod-
togi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci — balustradg 0 wysokosci
1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugosé linki bezpieczen-
stwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pismie
przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania

catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:
1. instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

2. instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do rob6t stwarzajgcych zagrozenie bezpieczen-
stwa zycia i zdrowia pracownikéw,

3. szkolenia bhp i w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

4. Kierownik budowy zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z planem bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia,

5. przeszkoleni pracownicy powinni by¢ kompetentni tj. posiada¢ stosowne uprawnienia do prac,
ktére majg wykonywac,

6. przeprowadzenie szkolenia i instruktazu nalezy potwierdzi¢ pisemnie wskazujgc ich zakres,
rodzaj, date waznosci i zakres petnienia obowigzkéw odpowiednio dla:

- 0so6b kierownictwa dla napiecia od 1 kV,

- 0s6b zajmujgcych sie montazem i uruchamianiem urzadzen elektroenergetycznych,

- inspektoréw dozoru dla napiecia od 1kV.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegblnie niebezpiecznych, wykonawca zobowigzany

J—es’[zaznajomic': pracownikdéw o zakresie obowigzkow czynnosci,

- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac¢ pracownikoéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca
oraz o zasadach ochrony prze zagrozeniami,

- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych

W ziemi mogg sie znajdowaé kable i inne urzgdzenia, ktére nie zostaly zinwentaryzowane i nie
naniesione na mape.

Stosowac przepisy BHP dotyczgce samych robét i uzywaé narzedzi atestowanych - legalizowa-
nych i odziezy ochronnej. Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia prac i uzywac tylko atestowanych posiadajgcych aktualne badania
techniczne narzedzi i sprzetu.

Dopuszczenie pracownikéw do pracy winien dokona¢ kierownik rob6t elekirycznych po przekaza-
niu odpowiednich narzedzi i instruktazu.

Zachowac¢ szczeg0lng ostroznos¢ przy pracach wykonywanych dzwigiem z uwagi na bliskos¢ linii
energetycznej.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych prgdem elektrycznym.




LD Nr projektu: RPP/116/17 Str./str.:
"\'-_-IENVJROTECH 17/20

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac tylko po wytgczeniu ich spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

W przypadku wystgpienia zblizen do istniejgcej infrastruktury nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna mozliwosé
wytgczenia odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobié.

Zachowa¢ ostroznos¢ przy podigczaniu projektowanych kabli w istniejgcych urzgdzeniach
energetycznych. Prace te powinny by¢ nadzorowane przez osobe z uprawnieniami budowlanymi
posiadajgcej uprawnienia dozorowe, a osoba wykonujgca je powinna posiadaé uprawnienia
eksploatacyjne do 1kV.

Przed przytgczeniem kabli nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary.

O ile mozliwe stosowac rowniez narzedzia w |l klasie izolacji. Zakaz uzywania narzedzi w ztym
stanie technicznym i z uszkodzong izolacja.

Wydzielenie i oznakowanie robét budowlanych
Wykopy oraz otwory nalezy oznakowa¢ tasmag biato-czerwong. Wykona¢ odpowiednie ktadki
umozliwiajgce bezpieczne przejscia ludzi nad wykopem lub otworem.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonawca powinien zapoznaé sie z
dokumentacjami branzowymi.

Pracownicy wykonujacy prace winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia SEP na prace dozorowe,
pomiarowe i eksploatacyjne a kierownik prac elekirycznych winien posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do prac, pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Prowadzenie prac instalacyjnych

W trakcie prac instalacyjnych na budowie nalezy zachowa¢ ogélne zasady BHP jakie powinno sie

zachowac podczas wykonywania takich prac zwtaszcza na wysokosci.

Rozdzielnica budowlana musi by¢ zasilana poprzez zbiorczy wytacznik przeciwporazeniowy z

czasem 0,2 sek. 30 mA i indywidualne wytgczniki réznicoprgdowe przeciwpozarowe na obwodach

30mA, 0,1 sek.

Dla instalacji placu budowy oraz na zakonczenie prac instalacyjnych wykonaé odpowiednie

pomiary zgodnie z projektami branzowymi. Inwestorowi pozostawi¢ nalezy instrukcje obstugi.

W trakcie budowy przytgcza gazowego z rur PE wystepujg gtéwne zagrozenia wptywajgce na

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy tj. miedzy innymi: - mozliwos¢ porazenia prgdem przy

wykonywaniu czynnosci zgrzewania - mozliwos¢ poparzenia przy postugiwaniu sie ptytg grzewcza

W zwigzku z powyzszym nalezy zwroci¢ uwage na:

- podczas pracy urzgdzeh do zgrzewania, scisle przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach
obstugi dostarczanych przez producenta,

- przewdd zasilajagcy ptyte grzewczg lub pite elekiryczng zgrzewarki o napieciu 220V musi
posiadac przewod uziemiajacy,

- przewody kablowe tgczace zgrzewarke ze zrodiem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub
OP i odpowiada¢ wymaganym normom,

- agregat prgdotwdrczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z instrukcjg obstugi,

- elektryczna ptyta grzewcza z regulatorem musi by¢ zerowana i chroniona przed deszczem i
wilgocia,

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej a
takze w poblizu stupa linii wysokiego napiecia,

- minimalna odlegtos¢ powinna wynosi¢ w linii prostej 50m.

Catos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z projektem wykonawczym oraz z obowigzujagcymi normami,

przepisami i zarzadzeniami.

Prowadzenie prac w strefach zagrozenia wybuchem
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W strefach zagrozenia wybuchem nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad wynikajgcych
przepisow BHP oraz p.poz w tym Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w
sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z
mozliwo$cig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931) —
Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U.10.109.719 z dnia 22 czerwca 2010r.

2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komu-
nikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1. wykonywanie poszczeg6lnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,

2. prowadzenie poszczegolnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie za-
wodowe oraz aktualne badania lekarskie,

3. szkolenia bhp,

4. uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z przeznaczeniem i
potrzeba,

5. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,

6. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu bu-
dowy (daszki ochronne, porecze, tasma kolorowa, tablice informacyjne, ostrzegawcze),

7. skfadowanie i magazynowanie materiatdbw budowlanych z podziatem na poszczegélne branze
z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci,

8. okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezace kontrole instalacji elektrycznej i odgromo-
wej,

9. posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajgcego bezpieczne
metody pracy,

10. wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,

11. zabezpieczenie ruchomych czesci maszyn i urzadzen,

12. wyposazenie w instrukcje bhp,

13. prowadzenie robot zgodnie z zasadami bhp,

14. odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

15. dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytgcznie przez upowaznione osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

16. rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi i dokumentaciji
techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych obcigzen, byé podda-
wane okresowym kontrolom oraz zapewniaé bezpieczng komunikacje,

17. wyznaczenie bezpiecznych drog komunikacji (tablice ostrzegawcze), pomosty pozwalajgce na
sktadowanie narzedzi, materiatow i przebywanie pracownikow,

18. zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku pozaru
oraz instrukcje ogélna p. pozarowa,

19. wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

20. zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego powia-
domienia stuzb ratowniczych,
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21. zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do szpitala, pogo-
towia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

22. dbanie o tad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych korzystaja
pracownicy,

23. dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegdélnych etapdéw budowy.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng ochrone prze-
ciwporazeniowg wymaga, aby:
- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu prze-

miennego lub 60 V pradu statego,

- gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopragdowymi,

- znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytgcznik powinien zabez-
pieczac¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie,

-z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego do-
puszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

- sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzagdzenia rozdzielcze o
stopniu ochrony co najmniej IP43,

- preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikdw, narzedzi oraz urza-
dzen o Il klasie ochronnosci,

- cafa instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki byty zabezpieczone wy-
tacznikiem ochronnym réznicowopragdowym selektywnym o znamionowym pradzie r6znicowym
nie wigkszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspétpracy urzadzen.

2.7. Wytyczne do wykonywania robé6t budowlanych

W trakcie wykonywania wszelkich rob6t elektroenergetycznych i budowlanych nalezy przestrzegaé
aktualnych przepiséw BHP i ppoz.

Przed oddaniem do uzytku wszystkie instalacje nalezy doprowadzi¢ do parametrow projektowych
przez prace rozruchowo-regulacyjne za pomoca projektowanych przepustnic i zaworéw. Do mo-
mentu wyregulowania instalacji istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia urzgdzen i armatury.
Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod kierow-
nictwem oséb posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzacje serwisowg pro-
ducentéw projektowanych urzadzen.

Ponadto w fazie montazu kierowaé¢ nalezy sie szczegdtowymi wytycznymi podanymi przez produ-
centa urzadzen i materiatéw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Catos¢ rob6t montazowych wykonac¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét bu-
dowlano montazowych oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz.,- aktualnie obowigzujgcymi.

Na terenie budowy, zabrania sie:
- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar i jego rozprzestrzenienie sie,

- uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i innych czynnikbw mogacych powodowac zapton
materiatéw niebezpiecznych pozarowo znajdujgcych sie w strefie zagrozenia,

- uzywania instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z
przeznaczeniem, lub warunkami okreslonymi przez producenta,

- rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoty, bitumu, lub innych materiatbw w odlegtosci
mniejszej niz 5m od budowanego obiektu,
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przechowywania materiatow palnych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalaciji,
ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewaé¢ sie do temperatury przekraczajgcej
373,15K/1000C/ od linii kablowej o napieciu 1kV, przewoddw uziemiajgcych oraz przewoddw
odprowadzajagcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego,
przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napigciu 400V,

sktadania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli,

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic.

2.8. Miejsce przechowywania materiatdw niebezpiecznych

Przy robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych.

2.9. Miejsce przechowywania dokumentéw budowy

Miejscem przechowywania wszystkich dokumentéw zwigzanych z budowg bedzie biuro kierownika

budowy.

KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIAZANY W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE DO
SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE PRZED
JEJ ROZPOCZECIEM.

Opracowata:
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1. Projekt architektury

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e Zzlecenie i wytyczne Inwestora

e materiaty i projekt technologii autorstwa firmy Envirotech Sp. z o.0.

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e wizja lokalna w terenie,

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy z dnia 16 lutego 2016r

¢ Dokumentacja geotechniczna

e Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko z dnia 5 grudnia 2012r.

e operat akustyczny z pazdziernika 2017r. autorstwa Ewy Urbanskiej i Krzysztofa Urbanskiego,

e normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy elektrocieptowni w Skierniewicach,
w wojewoddztwie tddzkim o nowy budynek. Inwestycja dotyczy budowy nowego budynku, instalacji i
urzadzen zwigzanych z technologig produkcji energii elektrycznej i cieplnej, jak rowniez prac bu-
dowalnych wynikajgcych ze zmian w zagospodarowaniu terenu oraz budowie nowej i przetozeniu
istniejgcych instalacji. Projektowane w budynku uktady kogeneracyjne z piecioma silnikami gazo-
wymi majg stuzy¢ produkcji energii elektrycznej i ciepta w postaci gorgcej wody. Docelowa moc
uktadéw kogeneracyjnych przewidziano na ok 10MW1 mocy cieplne;.

Zakres objety rozbudowg miesci sie w granicach dziatki 41/1 bedacej wtasnoscig Zamawiajgcego
( granica opracowania pokazana zostata na rysunku P01).

Zakres niniejszego opracowania zawiera projekt architektury budynku

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Zaprojektowano wolnostojacy, dwukondygnacyjny przemystowy budynek bloku kogeneracyjnego.
Budynek zlokalizowany bedzie przy istniejacym obiekcie cieptowni w Skierniewicach, stuzy¢ bedzie
produkcji energii elektrycznej oraz ciepta w postaci gorgcej wody. Miesci¢ bedzie agregaty kogene-
racyjne wraz z urzgdzeniami pomocniczymi (pompami, transformatorami, wymiennikami i chtodni-
cami). Program funkcjonalny budynku oraz jego konstrukcja zostata zaprojektowana w taki sposéb
by umozliwi¢ bezinwazyjny montaz i demontaz ciezkich elementéw instalacji — bez ingerencji w
konstrukcje dachu. W skfad obiektu wchodzi¢ bedzie 5 pomieszczen przeznaczonych pod lokaliza-
cje pojedynczych zespotow kogeneracyjnych w odrebnych komorach oddzielonych od siebie prze-
groda dzwiekochtonna. Silniki gazowe w komorach zasilane bedg gazem GZ50. Budynek oraz
wszystkie instalacje zaprojektowano pod taczng docelowg moc elektryczng zespotdéw kogeneracyj-
nych w wysokosci ok. 10 MWel i ok. 10 MWt mocy cieplnej. W budynku przewidziano pomieszcze-
nie stuzace jako magazyn czesci zamiennych.

Parter budynku oprécz pieciu komér agregatéw, sktada¢ sie bedzie z pomieszczen transformato-
réw, pomieszczenia szaf generatordéw, rozdzielni potrzeb wtasnych, magazynu oraz niezbedne;j
powierzchni komunikacyjnej z klatkg schodowa. Pierwsze pietro sktadaé sie bedzie z wymienni-
kowni, wentylatorni oraz przytacza cieplnego. Wejscia do budynku zlokalizowane sg na szczytach
budynku - na zachodniej i wschodniej elewacji. Dodatkowo do pomieszczen agregatdw i transfor-
matoréw prowadzg bramy przeznaczone do montazu i obstugi urzgdzen. Obiekt ma charakter
bezobstugowy, nie jest przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi.
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1.4. Zestawienie powierzchni
SPIS POMIESZCZEN PARTER :
Nrpom..  Nazwa pomieszczenia E%%ﬁgh(%
11 KORYTARZ 48,82m2
1.2 KOMORA TRAFO 5 12,15m2
1.3 KOMORA TRAFO 4 12,15m?2
POM. SZAF
"4 GENERATOROW e
15 KOMORA TRAFO3 12,15m2
1.6 KOMORA TRAFO 2 12,15m2
1.7 KOMORA TRAFO 1 12,15m2
18 ROZDZIELNIA 15,39m2
POTRZEB WELASNYCH
19 TRANSFORMATOR 10.81m2
POTRZEB WLASNYCH
1.10 KLATKA SCHODOWA  18,68m2
111 MAGAZYN 20,88m2
112 POM. AGREGATU | 52,40m2
1.13 POM. AGREGATU Il 52,40m2
1.14 POM.AGREGATU Il 52,40m2
1.15 POM. AGREGATU IV 52,40m2
1.16 POM.AGREGATUV  52,40m2
RAZEM 475,40m2
SPIS POMIESZCZEN II PIETRO -
Nr pom. Nazwa pomieszczenia E%L%rvigh(r#]az)
2.1 WENTYLATOROWNIA 161,13m2
2.2 PRZYLACZE CIEPLNE  26,63m2
2.3 WYMIENNIKOWNIA  310,46m2
RAZEM 498,22m2

1.5. Podstawowe dane gabarytowe

Wysokosé: 8,58m

Wymiary zewnetrzne: szerokos¢ budynku: 16,60m, dtugos¢ budynku: 33,23m
Powierzchnia uzytkowa: 973,62m?
Powierzchnia catkowita budynku: 1103,40m?
Powierzchnia zabudowy: 551,70m?

Kubatura: 4 600,00m?
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1.6. Forma i funkcja obiektu

Zaprojektowano wolnostojacy, dwukondygnacyjny budynek przemystowy, stuzacy produkcji energii
elektrycznej oraz ciepta w postaci gorgcej wody. Forma obiektu jest prosta, funkcjonalna i wynika z
technologii budynku. Podzielona jest licznymi bramami od p6tnocy i potudnia stuzagcymi do monta-
zu i obstugi urzadzen wewnatrz obiektu. Wejscia do budynku znajduja sie od scian szczytowych —
na wschodniej i zachodniej elewacji. Elewacje zaprojektowano w tynku w kolorze piaskowym, na-
tomiast stolarke okienna i drzwiowg oraz elementy wykonczeniowe budynku zaprojektowano w
kolorze niebieskim zgodnie z standardami kolorystycznymi budynkéw EC sp. z o.0.

1.7. Warunki lokalizacyjne

Na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonanej przez
firme Geo Partners autorstwa mgr Pawtg Gramackiego i Karoliny Szczygiet oraz projektu konstruk-
Cji przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. W zwigzku w
powyzszym nie ma koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i hydrogeolo-
gicznej. Niemniej jednak w przypadku odkrycia zmian gruntowych podczas prowadzenia prac fun-
damentowych majgcych wptyw na posadowienie budynku bezwzglednie nalezy powiadomié¢ kon-
struktora w celu weryfikacji sposobu i gtebokosci posadowienia. Petna opinia geotechniczna z do-
kumentacjg badan podtoza gruntowego jest zatgczona jako oddzielne opracowanie do dokumenta-
cji projektowe;.

1.8. Dane konstrukcyjno-materiatowe
(rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcji)

1.8.1. Fundamenty

Zaprojektowano stopy zelbetowe 2,50x2,50m i 1,50x1,50m; tawy fundamentowe zelbetowe 0,90-
0,70m x 0,50m oraz ptyty zelbetowe pod urzadzenia instalacyjne wg proj. konstrukcji.

1.8.2. Stupy

Konstrukcja budynku oparta bedzie na stupach zelbetowych 30x30cm. Szczegéty wg proj. kon-
strukcji.

1.8.3. Stropy

Strop z prefabrykowanych strunobetonowych ptyt kanatowych gr. 26,5cm. Miejscowo zastosowano
strop monolityczny zelbetowy gr 26,5cm. Szczegdty wg proj. konstrukcji.

1.8.4. Stropodach

Dach pfaski zaprojektowano w konstrukcji stalowej z rygli stalowych dwuteowych HEBA400 i
HEB240 opartych na stupach zelbetowych. tgczenie poprzeczne rygli w postaci teznikow stalo-
wych 100x100x4. Pokrycie dachu z blachy trapezowej TR136/ 327 gr. 1,5mm. Szczegbty wg proj.
konstrukciji.

1.8.5. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne, $ciany fundamentowe

Sciany zewnetrzne — ostonowe , murowane z bloczkéw silikatowych 24cm. Sciany wewnetrzne
murowane z bloczkéw silikatowych 24cm.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6.

Warstwy Scian zewnetrznych S1:

- tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce

- wetna mineralna 10cm

- bloczki silikatowe 24cm

- tynk cementowo-wapienny 1,25cm

W pomieszczeniach agregatédw na scianach wewnetrznych wykonac¢ nalezy 5,0cm warstwe z ptyt z
wetny skalnej Wentirock F z oktadzina, z wtdkniny szklanej firmy Rockwool.
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Warstwy $Sciany fundamentowej S2:
- folia

- styropian XPS

- izolacja przeciwwilgociowa

- bloczki M6 24cm

- izolacja przeciwwilgociowa

Warstwy cokotu S3:

- tynk mozaikowy na siatce

- styropian XPS 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa
- bloczki betonowe M6 24cm
- izolacja przeciwwilgociowa

1.8.6. Belki, wience i nadproza

Zaprojektowano wience zelbetowe: $ciany fundamentowej 24x24cm , Scian parteru 24x30cm,
stropu 26,5x24cm oraz szczytowy pod konstrukcja dachu 30x24cm.

Podciaggi i nadproza zelbetowe monolityczne oraz nadproza systemowe strunobetonowe NSB140.
Nad kratkami wentylacyjnymi zaprojektowano nadproza systemowe NSB140 dobrane odpowiednie
do szerokosci otworu. Szczegéty wg proj. konstrukgji.

1.8.7. Schody
Schody stalowe systemowe wg projektu warsztatowego.

1.8.8. Posadzki

Projektuje sie posadzke na gruncie betonowg zbrojong gr.15cm oraz wylewke posadzkowg
gr.8cm zbrojong siatkg

Warstwy posadzek idgc od gory:

Posadzka na gruncie P1:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 8cm

- folia PE

- izolacja termiczna — styropian twardy 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa — 2 x papa termozgrzewalna z wywinieciem na $ciany
- ptyta betonowa wg proj. konstrukcji 15cm

- folia budowlana

- piasek zageszczony min.40cm

- grunt rodzimy

Warstwa stropu nad parterem P2:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- strop prefabrykowany kanatowy 26,5cm
- tynk cementowo wapienny

Warstwa stropu nad parterem P2-1:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- strop prefabrykowany kanatowy 26,5cm

- ptyty wetny skalnej z ptyty Wentirock F z oktadzing z widkniny szklanej firmy Rockwool gr. 5,0cm
- tynk cementowo wapienny
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Warstwa parteru z podtoga techniczng P3:

- podtoga techniczna systemowe REI30 wykonczona fabrycznie PCV na ruszcie stalowym
- ptyta betonowa wg proj. konstrukcji 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa — 2x papa termozgrzewalna z wywinigciem na sciany

- warstwa podbetonu B10

- folia budowlana

- piasek zageszczony min.40cm

- grunt rodzimy

Warstwa stropu nad parterem P4:

- zywica epoksydowa

- wylewka zbrojona siatkg 5cm

- ptyta stropowa monolityczna 26,5cm
- tynk cementowo wapienny

1.8.9. Elewacje

Sciany zewnetrzne z wetny mineralnej, pokryte tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zéttym.
Stolarka okienna i drzwiowa, elementy wykonczeniowe w kolorze niebieskim, kraty wentylacyjne —
ocynk.

1.8.10. Wykonczenie scian i sufitow
Sciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane w kolorze biatym

1.8.11.Drabiny i konstrukcje stalowe
Wszystkie zewnetrzne stalowe konstrukcje wsporcze budynku - ocynk

1.8.12.Bramy, drzwi i okna zewnetrzne

Bramy do pomieszczen z urzgdzeniami technicznymi stalowe, z kratkami wentylacyjnym, malowa-
ne na niebiesko. Drzwi wejsciowe do budynku z naswietlem, stalowe malowane na niebiesko. Sto-
larka okienna PVC - kolor niebieski. Drzwi i okna powinny posiada¢ odpornos¢ akustyczng zgodnie
z operatem akustycznym i zestawieniem stolarki.

1.8.13.Rynny, parapety, wykonczenie
Rynny i rury spustowe o $rednicy 10cm - stalowe malowane w kolorze niebieskim, parapety pvc w
kolorystyce okien.

1.8.14.Dach

Dach ptaski budynku projektuje sie w konstrukcji stalowej, przykryty blachg trapezowg. Dach izo-
lowany wetng mineralng 20cm pokryty 2x papga NRO.

Warstwy dachu D1 idgc od gory:

- papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa mocowana mechanicznie

- wetna mineralna twarda 20cm

- paroizolacja — folia PE

- blacha trapezowa wg proj. konstr.

- rygle wg proj. konstrukgiji

- styropian twardy 15cm w warstwach posadzki na gruncie

1.8.15.1zolacje

Termiczna

- wetna mineralna twarda 20cm w warstwach dachu

- wetna mineralna 10cm w warstwach scian zewnetrznych
- styropian XPS 10cm w warstwach $ciany fundamentowe;j

Przeciwwilgociowa
- pozioma i pionowa na tawach, stopach, ptytach i scianach fundamentu
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- izolacja pozioma folia PE — w warstwach posadzki na gruncie
- paroizolacja — folia PE — w warstwie dachu
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia i podktadowa w warstwach dachu

Akustyczna
- ptyty wetny skalnej z ptyty Wentirock F z oktadzing z widkniny szklanej firmy Rockwool gr.
5,0cm

1.9. Instalacje
Szczegoty opis instalacji wg projektow branzowych.

1.10. Ochrona akustyczna
Projektowana zelbetowa konstrukcja budynku oraz izolacja akustyczna zapewni
nieprzekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu 60dB na zewnatrz budynku w odlegtosci 10m
od sciany budynku. Zaprojektowany budynek spetnia wymogi akustyczne zawarte w operacie aku-
stycznym sporzadzonym przez mgr inz. Ewe Urbanskg i inz. Krzysztofa Urbanskiego, a wszelkie
ucigzliwosci akustyczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu nie wykraczajg poza granice wia-
snosci Inwestora zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy.

1.11. Charakterystyka pozarowa

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku bloku kogeneracyjnego opartego na silnikach
gazowych wraz z niezbedng infrastrukturg. Silniki gazowe wymagaja serwisowego uzupetnienia
olejem smarnym. Instalacja oleju stanowi integralna czes¢ uktadu agregatu. Projektowane uktady
kogeneracyjne z piecioma silnikami stuzyé majg produkcji energii elektrycznej i ciepta w postaci
cieptej wody. Projektuje sie budynek wolnostojgcy dwukondygnacyjny zlokalizowany na terenie
istniejgcej elektrocieptowni w Skierniewicach. Konstrukcja budynku oparta bedzie na zelbetowych
stupach monolitycznych oraz stropie z sprezonych ptyt stropowych. Dach ptaski budynku projektuje
sie w konstrukcji stalowej, przekryty wetng mineralng i dwoma warstwami papy termozgrzewalnej
NRO. Sciany budynku zaprojektowano z bloczkéw Silka o gr. 24cm z ociepleniem z warstwy wetny
mineralnej gr.10cm i tynkiem na siatce.

Zaprojektowany ukfad konstrukcyjny budynku umozliwia montaz i demontaz ciezkich elementéw
urzadzen bez ingerencji w konstrukcje.

Na kondygnacji parteru przewidziano oddzielne komory na 5 jednostek kogeneracyjnych w ukfa-
dzie silnik spalinowy i generator elektryczny oraz oddzielne pomieszczenia 6 transformatorow,
pomieszczenie szaf generatoréw, rozdzielnie potrzeb wtasnych i magazyn czesci zamiennych. Na
kondygnaciji pietra przewidziano lokalizacje pomieszczen urzadzen pomocniczych takich jak pom-
py i wymienniki ciepta.

1) Parametry ogdélne

- wysokos$¢ projektowanego obiektu:

- grupa wysokosci: obiekt niski (N)

- liczba kondygnac;i: Il

- kubatura: 4600m

- powierzchnia zabudowy: 551,70m?
“powierzchnia catkowita budynku: 1103,40m?

2) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W projektowanym obiekcie wystepowac bedg ciecze i substancje niebezpieczne pozarowo wymie-
nione w ,Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” w § 2
ust. 1 pkt 1.

3) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynek: Q<500[MJ/m2].
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4) Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi: nie wystepuije,

W projektowanych obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi , prze-
bywanie pracownikéw bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacjg i z biezacym
utrzymaniem obiektow wynikajgcym z technologii.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projekcie nie wystepujg strefy, ani pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

6) Klasy odpornosci pozarowej obiektow i elementéw budowlanych
Dla projektowanych obiektu wg § 212.4. WT przyjeto klase: ,D”

Klasa odpor- Gtéwna konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
nosci pozaro- | konstrukcja | dachu zewnetrzna'? | wewnetrzna' | dachu
wej obiektu nosna

"D" R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

Wszystkie elementy budynku wymienione w tabeli powyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia NRO.

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, z ktérej dodatkowo wydzielono pozarowo pomieszczenie
rozdzielni potrzeb wtasnych i pomieszczenie szaf generatoréw.

Zadna ze stref nie przekracza dopuszczalnej przepisami powierzchni strefy pozarowej, ktdra
wynosi dla tego obiektu 10 000m2.

Rozdzielnia oraz pomieszczenie szaf generatoréw wydzielono pozarowo od pozostatej czesci bu-
dynku Sciang i stropem w klasie REI60.

Na cafej wysokosci sciany zewnetrznej tych pomieszczen zastosowano pas z materiatu niepalne-
go ( wetna mineralna o odpornosci ogniowej EI60) o szerokosci 2,0m.

Wszystkie przepusty w $cianie i stropie oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagana dla tej $ciany i stropu.

8) Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych i granicy dziatki

Projektowany budynek znajduje na terenie dziatajgcej Elektrocieptowni w odlegtosci wiekszej niz
8,0m od istniejgcych budynkéw oraz otwartego sktadowiska i tasmociagu zuzla, co jest zgodne z §
271 ust. 13 WT przy czym dla tych elementoéw przyjmuje sie Q<1000 [MJ/m2]. Od granicy z dziat-
kami sasiednimi budynek znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 20,0m.

9) Strategia ewakuaciji

W projektowanych obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, prze-
bywanie pracownikéw bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacja i z biezacym
utrzymaniem obiektéw wynikajagcym z technologii. Zaprojektowana bezklasowa klatka schodowa
nie stuzy ewakuacji, a stanowi jedynie dojscie do urzadzen technicznych. Dla pracownikow dozoru-
jacych przewiduje sie dwa wyjscia ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na przeciwlegtych scia-
nach wschodniej i zachodniej w odlegtosci 32,25m — zgodnie z Rozdziatem 9 ,Warunkow tech-
nicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie”.

10) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i standardami projektowymi.

11) Sposob zabezpieczenia urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zlokalizowany w ztgczu z przyci-
skiem do sterowania przy wejsciu gtbwnym do budynku i odpowiednio oznakowany.

Obiekt wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne zgodnie z wymogami Inwestora i ewakuacyjne
- osSwietlenie kierunkow i wyjs¢é ewakuacyjnych na potrzeby dozoru i stuzb eksploatacyjnych zgod-
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nie z PN-EN ISO 7010/2012: ,Symbole graficzne — barwy i znaki bezpieczenstwa — zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa”.

12) Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy, spetniajacy wymagania Polskich Norm.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do rodzajow pozaru jakie mogg wystgpi¢ w obiekcie.
Zaleca sie zastosowanie gasnic oraz agregatow proszkowych i sniegowych. W pomieszczeniach
agregatow proponuje sie gasnice proszkowe przewozne 30kg, przy szafach elektrycznych $niego-
we 5kg, w pozostatych pomieszczeniach gasnice proszkowe 6kg. Szczegoty nalezy okresli¢ w in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicach i okre$lonego w instrukcji be-
dzie przypadac na:

- kazde 300m2 powierzchni strefy PM.

Gasnice umieszczone bedg w miejscach tatwo dostepnych i widocznych:

- W przy wyjsciu z pomieszczen oraz przy wyjsciu na zewnagtrz budynku, tak aby spetnione byty
ponizsze warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic zostanie oznakowane zgodnie z PN zgodnie z instruk-
Cjg bezpieczenstwa pozarowego.

13) Drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu niezbedne jest zaopatrzenie w wode w ilodci co najmniej 10 dm3/s,
ktére odbywac sie z istniejgcego hydrantu DN80 witgczonego do rurociggu DN160 i znajdujgcego
sie, w odlegtosci ok 31,0m od tego obiektu

Projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.

1.12. Wymogi BHP

Budynek wyposazy¢ nalezy w sprzet BHP zgodnie z aktualnymi wytycznymi, ogrodzenia przeno-
$ne, tabliczki informacyjne i ostrzegawcze itd.
Szczegoty zawarte zostang w instrukcji BHP.

UWAGI DLA WYKONAWCY:

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z
PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI BHP ORAZ POD NADZOREM
OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEUJ.

- NALEZY STOSOWAC WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE W POLSCE, POSIADAJACE
APROBATE TECHNICZNA ITB, ATEST HIGIENICZY PZH, ZNAK BEZPIECZENSTWA B i
in.

- WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PODCZAS BUDOWY NALEZY UZGODNIC Z
ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOREM.

- PO WYKONANIU WYKOPU KIEROWNIK BUDOWY MUSI OCENIC NOSNOSC GRUNTU
WZGLEDEM ZAPROJEKTOWANEGO FUNDAMENTU, w PRZYPADKU
NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOREM.




Nr projektu: RPP/116/17 Str./str.:

L
~7 ENVIROTECH

12/20

- WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH
POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE ROBOTY POWIAZANE.

- WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT JEST
ZOBOWIAZANY POINFORMOWAC PROJEKTANTA O WSZYSTKICH EWENTUALNYCH
NIEZGODNOSCIACH W PROJEKCIE, DO MOMENTU WYJASNIENIA PRACE
BUDOWLANE POWINNY BYC WSTRZYMANE.

- W RAZIE ODKRYCIA W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH OBIEKTOW NIERUCHOMYCH
BADZ RUCHOMYCH ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH (BADZ PRZEDMIOTOW, CO DO
KTORYCH ISTNIEJE PRZYPUSZCZENIE, ZE SA ZABYTKAMI) INWESTOR
ZOBOWIAZANY JEST WSTRZYMAC PRACE, ZABEZPIECZYC TEN PRZEDMIOT ORAZ
NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC WLASCIWY NADZOR ARCHEOLOGICZNO -
KONSERWATORSKI.

Opracowata:

mgr inz. arch. Hanna Szymczak
Upr nr . WP-OIA/OKK/UpB/42/2008
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: PROJEKT ROZBUDOWY ELEKTROCIEPLOWNI
W SKIERNIEWICACH

ADRES INWESTYCJI: UL. PRZEMYSLOWA 2, 96-100 SKIERNIEWICE

INWESTOR: ENERGETYKA CIEPLNA SP.Z 0.0
UL. PRZEMYSLOWA 2, 96-100 SKIERNIEWICE

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Hanna Szymczak
Upr nr. WP-OIA/OKK/UpB/42/2008

Informacja opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)
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(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401).

2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
goinych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania robét od fundamentowania po roboty
wykonczeniowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robét przedstawia sie nastepujgco:
- zagospodarowanie placu budowy

- usuniecie elementéw przeznaczonych do rozbidrki

- roboty ziemne i wykopy pod fundamenty i instalacje

- wykonanie faw, stop i ptyt fundamentowych pod urzadzenia i zabudowe

- roboty izolacyjne fundamentow

- wykonanie przejs¢ dla instalacji i kanatow technologicznych,

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych wraz z otworowaniem

- wykonanie wiencow i stropéw nad 1 kondygnacja

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych 2 kondygnacji

- wykonanie wiencow i stropodachu budynku

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty izolacyjne i dylatacyjne, $cian i stropodachu

- wykonanie izolacji wewnetrznych— powtok ochronnych, i posadzek

- montaz elementéw technologicznych

- roboty wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz obiektu, obrobki i opierzenia
- wykonanie robét ziemnych pod nowy uktad drogowy,

- wykonanie nowych nawierzchni drogowych placéw dojs¢ i murkéw oporowych
- przesadzenia lub wycinka drzew,

- odtworzenie zieleni,

- uprzatniecie i zagospodarowanie terenu.

2.2. Istniejace obiekty budowlane

Teren przeznaczony po inwestycje jest zabudowany budynkami elektrocieptowni Skierniewice

2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moga stanowi¢ srednio gtebokie wykopy pod fundamenty oraz elementy instalacyjne,
prace wykonywane przy kablach elektroenergetycznych, prace przy uzyciu przedtuzaczy elek-
trycznych, prace wykonywane na wysokosciach, prace przy uzyciu dzwigu.

Dziatka ogrodzona jest wzdtuz granic wlasnosci ogrodzeniem, zabezpieczajgcym przed dostepem
0s06b postronnych. W obrebie prowadzonych prac nalezy umiesci¢ dodatkowe ogrodzenie oraz wta-
$ciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia
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Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujgce prace:

2.4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci >1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalne-
go odtamu gruntu.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.

W przypadku wystgpienia zblizeh do istniejgcej infrastruktury nalezy wykonaé¢ odpowiednie zabez-
pieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna mozliwos¢ wytgczenia
odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobic.

Podczas realizacji obiektu mogg wystapi¢ zagrozenia w toku nastepujgcych robo6t budowlanych:

- roboty ziemne prowadzone w $rednio gtebokich wykopach wagsko przestrzennych i punkto-

wych,
- prace spawalnicze,
- prace z uzyciem narzedzi elektromechanicznych.

2.4.2. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozyé zbrojenie wykonane zgodnie z pro-
jektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy
betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wiencéw i podciggdéw nalezy zadbaé o stop-
niowe i rbwnomierne jej rozprowadzenie.

2.4.3. Roboty murarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostdw rusztowan.
Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robo6t murarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balu-
strady jest zabronione.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, na-
lezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.

2.4.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg produ-
centa albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow ro-
boczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozli-
wiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiada¢ instalacje piorunochron-
na.

2.4.5. Roboty na wysokosci
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Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od pod-
togi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci — balustradg 0 wysokosci
1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugosé linki bezpieczen-
stwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pismie
przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania

catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:
1. instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

2. instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do rob6t stwarzajgcych zagrozenie bezpieczen-
stwa zycia i zdrowia pracownikéw,

3. szkolenia bhp i w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

4. Kierownik budowy zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z planem bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia,

5. przeszkoleni pracownicy powinni by¢ kompetentni tj. posiada¢ stosowne uprawnienia do prac,
ktére majg wykonywac,

6. przeprowadzenie szkolenia i instruktazu nalezy potwierdzi¢ pisemnie wskazujgc ich zakres,
rodzaj, date waznosci i zakres petnienia obowigzkéw odpowiednio dla:

- 0so6b kierownictwa dla napiecia od 1 kV,

- 0s6b zajmujgcych sie montazem i uruchamianiem urzadzen elektroenergetycznych,

- inspektoréw dozoru dla napiecia od 1kV.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegblnie niebezpiecznych, wykonawca zobowigzany

J—es’[zaznajomic': pracownikdéw o zakresie obowigzkow czynnosci,

- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac¢ pracownikoéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca
oraz o zasadach ochrony prze zagrozeniami,

- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych

W ziemi mogg sie znajdowaé kable i inne urzgdzenia, ktére nie zostaly zinwentaryzowane i nie
naniesione na mape.

Stosowac przepisy BHP dotyczgce samych robét i uzywaé narzedzi atestowanych - legalizowa-
nych i odziezy ochronnej. Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia prac i uzywac tylko atestowanych posiadajgcych aktualne badania
techniczne narzedzi i sprzetu.

Dopuszczenie pracownikéw do pracy winien dokona¢ kierownik rob6t elekirycznych po przekaza-
niu odpowiednich narzedzi i instruktazu.

Zachowac¢ szczeg0lng ostroznos¢ przy pracach wykonywanych dzwigiem z uwagi na bliskos¢ linii
energetycznej.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych prgdem elektrycznym.
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Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac tylko po wytgczeniu ich spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

W przypadku wystgpienia zblizen do istniejgcej infrastruktury nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna mozliwosé
wytgczenia odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobié.

Zachowa¢ ostroznos¢ przy podigczaniu projektowanych kabli w istniejgcych urzgdzeniach
energetycznych. Prace te powinny by¢ nadzorowane przez osobe z uprawnieniami budowlanymi
posiadajgcej uprawnienia dozorowe, a osoba wykonujgca je powinna posiadaé uprawnienia
eksploatacyjne do 1kV.

Przed przytgczeniem kabli nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary.

O ile mozliwe stosowac rowniez narzedzia w |l klasie izolacji. Zakaz uzywania narzedzi w ztym
stanie technicznym i z uszkodzong izolacja.

Wydzielenie i oznakowanie robét budowlanych
Wykopy oraz otwory nalezy oznakowa¢ tasmag biato-czerwong. Wykona¢ odpowiednie ktadki
umozliwiajgce bezpieczne przejscia ludzi nad wykopem lub otworem.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonawca powinien zapoznaé sie z
dokumentacjami branzowymi.

Pracownicy wykonujacy prace winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia SEP na prace dozorowe,
pomiarowe i eksploatacyjne a kierownik prac elekirycznych winien posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do prac, pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Prowadzenie prac instalacyjnych

W trakcie prac instalacyjnych na budowie nalezy zachowa¢ ogélne zasady BHP jakie powinno sie

zachowac podczas wykonywania takich prac zwtaszcza na wysokosci.

Rozdzielnica budowlana musi by¢ zasilana poprzez zbiorczy wytacznik przeciwporazeniowy z

czasem 0,2 sek. 30 mA i indywidualne wytgczniki réznicoprgdowe przeciwpozarowe na obwodach

30mA, 0,1 sek.

Dla instalacji placu budowy oraz na zakonczenie prac instalacyjnych wykonaé odpowiednie

pomiary zgodnie z projektami branzowymi. Inwestorowi pozostawi¢ nalezy instrukcje obstugi.

W trakcie budowy przytgcza gazowego z rur PE wystepujg gtéwne zagrozenia wptywajgce na

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy tj. miedzy innymi: - mozliwos¢ porazenia prgdem przy

wykonywaniu czynnosci zgrzewania - mozliwos¢ poparzenia przy postugiwaniu sie ptytg grzewcza

W zwigzku z powyzszym nalezy zwroci¢ uwage na:

- podczas pracy urzgdzeh do zgrzewania, scisle przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach
obstugi dostarczanych przez producenta,

- przewdd zasilajagcy ptyte grzewczg lub pite elekiryczng zgrzewarki o napieciu 220V musi
posiadac przewod uziemiajacy,

- przewody kablowe tgczace zgrzewarke ze zrodiem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub
OP i odpowiada¢ wymaganym normom,

- agregat prgdotwdrczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z instrukcjg obstugi,

- elektryczna ptyta grzewcza z regulatorem musi by¢ zerowana i chroniona przed deszczem i
wilgocia,

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej a
takze w poblizu stupa linii wysokiego napiecia,

- minimalna odlegtos¢ powinna wynosi¢ w linii prostej 50m.

Catos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z projektem wykonawczym oraz z obowigzujagcymi normami,

przepisami i zarzadzeniami.

Prowadzenie prac w strefach zagrozenia wybuchem
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W strefach zagrozenia wybuchem nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad wynikajgcych
przepisow BHP oraz p.poz w tym Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w
sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z
mozliwo$cig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931) —
Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U.10.109.719 z dnia 22 czerwca 2010r.

2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komu-
nikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1. wykonywanie poszczeg6lnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,

2. prowadzenie poszczegolnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie za-
wodowe oraz aktualne badania lekarskie,

3. szkolenia bhp,

4. uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z przeznaczeniem i
potrzeba,

5. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,

6. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu bu-
dowy (daszki ochronne, porecze, tasma kolorowa, tablice informacyjne, ostrzegawcze),

7. skfadowanie i magazynowanie materiatdbw budowlanych z podziatem na poszczegélne branze
z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci,

8. okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezace kontrole instalacji elektrycznej i odgromo-
wej,

9. posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajgcego bezpieczne
metody pracy,

10. wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,

11. zabezpieczenie ruchomych czesci maszyn i urzadzen,

12. wyposazenie w instrukcje bhp,

13. prowadzenie robot zgodnie z zasadami bhp,

14. odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

15. dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytgcznie przez upowaznione osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

16. rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi i dokumentaciji
techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych obcigzen, byé podda-
wane okresowym kontrolom oraz zapewniaé bezpieczng komunikacje,

17. wyznaczenie bezpiecznych drog komunikacji (tablice ostrzegawcze), pomosty pozwalajgce na
sktadowanie narzedzi, materiatow i przebywanie pracownikow,

18. zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku pozaru
oraz instrukcje ogélna p. pozarowa,

19. wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

20. zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego powia-
domienia stuzb ratowniczych,
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21. zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do szpitala, pogo-
towia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

22. dbanie o tad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych korzystaja
pracownicy,

23. dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegdélnych etapdéw budowy.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng ochrone prze-
ciwporazeniowg wymaga, aby:
- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu prze-

miennego lub 60 V pradu statego,

- gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopragdowymi,

- znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytgcznik powinien zabez-
pieczac¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie,

-z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego do-
puszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

- sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzagdzenia rozdzielcze o
stopniu ochrony co najmniej IP43,

- preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikdw, narzedzi oraz urza-
dzen o Il klasie ochronnosci,

- cafa instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki byty zabezpieczone wy-
tacznikiem ochronnym réznicowopragdowym selektywnym o znamionowym pradzie r6znicowym
nie wigkszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspétpracy urzadzen.

2.7. Wytyczne do wykonywania robé6t budowlanych

W trakcie wykonywania wszelkich rob6t elektroenergetycznych i budowlanych nalezy przestrzegaé
aktualnych przepiséw BHP i ppoz.

Przed oddaniem do uzytku wszystkie instalacje nalezy doprowadzi¢ do parametrow projektowych
przez prace rozruchowo-regulacyjne za pomoca projektowanych przepustnic i zaworéw. Do mo-
mentu wyregulowania instalacji istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia urzgdzen i armatury.
Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod kierow-
nictwem oséb posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzacje serwisowg pro-
ducentéw projektowanych urzadzen.

Ponadto w fazie montazu kierowaé¢ nalezy sie szczegdtowymi wytycznymi podanymi przez produ-
centa urzadzen i materiatéw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Catos¢ rob6t montazowych wykonac¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét bu-
dowlano montazowych oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz.,- aktualnie obowigzujgcymi.

Na terenie budowy, zabrania sie:
- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar i jego rozprzestrzenienie sie,

- uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i innych czynnikbw mogacych powodowac zapton
materiatéw niebezpiecznych pozarowo znajdujgcych sie w strefie zagrozenia,

- uzywania instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z
przeznaczeniem, lub warunkami okreslonymi przez producenta,

- rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoty, bitumu, lub innych materiatbw w odlegtosci
mniejszej niz 5m od budowanego obiektu,
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przechowywania materiatow palnych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalaciji,
ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewaé¢ sie do temperatury przekraczajgcej
373,15K/1000C/ od linii kablowej o napieciu 1kV, przewoddw uziemiajgcych oraz przewoddw
odprowadzajagcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego,
przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napigciu 400V,

sktadania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli,

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic.

2.8. Miejsce przechowywania materiatdw niebezpiecznych

Przy robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych.

2.9. Miejsce przechowywania dokumentéw budowy

Miejscem przechowywania wszystkich dokumentéw zwigzanych z budowg bedzie biuro kierownika

budowy.

KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIAZANY W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE DO
SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE PRZED
JEJ ROZPOCZECIEM.
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