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1 WSTĘP 

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową instalacji  tlenu medycznego 
(O2) na potrzeby Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim 
zakresem prace, które należy przeprowadzić w ramach projektu budowlano stacji zgazowania tlenu. Stacja 
zgazowania wytwarzać będzie tlen medyczny, który, za pośrednictwem projektowanych rurociągów 
miedzianych, doprowadzony zostanie do istniejących instalacji szpitalnych.  

Po realizacji inwestycji stacja zgazowania tlenu (zbiornik, parownica, instalacja rurowa) stanowić 
będzie jedną, spójną instalację. 

 

3. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

4. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie budowy instalacji gazów 
medycznych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

W zakres prac wchodzą: 

 roboty przygotowawcze (wytyczenie tras rurociągów), 

 roboty montażowe - dot. instalacji wewnętrznej i urządzeń do eksploatacji instalacji , 

 próby instalacji, 

 roboty końcowe i porządkowe,  

 wykonanie Dokumentacji Powykonawczej, odbiorów i pomiarów kontrolnych. 

 

Kod CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe. 

Kod CPV: 24111500-0 Gazy medyczne 

 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót:  

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 
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 bezpieczeństwa pracy, 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 

 warunków organizacji ruchu. 

6. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
w okresie realizacji kontraktu do końcowego odbioru robót. Powinno to być realizowane przez: 

 ogrodzenie i utrzymanie porządku na placu budowy, 

 utrzymanie w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy,  

 uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne działania, aby dostosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Należy unikać 
szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników wywoływanych prowadzeniem robót budowlanych. 
Materiały szkodliwe dla środowiska i otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia.  

8. Organizacja robót. Przekazanie terenu Budowy  

Wykonawca powinien opracować i przedstawić Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia projekt 
organizacji robót. Inżynier Kontraktu w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże 
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
oraz kompletną dokumentacją techniczną z planem zbiorczym urządzeń nadziemnych i podziemnych. 
Określone powinny być zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na plac 
budowy. Wykonawca powinien pisemnie powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie robót budowlanych w uzbrojeniu podziemnym 
i nadziemnym terenu pokazanym na planie zbiorczym. Jeżeli zostanie ono przypadkowo uszkodzone 
w trakcie realizacji robót, Wykonawca powinien natychmiast powiadomić Kierownika Budowy i właściciela 
urządzenia.  

Prace budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem właścicieli uzbrojenia wszędzie tam, 
gdzie jest to wymagane uzgodnieniami lub wynika z technologii robót. 

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i uporządkowania 
tego terenu i wokół budowy. Uporządkowanie i uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 
przepisami administracyjnymi. 

9. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
realizacji robót od chwili ich rozpoczęcia do czasu końcowego odbioru i wydania oświadczenia przez 
Inżyniera Budowy. 
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10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  

Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych 
i szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy 
na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 
wyposażenie w urządzenia socjalne i odzież ochronną wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Kierownik budowy zgodnie z Prawem Budowlanym jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BiOZ na podstawie 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektantów. 

Plan BiOZ należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: 

 Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47 poz. 401), 

 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy )Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844. 

Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości zgodnie z zaleceniami przepisami bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

 

2 MATERIAŁY 

11. Wygania ogólne dotyczące materiałów  

Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji gazów medycznych powinny być przystosowane 
i zdatne do pracy z tlenem. 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie oraz zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi Budowy informacje o źródle produkcji i zakupu 
wyrobów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, świadectwa jakości, 
atesty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne, a także inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie materiałów 
pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy wymagane dokumenty 
pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tych materiałów. Do 
wykonania robót mogą być stosowane wyroby określone w: 

 Ustawie Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. U 1994 nr 89 poz.414 z późniejszymi 
zmianami i uzupełnieniami 

 Ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U 2004 Nr 92 poz. 881) 

 Ustawie z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. Ustaw Nr 166 poz. 1360 z 2002r. 
z późniejszymi zmianami). 
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Wykonawca jest zobowiązany do posiadania dokumentacji wyrobów wymaganych przez w/w ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Jeżeli istnieją wątpliwości dotyczące przydatności lub 
jakości dostarczonych materiałów, należy je ponownie przebadać. 

12. Wymagania związane z przechowywaniem, transportem warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe  składowanie i zabezpieczenie materiałów i wyrobów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania zostaną określone z Inżynierem Budowy. Składowane 
materiały, wyroby, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inżyniera Budowy w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Dla dłużej składowanych materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń 
konieczna jest akceptacja Inżyniera Budowy. Transport i składowanie materiałów wykonać wg zaleceń 
producenta, przy transporcie kołowym należy materiały zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania.  

13. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, wyroby, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca 
Uzgodni z Inżynierem Budowy sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu materiałów, 
wyrobów, elementów i urządzeń do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

14. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów, wyrobów,  elementów urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
Budowy o proponowanym wyborze i po uzgodnieniu z Zamawiającym podejmie odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez Inżyniera budowy materiał, wyrób, element lub urządzenie nie może być 
zmienione bez jego zgody. 

15. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały, wyroby, elementy i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inżyniera Budowy powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
W uzasadnionych przypadkach Inżynier Budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym może pozwolić 
Wykonawcy na wykorzystanie materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym 
przypadku zmiana ich cen. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane 
przez Inżyniera Budowy materiały, wyroby, elementy lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

Wszelkie zmiany materiałowe dopuszczone są tylko i wyłącznie za zgodą projektanta instalacji 
gazów medycznych. 

16. Rury 

Rurociągi rozprowadzające gazy medyczne i próżnię powinny spełniać wymagania normy PN-EN 
ISO 7396:2010. Do budowy systemu rurociągowego gazów medycznych i próżni należy użyć rury 
miedzianej Cu R290 oznaczonej jako Cu-DHP lub CW024A, o składzie chemicznym: 

 Cu + Ag: minimum 99,90% 
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 0,015% ≤ P ≤ 0,040% 

 

zgodnej z normą PN-EN 13348:2009. Deklarację zgodności potwierdzającą wymagania normy PN-EN 
13348:2009 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi. 

Ze względu na szczególne warunki pracy (ciecz kriogeniczna) na odcinku rurociągu tlenu od stacji 
zgazowania tlenu do tablicy redukcyjnej zaprojektowano rurociągi ze stali nierdzewnej. Rurociągi te należy 
wykonać z rur bez szwu gatunku 1.4301, 1.4306 lub 1.4541 wg PN-EN 10216-5. Do budowy instalacji 
należy stosować rury odtłuszczone i oczyszczone chemicznie, przeznaczone do pracy z tlenem 
(powierzchnia wewnętrzna odtłuszczona ≤ 0,2 mg/dm2). 

Zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia rur musi być gładka i czysta. 

Materiały wykorzystane do budowy rurociągu powinny spełniać następujące warunki: 

 odporne na korozję, 

 przystosowane do pracy z tlenem. 

17. Złączki 

Wszystkie elementy łączne powinny być przystosowane do pracy z tlenem. 

18. Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie materiałów na placu budowy powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym 
z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 

Rury należy składować na podkładach drewnianych z zabezpieczeniem pierwszej i ostatniej rury za 
pomocą klinów drewnianych. Z uwagi na możliwość korozji materiału rury należy składować pod 
zadaszeniem. Materiały dodatkowe do spawania, kształtki oraz inne drobne elementy należy składować 
w magazynie zamkniętym. Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do 
poszczególnych jego asortymentów. 

19. Odbiór materiałów na budowie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać alternatywnie na 
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadać 
producent. Odbioru zatwierdzonego materiałów przed wbudowaniem można dokonać na podstawie 
deklaracji zgodności albo z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem potwierdzającym zgodność 
z uprzednio zatwierdzonym materiałem. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości co do ich jakości, materiały przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 
Inżyniera robót. 

 

3 SPRZĘT 

20. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który spełnia wszystkie 
wymagania wynikające z technologii robót i gwarantuje wysoką jakość realizowanych robót i który nie 



Temat : Projekt budowlany budowy stacji zgazowania tlenu wraz z instalacją do budynków Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu 
 
Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY Data:10.2019r.  

 

IA.10 

 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach, programie 
zapewnienia jakości, lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować 
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, specyfikacjach i w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt akceptuje Inżynier. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie, sprawny technicznie, w gotowości do pracy i spełniać wymagania w zakresie BHP. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu 
powinny być przez Inżyniera Budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje 
potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do przebudowy instalacji w celu zagwarantowania właściwej jakości robót 
powinien dysponować sprzętem, urządzeniami oraz narzędziami i przyrządami specjalistycznymi wg 
ogólnego wykazu podanego poniżej. 

21. Sprzęt do robót montażowych 

 Wykonawca powinien dysponować następującymi urządzeniami: 

 wciągarką ręczną łańcuchową, wciągarka mechaniczna, podnośniki, dźwig, 

 wózki widłowe lub paletowe, 

 urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 

 prościarka do rur, obcinarka do rur, 

 palnik do lutowania rur i kształtek miedzianych, 

 spawarka TIG, 

 sprzęt do pomiaru długości przymiary, suwmiarki, taśmy, 

 sprzęt do pomiaru parametrów gazów (ciśnienie, temperatura itp.) z aktualnymi świadectwami 
wzorcowania do wykonania badań odbiorowych, 

 drabiny, rusztowania, podnośniki – w zależności od warunków wykonywania robót, 

 narzędzia jak: młotki, przecinaki, przebijaki, pilniki, piłka do metalu, wiertarka, wiertła. 

 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  oraz 
warunków wykonywania robót.  

 

4 TRANSPORT 

22. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, specyfikacjach 
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technicznych i przedmiarze robót, w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu 
wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania w zakresie 
BHP. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy używane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania 
dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca musi usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez 
jego pojazdy na drogach i miejscach poza placem budowy.  

 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

23. Źródło tlenu 

Zbiornik kriogeniczny na ciekły tlen należy posadowić na fundamencie o wymiarach min. 5,5 x 3,5 m. 
Stacja zgazowania (zbiornik i parownica posadowione na fundamencie) powinna zostać ogrodzona (brak 
dostępu osób niepowołanych) i oświetlona. 

Teren wokół stacji zgazowania w odległości nie mniejszej niż 5 m od fundamentu zbiornika należy 
wykonać z warstwy materiału niezawierającej substancji organicznych (np. kostka betonowa lub płukany 
żwir) o głębokości ok. 15 cm. 

Tankowanie zbiornika odbywa się poprzez dowóz cysterną ciekłego gazu i podłączenie do zbiornika. 
Należy zapewnić możliwość dojazdu cysterny o max dopuszczalnej masie całkowitej 40 t (gabaryty i masa 
cysterny uzależnione od dostawcy gazu) do zbiornika i podłączenie do zasilania (skrzynka elektryczna). 
Odległość króćców zbiornika od cysterny nie powinna być dłuższa niż 3 m. Stanowisko cysterny powinno 
być tak usytuowane aby tankowanie nie powodowało zablokowania dróg pożarowych. 

 

24. Rurociągi 

Instalacje należy prowadzić równolegle względem siebie, mocując do stałych i stabilnych elementów 
konstrukcyjnych budynku, takich jak: ściany, słupy, stropy, belki stropowe, itp. 

Rurociągi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi lub prowadzone 
w takim miejscu, w którym ryzyko takiego uszkodzenia jest znikome. 

Rurociągi należy prowadzić pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego (jeśli występuje). 
Zejścia do punktów poboru w bruzdach ściennych. Podejścia do skrzynek zaworowo – monitorujących 
należy prowadzić podtynkowo. 

Rurociągi powinny być podparte w odpowiednich odstępach wg wskazań w projekcie wykonawczym. 

Uchwyty wykorzystane jako podparcia powinny być wykonane z materiałów niekorozyjnych, albo 
zabezpieczone przed korozją. W miejscu, gdzie rurociągi krzyżują się z instalacjami elektrycznymi rurociąg 
powinien być osłonięty rurą ochroną w ten sposób, że krańce rury ochronnej będą oddalone od instalacji o 
co najmniej 50 mm. 

Rurociąg gazów medycznych i próżni nie może stanowić podpory dla innych instalacji lub 
elementów. Nie mogą również wspierać się na innych instalacjach i elementach niż odpowiednie podpory. 
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25. Łączenie rurociągu 

Lut do lutowania twardego powinien być tzw. bezkadmowy, tj. zawierać mniej niż 0,025% kadmu 
(ułamek masowy). Zaleca się zastosowanie lutu srebrnego LS-45. Podczas lutowania twardego rurociąg 
powinien być płukany w sposób ciągły od wewnątrz gazem osłonowym. 

Połączenia rur spawane należy wykonać zgodnie z posiadanymi przez Wytwórcę rurociągu 
zatwierdzonymi Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS. Instrukcje te określają warunki techniczne 
spawania dla określonego przedziału wielkości średnic i grubości ścianek rur oraz obowiązującą dla 
danego materiału technologię spawania. 

Do podłączenia innych elementów rurociągu mogą być stosowane podłączenia kołnierzowe lub 
gwintowane. 

26. Znakowanie rurociągu 

Na rurociągach gazów umieścić naklejki szerokości min. 40 mm, z napisem nazwy gazu wzdłuż osi 
rurociągu oraz naniesioną strzałką zgodnie z kierunkiem przepływu gazu. Napisy należy wykonać 
z użyciem liter o wysokości nie mniejszej niż 6 mm. Odstępy między opaskami nie powinny przekraczać 
10 m. Ponadto oznaczenia należy umieścić w pobliżu zaworów odcinających, rozgałęzień, zmian kierunku 
oraz przed i za przejściami przez ściany. 

Wszystkie urządzenia i armaturę należy wyposażyć w prostokątne tabliczki lub naklejki z symbolem 
zgodnym z oznaczeniami na rysunkach. Dla oznaczeń gazów medycznych przyjmuje się oznaczenia 
kolorami, zgodne z normami PN-EN ISO 5359:2008 i PN-EN ISO 1089:2004 (Tablica A.1), które są 
następujące: 

 O2  – biały; 

 

Oznakowanie powinno zostać naklejone na rurociągu: 

 w odległości <10 cm do miejsca zmiany kierunku rurociągu, 

 w odległości <10 cm do przejścia przez ścianę, 

 w odstępach <10 m.  

27. Próby 

Przed zakryciem instalacji należy wykonać następujące czynności: 

 przegląd oznakowania i podparć rurociągu, pod względem postanowień projektu wykonawczego, 

 sprawdzenie zgodności wykonania systemu rurociągowego ze specyfikacją projektową. 

 

Następujące próby i badania należy wykonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji: 

o badanie szczelności i wytrzymałości mechanicznej, 

o badanie strefowych zaworów odcinających pod kątem szczelności i zdolności zamykania oraz 
sprawdzenie prawidłowego przyporządkowania do stref i prawidłowej identyfikacji, 

o badanie na obecność zatorów i badania przepływu, 

o badanie lub sprawdzenia wydajności systemu, 
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o badanie ciśnieniowych zaworów bezpieczeństwa, 

o badanie systemów monitoringu i alarmowych, 

o badanie na obecność zanieczyszczenia cząstkami stałymi, 

o badanie dedykowalności gazu. 

Na czas wykonania prób rurociągów instalację, a w szczególności miejsca,  w których występują 
połączenia rozłączne (gwinty, kołnierze itp.) i armatura należy oznaczyć w celu wskazania, że system 
rurociągowy jest w trakcie przeprowadzania prób i nie jest możliwe jego użycie. 

Po wykonaniu prób należy sporządzić protokół z ich przeprowadzenia, zawierający wyniki prób, 
a następnie przekazać Inwestorowi. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu systemu rurociągowego, należy określić ich 
przyczynę oraz przedsięwziąć działania zmierzające do naprawy. Po przeprowadzeniu naprawy próby 
należy powtórzyć do oczekiwanego skutku. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół zdawczo - 
odbiorczy.  

 

6 ODBIÓR ROBÓT 

28. Warunki ogólne 

Przed przystąpieniem do odbioru gazociągu jako obiektu budowlanego, kierownik budowy powinien 
przedłożyć inwestorowi dokumenty potwierdzające wykonanie gazociągu zgodnie z Dokumentacja 
projektową, pozwoleniem na budowę, normami powołanymi oraz przepisami państwowymi. 

Powyższe dokumenty i prawidłowość wykonania prac sprawdzają: inwestor i wykonawca przy 
udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta i przedstawiciela przyszłego użytkownika 
gazociągu. Przy odbiorze robót należy sprawdzić ich zgodność z Dokumentacją Projektową. 

W trakcie prac występują następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór częściowy, 

 odbiór etapowy, 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór po okresie rękojmi, 

 odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

29. Sprawdzenie dokumentów 

 Należy sprawdzić dokumenty dotyczące: 

 materiałów i wyrobów użytych do budowy, 

 przygotowania terenu budowy, 

 łączenia rur, 
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 wykonania wstępnego badania szczelności gazociągów, 

 ułożenia rurociągu, 

 wykonania prób szczelności i/lub wytrzymałości gazociągów,  

 znakowania trasy rurociągu, 

 odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajętego pod budowę,  

 zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę. 

30. Sprawdzenie dokumentów dotyczących materiałów i wyrobów 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących materiałów polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania 
z wymaganiami zawartymi w rozdziale 2. Sprawdza się odpowiednie deklaracje zgodności wykonania 
materiałów i wyrobów z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi na materiały i wyroby 
stosowane do budowy gazociągów oraz odpowiednie protokoły badań dotyczących elementów gazociągów 
wykonywanych na budowie, a także protokoły ewentualnych dodatkowych badań. 

 

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

31. Wymagania ogólne 

Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej oraz w ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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8 PRZEPISY 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami); 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. 
zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 
2117); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1126). 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211 z 
poźń. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych 
oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 211); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania 
wyrobów medycznych (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739 z poźń. zmianami); 

 Dyrektywa 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. zmieniająca 
dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG 
dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu 
produktów biobójczych (Dz.U. L 247 z 21.9.2007); 

  


