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Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, nazwy oraz kody CPV: 

CPV 45111200-0 Roboty ziemne 
CPV 45262310-7 Konstrukcja żelbetowa 
CPV 45262310-7 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
CPV 45262522-6 Roboty murowe 
CPV 45262522-6 Ścianki i sufity z płyt GK 
CPV 45431000-7 Podłoża i posadzki 
CPV 45410000-4, 45442100-8 Tynki i malowanie 
CPV45422100-2 Ślusarka okienna i drzwiowa 
CPV 45261200-6 Roboty blacharskie i dekarskie 
CPV45320000-6, 45410000-4 Docieplenie elewacji 
CPV 45112700-2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

Spis treści 
STB-0 Wymagania ogólne 
STB-1 Roboty ziemne 
STB-2 Konstrukcja żelbetowa 
STB-3 Zbrojenie konstrukcji żelbetowej 
STB-4 Roboty izolacyjne 
STB-5 Izolacje cieplne 
STB-6 Roboty murowe 
STB-7 Ściany i sufity z płyt GK 
STB-8 Podłoża i posadzki 
STB-9 Tynki i malowanie 
STB-10 Stolarka drzwiowa i okienna 
STB-11 Roboty blacharskie i dekarskie 
STS-12 Docieplenie elewacji 
STB-19 Nawierzchnie z kostki brukowej 

 

STB-0 

Wymagania 

ogólne 

Obowiązki 

Inwestora 

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 
projektowej oraz dziennik budowy 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu 
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zawiadomienie właściwych organów 
oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie 
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w 
W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu inwestor musi przygotować na czas remontu 
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść pracowników wraz z wyposażeniem 
pomieszczeń biurowych i pomocniczych. 

Obowiązki Wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia 
robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca 
instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania 
robót - zaakceptowany przez Inwestora 



3 

 

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. Zorganizowanie terenu 
budowy 
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów 
odniesienia Zabezpieczenie dostawy mediów 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 
zabezpieczeniach przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, 
olejem, chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
C) Możliwością powstania pożaru 
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 

Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 
uszkodzeniem. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 
znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 
archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. 
Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 

Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, 
oraz akceptację inspektora nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót. 
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Inwestora. 

Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów. 

Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami 
konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 
wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania 
wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli 
robót budowlanych). 
Ze względu na specyfikę robót konserwatorskich - wymagany jest udział uprawnionego 
Wykonawcy wykazującego się potwierdzonym udziałem w pracach tj. roboty osuszające i 
elewacyjne). 
Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: dziennik budowy, księgę obmiarów, dokumenty 
badań i oznaczeń laboratoryjnych, atestów jakościowych wbudowanych elementów 
konstrukcyjnych, dokumenty pomiarów cech geometrycznych, protokołów odbiorów robót, 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 
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podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony 
ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje także: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych 

Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny 
jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest 
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót 
zgodnie z projektem i sztuką ma sprawdzić dokumentację budowlaną. Projekt organizacji robót 
powinien zawierać: terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie,  
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), wykaz maszyn i urządzeń oraz ich 
charakterystykę, wykaz środków transportu, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 
terminowość wykonania poszczególnych robót, wykaz zespołów roboczych z podaniem ich 
kwalifikacji i przygotowania praktycznego, opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej 
dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia 
robót, sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. W zakresie 
jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : wyegzekwować od dostawcy materiały 
odpowiedniej jakości, przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla 
zachowania odpowiedniej ich jakości, określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, wszystkie roboty i materiały 
powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. Badania kontrolne 
- mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań 
jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają 
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej . 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty: Dokumentację projektową  
Receptury i ustalenia technologiczne 
Dziennik budowy i księgi obmiaru 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych 
do 
dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
Sprawozdanie techniczne 
Dokumentację powykonawczą 
Operat kalkulacyjny 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  
przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 
formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 
przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorze 
końcowym kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze 
końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych 
robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i 
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oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową 
oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej 
w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się 
odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 
dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo- finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe. 
Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

STB-1 Roboty ziemne  

Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach i 
ich zasypania. 
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 

Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy budynku i obejmują: wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i ich zasypanie. 
Zakres robót obejmuje: 
- usunięcie ziemi z budynku 
- oczyszczanie dna wykopów 
- zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem 
- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 

Materiały 
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
Podsypka żwirowo- piaskowa 

Sprzęt 
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka. 

Transport 
Ręczny i samochodem samowyładowczym  
 
Wykonanie robót 

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH  
1. Wykop powinien zostać odebrany przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika 
budowy. 
2. W przypadku stwierdzenia przez geologa w poziomie posadowienia warstwy gruntu 
innej niż przyjęta do obliczeń lub stwierdzenia niewystarczającej nośność i sztywności 
podłoża należy skontaktować się z projektantem konstrukcji w celu ewentualnej modyfikacji 
sposobu posadowienia lub wzmocnienia zaprojektowanych fundamentów. 
3. W poziomie posadowienia nie należy stosować podsypek przepuszczalnych, wszelkie 
ewentualne nierówności należy uzupełnić chudym betonem. 
4. Należy zabezpieczyć wykop przed zalewaniem wodami podziemnymi oraz opadowymi 
natomiast całą powierzchnię dna wykopu zaraz po odsłonięciu należy zabezpieczyć 
warstwą chudego betonu. 
5. Zasyp fundamentów należy wykonać z gruntów spoistych układanych i zagęszczanych 
warstwami 0,2-0,3m. 
6. Zaleca się wykonanie zewnętrznych betonowych opasek powierzchniowych wokół 
budynku które będą odprowadzały na zewnątrz wodę opadową. 

Kontrola jakości 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Na bieżąco należy kontrolować zasypkę według zaleceń konstrukcji oraz stopień jej 
zagęszczenia (warstwami 30-40 cm) 

Jednostka obmiaru 

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek i keramzytu, rury 

drenarskiej .  

Odbiór robót 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, 
ze sprawdzeniem koordynacji robót 

Podstawa płatności 
(m3) - po odbiorze robót 

Przepisy związane 
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze 
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia 

STB-2 Konstrukcja żelbetowa 

Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji 
żelbetowych. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 

  
Materiały 

- beton konstrukcyjny klasy C15/20 ( B 20 ) 
- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, BST-500 
-  
stal profilowa znak St3 Sx 
-  
drewno klasy 30, 

Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, 
pędzle, betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki, 
żuraw samojezdny . 

Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny 

Wytyczne wykonania konstrukcja żelbetowa 
Zakładane dopuszczalne odchyłki deskowania 
Odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości - 5 
mm lecz nie więcej niż 10mm na całej wysokości. 
Odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia 
deskowań tych belek - 2,5 mm. 
Odchyłki od rozpiętości projektowanych: 
Belki lub płyty bez żebrowej ± 20 mm; 
Płyty w przekrojach żebrowych ± 10 mm; 
Obniżenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 50mm. 

Zagęszczanie mieszanki betonowej 
• Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
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• Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, 

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
_ zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
_ uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
_ chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi 
jego jakość w konstrukcji. 
 
Kontrola jakości 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, 
przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości 
materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 

Jednostka obmiaru 
Powierzchnia el. żelbetowych (m3), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych  
 
Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 

Podstawa płatności 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy  

 

Przepisy związane 
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe  

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

BN-73/6736-01- Beton zwykły. Metody badań. 

STB-3 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
przygotowaniem zbrojenia - montażem zbrojenia kontrolą jakości robót i materiałów 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją dotyczą wykonania elementów konstrukcyjnych 
fundamentów, murów, konstrukcji szkieletowych, płyt, belek, podciągów, gzymsów 
1.4. Określenia podstawowe 
Pręty stalowe wiotkie — pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie nie sprężone — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
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dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami inspektorów nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych" 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych' 
2.2.Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
kontraktem stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg 
normy PN-H-84023/6 : AIIIN. gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B oraz stal klasy Al., gatunku 
St3SX-b 
2.2.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących 
parametrach : 
• średnica pręta w mm 5.5-40 
• granica plastyczności Re(min) w Mpa 220 
• wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 310 
• wydłużenie (min) w % 22 
• zginanie do kąta 60 st. brak pęknięć i rys w złączu Powierzchnia 
walcówki i 
prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań Na powierzchni czołowej prętów 
niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem 
2.2.2. Wymagania przy odbiorze materiałów 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-
H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia prętów winna mieć atest z 
następuj ącymi danymi : 
nazwa wytwórcy 
oznaczenie wyrobu wg normy 
numer wytopu lub numer partii 
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny masa partii 
rodzaj obróbki cieplnej 
Na przywieszakach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów muszą być dane: 
znak wytwórcy średnica nominalna znak stali 
numer wytopu lub partii znak obróbki cieplnej 
2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego 
2.4. Podkladki dystansowe 
Dopuszcza się stosowania stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych 
3.2. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia . , 
Sprzęt używany przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia taki jak : giętarki, prosciarki. 
zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne i posiadać instrukcje obsług,. Sprzęt podmie 
spełniać wymogi przepisów BIIP. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" 
4.2 Transport materiałów 
Transport materiałów do wykonania zbrojenia powinien odbywać się tak, aby zachować ich 
dobry stan techniczny 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania, montażu i odbioru zbrojenia podano w 
„Wymaganiach ogólnych" i normie PN 91/5-10042. 
Klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową 
5.2. Przygotowanie zbrojenia" 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
Pręty do zbrojenia przed użyciem należy oczyścić z rdzy, kurzu, błota . Pręty zatłuszczone lub 
zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
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Stal narażoną na chwilowe działanie wody słonej należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną lub oblodzoną należy zmyć strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Pręty można prostować za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.3. Ciecie prętów zbrojeniowych 
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub palnika acetylenowego. Pręty 
ucina się z dokładnością do 10 mm. 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 
normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca . gdzie można na nim 
położyć spoinę wynosi lOd dla stali A-1I1 i A-ll lub 5 d dla stali A-I. Na zimno na budowie można 
wykonywać odgięcia prętów o średnicy mniejszej niż 12 mm. Pręty o większej średnicy należy 
odginać z kontrolowanym podgrzewaniem 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Do zbrojenia należy stosować stal spawalną . Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać 
jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Nie można wbudować stali w jakikolwiek sposób zabrudzonej. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej : 
- 0.07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 
-  0.05 m
 - dla prętów głównych lekkich podpór i pali 
-  0.03 m.
 - dla zbrojenia głównego ram. belek, podciągów, gzymsów 
- 0,025 m. - dla strzemion ram. belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów 
Układ zbrojenia i otulin winny być zgodne z dokumentacją projektową Układanie zbrojenia na 
deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym. zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązaikowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m.. przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i 
słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów na przemian Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze 
deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych" 
6.2. Dopuszczalne tolerancje 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno być zgodne z dokumentacją 
techniczną i w/w wymaganiami. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy należy wykonać badania : sprawdzenie 
zgodności przywieszek z zamówieniem sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 
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sprawdzenie wymiarów wg w/w normy sprawdzenie masy wg w/w normy 
próba rozciągania wg normy normy PN-KN1002 + AC1: 1998 Do badania należy pobrać min. 3 
próbki z każdego kręgu lub wiązki. 
Dopuszczalne tolerancje : 1. Usytuowanie prętów : 
otulenie wkładek według projektu zwiększone max. 5 mm. nic przewiduje się zmniejszenia 
otuliny 
- rozstaw prętów w świetle : 10 mm 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji : ± 10 mm 
- długość pręta między odgięciami: ± 10 mm miejscowe wykrzywienie : ± 5 mm 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością : ± 1 mm Niezależnie od tolerancji 
podanych powyżej obowiązują następujące wymagania : 
- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3 % 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie 
różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5cm 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymaganiach ogólnych" 
7.1. Przepisy szczegółowe 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje się teoretyczną ilość 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez 
ich masę jednostkową (kg/m.). 
Nie dolicza się stali zużytej na zakłady przy łączeniu prętów . przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Warunki szczegółowe 
Ogólne zasady podano w ..Wymaganiach ogólnych" 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Specyfikacją 
techniczną. normami 
Odbiór polega na sprawdzeniu : 
- zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
rozstawu strzemion 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów 
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia prętów. Pręty gładkie 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1 /AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie. 
Dodatkowe wymagania 
8.3.  
PN-ISO 6935-2:1998 
IDT-ISO 6935-2:1991 
PN-ISO 6935-2/AK: 1998  
Poprawki PN-ISO 6935-2/ 
/AK:1998?Ap 1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz.27 2. BI 8/92 poz.38 Zmiany l.BI 4/84 poz.17 PN-B-06251 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne Zmiany PN-H-84023-06/Al:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
betonu. Gatunki 
PN-H-04408  
PN-B-03264  
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STB-4 Roboty izolacyjne 

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowych, chroniących przed wilgocią i wodą fundamenty oraz 
przyziemia budynków, wykonanych z dwuskładnikowych, polimerowo-bitumicznych mas 
uszczelniających. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, 
pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 
Przedmiotem ST jest określenie wymagań w zakresie robót przygotowawczych, wymagań 
dotyczących właściwości (parametrów) zastosowanych materiałów oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 
warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej. 
faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu przecinających się powierzchni (np. poziomych i 
pionowych) grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca 
(masa KMB) - 
elastyczna, dwuskładnikowa masa na bazie emulsji/roztworu bitumicznego, modyfikowana 
tworzywami sztucznymi (polimerami), do wykonywania powłok wodochronnych. Może zawierać 
dodatkowe wypełniacze lub włókna. 
izolacja przeciwwilgociowa - warstwa hydroizolacyjna wykonywana powyżej poziomu wód 
gruntowych, w gruntach przepuszczalnych, gdy nie występuje obciążenie wodą wywierającą 
ciśnienie hydrostatyczne izolacjaprzeciwwodna - warstwa hydroizolacyjna, obciążona wodą 
wywierającą ciśnienie hydrostatyczne Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z 
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania 
ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową, 
zasadami sztuki budowlanej, z wytycznymi firmy produkującej zastosowane izolacje zawartymi 
w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz innych dokumentach (aprobatach, 
specyfikacjach) oraz za jakość wykonywanych robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

2. M
Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne” 

2.2. Grunty i zaprawy. 
Parametry wytrzymałościowe podłoża/zapraw naprawczych określa dokumentacja techniczna. 
Niewielkie ubytki i nierówności mogą być egalizowane masą uszczelniającą. 
Do gruntowania podłoża stosować można: 
Krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych. 
Właściwości: 

• wzmacnia podłoże 
• ekonomiczny w użyciu 
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• bezrozpu
szczalnikowy 
Zastosowanie: 

• do utwardzania powierzchni kamiennych i pylących się. 
• do impregnacji podłoża pod systemy izolacji 
• do impregnacji podłoży porowatych i mokrych z betonu, tynku lub elementów 

prefabrykowanych 
Parametry techniczne: 

• gęstość - 1,21 g/cm
3
 

• proporcje mieszania z wodą - 1:1 (objętościowo) 
• temperatura aplikacji > +5

0
C 

• zużycie mieszaniny - 0,20^0,30 litra/m
2
 

2.3. Materiały do wykonania powłoki wodochronnej 
Dwukomponentowa syntetycznie modyfikowana izolacja bitumiczna (KMB) nowej 
generacji 
Właściwości: 

• odporna na warunki atmosferyczne 
• bezrozpuszczalnikowa 
• elastyczna, mostkująca rysy do 3 mm 
• na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podłoża mineralne 
• nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk 
• odporna na agresywne związki organiczne zawarte w gruntach oraz radon 
• szczelna przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem 

Zastosowanie: 

• do wykonywania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 

fundamentów 

• do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji balkonów i tarasów 

• do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji pomieszczeń mokrych, np. łazienek 

• do wykonywania zewnętrznych uszczelnień szybów, obiektów oczyszczalni ścieków i 

garaży podziemnych 
• do klej enia płyt izolacj i termicznej i 

płyt drenażowych Parametry techniczne: 

• gęstość gotowej masy - 1,15 g/cm
3
 

• proporcje mieszania - 21 kg emulsji bitumicznej : 7 kg składnika proszkowego 

• czas obróbki - ok. 90 min w temp. +20
0
C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza 

• temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) - min. 5
0
 C 

• czas schnięcia powłoki - 1^2 dni w temp. +20
0
C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza 

• przyczepność do podłoża betonowego > 1MPa 

• absorpcja kapilarna < 0,1 kg/m
2
 h

0,5
 

• wodoszczelność > 0,4 MPa 

• mrozoodporność - określona wodoszczelnością > 0,3 MPa 

- określona przyczepnością do podłoża > 1,5 MPa 

Wkładka zbrojąca 
Jako wkładkę zbrojącą stosować siatkę nylonową lub odporną na bitumy siatkę z włókna 
szklanego o gramaturze min. 145g/m

2
. 

Taśmy uszczelniające 
Taśma uszczelniająca z tworzywa sztucznego (TPE -termoplastyczny elastomer - pokryty z 
jednej strony flizeliną poliestrową) 
o szerokości 120mm (200mm), wklejana w powłokę hydroizolacyjną 

Właściwości: 
• elastyczna 
• odporna na rozcieńczone kwasy, roztwory soli, ługi Zastosowanie: 
• do połączenia powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz budowli 

(np. zbiorniki wodne, balkony, tarasy, łazienki, itp.) 
• do uszczelnień dylatacji obwodowych 
• do uszczelnień rys i spękań 
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0,20 mm, 
190 g/m2, 

> 60 N/mm, 

nie przesiąka 
> 600 m2 hPa/g 
nie rozprzestrzeniające 
ognia 

 

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm 
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
 
Wymogi techniczne: 
Grubość: 
masa powierzchniowa       wytrzymałość na rozdzieranie przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h        opór dyfuzyjny              rozprzestrzenianie ognia 

Folia paroprzepuszczalna 
polietylenowa 
Folia paroprzepuszczalna - 
trójwarstwowa powłoka z 
polipropylenu pełni funkcję 
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną 
wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność układu 
zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 
uszczelniającą i obustronnie klejącą Wymogi techniczne:                 grubość 
masa powierzchniowa                   wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne wytrzymałość na 
rozdzieranie wzdłużne równoważna warstwa powietrza paroprzepuszczalność                             
wysokość słupa wody wg DIN 20 811 zakres temperatur                        rozprzestrzenianie ognia                        
odporność na promienie UV 

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm 
Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkładów cementowych i betonowych, 
wody opadowej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy 
folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 
Wymogi techniczne: 
grubość 0,20 mm, 
masa powierzchniowa 190 g/m2, 
wytrzymałość na rozdzieranie > 60 N/mm, 
przesiąkliwość przy działaniu słupa wody 
o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka 
opór dyfuzyjny > 60 m2 hPa/g 
rozprzestrzenianie ognia nierozprzestrzeniające ognia 

Papa asfaltowa izolacyjna 
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o 
równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki 
niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 
naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie 
więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu 
powinna mieć jednolite zabarwienie, wymiary papy w rolce:  
długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 

60 m ±0,60 m 
szerokość: 90, 95, 100, 105,110 cm ±1 cm 
średnia grubość: 5/5,2mm 
wkładka nośna: Włóknina poliestrowa 200g/m

2
 

zawartość asfaltu w papie: 3000-4000 g/m
2
 

 
Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych 
substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych 
podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt 
jest idealny w polskich warunkach klimatycznych - tworzy warstwy izolacji o dużej odporności na 
spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). 
Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem i niwelują jego mikropęknięcia. 
Roztwór asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do: 

- gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy 
- hydroizolacyjne - ławy, fundamenty, podziemne części budowli, 
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Dane techniczne: 
kolor 
postać 
temperatura powietrza i podłoża 
podczas 
stosowania 
pyłosuchość 
czas schnięcia 
zużycie 
ilość warstw: 
gruntowanie 
powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 
Czyszczenie narzędzi benzyną lakową 
lub innym rozcieńczalnikiem 
organicznym 

czarny 
ciecz 

od +5oC do +35oC  
po 6 godzinach  
12 godzin 
0,2 - 0,3 kg/m2 na jedną 
warstwę 1 warstwa 

2-3 warstwy 
. 

- wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego, 
- podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne. 

 
Roztwór asfaltowy 
Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z 
dodatkiem żywic, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć dachowych 
oraz podziemnych części budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych - 
tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych 
do uszkodzeń dróg asfaltowych), powłoki silnie związane z podłożem i kompensujące w 
pewnym stopniu jego ruchy i mikropęknięcia. Nadaje się do stosowania na lekko wilgotnych 
powierzchniach. Roztwór przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powłok 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego. 
Dane techniczne: 
kolor czarny 
postać półciekła masa 
temperatura powietrza i podłoża 
podczas stosowania od +5oC do +35oC 
pyłosuchość po 6 godzinach 
czas schnięcia 12 godzin 
zużycie 0,5 - 0,7 kg/m2 na jedną warstwę 
ilość warstw 2-3 w zależności od zastosowania 
Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym. 
2.4. Przechowywanie materiałów 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim. 
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
-      znak budowlany. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosować następujący sprzęt i 
narzędzia: 

• do przygotowania i oceny stanu podłoża - młotki, szczotki, szczotki druciane, 
szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni (np. 
sprzęt do mycia hydrodynamicznego) 

• do przygotowania mas uszczelniających - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z 
mieszadłem koszyczkowym, 

• do nakładania ręcznego - zwykłe narzędzia: pędzel, szczotka, paca, kielnia 
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• do nakładania natryskowego - agregaty typu Airless, 
• do cięcia taśm i wkładki zbrojącej - nożyce, noże. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 
Masy hydroizolacyjne są pakowane w pojemniki, które z kolei są konfekcjonowane na paletach. 
Można je przewozić jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
Środek transportu musi być dostosowany do ilości (wielkości) ładunku. Podczas transportu 
materiał musi być chroniony przed mrozem. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek 
i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Zaleca się korzystanie z dostępnej na miejscu wody wodociągowej (pitnej). Jeżeli nie istnieje 
możliwość poboru czystej wody na miejscu, należy ją dostarczać w szczelnych i czystych 
pojemnikach/cysternach. Nie dopuszcza się do stosowania wody skażonej/zanieczyszczonej 
chemicznie lub biologicznie. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” 
Roboty pokrywcze powinny być prowadzone w sposób zgodny z wymaganiami podanymi w PN-
80/B- 10240. 

5.2. Szczegółowe warunki realizacji robót 
Warunki wykonywania prac 
hydroizolacyjnych. 

• Prace z zastosowaniem mas bitumiczno kauczukowych wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż+5°C, przy zastosowaniu mas prace można wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż -5

0
C i nie wyższej niż +15

0
C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża 

powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 
• Prace wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad sztuki budowlanej, zwracając 

szczególną uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, deszcz - nie wykonywać prac 
podczas opadów lub stosować namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne 
nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać prace 
wczesnym rankiem lub późnym wieczorem). 

• Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu fundamentowego, 
podczas wykonywania prac należy go obniżyć i utrzymywać w takim stanie do 
momentu wyschnięcia powłoki (czas schnięcia podano w p. 2.2.) 

• na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do 
okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu; 

• szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 
cm, należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci; 

• zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, 
przy trójwarstwowym o 1/3 szerokości arkusza; 

• w pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna 
być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej; 

• papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym 
pokryciu papowym; 

• papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w 
pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym; 

• w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 
pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową 
warstwę papy; 

• w przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować 
wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych 
wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do klejenia 
warstw górnych lepik na zimno; stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest 
niedopuszczalne. 

Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
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nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne 
od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie 
należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy 
cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 
podłoża. 

Wymogi stawiane podłożu 
Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, 
spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć 
przyczepność (np. pozostałości po środkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare 
wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie). 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne 
od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Wewnętrzne 
naroża wyoblić (wykonać fasetę), zalecanym materiałem jest dwukomponentowa elastyczna 
masa uszczelniająca, można także stosować inne materiały typu mineralnych zapraw 
naprawczych lub tradycyjna zaprawa cementowa, jak również masa hydroizolacyjna lub 
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.. Do tworzenia 
wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien 
wynosić maksymalnie 2 cm. 
Promień fasety z zaprawy cementowej powinien wynosić 4^6 cm, z masy bitumicznej - ok. 2 
cm. 
Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie przekraczała 
6%). 
Mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne wyspoinowanie. 

Izolacje z folii 
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i 
warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. 
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, 
utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. 
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się 
poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 
szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii 
można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 

5.3. Izolacje z emulsji i mas Gruntowanie podłoża 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące 
powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
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Wykonanie izolacji powłokowej 
Płynną izolację należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach 
pędzlem, szczotką dekarską 
z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie 
wykonywania prac 20°C. 
Materiału nie należy stosować: 

- na wilgotne podłoże, 
- na podłoże smołowe, 
- w miej scach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

5.4. Izolacje papowe 
Gruntowanie 
podłoża 
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 

Izolacje z papy 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze 
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz 
ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 
wykorzystanie materiałów. 

Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i 
równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie 
rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy 
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 
Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej 
niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych 
można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane 
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie 
należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do 
izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od 
wstępnego wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją 
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem 
zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca 
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości 
zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża 
oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej 
0 szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o 
żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

- podłużny 8 cm, 
- poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy 
wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny 
być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników 
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układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

Mocowania mechaniczne mogą być wykonywane jako liniowe lub linearne - liczba 
zamocowań wyliczana jest na podstawie obciążenia wiatrem, sposobu wykonania oraz 
wytrzymałości łączników. Minimalna liczba zamocowań na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń praktycznych wynosi 3 szt./m

2
. Zgodnie z przyjętymi zasadami mechaniczne 

mocowanie izolacji dachu powinno się odbywać jednocześnie z układaniem termo- i 
paroizolacji. 
Czynnikiem decydującym o sprawności całej konstrukcji jest współdziałanie wszystkich 
elementów składowych. Pokrycia dachowe z tworzyw sztucznych stanowią system jednorodny 
technologicznie 
1 materiałowo, zawierający wszystkie akcesoria do wyposażania dachów, tzn. spusty wodne, 
rury wywiewne, przepusty kablowe, naroża świetlików i podstaw klimatyzatorów, podstawki 
płytek tarasowych itp. zapewniające doskonałą szczelność połączeń. Fachowy montaż 
wykonują wyspecjalizowane firmy, które uzyskały certyfikaty producenta systemu i dają 
wieloletnią gwarancję wykonawczą. 

5.5. Równość i tolerancje wymiarowe 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zależą od rodzaju i funkcji uszczelnianej powierzchni i 
powinny być każdorazowo podawane przez dokumentację techniczną. Jeżeli dokumentacja 
techniczna ich nie podaje, można skorzystać z poniższych zaleceń 
Dla konstrukcji betonowych/żelbetowych dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz 
powierzchni konstrukcji żelbetowych wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych - część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe (ITB, 2008) podano w tabeli: 

Wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
Konstrukcje murowe (ITB, 2006) dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie 
powinny przekraczać: 
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń:±20 mm 
- w wysokości kondygnacji:±20 mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku:±50 mm. 

Geometria posadzki powinna być zgodna z projektem, a odchyłki wymiarowe i równość 
powierzchni powinny mieścić się 
w zakładanej tolerancji - wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Część B: Roboty wykończeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, (ITB, 2004) 
odchylenie mierzone 2- metrową łatą kontrolną nie powinno być większe niż ± 3 mm, a 
odchylenia od płaszczyzny poziomej (lub spadku) nie powinny być większe niż ± 2mm/m oraz 
nie powinny być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości podłoża wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót część C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje 
wodochronne tarasów” (ITB,2004) prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może 
być większy niż 5 mm. 
Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych (ITB, 
2005) prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 

Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) 
jak i mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem, itp.). 
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić 
materiałami naprawczymi, zgodnie 
z p.3.1. - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. 
Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze 
gruntowanie. hydroizolacja z dwukomponentowa, grubowarstwowa, zmodyfikowana polimerem 
bitumiczna masa uszczelniająca - obydwa składniki - płynny i proszkowy - wymieszać w 
stosunku 3:1, a następnie rozcieńczyć wodą 1:10. Tak przygotowany roztwór nanosić pędzlem. 
Zużycie czystego wyrobu wynosi 50-80 g/m

2
 

krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych - preparat stosować w 
postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1 z wodą. Zużycie preparatu do 
gruntowania wynosi 0,20-0,30 litra mieszaniny/m

2
 

Przygotowanie masy hydroizolacyjnej. 
Materiały dostarczane są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty płynny i 
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proszkowy należy mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym 
mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien 
być krótszy niż 3 minuty. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w 
ciągu czasu obróbki, który jest podany w 
p.2.2. 

Wykonywanie hydroizolacji 
Drobne nierówności/ubytki o głębokości nie przekraczającej 5mm, jeżeli nie są naprawiane 
zaprawami cementowymi mogą być wypełnione/naprawione masą hydroizolacyjną nakładaną w 
osobnym przejściu (tzw. szpachlowanie drapane). Grubość tej warstwy nie wlicza się do 
grubości powłoki wodochronnej. Izolację nakłada się na wyschniętą powłokę gruntującą za 
pomocą kielni i pacy, równomierną warstwą, w jednym przejściu, jeżeli wykonywana jest 
izolacja przeciwwilgociowa. W przypadku izolacji przeciwwodnej zaleca się nakładanie w dwóch 
przejściach (pierwsza warstwa powinna mieć ok. 2mm grubości.). Jeżeli w środek warstwy 
wtapiana jest wkładka zbrojąca, nakładanie należy wykonać w dwóch przejściach. Oczka siatki 
nie mogą być widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga warstwa nakładana jest po 
wyschnięciu pierwszej. 
Izolację przeciwwilgociową wykonywać j jednym przejściu, przeciwwodną zaleca się 
wykonywać w dwóch przejściach. Jeżeli stosowana jest wkładka zbrojąca, dwukomponentową 
izolację bitumiczno kauczukową nakładać także w dwóch warstwach. Oczka siatki nie mogą być 
widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga warstwa nakładana jest po wyschnięciu 
pierwszej. 

Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmą izolacyjną, wtopioną na krawędziach w materiał 
hydroizolacyjny. Na obrzeża szczelin należy nałożyć warstwę izolacji o grubości min. 3 mm, po 
czym w świeżą masę wtopić krawędź taśmy uszczelniającej. Przed nałożeniem drugiej warstwy 
masy hydroizolacyjnej (grubość min. 3mm) pierwsza warstwa musi być związana (sucha). 
Taśmy powinny być ułożone w literę Q. Łączenie taśm - poprzez zgrzewanie gorącym 
powietrzem, za pomocą masy hydroizolacyjnej - zaleca się wykonywać poza strefą 
oddziaływania wody pod ciśnieniem. 
Do uszczelnienia przejść rurowych dla każdego rodzaju obciążenia wilgocią/wodą zaleca się 
stosować kołnierze zaciskowe, wymóg ten jest bezwzględny w przypadku obciążenia wodą pod 
ciśnieniem. Jeżeli nie stosuje się kołnierza (tylko przy obciążeniu wilgocią) uszczelnienie strefy 
przejścia rurowego zaleca się wykonać nakładając masę hydroizolacyjną w dwóch zabiegach. 

Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu 
Na warstwy termoizolacyjne stosować materiały wymienione. Warstwy rozdzielające mogą być 
wykonywane z folii z PCV. 
Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji wykonanej przy 
pomocy masy bitumiczno kauczukowej. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o ostrych 
krawędziach oraz żwir nie wchodził w kontakt z izolacją. Właściwy jest np. piasek. Warstwą 
ochronną mogą być też maty (płyty) drenażowe. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości materiałów. 
Należy sprawdzić, czy materiały hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania powłok 
wodochronnych odpowiadają zaleceniom technologicznym firmy produkującej zastosowane 
izolacje i/lub dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w karcie 
technicznej) odpowiadają wymaganiom. Materiały stosowane do naprawy/przygotowania 
podłoża powinny spełniać wymagania podane 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów (np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie 
niewłaściwego przechowywania), 

• terminy przydatności podane na opakowaniach. 

Badania przed przystąpieniem do robót (badania podłoża) 
Sprawdzać należy: 

• w przypadku podłoża betonowych - przede wszystkim równość i czystość powierzchni, 
wygląd zewnętrzny podłoża, sposób wykonania napraw, wilgotność, temperaturę, itp. 

• w przypadku murów z cegły, kamienia, pustaków, bloczków betonowych itp. - przede 
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wszystkim dokładność wykonania, równość i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny 
podłoża, wypełnienie spoin, sposób wykonania napraw, wilgotność, temperaturę, itp. 

• w przypadku tynków cementowych - przede wszystkim zespolenie z podłożem, 
równość i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża, sposób wykonania 
napraw, wilgotność, temperaturę, itp. 

• sposób wykonania faset i wyobleń (wielkość, średnica). 
• poprawność zagruntowania podłoża (jeżeli jest wymagane) 

Wygląd należy ocenić przez oględziny w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym, z 
odległości 50^100 cm. Równość 
i odchyłki należy sprawdzić np. przez przyłożenie łaty, rozciągniecie drutu, itp. Promień faset i 
wyobleń można sprawdzić za pomocą szablonu. 
Czystość podłoża można sprawdzić przez próbę zwilżania, potarcie ręką i oględziny. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). 
Poprawność zagruntowania należy sprawdzić przez oględziny i dotyk. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami 

 
Badania w czasie robót 
W czasie robót sprawdzać należy: 

• czy spełnione są warunki wykonywania robót 
• wygląd zewnętrzny materiałów 
• czas mieszania, czas aplikacji 
• zużycie jednostkowe i na wydzieloną powierzchnię 

poprawność wykonstruowania (obrobienia i uszczelnienia) dylatacji, przejść rurowych, połączeń 
izolacji poziomej z pionową, itp. 
przestrzegania podanych w pozostałych wymagań dotyczących przede wszystkim: 

• grubości nakładanej warstwy/ilości i grubości nakładanych warstw 
• poprawności zastosowania siatki wzmacniającej (jeżeli jest stosowana) 
• sposób zabezpieczenia świeżej powłoki hydroizolacyjnej przez 

zniszczeniem/uszkodzeniem Grubość nakładanej powłoki należy przeprowadzać na bieżąco 
sprawdzając zużycie materiału dla każdego cyklu roboczego, oraz za pomocą specjalnych 
blaszek pomiarowych pozwalających na zmierzenie grubości świeżej warstwy (20 punktów 
kontrolnych na obiekt lub 100 m

2
 izolowanej powierzchni). 

Po związaniu powłoki należy sprawdzić jej zespolenie z podłożem. Sprawdzenie polega na 
oględzinach powłoki oraz lekkim opukiwaniu za pomocą młotka drewnianego warstwy izolacji w 
3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m

2
 zaizolowanej powierzchni. 

Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem, 

Zaleca się rejestrowanie w formularzu kontroli istotnych czynników takich jak: 

• temperatura powietrza 

• temperatura podłoża 

• względna wilgotność powietrza 

• stan pogody (opady, słońce, mżawka, mgła) 
• rodzaj wykonywanej hydroizolacji (przeciwwodna, przeciwwilgociowa, pionowa, 

pozioma, izolacja ław fundamentowych, podposadzkowa itp.) 
• obecność drenażu 

• rodzaj i stan podłoża 

• sposób przygotowania podłoża i stosowane do tego celu materiały 
• gruntowanie podłoża - (tak/nie, zużycie materiału) 
• warstwa hydroizolacji - wymagana ilość warstw, wymagana grubość nakładanych 

warstw, zużycie na warstwę, powierzchnia, zużycie łączne, data aplikacji, 
• dylatacje, przejścia rurowe (tak/nie, sposób uszczelnienia), itp 
• warstwy ochronne/maty drenażowe - rodzaj, sposób mocowania 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 
powierzchni, zgodnie z zasadami podanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR K-36 
Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie, rozdział 1: Izolacja budowli. 
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Powierzchnie izolacji i uszczelnień oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni z 
dokładnością do 0,1 m

2
. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie elementów większe 

od 0,25m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Wklejenie taśm 
uszczelniających i wykonanie faset oblicza się w metrach bieżących z dokładnością do 0,10 m. 
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy 
zakrywającej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
W trakcie odbioru przygotowania podłoża należy przeprowadzić badania wymienione Wyniki 
badań należy porównać 
z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża. Uznaje się, że roboty zostały wykonane 
prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne zostały ocenione pozytywnie. Można 
wówczas zezwolić na przystąpienie do nakładania warstwy hydroizolacji. W przeciwnym razie 
należy ustalić zakres i sposób wykonania prac naprawczych. 
W trakcie odbioru prac hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania wymienione Uznaje 
się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 
wymienione zostały ocenione pozytywnie. 
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji 
budowy. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano - montażowych. 

10. Przepisy związane 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 
materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. PN-
90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów. 

STB-05 Izolacja cieplna 

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji ciepłochronnych i akustycznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne 
przegród zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z 
wykonaniem: 

• Izolacji cieplnych, 
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Sztywna pianka poliizocyjanuratowa 
(PIR) 

D = 0,023 W/mK  

Papier KRAFT 

Papier KRAFT pokryty aluminium  

Włókno szklane 

AGRO - odporna na amoniak i 
zmywanie 

Możliwość stosowania z membranami przeciwwodnymi: PCV, TPO, 
EPDM. 

40 50 60 80 100 12
0 1,88 2,53 2,6 3,48 4,41 5,2
2 0,58 0,46 0,38 0,29 0,22 0,1
9  

Grubość płyt [mm] 
Opór cieplny R [m

2
K/W] 

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m
2
K] 

Wytrzymałość na ściskanie przy 10% 
odkształceniu Klasyfikacja ze względu na reakcję 
na ogień (sama płyta) Odporność na ściskanie płyt 
z pianek PIR  
Nasiąkliwość objętościowa  
Współczynnik izolacyjności akustycznej:   = 120 kPa 

E - samogasnący 150 
kPa  
2,0 %V 
powyżej 36 dB w zależności od 

rozwiązania i grubości 
płyt 

• Izolacji akustycznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji - wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
Materiał izolacyjny - materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową, 
zasadami sztuki budowlanej, z wytycznymi firmy produkującej zastosowane izolacje zawartymi 
w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz innych dokumentach (aprobatach, 
specyfikacjach) oraz za jakość wykonywanych robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

2. M
Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej . 
„Wymagania ogólne”. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót. 
Warstwy termoizolacyjne. 
Izolacja termiczna dachów, stropów międzykondygnacyjnych i podłóg na gruncie: płyty pianki 
PIR (termoizolacyjna płyta poliizocjanurowa) o następujących parametrach technicznych: 

- Polska Norma: EN 13162-13171,  
PN-EN 13165:2010 
- certyfikat CE: 
klasę palności /EUROKLASA/ B 
- kontrola jakości: ISO 9001:2008  
certyfikat FM GLOBAL 
- Rodzaj rdzenia  
Deklarowany współczynnik przewodzenia 
ciepła Okładzina płyt 

Wymiarypłyt 1000 x 2400 mm i 1000 x 1200 

 
• Izolacja cokołu z wodoodpornych płyt ekstrudowanych z polistyrenu, produkowanych na 

bazie CO2., gr.8 cm, o następujących parametrach technicznych: 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa, 
- wykończenie boków - pióro-wpust, 
- powierzchnia - gładka, 
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- współczynnik przewodzenia ciepła X = 0,032 - 0,036 W/mK. 
- kod wg PN-EN 13164, 
- aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005, Certyfikat zgodności z 
PN-EN 13164. 

• Izolacja ścian zewnętrznych powyżej cokołu - styropian EPS, zgodny z normą PN-EN 
13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
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C-s2, d0, norma: EN 

 

Dodatkowa izolacja termiczna ścian wewnętrznych między pomieszczeniami o różnicy 
temperatur >16°C -paroprzepuszczalne, mineralne płyty izolacyjne. 
Cechy: 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja", o współczynniku przewodzenia ciepła do 
=0,04 [w/mK] 

• Izolacja ścian w strefiach wejściowych do bud. A i B: sztywna pianka fenolowa, 
niezawierająca chlorofluorowęglowodorów (CFC) i o współczynniku przewodzenia 
ciepła ( =0,021 [w/mK]) - w przypadku konieczności zmniejszenia grubości izolacji 
termicznej. Gr. 6 i 9cm. 

Właściwości : 
R - opór cieplny (R = d/l [m2.K/W]) dla gr. 6cm: 2,86 
R - opór cieplny (R = d/l [m2.K/W]) dla gr. 9cm: 4,29 
Wartość deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła  

D - dla d = 45-180 mm 0,021 [W/(mK)] 

PN-EN 13166 
Klasyfikacja produktu w zakresie reakcji na ogień 
/Euroklasa 13501-1:2008 
Klasyfikacja produktu w zakresie reakcji na ogień 
/Euroklasa/ w zastosowaniu końcowym 
Długość x szerokość 1200 x 400 mm, 
norma:PN-EN 822, 
Grubość od 20 do 180 mm, 
norma: PN-EN 823, 
Gęstość pozorna > 35 kg/m3, norma: PN-EN 
1602, 
Stabilność wymiarowa po 48 h przechowywania przy 70°C w odniesieniu do długości i 
szerokości 

< 1 , 5  / 3,0 %, norma: 
PN-EN 1604 +AC. 
Stabilność wymiarowa po 48 h magazynowania przy 70°C / 90% wzgl. wilgoci powietrza, w 
odniesieniu do długości i szerokości / grubości < 1,5 / 1,5 %, 
norma: PN-EN 1604 +AC. 
Stabilność wymiarowa po 48 h magazynowania przy - 20°C w odniesieniu do długości i 
szerokości / grubości 

<1,5/1,5%, norma: PN-EN 1604 + AC. 
Przenikanie pary wodnej 35, norma: PN-EN 12086, 
Zawartość zamkniętych komórek > 90 %, norma:PN-EN ISO 
4590, 
Wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształceniu  100 kPa, norma: PN-EN 
826, 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych > 80 kPa, norma: PN-
EN 1607, 
Wytrzymałość na ścinanie T > 30 kPa, norma: PN- 
EN 12090
Moduł sprężystości poprzecznej  
Współczynniki rozszerzalności 
cieplnej. 

G > 250 kPa, norma: PN-
EN12090 1,7*10"4 K"1, norma: 
EN 13471

 

 
Gęstość objętościowa,  
Współczynnik przewodzenia 
ciepła, Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego, Reakcja na ogień  
Sorpcja [%-masy] 
Absorpcja wody krótki kontakt z 
wodą, długi kontakt z wodą, 

p [kg/m3] < 115 
10,dry [W/(mK)] 0,042  

μ3 
klasa A1 

< 6 

WP [kg/m
2
] 2 WPL [kg/m

2
] 3
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Nie stosować płyt styropianowych w bezpośrednim kontakcie z substancjami 
działającymi destrukcyjnie na polistyren EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, 
benzen, nitro), itp. 
Łączniki do materiałów izolacyjnych 
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania 
termoizolacji z płyt styropianowych lub wełny mineralnej do stropów i ścian z betonu, cegły lub 
bloczków gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być mniejsza 
niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu 
wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia 
rozporowego. Średnica i długość łączników jest zależna od producenta wyrobu i musi być 
dobrana do łącznej grubości warstw docieplających. 
Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 
warstwowych składają się z kołka 
i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego przez wbicie. 
Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z kołkiem 
rozporowym 8x50 mm o długości: Tulei: 85 mm i 135 mm Wkręta: 80 mm i 80 mm Całkowitej: 
150 mm i 200 mm 
Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z 
gwoździem 0 5,0 mm o długości: Tulei: 85 mm i 135 mm Gwoździa: 55 mm i 55 mm Całkowitej: 
125 mm i 175 mm 
Dla izolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 120, 160 i 200 mm należy stosować łączniki z 
kołkiem rozporowym 8x50 mm o długości: Tulei: 105 mm i 135 mm, 185 mm Wkręta: 80 mm i 
90 mm, 80 mm Całkowitej: 170 mm i 210 mm, 250 mm 
Dla izolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 120, 160 i 200 mm należy stosować łączniki z 
gwoździem 0 5,0 mm o długości: Tulei: 135 mm i 135 mm, 185 mm Gwoździa: 65 mm i 90 mm, 
55 mm Całkowitej: 185 mm i 210 mm, 225 mm 
2.3 Przechowywanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne przechowywać w stosach nie wyższych, niż 1,2m, w suchym i 
chłodnym miejscu, z dala od źródeł ognia. Chronić przed mrozem. 
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

• datę produkcji i nr partii, 

• wymiary, 
• liczbę sztuk w pakiecie, 

• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem 
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i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 

5. Wykonanie robót Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”  

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. 
W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą 
deszczową bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych 
nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów 
mokrych. Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu 
parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy 
większej ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, 
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny 
zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 
źródłami ciepła. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 

Montaż płyt izolacyjnych na 
ścianach Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie 
ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

Przygotowanie podłoża 
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 

• powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane 
zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 

• powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub 
betonu, 
• pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a 

w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 
 
Klejenie płyt na styk do podłoża 
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę 
klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. 
Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony 
pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, 
co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 

Kotwienie ocieplenia 
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest 
materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi 
zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody 
kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy 
to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości 
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych 
szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie 
elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne 
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Ocieplanie powierzchni poziomych 
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez 
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). 
Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem 
wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni 
powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu 
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Płyty z pianki PIR należy układać na pióro i 
wpust i łączyć pasami papy o szer. 10cm. 
Ocieplanie mostków termicznych 
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są : 

• styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami 
budynków na styku ścian osłonowych i nośnych, 

• wieńce i nadproża, 
• stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji, 
• połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze 

ścianami konstrukcyjnymi i stropami, 
• przerwy dylatacyjne. 

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją 
projektową i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej 
przegrody. Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się 
tylko wtedy, gdy jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 

• równość powierzchni płyt, 
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 

•  wilgotność i nasiąkliwość, 

•  naprężenia ściskające płyt, 
• klasyfikacja ogniowa. 

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji jest [m2]. 
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy 
zakrywającej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
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oczyścić z zanieczyszczeń. 

Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg SST dały pozytywny wynik. 

Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• przygotowanie podłoża, 

• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
• wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin 
należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 

• nie większa niż 2 mm 

• w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 

Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
• nie większe niż 1,5 mm 

• ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 

• nie więcej niż 4 mm w w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 

• nie większe niż 2 mm 

• ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, 

belkami itp 

Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji nie większa niż 2 mm na długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

• wykonanie izolacji z polistyrenu ekstrudowanego, 
• wykonanie izolacji z wełny mineralnej. 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

• likwidacje stanowiska roboczego, 

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10. Przepisy związane 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

Normy: 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i 
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płyty. 

STB-6 Roboty murowe Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych przy realizacji zadania dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych w budynku . 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

Zakres robót 
- murowanie ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych 
- murowanie ścianek działowych z pustaków ceramicznych 
- roboty adaptacyjne przy montażu nowych okien i drzwi 

Materiały 
Pustak ceramiczny Porotherm gr. 30 i 18,8 oraz 11,5 cm na zaprawie, klasa wytrzymałości 
10/15    
Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 

Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig 
pionowy lub wciągarka ręczna 

Wykonanie robót 

Wykonać w razie spękania nowe nadproża nad oknami oraz sprawdzić i uzupełnić istniejące 
wewnętrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudów. 

Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz 
ustalić wymagane recepty laboratoryjne 
Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola największych odchyłek wymiarów murów 
sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania 
i przelotowość przewodów). 

Jednostka obmiaru 
(m

3
) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i 

cieplnych, ilość prefabrykatów, wysokość. 

Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem (m

2
 i m

3
), po odbiorach poszczególnych robót. 

Przepisy związane 
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-68/B- 10020 Roboty murowe z 
cegły. Wymagania i badania przy odbiorze PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów 
budowlanych PN- 74/B-3000 Cement portlandzki 

STB-7 Ścianki i sufity z płyt GK 

1.0 WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 
podwieszonych i elementów ścianek z płyt GK związanych z budową budynku. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z 
wykonaniem lekkich ścianek działowych i sufitów podwieszanych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST.00.00. "Wymagania ogólne" 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

2.0 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano "Wymagania 
ogólne" 

2.1. WODA 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne i oleje i muł. 

2.2. PŁYTY GIPSOWE 
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w 
pozostałych pomieszczeniach - zwykłe. Tam, gdzie zaprojektowano stosować płyty GKF. 
Płyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubości 12,5mm płyta gipsowo-kartonowa z 
dodatkiem ciętego włókna szklanego. 
Podstawowe wymiary: 
-szerokość 1200mm 
-długość od 2000mm do 3000mm 
-ciężar około 10,8kg/m2 

2.3. MASY SZPACHLOWE 
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa . Urabialność ok.60min . 
Przyczepność do podłoża > 0,3MPa 

2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA 
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125 
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201: 1996 
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19^m 
- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 
75% 

3.0 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w . "Wymagania ogólne" Roboty można wykonać 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.0 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w . "Wymagania ogólne" 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w . "Wymagania ogólne" 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH I ŚCIANEK 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą 
wilgotność powietrza. 
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5.2. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH 
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności: 
1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu 
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków 
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji 
4. zamocowanie profili głównych podłużnych 
5. montaż profili poprzecznych 
6. ułożenie izolacji 
7. pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą 
wkrętów co 15 cm 
8. poszpachlować spoiny. 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od lini prostej nie powinny być większe niż 1mm/m. 

5.3. WYKONYWANIE ŚCIANEK Z PŁYT GK 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek/ obudów. 
Przewiduje się montaż ścianek z płyt grubości 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w 
zależności od miejsca występowania.. Stelaż przymocować do podłoży z zastosowaniem 
metalowych kołków rozporowych oraz połączyć elementy stelażu ze sobą. Należy zachować 
pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile odpowiadające wytycznym producenta w 
zależności od ich przeznaczenia. Płyty GK mocować do stelażu wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie. Na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy narożnikowe, zazbroić 
styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w. "Wymagania ogólne" 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST . "Wymagania ogólne" 

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy). 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w. "Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie 
badania i pomiary dały wyniki pozytywne. 

8.1. ODBIÓR PODŁOŻA 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt. 
Podłoże powinno być zlicowane. 

Należy sprawdzić mocowanie wieszaków w przypadku sufitów podwieszonych 

8.2. ODBIÓR OKŁADZINY Z PŁYT G-K 
Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta. Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do konstrukcji 
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny 
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej 
- pomiar tych odchyleń 

- ocena jakości szpachlowania spoin 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w. "Wymagania ogólne". 
9.1. CENA JEDNOSTKOWA 
9.1.1. Sufity podwieszone 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie szpachli 
- wyznaczenie poziomów 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, -docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 



32 

 

9.1.2. Ścianki z płyt GK 
-dostawę materiałów, wytyczenie ścianek i obudów, montaż stelażu, 
- montaż listew narożnikowych, 
-wykonanie połączeń płyt, zaszpachlowanie styków i naroży -osadzenie okien i drzwi 

-badania na budowie i laboratoryjne w razie potrzeby 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe 

STB-8 Podłoża i posadzki  

WSTĘP. 

Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania 
podkładów i posadzek. 

Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót posadzkowych: 
- podsypka pod posadzki z piasku zmiennej grubości    
- podłoże na gruncie pod posadzki z betonu B-10 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki 
- posadzki z płytek gresowych 30x30 cm 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za 
ich zgodność z Dokumentacją Projektową , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 
MATERIAŁY 
Płytki gresowe - parametry 
Płytka gresowa naturalna o wym. 60x60 cm 
- nasiąkliwość wodna- 0,01%-0,04% 
- ścieralność wgłębna- 128mm3 
- odporność na zginanie- 52N/mm2 
- termiczna rozszerzalność- 7MK 

 SPRZĘT. 

Sprzęt używany do wykonania podłoży i posadzek musi być zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i 
posadzek powinny odbywać się w sposób zapewniający zachowanie dobrego stanu 
technicznego. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” 

WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Posadzki powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i 
odpowiadać wymaganiom norm. Podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nie odkształcalne, 
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poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podział podkładu 
szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien być zgodny z PN - 62/B - 10144 
pkt.2.4.6. Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2m 
przyłożona w dowolnym miejscu nie wykazywała odchyleń większych niż 5mm. Wytrzymałość 
na ściskanie podkładu powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia posadzki, 
przy czym beton podkładu powinien być o marce co najmniej B-20. 

Przed ułożeniem parkiet zabezpieczyć impregnatem przeciw korozji biologicznej i 
przeciwogniowym. Impregnację przeprowadzić w postaci kąpieli elementów lub impregnacji 
próżniowo - ciśnieniowej do osiągnięcia w elementach zawartości soli o minimalnej wartości 0,2 
kg na 1m2 przekroju elementu parkietu. 
Montaż posadzek z płytek Posadzki z płytek gres 
Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia 
wymaga uzgodnienia z Inwestorem. 
Płytki mają być gatunku I dobrane w/g barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub 
opisem PT. Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu. 
Dopuszczalne odchylenie posadzek od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm na łacie o 
dł. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 5mm na 
całej długości lub szerokości posadzki. 
Prostolinijność spoin. 
Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 
1m i 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swojej powierzchni . Płytki na 
schodach antypoślizgowe układane na klej mrozoodporny. Na zewnątrz budynku płytki układać 
na klej elastyczny mrozoodporny. Grubość spoin między płytkami powinna być zgodna z 
opisem PT. 
Spoiny powinny być wypełnione fugą. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien być usunięty. 

Sprzęt i maszyny do wykładzin podłogowych 
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać 
się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami : 

higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 
poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania 

równości powierzchni, zestawem ostrych noży do wykładzin, wiertarką i 
wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych oraz drobnym sprzętem 
jak pace, pędzle, szczotki itp. 

• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 
•  
pojemniki do kleju 

Nakładanie kleju/płynu 
Płyn należy nałożyć na całą posadzkę w celu utworzenia lepkiej powłoki, która zapobiega 
przesuwaniu się luźno kładzionych płytek pod wpływem normalnego ruchu. 
5.2.4. Rozplanowanie i rozmieszczenie płytek 
Płytki dywanowe należy poddać klimatyzacji przez co najmniej 24 godziny przed montażem, w 
temperaturze i wilgotności, która przewidywana jest dla normalnego użytkowania i nie niżej niż 
ogólna temperatura pokojowa 18

0
C. Niektóre płytki nadają się do układania zarówno 

mozaikowo jak i na szerokość, natomiast niektóre tylko do układania mozaikowego. Odnośnie 
zaleceń dotyczących kierunku układania się okrywy należy skonsultować się z producentem. 
W miejscach, gdzie montaż odbywa się nad ogrzewaniem podłogowym, ogrzewanie należy 
wyłączyć na co najmniej 48 godzin przed montażem i włączyć z powrotem co najmniej 48 
godzin po jego zakończeniu stopniowo podwyższając stopniowo temperaturę do normalnego 
poziomu przez 7 dni. Maksymalna temperatura powierzchniowa podłoża nie powinna 
przekraczać 27

o
C. 

Płytki rozłożyć wzdłuż jednej ściany pozostawiając brzeg o szerokości co najmniej połowy płytki 

wzdłuż obu ścian. KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli 

jakości robót podano Badania. 
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Podstawę do odbioru robót posadzkowych stanowią badania : 
Sprawdzenie podkładu- powinno być wykonane przy odbiorze między operacyjnym. 
Sprawdzenie równości przeprowadzić za pomocą łaty o dł. 2m. 

Sprawdzenie materiałów- należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń ( atestów) z kontroli producenta , 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami. 

Sprawdzenie przylegania do podkładu- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzić 
przez lekkie opukiwanie młotkiem drewnianym. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego -przeprowadzić wzrokowo na zgodność z wymaganiami 
ST. 

OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót posadzkowych okładzinowych jest 1m2(metr kwadratowy) a w 
przypadku cokołów 1mb (metr bieżący). 

Wymiary powierzchni - przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z 
obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnię poszczególnych słupów, pilastrów itp. większe 
od 0,25m2(metr kwadratowy). 

Przy posadzkach z płytek - w których długość linii podziałowych przekracza 3m na 1m2(metr 
kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podziału- nakłady na ich wykonanie należy ustalać 
na podstawie kalkulacji indywidualnej. 

ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Sposób odbioru robót. 
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzić w czasie odbiorów międzyoperacyjnych oraz w czasie 
odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres 
robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i terminie 
uzgodnionym z Inspektorem. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Ilość zakończonych i odebranych robót , określonych w/g cen jednostkowych za 1m2 (metr 
kwadrat) i 1m b (metr bieżący) cokołu lub listwy przyściennej. 

PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I 

Budownictwo ogólne część 4. Normy. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej PN-63/B-10145 Posadzki z płytek 
gresowych. 

STB-9 Tynki i malowanie Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 
malarskich wewnętrznych 

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych Zakres 

- przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych 
- wykonanie tynku cem.-wapiennego kat.1 wewnętrznego  
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ok. 1,26 
kg/dm

3
 ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od 

+5°C do +25°C  
5-10 minut ok. 
4-5 godzin ok. 
1,64 kg/dm

3
 

- malowanie wewnątrz farbami lateksowymi  

Materiały 

Cienkowarstwowa uniwersalna szpachlówka cementowo - wapienna do wykańczania pow. 
betonowych - gr.1 do 10 mm 

gęstość wysuszonej stwardniałej 
zaprawy 
proporcje woda/proszek 
temperatura 
stosowania 
czas dojrzewania 
czas zużycia 
gęstość objętościowa świeżej 
zaprawy orientacyjne zużycie: 

Farba lateksowa wodorozcieńczalna, półmatowa, dająca zmywalne wykończenie, o 
zmywalności do 5000 cykli, na uprzednio zagruntowanej powierzchni, - na pełną wysokość 
pomieszczenia, np. Tikkurila OPTIVA 20 lub inna o równorzędnych parametrach 

Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 

Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz 
robotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z narożnikami wzmacniająmi 
ściany, Malowanie wewnętrzne ścian parteru farbą renowacyjną wewnętrzną - wg uzgodnionej 
kolorystyki. 

Kontrola jakości robót 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu 
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 
sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone. 
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego 
- sprawdzenie wykonania gładzi 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 

Jednostka obmiaru 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji Odbiór 

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 
Autorskim  
 

Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

STB- 10 Stolarka okienna i drzwiowa WSTĘP. 

Opis dotyczy dostawy oraz montażu stolarki okiennej PCV , drzwiowej wewnętrznej i 

zewnętrznej. 

Zakres stosowania ST. 
Opis wyszczególnia wymogi wykonania i montażu stolarki oraz obowiązki Wykonawcy w 
okresie obowiązywania kontraktu i okresie gwarancyjnym. 

Zakres prac objętych ST. 
- dostawa i montaż okien PCV z nawietrzakami higrosterowanymi 
- dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych 
- dostawa i montaż podokienników wewnętrznych 
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 

MATERIAŁY 
1. Drzwi wejściowe do budynku - aluminiowe 
W drzwiach zastosowano urządzenie samozamykające  
Wytyczne drzwi aluminiowych : 

-Współczynnik Uw<=1,1W/m
A
2K -system klucza serwisowego -samozamykacze szynowe z 

funkcją blokady -profil Superial 800 SP+ 
-4 zawiasy 3-skrzydełkowe na skrzydło 
-przekładka antybimetaliczna 
-pochwyt ze stali nierdzewnej L=600 z zewnątrz, 
-2 zamki ze stali nierdzewnej 

Szyby: 
-szyby dla drzwi aluminiowych 33.1/16/4/16/33.1 z ciepłą ramką -szyby do drzwi 
aluminiowych wewnętrznych 33.1 

Montaż: 
-ciepły standard montażu z wykorzystaniem folii paroszczelnej od wewnątrz oraz folii 
paroprzepuszczalnej od zewnątrz -montaż na dyblach przewiercanych przez wzmocnienie 
ramy okna -montaż z wykorzystaniem piany niskorozprężnej szybko utwardzanej 

2. Okna i zestawy przeszkolne: 

Dla budynku przyjęto stolarkę okienną PCV wykonaną z profili ciepłych, szkloną zestawem 
szklanym trójszybowy U= 1 W/m2K   

Wytyczne okien PVC: 
-profil minimum 82mm -profil klasy A -3 uszczelki przymykowe -Współczynnik Uw<=1,0 
W/m

A
2K 

-Wzmocnienie ramy o przekroju kwadratowym zamkniętym -okucia z funkcją mikrouchyłu 
-klamka z mechanizmem blokowania obrotu typu secustic -napowietrzniki higrosterowane 
Aereco EMM 

W każdym oknie zastosowano napowietrzaki o wydajności nominalnej min. 29m
3
/h - przepływ 

powietrza Wszystkie parametry energetyczno-optyczne zgodnie z EN 410, natomiast Ug wg 
normy EN 673. 

Szyby: 

-pakiet 3-szybowy dla okien 33.1/16/4/16/33.1 z ciepłą ramką Montaż: 

-ciepły standard montażu z wykorzystaniem folii paroszczelnej od wewnątrz oraz folii 
paroprzepuszczalnej od zewnątrz -montaż na dyblach przewiercanych przez wzmocnienie ramy 
okna -montaż z wykorzystaniem piany niskorozprężnej szybko utwardzanej 

SPRZĘT 
Sprzęt używany do montażu stolarki musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
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TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej 
powinny odbywać się w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania 
dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

KONTROLA JAKOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Sprawność działania. 

Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny działać prawidłowo , zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
Okucia zabezpieczające służące do unieruchomiania rozwieranych skrzydeł w położeniu 
otwartym powinny obracać się swobodnie i umożliwić unieruchomienie otwartych skrzydeł w 
granicach do 90° w stosunku do ościeżnicy. Badania odbiorcze. 
Inspektor nadzoru dokona badań odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii wyrobów. 
Badania odbiorcze obejmują : 
- sprawdzenie wymiarów 
- sprawdzenie prostokątności skrzydła okiennego i drzwiowego 
- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie wykonania 
- sprawdzenie sprawności działania. 

Sprawdzenie wymiarów: 
a) wysokość, szerokość i grubość skrzydeł okiennych i drzwiowych należy wykonać 
w/g PN-86/B-06072, pozostałe wymiary sprawdzać za pomocą ogólnie stosowanych 
przyrządów pomiarowych z dokładnością 1 mm, 
b) szczeliny przylgowej- za pomocą szczelinomierza w trzech miejscach przylgi każdego boku 
skrzydła, pomiary dokonać w połowie długości boku skrzydła i w odległości 50mm od końca 
boku. 
c) luzu wrębowego- przy użyciu plasteliny i suwmiarki w odległości 50mm od naroży po 
zamknięciu i otwarciu drzwi należy zmierzyć za pomocą suwmiarki wielkość luzu odciśniętego w 
plastelinie, 
d) l
uzu na uszczelkę-za pomocą suwmiarki przyjmując różnicę 
głębokości wrębu w ościeżnicy i skrzydle uwzględniając 
odpowiednio ewentualną wielkość szczeliny przylgowej. 

Sprawdzenie prostokątności skrzydeł okiennych i drzwiowych w/g PN-86/B-06072. 

Sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów i dokumentacji 

technicznej  

OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Sprawdzenie wilgotności drewna należy przeprowadzić na niewidocznych powierzchniach 
wyrobów metodą elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów drewnopochodnych- 
metodą suszarkowo - wagową w/g PN-81/D- 04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02. 
Sprawdzenie konstrukcji i połączeń konstrukcyjnych należy przeprowadzić przez oględziny oraz 
pomiar taśmą stalową, suwmiarką i szczelinomierzem. 
Sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić przez oględziny nieuzbrojonym 
okiem z odległości 1,5m oraz przez pomiar wad za pomocą suwmiarki i taśmy stalowej. 

Sprawdzenie szklenia i okuwania należy przeprowadzić przez oględziny i pomiar taśmą stalową 

lub suwmiarką. Sprawdzenie skuteczności działania należy wykonać w/g BN-75/7150-02 i BN-

75/7150-03. 
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PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

STB-11 Roboty blacharskie i dekarskie Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz dekarskich 
w zakresie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 

wymienionych Zakres 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 
- pokrycie dachu blachą trapezową i płytami warstwowymi 
- wykonanie i montaż rynien i rur spustowych z blachy j, wykonanie i montaż parapetów 
okiennych, 

Materiały 
1. Blacha dachówkopodobna  

Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, 
piony, łaty, drabiny 

Transport 
Samochodowy i ręczny 
Wykonanie robót 
- Przygotowanie połaci dachowych do pokrycia 
- Wypoziomowanie kalenic i okapów 
- Układanie kolejnych płyt według zaleceń systemowych 
- Kalenice, kosze i okapy należy obrobić zapewniając szczelność, na łączeniach stosować kit 

dekarski. 
- Wyłazy dachowe, otwór montażowy, drabinki śniegowe, ławy kominiarskie i obróbki 

kominów wykonać z zachowaniem szczelności 
- Rynny wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji 

Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i 
pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków 
rynien. 

Jednostka obmiaru 
(m

2
) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów 

systemowych). 

Odbiór 
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli 
z dokumentacją projektową 

Podstawa płatności 

Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów systemowych Przepisy 

związane 

PN-61/B - 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy cynkowej Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
Własności materiałowe blachy powlekanej. 
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STB-12 Docieplenie elewacji 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z 
zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST 
są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
docieplenia projektowanego budynku metodą bezspoinową i obejmują: 

a) obróbki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej 
b) docieplenie ścian płytami ze styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła 

lambda = 0,032-0,038 W/mK,  mocowane systemowo do ściany za pomocą kołków ze 
stalowym trzpieniem z plastikowym łbem i koszulce z talerzykiem - wbijanych z tynkiem 
akrylowym 

c) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.1. Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej. 

2.1.1. Transport i składowanie 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Transport i składowanie 

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt 
lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w 
warstwie termoizolacyjnej. 

2.2. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować 
siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka 
powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca 
pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 
1500N/5cm. 

2.3. Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub 
tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, 
posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

2.3.1. Transport i składowanie 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać 
ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić 
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres 
przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
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opakowaniu. 

2.4. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny 
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 
cienkowarstwowy. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 

2.4.1. Transport i składowanie 
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 
rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

2.5. Elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy 
narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. 
dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 
mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm 
od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną . „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
- środek transportowy 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- żuraw okienny przenośny 0,15 t 
- rusztowanie zewnętrzne rurowe 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Warunki transportu materiałów są określone: 

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 
— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 
— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przyklejanie płyt 

1) Przygotowanie podłoża 
Ściany budynku należy oczyścić - najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie - 
przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki 
blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice 
itp. 

2
 

 
2) Zaprawa 

Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i 
wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) 
powierzchni murów, tynków i betonów. 
Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba 
odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. 
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o 
niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek 
ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie 
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należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia. 
Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 
godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki 
z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm 
kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć 
uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa 
minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można 
nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy 
mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu 
styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić 
do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna 
wynosić minimum 6 szt./m

2
. 

Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać 
wszystkie naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość 
łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m

2
. W przypadku dolnej kondygnacji 

przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. 
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub 
dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w 
przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do 
ścian budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe 
podczas robót oraz demontażu rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +5

0
 C do +30

0
 C. 

 
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać 
za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez 
grudek. 
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-
3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna 
szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę 
zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być 
widoczna. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko 
mechanicznie. 

4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji 
przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej 
wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy 
zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków 
malarskich. Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby 
wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 

5) Tynk silikonowy  
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, 
zawierający ziarno 1,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z 
zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać 
za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie 
stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 
wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie 
prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne 
wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 
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Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy 
nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub 
pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można 
usunąć mechanicznie. 
Obróbki blacharskie 

a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy 
ocieplenia. 

b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co 
najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację 
przed zalewaniem wodą deszczową. 

c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie 
przyklejania styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 

d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej 
malowanej lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. 
Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 mm, większą od głębokości 
gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem 
prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm 
większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy ,,na 
wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod 
okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym 
nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na 
szerokości ok. 5 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie normy, 
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 

- PN-B-03002/99 - „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 
- PN-EN-ISO 6946:1999 - „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 
- PN-ISO-6241:1994 - „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady 

opracowania oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego 
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systemu ocieplenia. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
„Budownictwo ogólne” 
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian 

zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. 
świadectwo ITB nr 530/85. 
 
 

dowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.  

STB-19 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni dojazdu, miejsc postojowych 
z kostki brukowej betonowej w ramach realizacji zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych , zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki 
brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa -kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ,,Wymagania ogólne” 

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni 
2.2.1. Kostka betonowa 
Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiadać wymaganiom norm BN-
80/677503/01, BN-80/6775- 03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie 
wyglądu zewnętrznego, odporności na działanie mrozu, nasiąkliwości, ścieralności i 
wytrzymałości na ściskanie. 
Powinna być gatunku I. Powinna ona spełniać następujące wymagania: 
- wytrzymałość min. 60 MPa po 28 dniach, 
- nasiąkliwość poniżej 5%, 
- ścieralność na tarczy Bohmego L 4 mm. 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są 
niedopuszczalne, kostki muszą być bez uszkodzeń. 
Grubość kostki 8 cm. 
Przed zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni przez Inspektora 
Nadzoru , 
Wykonawca ułoży po 1 m2 wstępnie zaakceptowanych kształtów i kolorów kostek wyłącznie na 
podsypce piaskowej. Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone 
w tej samej partii materiału. 

2.2.2. Piasek 
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-
06712. 
2.2.3. Cement 
Cement stosowany do podsypki powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Cement 
stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem marki nie mniejszej niż ,,35”. 
Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08 
2.2.4. Woda 
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Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w,, Wymagania ogólne” 
Sprzęt do wykonania wjazdów i wyjazdów z kostki 
Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
- urządzenia do cięcia kostki. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ,,Wymagania ogólne” 
Transport kostki betonowej 
Kostkę betonową można transportować tylko na paletach. Wysokość składowania kostki nie 
może przekraczać 1 m. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymagania ogólne” 

5.2. Zakres wykonania robót 
5.2.1. Koryto pod nawierzchnię z kostki betonowej 
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane 
zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami 
podanymi w SST Wskaźnik zagęszczenia koryta -3 0,97 według metody Proctora. 
5.2.2. Podsypka pod nawierzchnię z kostki betonowej 
W przygotowanym korycie należy rozścielić podsypkę cementowo - piaskową 1 : 4 o grubości 5 
cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, wyprofilowana i zagęszczona tak, aby urządzenie 
zagęszczające pozostawiało ledwo widoczny ślad. 

5.2.3. Układanie kostki brukowej betonowej 
Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami 
wynosiły 2,3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym 
przez Inspektora Nadzoru) a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpi do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 
ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach 
łuku - 4 mm. 

Kostki lub płyty pęknięte powinny być wymienione na całe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ,,Wymagania ogólne” 

6.2. Ocena jakości robót i cech geometrycznych nawierzchni 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno się odbywać 
zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. 

W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez 
pomiar lub badania. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z 
niniejszą SST i przedstawi stosowne atesty lub aprobaty techniczne. 
Należy sprawdzić: 
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- cechy geometryczne nawierzchni: 
- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1 cm, 
- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%, 
pomiar w punktach charakterystycznych niwelety, 
- szerokość nawierzchni - tolerancja wynosi ± 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, -
podsypkę - grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ± 1,5 
cm, 
prawidłowość ułożenia kostki: 
- pomiar szerokości oraz powiązania spoin, 
- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki, 
- kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, 
-prawidłowość ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym 
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki, -
prawidłowość wypełnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i 
zmierzeniu głębokości wypełnienia zaprawą oraz sprawdzeniu przyczepności zaprawy do kostki 
w trzech losowo wybranych miejscach, 
-sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni 
na powierzchni około 0,1 m2; sprawdzenie jakości podsypki na podstawie analizy sitowej. 

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, 
dały wyniki pozytywne. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonanie koryta i podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w . ,,Wymagania ogólne” 
9.2. Cena j edno stki obmiarowej: 

Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje: 
- roboty pomiarowe i oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu, 
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo - piaskowej, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- pielęgnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 
- przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
2. PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu. 
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
4. PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa - Wymagania i metody badań. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru dla inwestycji pod nazwą: 
instalacje elektryczne wewnętrzne dla adaptacji budynku istniejącego na działce nr 357 w Woli Drwińskiej, gmina Drwinia na potrzeby 
utworzenia Dziennego Domu Seniora (+). 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

· Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
o obiekt małej architektury; 

· budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

· obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
· kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
· posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
· użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
· śmietniki. 
· tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

· budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
· odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
· robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 
· urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

· terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

· prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

· pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

· dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

· dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

· terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 

· obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

· bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
· aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 
· właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
· wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

· organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 
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· obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
· opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 

dokonywane przez właściwy organ. 
· drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
· dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

· kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

· rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

· laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prob związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

· materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

· odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

· poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

· projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
· rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
· części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
· ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 
· grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 

z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 
· inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

· instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

· istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

· normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

· przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegołowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

· robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

· Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

· Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
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Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy i w całości zostanie przekazana Wykonawcy.  
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
-  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiającego i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru końcowego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
Właściwości wyrobów budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, składowania i kontroli jakości muszą być 
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, właściwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi. 
2.7. Stosowanie materiałów zamiennych 
Zamieszczone w ST nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe dla 
zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i systemów 
o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Rozwiązania równoważne muszą zapewnić współdziałanie systemów i 
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonującymi u Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej 
parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń i systemów są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej 
lub dane dotyczą gabarytów i ciężaru urządzenia. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
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- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 
masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie poźniej jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 
1 i które spełniają wymogi SST.  
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
h) dokumentacje projektową, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane 
(Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna) 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
12. protokoły instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna,, Państwowa Inspekcja Pracy, 
Państwowa Straż Pożarna) 
13. Prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
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Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z poźn. zm.). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 
poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z poźn. zm.). 
. 
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ST-00.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia 
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
 
 
 



 
      

            STWiOR 
 

 
Instalacje elektryczne wewnętrzne dla adaptacji budynku istniejącego na działce nr 357 w Woli 

Drwińskiej, gmina Drwinia na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Seniora (+) 
 

 
       

        strona  13/29 

 
 
1. Część ogólna 
1.1.Nazwa zamówienia. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 
demontażowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w 
pkt.1.1. 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
- demontaż istniejących urządzeń i przyborów  
- demontaż stalowych elementów zewnętrznych; 
- demontaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej; 
- demontaż instalacji wewnętrznych w zakresie objętym projektem; 
- rozebranie warstw istniejącej posadzki; 
- rozbiórka ścian działowych, zewnętrznych i parapetów  
Roboty towarzyszące 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót, 
- wykonanie prac porządkowych, 
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 
Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać roboty i 
powiadomić nadzór budowy. 
1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. 
Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ”Wymagania ogólne” 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z załączonym rysunkiem, Specyfikacją Techniczną, poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, instrukcjami, przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów stosowanych przy 
wykonywaniu robót określonych umową. 
2. materiały 
Materiały nowe. - brak 
3. wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót , 
zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru). 
4. wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymagania ogólne” 
5. wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w  ”Wymagania ogólne” 
5.2. Zakres wykonania Robót. 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi. 
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w 
kontenerach. 
5.3 Wywóz i utylizacja odpadów. 
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać : 
- wszelkie niezbędne zabezpieczenia 
- wygrodzenia stref bezpieczeństwa 
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu 
6. kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w  „Warunki ogólne” 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. 
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 
7. obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w  ”Wymagania ogólne” 
8. odbiór robót 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w  „Warunki ogólne”. 
9. rozliczenie robót 
9.1 Ustalenia ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Warunki ogólne” 
9.2.Płatności. 
Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST-B01. „Warunki ogólne” 
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Cena robót obejmuje : 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 
- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 
- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów 
- załadunek i wyładunek gruzu 
- koszt składowania i utylizacji gruzu 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
10. dokumenty odniesienia. 
10.1.Dokumentacja 
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - 
Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami 
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ST.02.01.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 
 

kod CPV  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z instalacją elektryczną w obiektach kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument określający wymagania stawiane Wykonawcy przy realizacji robót wymienionych i opisanych w 
dokumentacji projektowej, która stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Specyfikacja powinna być wykorzystana przez Oferentów 
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację instalacji elektrycznych w zakresie objętych 
przedmiarem robót. 
Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej 
a także zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane 
z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej i wiedzy 
technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych 
w budynku. 
Zakres STWiOR obejmuje: 
zasilanie projektowanych tablic  
instalacje elektryczne oświetlenia 
instalacje elektryczne gniazd 
instalacja zasilająca urządzeń 
montaż tablic i rozdzielnic 
instalacja wlz 
instalacje odgromowe 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano 
w p-kcie 11 ST. 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do realizacji inwestycji, 
wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, 
odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie 
określonego materiału z określonego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót 
elektrycznych winien podać inspektorowi nadzoru terminy dostaw zatwierdzonych materiałów.  
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu prowadzenia prac budowlanych. Każdy rodzaj robót, 
w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem 
i nie opłaceniem. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót będących przedmiotem specyfikacji, powinny odpowiadać, co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Projekcie 
Wykonawczym Na każde żądanie Zamawiającego (bądź inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 
Wykonawca musi dostarczyć wszystkie materiały niezbędne do skutecznego przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, nawet jeśli nie zostały one wyspecyfikowane a są niezbędne do wykonania robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze 
oświetlonych. Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie 
składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. 
Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
pracach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej trzy dni przed jego użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie 
to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody inspektora 
nadzoru. 
2.5. Odbiór materiałów na budowie  
Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, 
kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, wykonawca dokona 
wymiany na własny koszt na nowe materiały nieposiadające wad. 
3. Sprzęt 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót elektrycznych i wykończeniowych ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się 
możliwością korzystania miedzy innymi z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:  
- samochód dostawczy,  
- drabiny,  
- elektronarzędzia,  
- spawarka transformatorowa,  
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- obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka.  
4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzenie.  
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.  
Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków:  
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura 
otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna 
kabla,  
-bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny 
być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać.  
-stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla lub przewodu należy układać poziomo.  
-zabronione jest: przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami.  
Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne 
staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest zabronione.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych 
materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót.  
5. Przyrządy do badań i pomiarów  
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status 
metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów.  
6. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty instalacyjne. Wymaga się, aby wszystkie materiały i urządzenia były dobrane wg specyfikacji materiałowej w projekcie, 
poniżej zamieszczonych wytycznych oraz przedmiaru robót z załącznikami. Należy stosować materiały wysokiej klasy, niezawodne, 
renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać 
komplet dopuszczeń, aprobat i atestów. W przypadku elementów widocznych takich jak oprawy oświetleniowe, należy przed zakupem 
przedstawić prototyp oraz kolorystykę do akceptacji przez Inwestora i Generalnego Projektanta. 
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia 
odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. 
6.1. Trasowanie 
Zasadnicze czynności podczas wykonywania trasowania:  
- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku;  
- wytyczenie miejsc pod montaż rur osłonowych, tras korytek i drabinek kablowych;  
- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych).  
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach 
poziomych i pionowych. 
Wszystkie roboty związane układaniem przewodów wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8984-10. 
Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami ścian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w listwach i kanałach 
instalacyjnych umieszczonych na ścianach powinny być układane, o ile to możliwe, w niżej określonych strefach instalacyjnych: 
Strefy instalacyjne poziome o szerokości 30 cm: 
- strefa instalacyjna pozioma górna (od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią sufitu), 
- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotową powierzchnia podłogi), 
- strefa instalacyjna pozioma środkowa (od 90 do 120 cm ponad gotową powierzchnią podłogi) – dotyczy pomieszczeń w których 
powierzchnia robocza przewidziana jest na ścianach np. w kuchni. 
Strefy instalacyjne pionowe o szerokości 20 cm: 
- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy drzwi), 
- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy okna), 
- strefa instalacyjna pionowa w narożach pomieszczeń (od 10 do 30 cm od linii zbiegu ścian w narożach). 
Dopuszcza się mocowanie listew i kanałów instalacyjnych z tworzyw sztucznych w narożach ścian. 
Przewody elektryczne układane pod pokryciami sufitów (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod podłogą należy 
prowadzić po możliwie najkrótszej trasie w liniach prostych. 
6.2. Kucie i zaprawianie bruzd  
W pomieszczeniach należy wykonać bruzdy przy montażu instalacji.  
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury oraz przewodów wtynkowych z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku, przy układaniu 
dwóch lub kilku rur lub przewodów w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy miedzy rurami lub przewodami 
wynosiły nie mniej niż ich dwukrotna całkowita średnica. Rury i przewody zaleca się układać jednowarstwowo.  
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcje, zabrania się kucia bruzd, przebić i 
przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.  
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop, cała rura powinna być pokryta tynkiem, przebicia przez ściany należy 
wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.3.1, 
rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia 
mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. Przewody układane w tynk powinny być przykryte 
warstwą tynku co najmniej 5mm. 
6.3. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami.  
przejścia przez ściany należy wykonywać w przepustach rurowych, które uszczelnione zostaną masą ogniochronną 
6.4. Montaż sprzętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych 
elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 
wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
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Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w 
zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się 
instalacje ciepłej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronna, telekomunikacyjna itd.  
Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, które musza być 
uwzględnione w trakcie budowy. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizacje urządzeń, aby 
wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące 
wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i 
przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty 
instalacji i urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się przyczyna pożaru. Z kolei 
inne niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie 
prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te czynności. Chodzi tu głównie 
o zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, aby można było swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do 
prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych.  
6.5. Układanie rur 
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach lub zamontowanych uchwytach, łuki z rur sztywnych należy 
wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku 
powinien wynosić:  
 

 
Średnica znamionowa rury, mm 

 
18 

 
21 

 
22 

 
28 

 
37 

 
47 

 
Promień łuku, mm 

 
190 

 
190 

 
250 

 
250 

 
250 

 
450 

 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Łączenie rur należy wykonywać za 
pomocą połączeń jedno kielichowych lub złączek dwu kielichowych. Najmniejsza długość połączenia jedno kielichowego powinna wynosić:  

 
Średnica znamionowa rury, mm 

 
18 

 
21 

 
22 

 
28 

 
37 

 
47 

 
Długość kielicha, mm 

 
35 

 
35 

 
40 

 
45 

 
50 

 
60 

6.6. Mocowanie puszek  
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach 
drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.  
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. 
Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą  liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur lub przewodów, 
koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5mm.  
6.7. Wciąganie przewodów do rur  
Do rur ułożonych zgodnie z p. 6.5. po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny 
instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.  
6.8.Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów. 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji. 
6.9.Układanie przewodów i kabli. 
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach. W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
- wykonaniu zwykłym, 
- wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
- bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
- uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub  zbiorczych, 
- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
-  na korytkach prefabrykowanych metalowych, 
- na drabinkach kablowych metalowych 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za  pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu 
uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 
dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
Układanie przewodów na uchwytach: 
- na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być 
większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi  
ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód 
jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie  były widoczne. 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na ścianach 
niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
 Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą 
dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 
Wykonanie instalacji w korytkach i na drabinkach prefabrykowanych wymagać będzie:  
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek do istniejącego podłoża, 
ułożenie korytek i drabinek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów i kabli w korytku i na drabince oraz ich odpowiednie 
zamocowanie uchwytami. 
6.10. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 
a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
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Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy 
oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył 
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane 
(zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
6.11. Podejście do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych 
ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
6.12. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane 
w sposób pewny, pod  względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych.  
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub 
przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  
6.13. Montaż tablic i rozdzielnic 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te 
mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane 
otwory i zamocować. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Konstrukcję do mocowania tablic przewidzieć i wkalkulować w cenę tablicy. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  
dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  
założyć osłony zdjęte w czasie montażu  
podłączyć obwody zewnętrzne  
podłączyć przewody ochronne  
6.14. Montaż instalacji piorunochronnej 
Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem, 
- wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, 
- osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z zabetonowaniem, 
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu instalacji odgromowej, 
- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST lub normami, 
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, 
naprawa ścian i stropów po przekuciach, 
- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z normami. 
6.14.1. Zwody 
Przy rozmieszczaniu zwodów może być stosowana niezależnie, lub w dowolnej kombinacji, metoda: 
kąta ochronnego 
toczącej się kuli 
wymiarowania sieci 
Metalowe pokrycia chronionych przestrzeni mogą być rozpatrywane jako naturalne elementy zwodów pod warunkiem że: 
zapewniona jest trwała ciągłość między różnymi ich częściami; 
warstwa metalowa ma grubość nie mniejszą niż 0,5 mm, jeżeli dopuszczalna jest perforacja pokrycia lub nie ma niebezpieczeństwa zapalenia 
pod spodem jakiś łatwo palnych substancji; 
nie są one pokryte materiałem izolacyjnym; 
niemetalowe materiały na lub nad warstwą metalową mogą być wyłączone z chronionej przestrzeni. 
Na obiektach z płaskim dachem przewody skrajne powinny być zainstalowane możliwie najbliżej zewnętrznych krawędzi dachu. Wszystkie 
przewody powinny być zabezpieczone mechanicznie, tak aby mogły wytrzymać naprężenia powodowane przez wiatr lub inne czynniki 
pogodowe i przez prace wykonywane na dachu. 
Zalecane odstępy mocowania uchwytów (wsporników) zwodów i przewodów odprowadzających wynoszą odpowiednio: 
poziome przewody na poziomych powierzchniach - 1m 
poziome przewody na pionowych powierzchniach - 0,5m 
pionowe przewody - 1m 
pionowe przewody powyżej 20m – 0,75m  
pionowe przewody powyżej 25m – 0,5m 
Nie dotyczy to mocowań do wbudowania, które mogą wymagać specjalnego rozpatrzenia. 
6.14.2. Przewody odprowadzające 
W celu zmniejszenia możliwości występowania niebezpiecznych iskier, przewody odprowadzające należy układać tak, aby na drodze od 
punktu uderzenia piorunu do ziemi: 
- istniało kilka równoległych dróg prądowych; 
- długości dróg prądowych były jak najmniejsze. 
Przewody odprowadzające tak usytuować, aby w stopniu możliwym do osiągnięcia tworzyły bezpośrednią kontynuację zwodów. 
Przewody odprowadzające tak rozmieszczać wokół obrysu chronionej przestrzeni, aby średnia odległość między nimi dla I poziomu ochrony 
nie była większa niż 10m. 
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6.14.3. Uziomy 
Stosowane mogą być następujące typy uziomów: pojedyncze lub wielokrotne uziomy otokowe, uziomy pionowe lub (pochyłe), uziomy 
promieniowe lub uziomy fundamentowe. Uziom w postaci kilku właściwie rozmieszczonych przewodów jest preferowany przed 
pojedynczym długim przewodem w ziemi. Uziomy głębokie są skuteczne tam gdzie rezystywność gruntu maleje z głębokością i gdzie 
podłoża o małej rezystywności występują na głębokościach większych niż grubość podłoża, do którego są zwykle wprowadzone uziomy 
prętowe. 
Połączone wzajemnie stalowe zbrojenie betonu lub inne odpowiednie podziemne konstrukcje metalowe, których charakterystyki 
odpowiadają wymaganiom p.2.5, mogą być wykorzystywane jako uziomy. Jeżeli metalowe zbrojenie jest wykorzystywane jako uziom, to 
szczególną troskę należy zwrócić na połączenia, aby zapobiec mechanicznemu rozbijaniu betonu. 
Bednarka ocynkowana na obwodzie obiektu powinna być zainstalowana w ławie fundamentowej i wyprowadzona w górę do wyznaczonych 
zacisków probierczych na przewodach odprowadzających. Warstwa przeciwwilgociowa stosowana często pod fundamentem budynku w celu 
zredukowania wilgoci stanowi spójną izolację elektryczną. Uziom powinien być zainstalowany pod fundamentem w podkładzie betonowym. 
Uziom fundamentowy, składający się z sieci o wymiarach oka nie przekraczającym 10m, powinien być ułożony w warstwie czystego betonu 
na spodzie wykopu fundamentowego. Bednarka powinna łączyć sieć uziomu ze zbrojeniem betonu. Jeżeli wykonawca robót budowlanych 
nie zezwala na przeprowadzenie przewodu przez warstwę izolacyjną, to połączenia powinny być wykonane na zewnątrz obiektu. 
6.15. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić 
z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej, 
sprawdzenie ciągłości żył przewodów, 
sprawdzenie poprawności połączeń, 
pomiar rezystancji izolacji przewodów, 
pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
pomiary impedancji pętli zwarciowych  
pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, 
badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych. 
7. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową z normami i przepisami, 
właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do urządzeń  
załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  
wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do 
protokołu odbioru.  
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań.  Stąd też  instalacje w budynku powinny być 
poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają 
wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed 
przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń 
cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania 
badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia 
uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
a)zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 
b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń,  
d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do warunków środowiskowych i 
warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji , 
h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych, 
i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków środowiskowych w jakich pracują), 
j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej 
Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których jest mowa wyżej w punkcie g), 
określone są w normach. 
7.2. Oględziny instalacji elektrycznych 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy 
zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach 
przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm ), czy zostały prawidłowo dobrane i 
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa . 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości : 
-  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, 
zacisków, itp., 
- połączeń przewodów. 
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w 
trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 
7.2.1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim 
(ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim: 
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wymagania ogólne podane w normie. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
wymagania szczegółowe podane w normie. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 
W normach tych określone są środki ochrony przed: 
dotykiem bezpośrednim - poprzez: 
izolowanie części czynnych, 
zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA, jako 
uzupełniającego środka ochrony przed  dotykiem bezpośrednim; 
dotykiem pośrednim - przez zastosowanie: 
samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych), 
urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, 
nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, , 
oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej. 
7.2.2. Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 
Należy ustalić, czy: 
a) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których bądź obok których są 
zainstalowane, 
b) urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem 
na otoczenie, 
c) dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
d) urządzenia do wytwarzania pary , gorącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem, 
e) urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur . 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm.  
7.2.3. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i 
sygnalizacyjnych. 
W tym przypadku należy sprawdzić :  
a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych, kompatybliność i dostosowanie do warunków pracy urządzeń : 
zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
różnicowoprądowych, 
zabezpieczających przed przepięciami, 
zabezpieczających przed zanikaniem napięcia, 
do odłączenia izolacyjnego 
a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we właściwych miejscach instalacji elektrycznej, 
b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów ) zabezpieczających,  
c) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w 
projekcie,  
d) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, (selektywność) działania,  
e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem 
oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia. 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, dokonuje się przez 
stwierdzenie spełnienia normy. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych - zeszyt 9,wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest norma dotycząca tych zagadnień,  
 wymagań norm: 
- dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego – Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia wspólne. 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i 
łączenia, 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  
7.2.4. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 
b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 
c) wynikającym z potrzeb sterowania, 
d) wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
wyłączania do celów konserwacji, 
wyłączania awaryjnego, 
e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i  łączenia podane są w  normach: 
 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie. Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia . 
7.2.5. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków środowiskowych, w jakich pracują i 
jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 
konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 
obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
narażenie mechaniczne, 
promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub 
jonizujące, 
przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, 
kwalifikacje osób. 
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Cechy jakie powinny posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych wpływów zewnętrznych i środowiskowych podane są w 
normach. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
7.2.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno – neutralnych PEN polega na 
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, że 
kolory: zielono-żółty i jasno-niebieski - nie zostały zastosowane do oznaczania przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm: 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne . 
7.2.7. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, 
łączników, zacisków itp. 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 
a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym miejscu, 
b) obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na 
schematach i innych środkach informacyjnych , 
c) tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres 
informacji pozwala na identyfikację, 
d) umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, 
obwodów lub urządzeń. 
Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm. 
7.2.8. Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich 
metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia 
spowodowane przez podłączone przewody. 
Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach. 
Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16mm2 
Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych . 
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być 
usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań  
jest niedopuszczalne. 
7.3. Kontrola materiałów 
Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 
przechowywania materiałów. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Zamawiający może poddać je kontrolnemu badaniu w 
pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
7.4. BHP i ochrona środowiska 
W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być 
poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych prac. 
8. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
9. Odbiór robót 
9.1. Odbiór frontu robót 
1. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. 
2. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia 
instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.  
9.2. Odbiory częściowe  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór 
robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części  robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Odbiorom częściowym podlegają: 
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, oprawy oświetleniowe itp., 
- ułożone rury, listwy , korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
- instalacja przed załączeniem pod napięcie, 
- inny fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu należy traktować jako 
stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
9.3. Odbiory końcowe 
Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 
odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie. 
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi. 
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. Odbiór końcowy 
przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 
Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie 
obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
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Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego 
(jeśli był zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 
Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego. Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, 
złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny 
wykonanych robót będących przedmiotem odbioru:  
 - oświadczenie o zakończeniu robót 
- deklaracje, certyfikaty i atesty na użyte materiały i urządzenia 
- dziennika budowy (robót), 
- ewentualnych opinii rzeczoznawców, 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonania robót (Dokumentacja 
Powykonawcza) 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- protokoły częściowych odbiorów robót 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 
- protokoły badań technicznych i pomiarów 
- metryki urządzeń piorunochronnych 
- protokół pomiarów rezystancji uziemienia 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
- dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń 
- dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania i odbiory, 
specyfikacją techniczną, normami i przepisami, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób montażowych, prób funkcjonalnych 
sprawdzając przy tym wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w tych protokołach, 
- stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i 
usterki. 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez: upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, przekazującego 
wykonaną robotę (obiekt) oraz osoby uczestniczące w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego 
upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub w przypadku 
przeciwnym – odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót). 
9.4. Przekazanie instalacji do eksploatacji 
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora, przedstawiciela inwestora lub właściciela budynku. Przed 
uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien: zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej. 
W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. 
Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację można 
uznać za uruchomione gdy: 
- wszystkie zamontowane urządzenia  funkcjonują prawidłowo, 
- sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji. 
Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, 
przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 
10. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych oraz podpisany przez Inwestora protokół odbioru 
końcowego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z poźn. zm.). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 
poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z poźn. zm.). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
Warszawa, 2001. 
- obowiązujące normy unijne lub krajowe zgodne z technologią robót 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji instalacji okablowania 
strukturalnego i telefonicznej w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonania instalacji 
instalacji okablowania strukturalnego i telefonicznej. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna określa zasady wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji instalacji okablowania strukturalnego i 
telefonicznej. 
 
1.4 Informacje o inwestycji 
 
Informacje o inwestycji zawarte są w pakiecie projektów branży architektonicznej. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru 
autorskiego a także normami i dokumentami określonymi w punkcie 10 niniejszej specyfikacji.  
  
Oferent dostosuje wymogi projektu do: 

- konfiguracji proponowanego systemu (schematy połączeń) , 
- parametrów elementów systemu (karty katalogowe), 
- miejsc i sposobu montażu gniazd, 
- opisu systemu zawierającego wszelkie informacje techniczne , a także funkcjonalno-użytkowe. 

 
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa urządzeń i materiałów potrzebnych do wykonania instalacji instalacji okablowania 
strukturalnego i telefonicznej wraz z ich odpowiednim magazynowaniem oraz zainstalowaniem tych urządzeń i materiałów wraz z wszelkimi 
pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego wykonania instalacji, uruchomienia i doprowadzenia do założonych 
parametrów pracy, technicznych i funkcjonalnych. 
 
1.6 Obowiązki wykonawcy robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Wykonawstwo robót powinno uwzględniać: 

- wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i odbioru technicznego robót elektrycznych, 
- zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, 
- wymagania techniczne i zalecenia producentów urządzeń, 
- wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodności, przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- przepisy ochrony przeciwpożarowej, 
- przepisy dotyczące pracy przy urządzeniach elektrycznych, 
- wymagania i zalecenia inspektora nadzoru. 

 
Roboty powinny być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. 
Na żądanie Inwestora wykonawca dostarczy dowody swoich kwalifikacji. 
Wykonawca obowiązany jest do wykonania instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie wymagania techniczne, 
funkcjonalne, formalne i estetyczne. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji. 
W przypadku jakiejkolwiek niejasności wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie, najpóźniej w dniu 
złożenia oferty.  
 
 
1.7 Dokumentacja robocza i powykonawcza 
 
Wykonawca sporządzi uzgodnioną z klientem ilość kompletów roboczej dokumentacji projektowej, uwzględniającej ustalone jego 
kontraktem produkty i urządzenia (system). 
Dokumentacja robocza powinna zawierać: 

- aktualną architekturę, 
- pełne informacje dotyczące sposobu i miejsca montażu elementów instalacji, skoordynowane międzybranżowo, 
- schematy instalacji, 
- pełne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń i ich ilości, 
- kopie niezbędnych świadectw, dopuszczeń i certyfikatów zgodności na stosowane urządzenia i materiały. 

Dokumentacja robocza powinna być zgodna z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Dokumentacja robocza powinna być uzgodniona z projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Ponadto wykonawca sporządzi rysunki warsztatowe dotyczące: 

- węzłów poszczególnych instalacji wraz z koordynacją międzybranżową, 
- detali instalacyjnych podłączeń i mocowań urządzeń i przewodów, 
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- aranżacji pomieszczeń przeznaczonych dla obsługi i instalacji głównych urządzeń. 

Jeden komplet dokumentacji roboczej powinien znajdować się w biurze budowy i służyć do roboczego dokumentowania: 
- odstępstw od rozwiązań projektowych, 
- uzupełniających informacji dotyczących sposobu i miejsca montażu elementów instalacyjnych oraz ich parametrów technicznych, 
- stanu zaawansowania robót.   

Po zakończeniu robót instalacyjnych wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą zawierającą: 
- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyżej rysunków roboczych, 
- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielami Inwestora oraz z zespołem projektowym, 
- gwarancje, atesty, dowody zakupów, oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 
- protokoły prób i pomiarów pomontażowych, 
- instrukcje użytkowania instalacji, 
- protokoły szkoleń personelu użytkownika.   

 
 
1.8 Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne 
 
Wszystkie materiały użyte do instalacji instalacji okablowania strukturalnego i telefonicznej muszą posiadać aktualne polskie świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i odpowiadać polskim normom. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały na budowę powinny być przywożone na budowę odpowiednimi środkami transportu i zabezpieczone w sposób zapobiegający 
uszkodzeniom materiałów oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1 Trasy instalacyjne 
 
Trasy instalacji teletechnicznych powinny przebiegać bezkolizyjnie w stosunku do innych instalacji i urządzeń. 
Trasy powinny być wytyczone po liniach prostych, poziomych i pionowych. 
Instalacje teletechniczne powinny być wykonane w stosunku do innych instalacji w taki sposób, aby eliminować szkodliwe oddziaływania 
tych instalacji: np.: oddziaływania pól elektromagnetycznych ze strony instalacji elektrycznych, zalania wodą ze strony instalacji 
sanitarnych, itp. 
Instalacje teletechniczne powinny być wykonane w sposób umożliwiający dostęp konserwacyjny. 
 
5.2 Konstrukcje wsporcze i uchwyty 
 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty stosowane w instalacjach teletechnicznych powinny umożliwiać montaż do podłoża w sposób trwały.  
 
5.3 Przejścia przez ściany i stropy 
 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- muszą być chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, czyli należy je wykonać w przepustach rurowych, 
- przejścia kablowe przez stropy muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami; należy 

stosować osłony z rur stalowych lub rur z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości,  
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach należy wykonać w sposób szczelny, 
- przejścia kablowe przez oddzielenia pożarowe (ściany, stropy) powinny być uszczelnione elastycznym, certyfikowanym 

materiałem, gwarantującym odporność ogniową przejścia kablowego nie mniejszą od odporności przegrody. 
 
5.4 Montaż szaf sprzętowych 
 
Montaż należy wykonać kierując się wymaganiami określonymi w DTR producenta. 
 
5.5 Układanie kabli i przewodów 
 
Sposób prowadzenia instalacji: 

- bezpośrednio na podłożu z użyciem uchwytów, 
- w rurach winidurowych PCV układanych na uchwytach na podłożu lub układanych podtynkowo, 
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- w przygotowanych korytach kablowych. 

 
Przewody muszą być układane swobodnie i nie mogą być narażone na naprężenia. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami metalowymi lub 
ocynowane. 
Kable i przewody powinny być w sposób trwały i czytelny oznakowane. 
  
5.6 Próby i badania 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty procedur prób i badań dla uruchomienia wstępnego i 
końcowego, osobno dla każdej wydzielonej instalacji teletechnicznej. 
Wszystkie elementy systemu IT podlegają kontroli i sprawdzeniom. 
Na wszystkich połączeniach kablowych należy wykonać pomiary elektryczne (rezystancji, uziemienia, izolacji, skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej). 
Wyniki prób i badań zamieścić w odpowiednich protokołach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną. 
Przedmiotem kontroli będzie bieżące sprawdzanie wykonania robót na zgodność z w/w dokumentami. 
Kontrola jakości wykonania instalacji słaboprądowych powinna obejmować: 

- zgodność zastosowanych materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową, normami i certyfikatami, 
- poprawność ułożenia ciągów kablowych, 
- poprawność wykonania przejść przewodów i kabli przez stropy i ściany, 
- poprawność wykonania połączeń przewodów i kabli, 
- pomiary rezystancji żył kabli i rezystancji izolacji, 
- poprawność lokalizacji i poprawność zainstalowania elementów i urządzeń, 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji . Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary, badania i próby 
dały wynik pozytywny. 
Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu przez wykończenie budowlane. 
W przypadku niezadowalającej jakości robót wykonawca będzie musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany i 
przekładki instalacji. 
 
Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

- dziennik budowy, 
- projektową dokumentacje powykonawczą,  
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły z prób i testów, 
- certyfikaty na urządzenia i materiały, 
- dokumentacje techniczno – ruchowe, 
- instalacje obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń i systemów. 

 
Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez zamawiającego w zakresie obsługi instalowanego systemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST  „Wymagania ogólne". 
 
 
10. Ustawy i rozporządzenia 

− Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, 
poz. 888; nr 96, poz. 959)  

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych : część D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej 

− Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 
257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959).  

− Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).  
− Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, 

poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 
1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, 
poz. 875).  

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. Dz.U. 213 poz. 1568 „W sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452).  
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− Rozporządzenie MSWiA z dn. z dn.21-04-2006r. DzU Nr 80 poz. 563 "W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów" z późniejszymi zmianami 
− Rozporządzenie MSWiA z dn. 22-04-1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 

wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. Dz. U. Nr 55 poz. 362  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156).  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których 

realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz. 
953).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 
1134).  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1138).  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane 
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.poz.401).  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) – utraci moc z chwilą wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach 
budowlanych.  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz. U. 2003 nr 79, poz. 714; nr 108, poz. 1028) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)  

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i 
aktów prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz. 2039).  

− Rozporządzenie Ministra Łączności z dn. 4 września 1997r w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i 
sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Normy i wytyczne branżowe 
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe  
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości  
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków  
PN-EN 50346-1:2004 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania 
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I . CZĘŚĆ OGÓLNA

a/ Nazwa zamówienia

ADAPTACJI BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO POLEGAJĄCYM NA REMONCIE W CELU
UTWORZENIA DZIENNEGO DOMU SENIORA (+) NA DZ. NR 357
W WOLI DRWIŃSKIEJ, GMINA DRWINIA
Budowa instalacji gazu niskiego ciśnienia.

b/ Przedmiot i zakres robót
 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca
podstawę realizacji robót
Nazwa dokumentacji: „Instalacja gazu ” dla w Woli Drwińskiej – Projekt budowlany.

Pozostała dokumentacja innych branż do wglądu u zamawiającego.
W ramach prac instalacyjnych przewiduje się wykonanie następujących robót
 instalowanie gazomierza

 instalowanie kotła gazowego

 instalowanie systemu detekcji gazu

 instalowanie przewodów gazowych

 instalowanie zaworów gazowych

 próba instalacji
wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych przewodów
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są
przedstawione w projekcie wykonawczym na rysunkach

c./ Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Po zakończeniu montażu instalacji wykonawca powinien wykonać dokumentację
powykonawczą.
W czasie realizacji wystąpią prace :
 tymczasowe – są to roboty potrzebne do wykonania robót podstawowych ale nie
są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych np.
rusztowania
 towarzyszące – są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych
niezaliczane do robót tymczasowych takie jak geodezyjne wytyczenie tras,
inwentaryzacja powykonawcza.

2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
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niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją
umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego,
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

3. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i
kable etc. W przypadku konieczności zdemontowania istniejących instalacji należy
skontaktować się z właścicielem kopalni oraz sprawdzić czy w/w instalacja nie będzie
wykorzystywana do dalszej eksploatacji. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi
u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować
zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych , zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy,
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w
razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
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Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów
przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych
punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach
jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

a/. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.

Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.
Powinien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót

. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania
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wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie
głównych obiektów i zadań kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robót.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy,
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić,
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje

program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- sposób oraz formę gromadzenia zapisu pomiarów,
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do
magazynowania załadunku materiałów.

-sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
umowy.

5. . Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
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związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i

stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne
i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i
zarządzającego realizacją umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące
informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy wymaganych dokumentów
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z

polecenia
zarządzającego realizacją umowy

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia
lub wykonania robót zamiennych;

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z
warunków klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez

kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje
stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione
są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i
jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący
załącznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy
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Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumenty budowy zawierają też:
-Dokumenty wchodzące w skład umowy;
- Pozwolenie na budowę ;
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;
- Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na

budowie;
- Protokoły odbioru robót,
- Opinie ekspertów i konsultantów,
- Korespondencja dotycząca budowy.

. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde
żądanie.

..Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest
zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy
następujących dokumentów:

a/. Rysunki robocze
b/. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
c/. Dokumentacja powykonawcza
d/. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

.Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą,
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należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie
rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów,
dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

 N
azwa inwestycji:

 N
Nr umowy:

 I
ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu

 t
tytuł dokumentu

 N
umer dokumentu lub rysunku

 O
kreślenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał
lub element

Data przekazania
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane

będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i
zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały
sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami.
Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

6.. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych,
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie
określonym w umowie . Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i
zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Prace wykonywane przy realizacji instalacji nie naruszają interesów osób trzecich.

3. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował
wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
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zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

4. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę
umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Zamawiający protokolarnie przekazuje Generalnemu Wykonawcy teren budowy w czasie
i na warunkach określonych w warunkach umowy

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
- dokumentacje techniczną
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę

- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do
realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu plac
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.
Generalny Wykonawca ma zapewnić:

 ogrodzenie placu budowy
 odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione

miejsca magazynowania materiałów
 odpowiednie dojazdy na plac budowy
 zasilanie placu budowy w wodę ,energi elektryczną w potrzebnych ilościach i

parametrach.
6. warunki dotyczące organizacji ruchu

Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków
transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz
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urządzeń dostarczanych na plac budowy. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać
wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki
atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia, do odpowiednich
stanowisk pracy na budowie

7. Ogrodzenia
Teren budowy powinien być ogrodzony .

8. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Podczas wykonywania instalacji wod-kan nie jest wymagane zabezpieczenie
chodników ani jezdni. Podczas wykonywania przekopów pod chodnikami lub

jezdniami należy teren zabezpieczyć oraz zamieścić znaki ostrzegawcze.

9 . Nazwy i kody robót budowlanych
GRUPA 453 ROBOTY INSTALACYJNE

45300000-0 INSTALACJA GAZU
45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
45331000-6 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH

I KLIMATYZACYJNYC
45331110-0 INSTALOWANIE KOTŁÓW

10. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie
wcześniej niezdefiniowanych
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi

Normami

II . WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
a/. MATERIAŁY
Zaprojektowano rurociągi gazu wykonane z rur stalowych czarnych bez szwu
przewodowych wg PN-EN 10208-1 łączonych przez spawanie, oczyszczonych do II
stopnia czystości zgodniez PN-72/H-95051 i PN72/H-97052 i zabezpieczonych przed
korozją zgodnie z instrukcją KOR-3A.

3. ARMATURA I URZĄDZENIA
armatura

Jako zawory odcinające na instalacji gazowej należy przewidzieć zawory kulowe gazowe

posiadające aprobaty do pracy w środowisku gazowym.

urządzenia
1. Gazomierz
2. Kocioł gazowy
3. Kuchenka gazowa
4. Centralka z zasilaczem akumulatorowym i przewodami impulsowymi
5. Czujniki gazu dla gazu ziemnego i metanu
6. Sygnalizator akustyczno-optyczny
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Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów,
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy,
żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej
specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających
na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Transport

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją
umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
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publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
- rury

Rury stalowe muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
- elementy wyposażenia

Transport elementów wyposażenia i innych urządzeń powinien odbywać się krytymi
środkami. Zaleca się transportować w oryginalnych opakowaniach producenta.

.Składowanie
- rury
Rury stalowe należy składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać
ich wyginania. .

- elementy wyposażenia
elementy wyposażenia jak i armaturę należy przechowywać w magazynach lub
pomieszczeniach w zamkniętych pojemnikach

Kontrola jakości
Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów
oraz jakości wykonania robót.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją
umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,
że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.

Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów
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z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi wykonawca.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn , które nie
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu
tych robót , jak tez wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie
może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Elementy na teren budowy powinny być dowożone sukcesywnie . Elementy powinny być
transportowane na budowę odpowiednimi środkami transportu. Rury stalowe powinny być
transportowane samochodami do przewozu dłużyc, natomiast elementy wyposażenia jak i
rury w zwojach w samochodach o odpowiednich długościach zakrytych.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
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Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem instalacji
gazowej .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej

części opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej

części opracowania.

. ROBOTY MONTAŻOWE – HYDRAULIKA
Układanie rur stalowych

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody mogące

spowodować uszkodzenie przewodów.

Wewnętrzną instalację gazową projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwu wg

PN-EN-10208-1 łączonych przez spawanie.

Przewody gazowe prowadzone równolegle z innymi przewodami powinny być

prowadzone nad tymi przewodami w odległości 10 cm, zaś krzyżujące się w odległości

min. 2 cm. Przewody należy prowadzić po wierzchu ścian lub pod stropem i mocować do

nich za pomocą specjalnych haków w następujących odległościach:

Przewody poziome co 1,5 m.

Przewody pionowe co 2,5 m.

Dopuszcza się prowadzenie rur stalowych w bruzdach ściennych osłoniętych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby
szczelności instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji
przewodów.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane / ściany, stropy / należy wykonać

w tulejach ochronnych. Połączenia rur z armaturą wykonać jako gwintowane,

doszczelnione włóknem konopnym i specjalną pastą do połączeń gwintowanych.

Przed każdym odbiornikiem należy montować zawór odcinający, którego wysokość

lokalizacji nie może być niższa niż 70 cm od poziomu podłogi.
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Jako armaturę odcinającą należy zastosować zawory kulowe gazowe.

Armatura stosowana w instalacjach gazowych musi posiadać świadectwo dopuszczenia

do stosowania w gazownictwie wydane przez IGNiG w Krakowie.

Inwestor powinien dbać o prawidłowy stan techniczny instalacji gazowej oraz jej

wyposażenia.

Montaż gazomierza

Urządzenia gazowe mogą być montowane w miejscach i na warunkach określonych w

Dz.U nr 10/95 poz 46, Dz.U. Nr 45/96 poz 200, Dz.U Nr 132/97 poz 878.

Ustawianie gazomierza powinno odpowiadać następującym warunkom:

 podejście przewodów gazowych do gazomierza powinno być tak wykonane przy

zastosowaniu śrubunków i kolan aby:

- przewody można było zamknąć korkiami metalowymi w razie demontażu gazomierza

- gazomierz można było łatwo przyłączać i odłączać bez usuwania i zmiany przewodów.

 Gazomierz należy instalować na specjalnych wspornikach zamocowanych do ściany.

 Gazomierz powinien być tak ustawiony , aby był do niego łatwy dostęp w celu kontroli,

wymiany i odczytywania licznika.

 Gazomierz należy zamontować w szafce zlokalizowanej na zewnątrz budynku w

odległości min 0,5 m od terenu.

 Najmniejsza dopuszczalna odległość od gazomierza do najbliższego przyboru

gazowego winna wynosić co najmniej 3,0 m, (mierzona po długości przewodu)oraz 1,0 m

w linii poziomej.

Montaż armatury i osprzętu.

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą konopi lub

pasty miniowej.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim

położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej

przechodzącej przez oś przewodu.

Montaż Aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej

Montaż w/w systemu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu.



16

VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ , BADANIAMI I ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Zarówno rury jak i elementy wyposażenia należy poddać kontroli czy nie zostały
zniszczone podczas transportu. Armaturę przed montażem należy sprawdzić na
szczelność.

Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na

budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
 W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
 Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji
robót.

Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one
przyjęte do wbudowania.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte,
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
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Kontrolę jakości robót należy przeprowadzać należy przeprowadzać w czasie
wszystkich faz robót. Każda partia dostarczanych materiałów powinna być
zaopatrzona w świadectwa kontroli producenta

Próba ciśnienia instalacji

Próbę szczelności przeprowadzić sprężonym powietrzem na ciśnienie 0,05 MPa, czas
próby 30 min. Próbę można uznać za pozytywną jeżeli w określonym czasie manometr nie
wykaże spadku ciśnienia. Z przeprowadzonej próby należy spisać protokół.

Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w
terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji
zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego
realizacją umowy.

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2.08 2004 r przedmiar robót
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania , ze szczegółowym opisem z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Spis działów przedmiaru robót podzielono na grupy robót , według Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV) na:

Dział 1. Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę
Dział 2. Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów i związanych z

zagospodarowaniem terenu
Dział 3. Roboty instalacyjne w obiektach
Dział 4. Roboty wykończeniowe w obiektach.

W niniejszym opracowaniu zajmujemy się działem 3 tj. roboty instalacyjne w budynkach

OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót dotyczy umów z wynagrodzeniem wykonawcy. Obmiar robót będzie określać
faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiaru wykonywanych robót
dokonuje kierownik budowy.

Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest:
1) Wmetrach[mb]mierzy się roboty:

a) Wykonanie rurociągówgazowych

2) W kompletach [kpl]mierzy się roboty:
 montaż aktywnegosystemubezpieczeństwa instalacji gazowej
3) W sztukachmierzy się:
a)montaż zaworów odcinających
b)montaż gazomierza

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
odbiory międzyoperacyjne

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
- sposób prowadzenia przewodów
 l

okalizacja urządzeń
odbiór częściowy

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej i
kanalizacyjnej , które zanikają w wyniku postępu robót, takich jak przebicia, bruzdy,
wykopy. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być
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sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym, instalacji wodociągowej należy przedłożyć protokoły
odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także
sprawdzenie zgodności stanu istniejącego z dokumentacją techniczną.
Przy odbiorze końcowym należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji
- prawidłowość wykonania połączeń
- jakość stosowanych materiałów uszczelniających
- wielkość spadków przewodów
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów
- prawidłowość wykonania podpór
- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury
- jakość wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych
Odbiory należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH , TYMCZASOWYCH
I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

W uzgodnieniu z Zamawiającym należy określić czy rozliczanie robót podstawowych
będzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności
za wykonane roboty. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie
świadectw płatności wystawianych przez wykonawcę i akceptowane przez przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „ Wykazu robót wykonanych
częściowo”. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji
zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady
rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.

Podstawą płatności robót tymczasowych i prac towarzyszących jest cena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa „ INSTALACJA GAZU”
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i
normatywami.
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10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

późniejszymi zmianami
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.Nr

75 z 15.06.2002r. Poz. 690)
- Rozporz. Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1998r. w sprawie

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz.U.Nr 107, poz. 679, Nr 8/02 poz.7)

- Rozporz. Min. Spraw Wewn. I Adm. Z 31 lipca 1988 r w sprawie systemów
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

- Rozporz. Min. Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagań za zakresie efektywności energetycznej (Dz.U.Nr 79/03 poz. 714)

- Rozp. Min. Rozwoju reg. I Budownictwa z dn. 26 września 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U.Nr 114/00 poz. 1195).

- Rozp. Min. Spraw Wewn. I Administr. Z 3 listopada 19098 r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji proj., specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu Funkcjonalno- użytkowego.

- Wytyczne i zalecenia producentów rur i urządzeń.
- Katalogi rur i urządzeń
- Materiały i aprobaty
- PN-EN 12345:2002 (U) Spawalnictwo-Spawanie metali- Nazwy i określenia
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- PN-M-69008:1987- Spawalnictwo- Klasyfikacja konstrukcji spawanych
- PN-EN 12517-1:2006 (U)- Badania nieniszczące spoin
- PN-M-34503:1992- Gazociągi i instalacje gazownicze – Próby ruruciągów
- PN-M-34502:1990- Gazociągi i instalacje gazownicze – Obliczenia wytrzymałościowe
Przy zakupie w/w rur należy dołączyć wszystkie aktualne dopuszczenia i aprobaty nie
tylko rur ale i urządzeń.

XII. PRACE TOWARZYSZĄCE
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie

zaliczane do robót tymczasowych tj. dokumentacja powykonawcza i instrukcja
eksploatacji i konserwacji urządzeń.
. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu
realizacją umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy
za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną
uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po
zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
 Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania

urządzenia
 Spis treści
 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres

pocztowy
 Gwarancje producenta
 Wykresy i ilustracje
 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
 Dane o osiągach i wielkości nominalne
 Instrukcje instalacyjne
 Procedura rozruchu
 Właściwa regulacja
 Procedury testowania
 Zasady eksploatacji
 Instrukcja wyłączania z eksploatacji
 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
 Środki ostrożności
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 Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki
montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej
do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń

 Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną
częstotliwością smarowania

 Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego
przedstawiciela producenta

 Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i
alarmowych

 Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i
oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów
sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych

Opracował:
-----------------------------
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I. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji sanitarnych, obejmujący w
szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości
poszczególnych robót instalacyjnych, oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych
pozycji przedmiaru.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń
sanitarnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację instalacji sanitarnych wewnętrznych, objętych przedmiarem robót budowlanych.
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1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży instalacji sanitarnych, określony w Projekcie i Przedmiarach Robót
dla projektu: adaptacja budynku istniejącego polegającym na remoncie w celu utworzenia dziennego domu seniora (+)

na dz. Nr 357 w Woli Drwińskiej, gmina Drwinia

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Instalacji Sanitarnych oraz Polskich Norm, pod fachowym technicznym nadzorem ze strony osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

II. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom
Projektu Budowlanego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w
ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany
jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewania a także
wentylacyjnych muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.

Materiały mające kontakt z wodą pitną muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu
Higieny.

2.2. Wymagania do materiałów publikowanych w wyszczególnionych katalogach

Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR,
KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych
katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane.

2.3. Wymagania do materiałów niewyszczególnionych w katalogach

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w
budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów. Normy zużycia
należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów.
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III. SPRZĘT

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu
przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z
uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.

IV. TRANSPORT

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji
pracy i wynikać z projektu organizacji budowy.

V. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Szczegółowy opis robót

Zakres robót obejmuje realizację następujących instalacje sanitarnych:
- prowadzone na działce Inwestora:
 instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe;

- oraz instalacje wewnątrz budynku:
 instalacje wody zimnej i wody ciepłej wraz z cyrkulacją ciepłej wody;
 instalację kanalizacji sanitarnej;
 instalację centralnego ogrzewania;
 wentylację grawitacyjną

Szczegółowy opis robót ujęto w Opisie Technicznym Projektu Budowlanego pn.: adaptacja budynku istniejącego
polegającym na remoncie w celu utworzenia dziennego domu seniora (+) na dz. Nr 357 w Woli Drwińskiej, gmina
Drwinia

5.2. Ogólne warunki wykonywania robót

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Sanitarnych, oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

5.3. Obowiązki wykonawcy

a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy
wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych
Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie
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innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem że będą one
równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne
odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Głównego Projektanta.

b) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i defekty
z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek
dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla
wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione
lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.

c) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo
wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy budowie.

d) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i
robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz.

e) Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w
granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to
jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów
publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.

f) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców,
dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów,
urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować
uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie
roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz
podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

g) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót
do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy
w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych w
projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej
korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny
koszt bez wezwania.

i) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy
sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę.

j) Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych.

k) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi w
odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego
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ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między
wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane,
wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót
akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i
harmonogram rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ).

l) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie, oraz przekazanie
dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu.

m) Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk (miejsc zwałki) dla mas ziemnych będących
nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzącego z rozbiórki – uzyskanych własnym staraniem i na swój
koszt.

5.4. Sposób prowadzenia robót

a) Roboty budowlane winny być wykonywane według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do
katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.

b) Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt.

c) Roboty ziemne wykonane zostaną z zastosowaniem ręcznych i mechanicznych środków transportu
poziomego.

d) Ustalenie miejsca i odległości wywozu materiałów z rozbiórki oraz gruntu z wykopów należy do
obowiązków Wykonawcy (Oferenta).

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem instalacji sanitarnych.

Instalacje sanitarne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności:

– bezpieczeństwa konstrukcji;

– bezpieczeństwa pożarowego;

– bezpieczeństwa użytkowania;

– odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;

– oszczędności energii.

Instalacje sanitarne powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, oraz spełniać
wymagania przepisów techniczno-budowlanych.

Wykonywanie robót instalacji wody użytkowej dotyczy :
– Przebić przez ściany;
– Bruzd w ścianach;
– Prowadzenia przewodów instalacji wodociągowych;
– Izolacji rurociągów;
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– Znakowania rurociągów;
– Prowadzenia przewodów przez przegrody;
– Montażu armatury;
– Mocowania instalacji;
– Regulacji instalacji.
Wykonywanie robót instalacji hydrantowej dotyczy :
– Przebić przez ściany;
– Bruzd w ścianach;
– Prowadzenia przewodów instalacji;
– Izolacji rurociągów wody hydrantowej;
– Znakowania rurociągów;
– Prowadzenia przewodów przez przegrody;
– Montażu armatury;
– Mocowania instalacji;
Wykonywanie robót instalacji kanalizacji sanitarnej dotyczy:
– prowadzenia przewodów;
– przebić przez elementy żelbetowe;
– podejść kanalizacyjnych;
– pionów;
– mocowania przewodów;
– montażu przyborów sanitarnych;
– montażu urządzeń (np. zbiornik na nieczystości ciekłe, studzienki kanalizacyjne);
– łączenia rur i kształtek.
Wykonywanie robót instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią:
– Łączenia rurociągów;
– Czyszczenia rurociągów;
– Zabezpieczenia antykorozyjnego;
– Znakowania rurociągów;
– Prowadzenia przewodów przez przegrody;
– Montażu grzejników;
– Montażu armatury;
– Montażu kotłów;
– Montażu osprzętu kotłowni;
– Mocowania instalacji;
– Regulacji instalacji
Wykonywanie robót instalacji wentylacji grawitacyjne:
– Łączenia / murowania przewodów;
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– Znakowania rurociągów;
– Prowadzenia przewodów przez przegrody;
– Montażu urządzeń
– Mocowania instalacji

VI. OBMIAR ROBÓT

a) Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego i
uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

b) Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia.

c) Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z
umową.

d) Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest Projekt Wykonawczy oraz przedmiar robót w
układzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych.

e) Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru i
określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

VII. ODBIÓR ROBÓT

a) Wykonawca ( kierownik robót ) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie dni 3
od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

b) Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

c) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:

– jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

– jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

– jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

– jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

d) Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad,
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
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f) Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego
w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

g) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

7.1. Badania odbiorowe

Wykonać następujące badania odbiorowe:
Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i hydrantowej:
– Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody zimnej. Próbę szczelności instalacji wykonać zgodnie z

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.

– Sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem budowlano-wykonawczym.

– Sprawdzenie odpowietrzenia instalacji.

– Sprawdzenie wykonanych przejść przez przegrody budowlane.

– Sprawdzenie oznakowania instalacji.

– Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i temperatury.

– Sprawdzenie zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz
zmianami skracającymi trwałość instalacji.

– Sprawdzenie natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej.

– Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych.

– Sprawdzenie armatury odcinającej.

Instalacja kanalizacji:

– Sprawdzenie wykonania bruzd, głębokości, spadki ułożenia przewodu i wielkości przykrycia.

– Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń, odgałęzień, średnic, rur wentylacyjnych.

– Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych.

– Sprawdzenie szczelności podłączeń kanalizacyjnych.

– Sprawdzenie wykonania mocowań punktów stałych i przesuwnych.

– Sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem technicznym.

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią:

– Badanie odbiorcze szczelności. Próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania wykonać zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych.

– Sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem technicznym.

– Sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych.
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– Sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania.

– Sprawdzenie wykonanych przejść przez przegrody budowlane.

– Sprawdzenie wykonania bruzd w ścianach.

– Sprawdzenie oznakowania instalacji.

– Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i temperatury.

– Sprawdzenie efektów regulacji instalacji centralnego ogrzewania

– Sprawdzenie armatury odcinającej i regulacyjnej

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół.

VIII. WARUNKI FINANSOWE

a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego wykonania umowy na
warunkach i w terminach określonych w SIWZ.

b) Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w
omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć lub
dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych
udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej
opisano.

c) Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej oraz
stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania
umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz
usunięcia usterek.

IX. PRZEPISY ZWIĄZANE.

a) Akty prawne i rozporządzenia.

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z 2011 r. Nr 32 poz. 159, z
2011 r. Nr 45 poz. 235 Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377,
z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r.)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

– Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr
13172 poz. 93

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , ,
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679,
Nr 8102 poz. 71)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do
obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu,
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 poz.1138

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U nr 121 poz.1139

– Ustawa Kodeks Cywilny
– Ustawa o zamówieniach publicznych
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie metod i podstaw

sporządzania kosztorysu inwestorskiego
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w sprawie określenia

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników
produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego

b) Polskie Normy:

– PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach – Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych
w budynkach – Badania i wymagania

– PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe stojące jednootworowe
– PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe stojące kryte
– PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociągowej - Kurki spustowe mosiężne
– PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przepływowe kątowe
– PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory wypływowe
– PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przelotowe
– PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przelotowe z zaworem spustowym
– PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory wypływowe ze złączką do węża
– PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej - Głowice wzniosowe
– PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
– PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy
– PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
– PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
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– PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury

– PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
– PN-701N-O l 270.0 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.
– PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
– PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
– PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
– PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
– PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
– i badania techniczne przy odbiorze.
– PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.
– PN EN 215 –1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Część 1: Wymagania i badania.
– PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne.
– PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badań.
– PN EN 442-1:1999/A1:2002Grzejniki - Moc cieplna i metody badań (Zmiana A1).
– PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodności.
– PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.
– PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Nazwy i określenia.
– PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania.
– PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń -

Wymagania i badania odbiorcze.
– PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania.
– PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania
– i badania.
– PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory grzejnikowe na

ciśnienie nominalne 1 MPa - Wymiary przyłączeniowe.
– PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory grzejnikowe.
– PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - Głowice zaworów przelotowych.
– PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Złączki do grzejników.
– PN-701N-O l 270.0 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.
– PN-B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Wymagania.
Kraków, czerwiec 2020r.


