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Wzmocnienie stropu nad parterem w
części budynku DS.-6 (21-4) Politechniki

Krakowskiej zajmowanej przez klub
„Kwadrat” w ramach...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45261400-8  Pokrywanie
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
Wzmocnienie stropu nad parterem w części budynku 
DS.-6 (21-4) Politechniki Krakowskiej zajmowanej przez 
klub „Kwadrat” w ramach zadania „Dostosowanie 
budynku dydaktyczno-administracyjnego „Kwadrat” do 
wymagań ochrony ppoż.”

1 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45261400-8  Pokrywanie
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
Etap I

1.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne
Roboty rozbórkowe

1.1.1 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnetrznych i wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, 
ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

poz.1.1 - wzmocnienie belki 0,12*4,5*80

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M1214 -  etap I 43,200000

poz.1.2 - wzmocnienie belki 0,12*2,39*9

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M514 -  etap I 2,581200

RAZEM: 45,781200 m2 45,78

1.1.2 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

45.78*0,02 0,915600

RAZEM: 0,915600 m3 0,92

1.1.3 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz 
(kol.17-19)

Wyliczenie ilości robót:

0.92 0,920000

RAZEM: 0,920000 m3 0,92 20

1.1.4 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

0.92 0,920000

RAZEM: 0,920000 m3 0,92
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Wzmocnienie stropu nad parterem w
części budynku DS.-6 (21-4) Politechniki

Krakowskiej zajmowanej przez klub
„Kwadrat” w ramach...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

1.2 Element Kody CPV: 45261400-8  Pokrywanie
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
Dostawa i montaż siatek z włokna szklanego

1.2.1 DC 19/309/6 Wklejanie taśm z włókien węglowych Carboplate, długość odcinków - do 6 m, 
taśma szerokości 150 mm, powierzchnie pionowe i sufitowe. Taśmy z włókien 
węglowych firmy Sika - Sika CarboDur. Dopuszcza się zastosowanie taśm 
innych producentów pod warunkiem, ze materiały będą zamiennikami o 
podobnych właściwościach. Taśmy należy przyklejać do elementów żelbetowych
przy pomocy klejów na bazie żywicy epoksydowej wg systemowej specyfikacji 
technicznej

Wyliczenie ilości robót:

poz.1.1 - wzmocnienie belki 4,5*80

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M1214 -  etap I 360,000000

poz.1.2 - wzmocnienie belki 2,39*9

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M514 -  etap I 21,510000

RAZEM: 381,510000 m 381,51

1.3 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
Malowanie

1.3.1 KNR 401/711/13
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, 
biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 
(w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

45.78 45,780000

RAZEM: 45,780000 m2 45,780

1.3.2 KNR 401/713/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

poz.1.1 - wzmocnienie belki (80+2)*0,6*(4,5+2*0,62)

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M1214 -  etap I 282,408000

poz.1.2 - wzmocnienie belki (8*0,6+2*0,48)*(2,39+2*1,17)

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M514 -  etap I 27,244800

RAZEM: 309,652800 m2 309,65

1.3.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

309.65 309,650000

RAZEM: 309,650000 m2 309,65

1.3.4 KNR 202/1505/9 Gruntowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

309.65 309,650000

RAZEM: 309,650000 m2 309,65

1.3.5 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

309.65 309,650000

RAZEM: 309,650000 m2 309,65

1.3.6 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią przy pracach malarskich

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 309.65 309,650000

RAZEM: 309,650000 m2 309,65
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Wzmocnienie stropu nad parterem w
części budynku DS.-6 (21-4) Politechniki

Krakowskiej zajmowanej przez klub
„Kwadrat” w ramach...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

1.3.7 KNR 
1901/1314/6

Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie podłóg drewnianych wraz z 
listwami przyściennymi

Wyliczenie ilości robót:

309.65 309,650000

RAZEM: 309,650000 m2 309,65
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Wzmocnienie stropu nad parterem w
części budynku DS.-6 (21-4) Politechniki

Krakowskiej zajmowanej przez klub
„Kwadrat” w ramach...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

2 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45261400-8  Pokrywanie
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
Etap II

2.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne
Roboty rozbórkowe

2.1.1 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnetrznych i wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, 
ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

poz.3.2  wzmocnienie podciągu 0,12*4,12*7

skrajnego - taśmy CFRP M1214 -  etap

II 3,460800

poz.1.1 - wzmocnienie belki 0,12*4,5*56

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M1214 -  etap II 30,240000

RAZEM: 33,700800 m2 33,70

2.1.2 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

33.70*0,02 0,674000

RAZEM: 0,674000 m3 0,67

2.1.3 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz 
(kol.17-19)

Wyliczenie ilości robót:

0.67 0,670000

RAZEM: 0,670000 m3 0,67 20

2.1.4 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

0.67 0,670000

RAZEM: 0,670000 m3 0,67

2.2 Element Kody CPV: 45261400-8  Pokrywanie
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
Dostawa i montaż siatek z włokna szklanego

2.2.1 DC 19/309/6 Wklejanie taśm z włókien węglowych Carboplate, długość odcinków - do 6 m, 
taśma szerokości 150 mm, powierzchnie pionowe i sufitowe. Taśmy z włókien 
węglowych firmy Sika - Sika CarboDur. Dopuszcza się zastosowanie taśm 
innych producentów pod warunkiem, ze materiały będą zamiennikami o 
podobnych właściwościach. Taśmy należy przyklejać do elementów żelbetowych
przy pomocy klejów na bazie żywicy epoksydowej wg systemowej specyfikacji 
technicznej

Wyliczenie ilości robót:

poz.3.2  wzmocnienie podciągu 4,12*7

skrajnego - taśmy CFRP M1214 -  etap

II 28,840000

poz.1.1 - wzmocnienie belki 4,5*56

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M1214 -  etap II 252,000000

RAZEM: 280,840000 m 280,840
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Wzmocnienie stropu nad parterem w
części budynku DS.-6 (21-4) Politechniki

Krakowskiej zajmowanej przez klub
„Kwadrat” w ramach...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

2.3 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
Malowanie

2.3.1 KNR 401/711/13
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, 
biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 
(w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

33.70 33,700000

RAZEM: 33,700000 m2 33,700

2.3.2 KNR 401/713/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

poz.3.2  wzmocnienie podciągu (0,25+0,35+0,6)*4,12*7

skrajnego - taśmy CFRP M1214 -  etap

II 34,608000

poz.1.1 - wzmocnienie belki (56+2)*0,6*(4,5+2*0,62)

prefabrykowanej stropu gęstożebrowego

-  taśmy CFRP M1214 -  etap II 199,752000

RAZEM: 234,360000 m2 234,36

2.3.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

234.36 234,360000

RAZEM: 234,360000 m2 234,36

2.3.4 KNR 202/1505/9 Gruntowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

234.36 234,360000

RAZEM: 234,360000 m2 234,36

2.3.5 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

234.36 234,360000

RAZEM: 234,360000 m2 234,36

2.3.6 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią przy pracach malarskich

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 234.36 234,360000

RAZEM: 234,360000 m2 234,36

2.3.7 KNR 
1901/1314/6

Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie podłóg drewnianych wraz z 
listwami przyściennymi

Wyliczenie ilości robót:

234.36 234,360000

RAZEM: 234,360000 m2 234,36


