
założenia  ogólne  do  KNR 2-05  pkt.7  (4,90+6,80)*2*3,20+4,90*7,90*2R i S=0,300,725*2*3,63*0,245,565*3,60*0,24(0,80+0,80)*2*3,605,58*3,60-1,50*2,10+4,075*3,60-1,50*2,102,50*3,60-0,90*2,00+1,20*3*3,60+3,03*3,60+0,90*2,008,10+2,70+50,3237,87+43,97+16,48+2,445*2,72+(2,14*14,49+2,62*4,86)4,90*7,2015,59+37,87+43,97+16,48+2,445*2,724,90*7,20+15,5937,87+43,97+16,48+2,445*2,722,50*9piwnica4,75*8,52parter(16,48+9,15+50,32)*0,25ściany parter(5,62+2,83)*2+(5,62+2,90)*3,6-2,56*2,5*2+((5,62+6,04)*3,6-2,5*3)+((4,2*2+8,94+2,72)*3,60-2,5*2,5*4)+(2,72*3,6-2,5*2,5)piwnica(4,85*2+8,52)*3,37klatka  schodowa(4,80*2+2,60)*3,60+((4,8+2,6)*3,60-2,03*2,89)+((4,19+2,62)*3,60)+4,19*3,60przewiązka((14,79+4,86)*2*3,60-(2,55*2,0*4+2,18*2,00*4))piwnica40,47+(33,44+34,96+12,75)przewiązka2,62*(4,86+2,03+2,19)15,59*0,20+(16,48+9,15+50,32-15,59)*0,20(1,80+2,65)*2*2,50+1,80*2,65*2(2,72+2,445)*3,601,50*2,10*2+1,40*2,10*12,10*2,14(5,50+14,15)*0,402,34+4,19+4,19*2+2,62+4,86*2+2,38*2*22*1,52*1,5wsp. 1,05  do  objetości  gruzu (152,30*0,20+1,26+11,52*0,12+61,12*0,005+35,28*0,03+15,59*0,06+50,87*0,05+50,87*0,01+2,50*0,30*0,05+96,17*0,025+40,47*0,025+3,12)*1,05(4,81+28,46*0,12+32,87*0,07+31,79*0,10+18,59*0,08+148,71*0,0055+20,00*0,30*0,05+9,24*0,08+0,90*2,00*4*0,10+104,97*0,06+104,97*0,05+104,97*0,01+293,17*0,025+104,94*0,025+36,77*0,30*0,018+3,00*0,025+3,00*0,025+18,99+15,19)*1,05wsp. 1,05  do  objetości  gruzu (40,47*0,15)*1,05125,87+6,37przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m3132,24*1,60parter2,91*5,67+2,735*5,70+5,70*14,62-(2,91*5,67+2,735*5,70)piwnica4,75*8,52(2,91*5,67+2,735*5,70)*0,20(5,70*14,62-(2,91*5,67+2,735*5,70))*0,20pom 10731,74parter(5,70*14,62-(2,91*5,67+2,735*5,70))*0,15+(2,91*5,67+2,735*5,70)*0,15+31,74*0,12piwnica4,75*8,52*0,152,91*5,67+2,735*5,7031,7491,712,91*5,67+2,735*5,7031,745,70*14,62-(2,91*5,67+2,735*5,70)2,91*5,67+2,735*5,705,70*14,62-(2,91*5,67+2,735*5,70)pom. 10731,74parter5,80+9,45+15,59+35,95+6,87+23,51+33,95+6,11+3,10+11,65+11,31piwnica4,75*8,525,565*2,91+2,55*2,40+1,345*1,17+1,345*1,29(5,565+2,91)*2+(2,55+2,40)*2+(1,345+1,17)*2+(1,345+1,29)*215,59+31,74+35,95+6,87+23,51+33,95+11,65+11,3147,33+123,2431,7415,5935,95+6,87+11,65+11,3123,51+33,95(4,44+7,15)*2+(2,735+5,70)*2(8,56+4,20)*2+(2,345+2,995)*2+(8,07+8,675)*2+(2,975+3,97)*2+(2,85+3,97)*2+4,82*2(2,14*14,49+2,62*4,86)(14,49+4,86)*22,91*5,57+6,11+3,10(2,91+5,57)*2+(1,345+1,16)*2+(2,40+2,44)*2+(1,345+1,29)*26,875*8,52(6,875+8,52)*24,25*2,000,725*3,63*2(0,75*2+1,625+1,775+4,74+0,095*2)*3,30+5,70*3,60-(1,40*2,20+1,00*1,00)1,345*3,60-0,80*2,00+(0,55+0,28)*3,602,55*3,60-0,90*2,004,07*3,60-0,90*2,00+5,565*3,60-1,20*2,00+0,90*3,604,07*3,60+5,975*3,60-(1,92*3,00+2,85*3,00)+(4,20+2,995-2,495)*3,60-(1,50*2,00+0,90*2,00)4,25*0,60+4,20*3,60-1,50*2,00(2,55+2,495)*3,60obudowa  WC0,85*1,20*2+(1,20+0,85)*0,204,25*3,00+4,92*3,00*2+1,40*2,000,90*2,00*2+1,92*3,00+2,85*3,00+1,50*2,00*2+4,25*1,000,90*2,000,80*2,008,50+6,23+7,38+33,73+33,97+14,67+18,16(0,75*2+1,625+1,775+4,74+0,095*2)*3,30+5,70*3,60-(1,40*2,20+1,00*1,00)2,50*82,50*2,5031,74+15,59+(7,15+4,44)*2*0,3(1,11+1,775+4,925+0,75)*0,60*3+(4,44+0,15*2)*0,60(5,40+2,70)*2*0,30+2,735*0,30+31,74+15,59+8,56*0,40+6,715*0,40+5,28*0,4035,95+6,87+23,51+33,95+11,65+11,316,11+3,10okno  011,00*1,00*1okno  011,00*1,00*1witryna  W24,925*3,00*2witryna  W34,25*3,00*1witryna  W63,00*1,70*1okno  aluminiowe  nieotweralne  02  4,25*1,00*1EI30drzwi  D31,10*2,10*1witryna  W1A3,00*1,70*1witryna  W13,00*1,70*1witryna  W43,00*1,92*1witryna  W53,00*3,00*1witryna  W43,00*1,92*12,10*2,14drzwi  drewniane  pełne o podwyższonej 1,00*2,10*2odporności na wilgoć z kratką wentylacyjną -D1drzwi  drewniane  pełne o podwyższonej 0,90*2,10*1odporności na wilgoć z kratką wentylacyjną -D2Kolor szary płyt - NCS S 2500-N1,20*3,00Kolor szary płyt - NCS S 2500-N(1,06+1,00)*2,021,50*2,10*1barierka systemowa ze stali nierdzewnej 2antypaniczną zabezpieczającą przed możliwością przypadkowego zejścia do piwnicy w przypadku ewakuacji z budynku. Barierkę należy wykonać w formie samozamykającej się bramki rozwieralnej o szerokości 0,9m i wysokości 1,10m (1,345+1,16)*2*2,50+(2,40+2,44)*2*3,30+(1,345+1,29)*2*2,50-(0,90*2,0+0,80*2,00)*2(2,91+5,57)*2*3,60-1,20*2,002,50*8+3,30*4+3,60*4(1,345+1,16)*2*2,50+(2,40+2,44)*2*3,30+(1,345+1,29)*2*2,50-(0,90*2,0+0,80*2,00)*2+2,495*2,00(2,91+5,57)*2*3,60-1,20*2,00piwnica(4,85*2+8,52)*3,37klatka  schodowa(4,80*2+2,60)*3,60+((4,8+2,6)*3,60-2,03*2,89)+((4,19+2,62)*3,60)+4,19*3,60parter((5,62+6,04)*3,6-2,5*3)+((4,2*2+8,94+2,72)*3,60-2,5*2,5*4)+(2,72*3,6-2,5*2,5)+8,50*2+(5,62+2,83)*2+(5,62+2,90)*3,6-2,56*2,5*2+5,29przewiązka((14,79+4,86)*2*3,60-(2,55*2,0*4+2,18*2,00*4))piwnica40,47+(33,44+34,96+12,75)przewiązka2,62*(4,86+2,03+2,19)96,17+40,47+310,17+104,94136,64+48,88*2+5,26*2415,11+(6,23+7,38+33,73+33,97+14,67+18,16)*2farba Sigmaresist Immum Matt888,31(15,74+15,66+12,35+6,52)*0,6015,74*15,66-3,17*9,63(3,17+9,63)*1,003,17+9,63Poręcz    ścienna  łukowa stała   dł. 600 1mm Poręcz    ścienna  łukowa  uchylna   dł. 1600 mm   Lustro  uchylne  dla  niepełnosprawnych 1 Poręcz  WC  ścienna  łukowa  uchylna   1dł. 600 mm   Poręcz  WC  ścienna  łukowa  stała   dł. 1600 mm    2,5*(8+1+1)Zestaw szatniowy z 2 skrytkami oraz 1półkami na buty ZSz 2/950  listwa  szara z  PVC   1800 x 950 x 350 mmSzafka ubraniowa BHP typu L 1- 5kolumnowa 2- drzwiowa ( 1800x300x490mm)  RAL 7035ławki  wolostojącej  400 x 600 x 400 mm 1listwa  szara  z  PVC14,60*1,55*0,3014,60*1,5514,6+1,55*217,70*(0,30*0,15+0,10*0,15*2)14,60*1,55Ogrodzenie  z  paneli  wys. 163 cm  w  14,6+1,55*2-1,00rozstawie  słupków  250  cm  system NYLOFOR 3D Super RAL 6005  wys. słupków  217,5 cm2,85*15,6844,69*0,102,20*2,30*0,30+2,20*0,70*0,60*23,45*0,70+3,45*0,70*2+0,70*0,702,21*0,50*2+2,21*1,10+(1,10+1,30)*2*0,902,21*0,50*2+(1,10+1,30)*2*0,902,21*0,50*2+(1,10+1,30)*2*0,902,21*1,10

Data opracowania: Autor opracowania:

2020-09-22 inż. Marek  Guziec, kierownik Działu  Technicznej  Obsługi  
Obiektów

......................

Przedmiar robót

Przebudowa pomieszczeń w budynku komory termoklimatycznej - pawilonu
naukowo-dydaktycznego nr VII w Krakowie przy Al.Jana Pawła II 78 na działce
nr 7/18; obręb 0052 Nowa Huta, polegająca na: przebudowie pomieszczeń na

poziomie parteru w celu montażu nowej aparatury badawczej  - ROBOTY  
BUDOWLANE 

Budowa: „Dostawa aparatury badawczej: komory hipoksyjnej wraz z systemem do wytwarzania
i podtrzymywania warunków hipoksyjnych, komory hiperbarycznej wraz z systemem 
do wytwarzania i podtrzymywania warunków hiperbarycznych, sauny fińskiej w 
ramach wyposażenia laboratorium, wykonanie projektu technologicznego i 
zamiennego oraz wykonanie robót budowlanych i dostawa materiałów warunkujących
prawidłowe funkcjonowanie zespołu komór i sauny oraz pomieszczeń pomocniczych”

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty  budowlane - dla  komory  termoklimatycznej

Lokalizacja: działka  nr 7/18  obr. 52  Nowa  Huta

Kod CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4  Tynkowanie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie , 31-571 
Kraków Al. Jana Pawła II 78

Jednostka opracowująca kosztorys: BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI   MARCIN MATHEJA I KRZYSZTOF 
ZIENĆ  44-102 GLIWICE    Ul. Podlesie 33d    +48 504 45 158; +48 504 45 258    
biuro@atlantsc.pl
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wszystkie użyte w niniejszym przedmiarze  nazwy producentów są  przykładowe i mają  na celu wyłącznie wskazanie 
standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. Wyspecyfikowane w projekcie i przedmiarze urządzenia, materiały i 
wyroby nie określają miejsca ich pochodzenia lub producenta i służą wyłącznie określeniu cech jakościowych, 
estetycznych oraz parametrów technicznych.  Dopuszcza się w procesie ofertowania  możliwe  zastosowanie produktów
dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu 
jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany  dokumentacji i przedmiarze. Oferent  
przedkładając  zamienny  produkt   jest  zobligowany  do  udowodnienia  jego równoważności  przedkładając  
odpowiedni  dokument.  Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą  zastosowanego w wyniku przetargu 
produktu, materiału urządzenia   obciążają   wykonawcę
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

AT 31 Technologia ocieplenia budynków w systemach Baumit
Athenasoft, Wydanie I, Warszawa 2005

DC 4 Kotwy mechaniczne Koelner-Rawl
Datacomp, Wydanie I, Kraków 2009

DC 20 Okładziny z płytek ceramicznych w systemie MAPEI
Datacomp sp. z o.o., wyd. I, Kraków 2013

DC 21 Systemy ociepleniowe, dekoracyjne i ochronne Mapei
Datacomp sp. z o.o., wyd. I, Kraków 2013 r.

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNR 12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem 

Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3)
KNR 16 Roboty murowe w technologii "YTONG". Uzupełnienie do KNR 2-02 tom I, rozdział 01 (Warszawa 1997, wyd.I)
KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 205 Konstrukcje metalowe
KNR 223 Terenowe urządzenia sportowe
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 713 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy
KNR 903 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich (uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rozdział 08), (Poznań 

2003, Wyd. I)
KNR 909 Systemy suchej zabudowy w technologii Knauf  (Uzupełnienie KNR 2-02, tom II, rozdział 20 ), (Poznań 2004, 

Wyd.I)
KNR 912 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC

ORGBUD-SERWIS, wydanie II, Poznań 2010 r.
KNR 914 Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan SBS-ICOPAL SA 

(uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rozdział 05, KNR 4-01, rozdział 05)
Orgbud - Serwis, Wydanie I, Poznań 2009

KNR 1326 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni 
zawodowych

KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNRG 215
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
ZKNR C 1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit - tom 1 (wyd. I, maj 

2005)
ZKNR C 2 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan

Henkel Polska, Wydanie I, październik 2008
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa pomieszczeń w budynku komory 
termoklimatycznej - pawilonu naukowo-dydaktycznego nr VII 
w Krakowie przy Al.Jana Pawła II 78 na działce nr 7/18; obręb 
0052 Nowa Huta, polegająca na: przebudowie pomieszczeń na
poziomie parteru w celu montażu nowej aparatury badawczej  
- ROBOTY   BUDOWLANE

1 Element Demontaże  i  rozbiórki
1 KNR 205/1002/2 Demontaż  istniejscej  komory  termoklimatyzcznej

R = 0,300   M = 0,000   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:

założenia  ogólne  do  KNR 2-05  pkt.7 (4,90+6,80)*2*3,20+4,90*7,90*2

R i S=0,30 152,300000

RAZEM: 152,300000 m2 152,30

2 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,725*2*3,63*0,24 1,263240

5,565*3,60*0,24 4,808160

RAZEM: 6,071400 m3 6,07

3 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(0,80+0,80)*2*3,60 11,520000

5,58*3,60-1,50*2,10+4,075*3,60-1,50*2,10 28,458000

RAZEM: 39,978000 m2 39,98

4 KNR 401/348/2 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,50*3,60-0,90*2,00+1,20*3*3,60+3,03*3,60+

0,90*2,00 32,868000

RAZEM: 32,868000 m2 32,87

5 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

8,10+2,70+50,32 61,120000

37,87+43,97+16,48+2,445*2,72+(2,14*14,49

+2,62*4,86) 148,712200

RAZEM: 209,832200 m2 209,83

6 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

4,90*7,20 35,280000

RAZEM: 35,280000 m2 35,28

7 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

15,59+37,87+43,97+16,48+2,445*2,72 120,560400

RAZEM: 120,560400 m2 120,56

8 KNR 1901/628/4 Rozbiórki izolacji  z  wełny  mineralnej  na stropach

Wyliczenie ilości robót:

4,90*7,20+15,59 50,870000

37,87+43,97+16,48+2,445*2,72 104,970400

RAZEM: 155,840400 m2 155,84

9 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 155,84

10 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna m2 155,84

11 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

2,50*9 22,500000

RAZEM: 22,500000 m 22,50
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

12 DC 20/118/6 Skucie podłoża betonowego o gr. do 15 cm za pomocą elektonarzędzi

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 4,75*8,52 40,470000

parter (16,48+9,15+50,32)*0,25 18,987500

RAZEM: 59,457500 m2 59,46

13 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ściany parter (5,62+2,83)*2+(5,62+2,90)*3,6-2,56*2,5*2+((

5,62+6,04)*3,6-2,5*3)+((4,2*2+8,94+2,72)*3,6

0-2,5*2,5*4)+(2,72*3,6-2,5*2,5) 120,006000

piwnica (4,85*2+8,52)*3,37 61,401400

klatka  schodowa (4,80*2+2,60)*3,60+((4,8+2,6)*3,60-2,03*2,89

)+((4,19+2,62)*3,60)+4,19*3,60 104,293300

przewiązka ((14,79+4,86)*2*3,60-(2,55*2,0*4+2,18*2,00*

4)) 103,640000

RAZEM: 389,340700 m2 389,34

14 KNR 401/701/10 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 
5˙m2, z zaprawy wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 40,47+(33,44+34,96+12,75) 121,620000

przewiązka 2,62*(4,86+2,03+2,19) 23,789600

RAZEM: 145,409600 m2 145,41

15 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 
odrzuceniem na odległość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

15,59*0,20+(16,48+9,15+50,32-15,59)*0,20 15,190000

RAZEM: 15,190000 m3 15,19

16 KNR 401/427/6 Rozebranie ścianek działowych z desek - rozbiórka  sauny

Wyliczenie ilości robót:

(1,80+2,65)*2*2,50+1,80*2,65*2 31,790000

RAZEM: 31,790000 m2 31,79

17 KNR 401/427/6 Rozebranie ścianek działowych z desek

Wyliczenie ilości robót:

(2,72+2,445)*3,60 18,594000

RAZEM: 18,594000 m2 18,59

18 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,10*2+1,40*2,10*1 9,240000

RAZEM: 9,240000 m2 9,24

19 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 4

20 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,10*2,14 4,494000

RAZEM: 4,494000 m2 4,49

21 KNR 401/535/2 Rozebranie przekrycia  kanałow  z  blachy  ryflowanej

Wyliczenie ilości robót:

(5,50+14,15)*0,40 7,860000

RAZEM: 7,860000 m2 7,86

22 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 4

23 KNR 401/430/10 Rozebranie desek odbojowych ze ścian (kl. schodowa, korytarze)

Wyliczenie ilości robót:

2,34+4,19+4,19*2+2,62+4,86*2+2,38*2*2 36,770000

RAZEM: 36,770000 m 36,77

24 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych na ścianach przy umywalce i zlewozmywakach.

Wyliczenie ilości robót:

2*1,5 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00
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25 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Wyliczenie ilości robót:

2*1,5 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00

2 Element Wyniesienie  gruzu  z  budynku
26 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu  z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

wsp. 1,05  do  objetości  gruzu (152,30*0,20+1,26+11,52*0,12+61,12*0,005+

35,28*0,03+15,59*0,06+50,87*0,05+50,87*0,

01+2,50*0,30*0,05+96,17*0,025+40,47*0,025

+3,12)*1,05 47,278875

(4,81+28,46*0,12+32,87*0,07+31,79*0,10+18

,59*0,08+148,71*0,0055+20,00*0,30*0,05+9,

24*0,08+0,90*2,00*4*0,10+104,97*0,06+104,

97*0,05+104,97*0,01+293,17*0,025+104,94*

0,025+36,77*0,30*0,018+3,00*0,025+3,00*0,

025+18,99+15,19)*1,05 78,589469

RAZEM: 125,868344 m3 125,87

27 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu  z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

wsp. 1,05  do  objetości  gruzu (40,47*0,15)*1,05 6,374025

RAZEM: 6,374025 m3 6,37

3 Element Wywóz  gruzu
28 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

125,87+6,37 132,240000

RAZEM: 132,240000 m3 132,24

29 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km - na  odl. 20 km
Krotność=19 m3 132,24

4 Element Opłata  składowanie  i  utylizację  gruzu  na  wysypisku
30 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata  za   składowanie i  utylizację   gruzu  na składowisku  odpadów

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto  ciężar  gruzu  1,6 t/m3 132,24*1,60 211,584000

RAZEM: 211,584000 t 211,58

5 Element Demontaż  starych  agregatów  w  piwnicy
31 KNR 713/401/2 Zamontowanie i zdemontowanie oraz przesuwanie wciągarki mechanicznej o napędzie 

elektrycznym lub ręcznym, przesunięcie do 10˙m oraz demontaż wciągarki o udźwigu 
do 5˙t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

32 KNR 713/403/2 Zawieszanie i zdejmowanie zbloczy bez użycia dźwigu, wysokość zawieszenia do 
1,5˙m, udźwig zblocza do 5˙t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

33 KNR 713/103/3 Ręczne przesuwanie w poziomie na wałkach ładunków ciężkich o masie do 4,0˙t, za 
pierwsze 10˙m, kategoria ładunku III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10

34 KNR 713/103/7 Ręczne przesuwanie w poziomie na wałkach ładunków ciężkich o masie do 4,0˙t, za 
każde dalsze rozpoczęte 10˙m, kategoria ładunku III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10

35 KNR 401/1305/1 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, ceowniki i dwuteowniki, o normalnej wysokości 
do 120˙mm szt 50

36 KNR 401/1305/4 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, kątowniki, wymiary do 130x130˙mm szt 50

37 Kalkulacja 
indywidualna

Prace  demontażowe  zespołu  agregatów
r-g 160

6 Element Wywóz  złomu  ( starych  agregatów)  z  rozbiórki
38 KNR 404/1107/3

(2)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód 5-10˙t t 6,50

39 KNR 404/1107/4
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 
samochód 5-10˙t
Krotność=19 t 6,50
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40 Kalkulacja 
własna

Cena  złomu  stalowego  z  rozbiórki  elementów  stalowych
kg -6 500

7 Element Podłoża pod posadzki.
41 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, 

grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,91*5,67+2,735*5,70+5,70*14,62-(2,91*5,67

+2,735*5,70) 83,334000

piwnica 4,75*8,52 40,470000

RAZEM: 123,804000 m2 123,80

42 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

(2,91*5,67+2,735*5,70)*0,20 6,417840

(5,70*14,62-(2,91*5,67+2,735*5,70))*0,20 10,248960

RAZEM: 16,666800 m3 16,67

43 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte 
na ostro

Wyliczenie ilości robót:

pom 107 31,74 31,740000

RAZEM: 31,740000 m2 31,74

44 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły - beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

parter (5,70*14,62-(2,91*5,67+2,735*5,70))*0,15+(2,

91*5,67+2,735*5,70)*0,15+31,74*0,12 16,308900

piwnica 4,75*8,52*0,15 6,070500

RAZEM: 22,379400 m3 22,38

45 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową  4,5 mm oczka 15x15 cm.

Wyliczenie ilości robót:

2,91*5,67+2,735*5,70 32,089200

31,74 31,740000

91,71 91,710000

RAZEM: 155,539200 m2 155,54

46 KNR 202/616/2 Izolacje z folii  PE  gr. 0,2 mm  na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy

Wyliczenie ilości robót:

2,91*5,67+2,735*5,70 32,089200

31,74 31,740000

5,70*14,62-(2,91*5,67+2,735*5,70) 51,244800

RAZEM: 115,074000 m2 115,07

47 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt  polistyrenowych  XPS  gr. 15 cm , izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

2,91*5,67+2,735*5,70 32,089200

5,70*14,62-(2,91*5,67+2,735*5,70) 51,244800

RAZEM: 83,334000 m2 83,33

48 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt  polistyrenowych  XPS  gr. 17 cm , izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

pom. 107 31,74 31,740000

RAZEM: 31,740000 m2 31,74

8 Element Jastych  cementowy
49 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte 

na ostro

Wyliczenie ilości robót:

parter 5,80+9,45+15,59+35,95+6,87+23,51+33,95+

6,11+3,10+11,65+11,31 163,290000

piwnica 4,75*8,52 40,470000

RAZEM: 203,760000 m2 203,76



2020-09-22 strona nr: 8

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

50 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10˙mm - gr. 60 mm
Krotność=4 m2 203,76

51 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową  4,5 mm oczka 15x15 cm. m2 203,76

9 Element Hydroizolacja  podposadzkowa
52 ZKNR C 2/310/5 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166, na podłożu 

poziomym od góry, przeciw przesączaniu wody

Wyliczenie ilości robót:

5,565*2,91+2,55*2,40+1,345*1,17+1,345*1,2

9 25,622850

RAZEM: 25,622850 m2 25,62

53 ZKNR C 
2/310/14

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166, wklejenie 
taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry

Wyliczenie ilości robót:

(5,565+2,91)*2+(2,55+2,40)*2+(1,345+1,17)*

2+(1,345+1,29)*2 37,150000

RAZEM: 37,150000 m 37,15

10 Element Zaprawa  samopoziomujaca
54 ZKNR C 2/603/1

(2)
Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie  UZIN PE 480

Wyliczenie ilości robót:

15,59+31,74+35,95+6,87+23,51+33,95+11,65

+11,31 170,570000

RAZEM: 170,570000 m2 170,57

55 ZKNR C 2/605/2
(1)

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o 
grubości do 5 mm UZIN NC 140 m2 170,57

11 Element Posadzka  z  wykładziny  PVC
56 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Forbo 044

Wyliczenie ilości robót:

47,33+123,24 170,570000

RAZEM: 170,570000 m2 170,57

57 ZKNR C 2/609/2 Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, system prądoprzewodzący, nałożenie 
kleju  UZIN KR 421 L m2 170,57

58 ZKNR C 2/609/4 Klejenie wykładzin z płytek na przygotowanym podłożu, klejenie płytek PCW 
-WYKŁADZINA HOMOGENICZNA, PVC W PŁYTKACH 615x615mm COLOREX SD 
FIRMY FORBO KOLOR SD 150222 niagara

Wyliczenie ilości robót:

31,74 31,740000

RAZEM: 31,740000 m2 31,74

59 ZKNR C 2/609/4 Klejenie wykładzin z płytek na przygotowanym podłożu, klejenie płytek PCW 
-WYKŁADZINA HOMOGENICZNA, PVC W PŁYTKACH 615x615mm COLOREX SD 
FIRMY FORBO KOLOR SD 150221 pacific

Wyliczenie ilości robót:

15,59 15,590000

RAZEM: 15,590000 m2 15,59

60 ZKNR C 2/609/4 Klejenie wykładzin z płytek na przygotowanym podłożu, klejenie płytek PCW 
-WYKŁADZINA HOMOGENICZNA, PVC W PŁYTKACH 615x615mm COLOREX SD 
FIRMY FORBO KOLOR SD 150203 kilimanjaro

Wyliczenie ilości robót:

35,95+6,87+11,65+11,31 65,780000

RAZEM: 65,780000 m2 65,78

61 ZKNR C 2/609/4 Klejenie wykładzin z płytek na przygotowanym podłożu, klejenie płytek PCW 
-WYKŁADZINA HOMOGENICZNA, PVC W PŁYTKACH 615x615mm COLOREX SD 
FIRMY FORBO KOLOR SD 150204 montblanc

Wyliczenie ilości robót:

23,51+33,95 57,460000

RAZEM: 57,460000 m2 57,46

62 ZKNR C 2/610/4 Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw 
sztucznych m2 170,57

63 ZKNR C 2/610/5 Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zmycie i zapastowanie wykładziny z 
tworzywa sztucznego m2 170,57
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64 ZKNR C 2/610/2 Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, klejenie listew profilowych  PVC

Wyliczenie ilości robót:

(4,44+7,15)*2+(2,735+5,70)*2 40,050000

(8,56+4,20)*2+(2,345+2,995)*2+(8,07+8,675)

*2+(2,975+3,97)*2+(2,85+3,97)*2+4,82*2 106,860000

RAZEM: 146,910000 m 146,91

12 Element Zaprawa  samopoziomujaca  przełączka
65 KNNRW 3/809/3 Wyrównanie podłoży betonowych, szlifowanie

Wyliczenie ilości robót:

(2,14*14,49+2,62*4,86) 43,741800

RAZEM: 43,741800 m2 43,74

66 ZKNR C 2/601/3 Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa rys, klamrowanie i zalanie żywicą m 12,00

67 ZKNR C 2/603/3 Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego bardzo chłonnego m2 43,74

68 ZKNR C 2/605/2
(1)

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o 
grubości do 5 mm m2 43,74

13 Element Posadzka  z  wykładziny  PVC przełączka
69 ZKNR C 2/603/4 Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego chłonnego Ceresit CT 17 m2 43,74

70 ZKNR C 2/606/5 Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu, wykładziny PCW 
wielowarstwowe  obiektowa  Rekord 43 m2 43,74

71 ZKNR C 2/610/2 Listwy przyścienne   wyobleniowe  25x25 mm

Wyliczenie ilości robót:

(14,49+4,86)*2 38,700000

RAZEM: 38,700000 m 38,70

72 ZKNR C 2/610/4 Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw 
sztucznych m2 43,74

14 Element Posadzka  z  płytek  gresowych
73 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

2,91*5,57+6,11+3,10 25,418700

RAZEM: 25,418700 m2 25,42

74 NNRNKB 
202/2805/6 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek gresowych  na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 60x60, Floorgres 
Buildtech (lub równoważne) – powierzchnia Naturale  klasa  antypoślizgowości   R10 m2 25,42

75 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek  gresowych  technicznych na zaprawach klejowych, Floorgres 
Buildtech kolor WHITE TU, format 4,6x60cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,91+5,57)*2+(1,345+1,16)*2+(2,40+2,44)*2

+(1,345+1,29)*2 36,920000

RAZEM: 36,920000 m 36,92

15 Element Posadzka z płytek  gresowych  technicznych
76 NNRNKB 

202/2805/5 (2)
Posadzki jednobarwne z płytek  gresowych  technicznych  warstwa kleju grubości 
5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"

Wyliczenie ilości robót:

6,875*8,52 58,575000

RAZEM: 58,575000 m2 58,58

77 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek  gresowych  technicznych na zaprawach klejowych, płytki 30x30, 
zaprawa "Ceresit"

Wyliczenie ilości robót:

(6,875+8,52)*2 30,790000

RAZEM: 30,790000 m 30,79

16 Element Ściany  działowe
78 KNR 16/155/2 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków 

jednokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", wysokość do 4,5˙m, grubość 15,0˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,25*2,00 8,500000

RAZEM: 8,500000 m2 8,50
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79 KNR 16/153/2 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków jednokondygnacyjnych o 
wysokości do 4,5˙m z bloczków "YTONG", grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,725*3,63*2 5,263500

RAZEM: 5,263500 m2 5,26

80 KNR 909/402/6 
(1)

Ściana szkieletowa  z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie metalowym 
pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, z płyty Nida 
Hydro typ GMFH1I 12,5 firmy Simat lub równorządne na ruszcie Nida Hydro C3

Wyliczenie ilości robót:

(0,75*2+1,625+1,775+4,74+0,095*2)*3,30+5,

70*3,60-(1,40*2,20+1,00*1,00) 48,879000

RAZEM: 48,879000 m2 48,88

81 KNR 909/401/11
(1)

Ściana szkieletowa z okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym 
pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 100˙mm, płyta 
GKBI˙12,5˙mm, masa Uniflott

Wyliczenie ilości robót:

1,345*3,60-0,80*2,00+(0,55+0,28)*3,60 6,230000

RAZEM: 6,230000 m2 6,23

82 KNR 909/401/12
(1)

Ściana szkieletowa z okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym 
pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta GKBI 
˙12,5˙mm, masa Uniflott

Wyliczenie ilości robót:

2,55*3,60-0,90*2,00 7,380000

RAZEM: 7,380000 m2 7,38

83 KNR 909/402/6 
(1)

Ściana szkieletowa z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie metalowym 
pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta 
GKBI˙12,5˙mm, masa Uniflott

Wyliczenie ilości robót:

4,07*3,60-0,90*2,00+5,565*3,60-1,20*2,00+0,

90*3,60 33,726000

RAZEM: 33,726000 m2 33,73

84 KNR 909/402/3 
(1)

Ściana szkieletowa z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie metalowym 
pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta 
GKB˙12,5˙mm, masa Uniflott

Wyliczenie ilości robót:

4,07*3,60+5,975*3,60-(1,92*3,00+2,85*3,00)

+(4,20+2,995-2,495)*3,60-(1,50*2,00+0,90*2,

00) 33,972000

RAZEM: 33,972000 m2 33,97

85 KNR 909/402/9 
(1)

Ściana szkieletowa z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie metalowym 
pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta 
GKF˙12,5˙mm, masa Uniflott

Wyliczenie ilości robót:

4,25*0,60+4,20*3,60-1,50*2,00 14,670000

RAZEM: 14,670000 m2 14,67

86 KNR 909/406/1 
(1)

Ściana instalacyjna w systemie z okładziną 2-stronną płytami gipsowo-kartonowymi, na 
szkielecie metalowym podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną, płyta 
GKBI˙12,5˙mm  masa Uniflott

Wyliczenie ilości robót:

(2,55+2,495)*3,60 18,162000

RAZEM: 18,162000 m2 18,16

87 KNR 909/405/1 
(3)

Okładziny ścienne i obudowy z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, z 
wypełnieniem wełną mineralną,  profil CD˙60x27, pokrycie 1-krotne, płyta GKBI, Uniflott

Wyliczenie ilości robót:

obudowa  WC 0,85*1,20*2+(1,20+0,85)*0,20 2,450000

RAZEM: 2,450000 m2 2,45

88 KNR 909/408/1 
(3)

Osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach szkieletowych , ościeżnice metalowe, 
profil ościeżnicowy  UA 100 ˙mm Nida Hydro C3

Wyliczenie ilości robót:

4,25*3,00+4,92*3,00*2+1,40*2,00 45,070000

RAZEM: 45,070000 m2 45,07



2020-09-22 strona nr: 11

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

89 KNR 909/408/1 
(3)

Osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach szkieletowych , ościeżnice metalowe, 
profil ościeżnicowy  UA 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,00*2+1,92*3,00+2,85*3,00+1,50*2,00*

2+4,25*1,00 28,160000

RAZEM: 28,160000 m2 28,16

90 KNR 909/408/1 
(2)

Osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach szkieletowych , ościeżnice metalowe, 
profil  ościeżnicowy  UA 75 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,00 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

91 KNR 909/408/1 
(1)

Osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach szkieletowych , ościeżnice metalowe, 
profil ościeżnicowy  UA 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,00 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,60

92 KNR 903/109/7 Założenie narożników aluminiowych  perforowanych  25x25 mm

Wyliczenie ilości robót:

8,50+6,23+7,38+33,73+33,97+14,67+18,16 122,640000

(0,75*2+1,625+1,775+4,74+0,095*2)*3,30+5,

70*3,60-(1,40*2,20+1,00*1,00) 48,879000

RAZEM: 171,519000 m2 171,52

17 Element Parapety
93 NNRNKB 

202/2143/4
Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, 
szerokość 40-50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,50*8 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

18 Element Folia przyciemniająca  na okno
94 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż  folii  czarnej samoprzylepnej  na  okno w pomieszczeniu  102a

Wyliczenie ilości robót:

2,50*2,50 6,250000

RAZEM: 6,250000 m2 6,25

19 Element Sufity podwieszane
95 KNR 912/301/8 Izolacje cieplne i akustyczne  wykonywane płytami z wełny mineralnej  gr. 12 cm  

układanymi nad sufitem podwieszanym

Wyliczenie ilości robót:

31,74+15,59+(7,15+4,44)*2*0,3 54,284000

(1,11+1,775+4,925+0,75)*0,60*3+(4,44+0,15*

2)*0,60 18,252000

RAZEM: 72,536000 m2 72,54

96 KNR 912/203/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej  PE  gr. 0,3 mm  nad  sufitem  podwieszonym
m2 77,54

97 KNR 909/302/2 
(1)

Sufit podwieszany GK z płyty Nida Hydro typ GMFH1I 12,5 firmy Simat lub 
równorządne na ruszcie Nida Hydro C3

Wyliczenie ilości robót:

(5,40+2,70)*2*0,30+2,735*0,30+31,74+15,59

+8,56*0,40+6,715*0,40+5,28*0,40 61,232500

RAZEM: 61,232500 m2 61,23

98 KNRW 
202/2702/1

Sufity rastrowe 60x60 cm w systemie Armstrong lub równoważnym - płyty Ultima Vector
+ ruszt nośny Prelude 24 Peaktoform.

Wyliczenie ilości robót:

35,95+6,87+23,51+33,95+11,65+11,31 123,240000

RAZEM: 123,240000 m2 123,24

99 KNRW 
202/2702/1

Sufity rastrowe 60x60 cm w systemie Armstrong lub równoważnym - płyty Hydrobord 
odporne na wilgoć + ruszt nośny Prelude 24 antykorozyjny mikrolook 90

Wyliczenie ilości robót:

6,11+3,10 9,210000

RAZEM: 9,210000 m2 9,21
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20 Element Ślusarka  aluminiowa
100 KNNR 7/503/1 Okna aluminiowe, okna nieotwierane do 1˙m2 -okno  01  EIS15 - montaż

Wyliczenie ilości robót:

okno  01 1,00*1,00*1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,00

101 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa   okna  aluminiowego - 01  system  Rynaers  CI 45  ( lub równoważny)

Wyliczenie ilości robót:

okno  01 1,00*1,00*1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,00

102 KNNR 7/505/5 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody 
nieotwierane, ponad 10˙m2 - witryna  aluminiowa  W2  - montaż

Wyliczenie ilości robót:

witryna  W2 4,925*3,00*2 29,550000

RAZEM: 29,550000 m2 29,55

103 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  witryny  aluminiowej  szklonej  W2  z drzwiami  dwuskrzydłowymi - system  
Rynaers  Masterline  10  ( lub równoważny) m2 29,55

104 KNNR 7/505/3 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z 
drzwiami, ponad 10˙m2 -  witryna  aluminiowa  W3  z drzwiami  dwuskrzydłowymi - 
montaż

Wyliczenie ilości robót:

witryna  W3 4,25*3,00*1 12,750000

RAZEM: 12,750000 m2 12,75

105 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  witryny  aluminiowej  szklonej  W3  z drzwiami  dwuskrzydłowymi - system  
Rynaers  Masterline  10  ( lub równoważny) m2 12,75

106 KNNR 7/505/1 Przegrody aluminiowe   przegrody z drzwiami, do 7˙m2 - witryna  aluminiowa  W6 z 
drzwiami  dwuskrzydłowymi - montaż

Wyliczenie ilości robót:

witryna  W6 3,00*1,70*1 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,10

107 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  witryny  aluminiowej  szklonej  W6 z drzwiami  dwuskrzydłowymi - system  
Rynaers  CI 45  ( lub równoważny) m2 5,10

108 KNNR 7/503/3 Okna  aluminiowe, okna nieotwierane powyżej 2˙m2 - okno  02 REI30 -montaż

Wyliczenie ilości robót:

okno  aluminiowe  nieotweralne  02 4,25*1,00*1

EI30 4,250000

RAZEM: 4,250000 m2 4,25

109 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa   okna  aluminiowego - 02  REI30
m2 4,25

110 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe  przymykowe - drzwi  D3 przeszklone szkłem bezpiecznym  - system 
Rynaers  MB-60 ( lub  równoważny)

Wyliczenie ilości robót:

drzwi  D3 1,10*2,10*1 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,31

111 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  drzwi  aluminiowych  D3- system Rynaers  MB-60 ( lub  równoważny)
m2 2,31

112 KNNR 7/505/1 Przegrody aluminiowe   przegrody z drzwiami, do 7˙m2 - witryna  aluminiowa  W1A z 
drzwiami  dwuskrzydłowymi - montaż

Wyliczenie ilości robót:

witryna  W1A 3,00*1,70*1 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,10

113 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  witryny  aluminiowej  szklonej  W1A z drzwiami  dwuskrzydłowymi - system  
Rynaers  CI 45  ( lub równoważny) m2 5,10

114 KNNR 7/505/1 Przegrody aluminiowe   przegrody z drzwiami, do 7˙m2 - witryna  aluminiowa  W1 z 
drzwiami  dwuskrzydłowymi - montaż

Wyliczenie ilości robót:

witryna  W1 3,00*1,70*1 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,10

115 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  witryny  aluminiowej  szklonej  W1 z drzwiami  dwuskrzydłowymi - system  
Rynaers  CI 45  ( lub równoważny) m2 5,10
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116 KNNR 7/505/1 Przegrody aluminiowe   przegrody z drzwiami, do 7˙m2 - witryna  aluminiowa  W4 z 
drzwiami  dwuskrzydłowymi - montaż

Wyliczenie ilości robót:

witryna  W4 3,00*1,92*1 5,760000

RAZEM: 5,760000 m2 5,76

117 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  witryny  aluminiowej  szklonej  W4 z drzwiami  dwuskrzydłowymi - system  
Rynaers  CI 45  ( lub równoważny) m2 5,76

118 KNNR 7/505/2 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z 
drzwiami, do 10˙m2- witryna  aluminiowa  W5 z drzwiami  dwuskrzydłowymi - montaż

Wyliczenie ilości robót:

witryna  W5 3,00*3,00*1 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00

119 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  witryny  aluminiowej  szklonej  W5 z drzwiami  dwuskrzydłowymi - system  
Rynaers  CI 45  ( lub równoważny) m2 9,00

120 KNNR 7/505/1 Przegrody aluminiowe   przegrody z drzwiami, do 7˙m2 - witryna  aluminiowa  W7 z 
drzwiami  dwuskrzydłowymi - montaż

Wyliczenie ilości robót:

witryna  W4 3,00*1,92*1 5,760000

RAZEM: 5,760000 m2 5,76

121 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe  - drzwi  W7  EI60

Wyliczenie ilości robót:

2,10*2,14 4,494000

RAZEM: 4,494000 m2 4,49

122 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  aluminiowych  dwuskrzydłowych   W7  EI60 - system  Rynaers  CI 45  ( lub 
równoważny) m2 4,49

21 Element Stolarka  drzwiowa
123 KNR 19/1024/7 

(1)
Drzwi  drewniane pełne o podwyższonej odporności na wilgoć z kratką wentylacyjną -  
D1

Wyliczenie ilości robót:

drzwi  drewniane  pełne o podwyższonej 1,00*2,10*2

odporności na wilgoć z kratką

wentylacyjną -D1 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20

124 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  drzwi  drewnianych   pełne o podwyższonej odporności na wilgoć z kratką 
wentylacyjną -  D1 m2 4,20

125 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi  drewniane pełne o podwyższonej odporności na wilgoć z kratką wentylacyjną -  
D2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi  drewniane  pełne o podwyższonej 0,90*2,10*1

odporności na wilgoć z kratką

wentylacyjną -D2 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,89

126 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  drzwi  drewnianych   pełne o podwyższonej odporności na wilgoć z kratką 
wentylacyjną -  D2 m2 1,89

22 Element Ścianki  kabinowe
127 KNRW 

202/1029/5 (1)
Ścianka  z  płyty  HPL  gr. 10 mm  ( ścianka  działowa  lamelowa)

Wyliczenie ilości robót:

Kolor szary płyt - NCS S 2500-N 1,20*3,00 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

128 KNRW 
202/1029/5 (1)

Ścianka  z  płyty  HPL  z  drzwiami  gr. 10 mm  ( przebieralnia)

Wyliczenie ilości robót:

Kolor szary płyt - NCS S 2500-N (1,06+1,00)*2,02 4,161200

RAZEM: 4,161200 m2 4,16

23 Element Drzwi  techniczne
129 KNNR 7/503/8 Drzwi  stalowe  techniczne  EI30

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,10*1 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,15

130 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  drzwi  stalowych   technicznych  dwuskrzydłowych  EI30
m2 3,15
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24 Element Barierki  uchylne  zabezpieczające  przed  zejściem do  piwnicy
131 DC 4/206/3 Mocowanie elementów za pomocą kotew mechanicznych  Koelner Rawlbolt R-RBL 

(wersja ocynkowana ze śrubą) do podłoża żelbetowego, średnica otworu 16 mm szt 8

132 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa  barierki  uchylnej  stalowej  ze stali  nierdzewnej   zabezpieczającej  przed  
zejściem do  piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

barierka systemowa ze stali nierdzewnej 2

antypaniczną zabezpieczającą przed

możliwością przypadkowego zejścia do

piwnicy w przypadku ewakuacji z

budynku. Barierkę należy wykonać w

formie samozamykającej się bramki

rozwieralnej o szerokości 0,9m i

wysokości 1,10m 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

25 Element Hydroizolacja  podpłytkowa
133 ZKNR C 2/310/2 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166, na podłożu 

pionowym, przeciw przesączaniu wody

Wyliczenie ilości robót:

(1,345+1,16)*2*2,50+(2,40+2,44)*2*3,30+(1,3

45+1,29)*2*2,50-(0,90*2,0+0,80*2,00)*2 50,844000

(2,91+5,57)*2*3,60-1,20*2,00 58,656000

RAZEM: 109,500000 m2 109,50

134 ZKNR C 
2/310/13

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166, wklejenie 
taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej

Wyliczenie ilości robót:

2,50*8+3,30*4+3,60*4 47,600000

RAZEM: 47,600000 m 47,60

26 Element Licowanie  scian  płytkami
135 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x30 na klej, metoda zwykła  na kleju  elastycznym

Wyliczenie ilości robót:

(1,345+1,16)*2*2,50+(2,40+2,44)*2*3,30+(1,3

45+1,29)*2*2,50-(0,90*2,0+0,80*2,00)*2+2,49

5*2,00 55,834000

(2,91+5,57)*2*3,60-1,20*2,00 58,656000

RAZEM: 114,490000 m2 114,49

27 Element Tynki  wewnętrzne
136 KNR 401/716/2 

(2)
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, 
gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

piwnica (4,85*2+8,52)*3,37 61,401400

klatka  schodowa (4,80*2+2,60)*3,60+((4,8+2,6)*3,60-2,03*2,89

)+((4,19+2,62)*3,60)+4,19*3,60 104,293300

parter ((5,62+6,04)*3,6-2,5*3)+((4,2*2+8,94+2,72)*3

,60-2,5*2,5*4)+(2,72*3,6-2,5*2,5)+8,50*2+(5,

62+2,83)*2+(5,62+2,90)*3,6-2,56*2,5*2+5,29 142,296000

przewiązka ((14,79+4,86)*2*3,60-(2,55*2,0*4+2,18*2,00*

4)) 103,640000

RAZEM: 411,630700 m2 411,63

137 KNR 401/716/9 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, 
zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 
5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 40,47+(33,44+34,96+12,75) 121,620000

przewiązka 2,62*(4,86+2,03+2,19) 23,789600

RAZEM: 145,409600 m2 145,41

28 Element Gładzie  gipsowe
138 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa na tynkach na ścianach.

Wyliczenie ilości robót:

96,17+40,47+310,17+104,94 551,750000

RAZEM: 551,750000 m2 551,75
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139 KNR 903/109/7 Założenie narożników aluminiowych  perforowanych  25x25 mm m2 551,75

29 Element Malowanie
140 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

136,64+48,88*2+5,26*2 244,920000

415,11+(6,23+7,38+33,73+33,97+14,67+18,1

6)*2 643,390000

RAZEM: 888,310000 m2 888,31

141 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
2-krotne -farba Sigmaresist Immum Matt

Wyliczenie ilości robót:

farba Sigmaresist Immum Matt 888,31 888,310000

RAZEM: 888,310000 m2 888,31

30 Element Naprawa  pokrycia  dachowego
142 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z

blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(15,74+15,66+12,35+6,52)*0,60 30,162000

RAZEM: 30,162000 m2 30,16

143 KNR 914/101/2 Jednowarstwowe, renowacyjne krycie dachów papą z drobną naprawą istniejącego 
pokrycia, grubości 5,7 mm, gwaracja 20 lat

Wyliczenie ilości robót:

15,74*15,66-3,17*9,63 215,961300

RAZEM: 215,961300 m2 215,96

144 KNR 914/301/1 Obróbki dekarskie 1-warstwowe papą o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni: 
podpórek (sztyc), słupów, uchwytów, odgromników, kominów wentylacyjnych itp. szt 7

145 KNR 914/301/3 Obróbki dekarskie 1-warstwowe papą o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej 
powierzchni: murków ogniowych, attyk, koszy itp.

Wyliczenie ilości robót:

(3,17+9,63)*1,00 12,800000

RAZEM: 12,800000 m2 12,80

146 ZKNR C 
1/305/10

Montaż listwy zabezpieczającej  obróbki   z  papy

Wyliczenie ilości robót:

3,17+9,63 12,800000

RAZEM: 12,800000 m 12,80

147 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  gr. 0,7 mm , szerokość w rozwinięciu ponad 
25˙cm m2 30,16

31 Element Wyposażenie  sanitariatu  w  uchwyty  dla  osób  niepełnosprawnych
148 KNRG 

215/204/1
Dostawa  i   montaż    wyposażenia  w  łazienkach dla  osób  niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

Poręcz    ścienna  łukowa stała   dł. 600 1

mm 1,000000

Poręcz    ścienna  łukowa  uchylna   dł. 1

600 mm 1,000000

Lustro  uchylne  dla  niepełnosprawnych 1

1,000000

Poręcz  WC  ścienna  łukowa  uchylna 1

dł. 600 mm 1,000000

Poręcz  WC  ścienna  łukowa  stała   dł. 1

600 mm 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

32 Element Wyposażenie  inne
149 DC 20/116/7 Obsadzenie kątownika  dekoracyjno - ochronnego do narożników ścian  25x25 mm  

stal  nierdzewna  inox

Wyliczenie ilości robót:

2,5*(8+1+1) 25,000000

RAZEM: 25,000000 mb 25,00
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150 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż zestaw szatniowego  z 2 skrytkami oraz półkami na buty ZSz 
2/950

Wyliczenie ilości robót:

Zestaw szatniowy z 2 skrytkami oraz 1

półkami na buty ZSz 2/950  listwa  szara

z  PVC   1800 x 950 x 350 mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

151 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż szafki ubraniowej  BHP typu L 1- kolumnowa 2- drzwiowa ( 
1800x300x490 mm)  RAL 7035

Wyliczenie ilości robót:

Szafka ubraniowa BHP typu L 1- 5

kolumnowa 2- drzwiowa ( 1800x300x490

mm)  RAL 7035 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

152 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie ławki  wolostojącej  400 x 600 x 400 mm

Wyliczenie ilości robót:

ławki  wolostojącej  400 x 600 x 400 mm 1

listwa  szara  z  PVC 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

153 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ekranów  LED 55". Uwaga: ekrany  zabezpieczyć   osłonami   przed  
wilgocią szt 2

33 Element Wyposażenie  sanitariatów
154 Kalkulacja 

indywidualna
Dostarczenie i montaż  wieszaka na papier toaletowy  chromowany

szt 2

155 Kalkulacja 
indywidualna

Szczotka do WC  chromowana
szt 2

156 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż  dozownika mydła  chromowany-  mydło uzupełniane z kanistra
szt 3

157 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż  wieszak  łazienkowy  3-  haczykowy
szt 4

158 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż  podajnika ręczników papierowych  chromowany
szt 3

159 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż  lustra  łazienkowe 70x50 cm
szt 1

160 Kalkulacja 
indywidualna

Kosz  pedałowy 30 l
szt 6

34 Element Roboty zewnętrzne - nawierzchnia  pod  jednostki  zewnętrze
161 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

14,60*1,55*0,30 6,789000

RAZEM: 6,789000 m3 6,79

162 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t - odl. 20 km
Krotność=38 m3 6,79

163 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

14,60*1,55 22,630000

RAZEM: 22,630000 m2 22,63

164 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0,-31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości -grubośc  docelowa   20 cm
Krotność=12 m2 22,63

165 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe.

Wyliczenie ilości robót:

14,6+1,55*2 17,700000

RAZEM: 17,700000 m 17,70
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166 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

17,70*(0,30*0,15+0,10*0,15*2) 1,327500

RAZEM: 1,327500 m3 1,33

167 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową m 17,70

168 KNR 231/502/6 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

14,60*1,55 22,630000

RAZEM: 22,630000 m2 22,63

35 Element Ogrodzenie system NYLOFOR 3D  RAL 6005  wys. ogrodzenia 163 cm
169 KNR 202/1804/7 Dostawa  i  montaż  ogrodzenia  z  paneli  wys. 163 cm  w  rozstawie  słupków  250  cm

 system NYLOFOR 3D  RAL 6005  wys. słupków  217,5 cm - beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Ogrodzenie  z  paneli  wys. 163 cm  w 14,6+1,55*2-1,00

rozstawie  słupków  250  cm  system

NYLOFOR 3D Super RAL 6005  wys.

słupków  217,5 cm 16,700000

RAZEM: 16,700000 m 16,70

170 KNR 223/402/3 Dostawa  i  montaż  furtki 1-skrzydłowej   100x163  cm   system  Robusta Medium 3D   
RAL 6005
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

36 Element Malowanie  elewacji  szczytowej  budynku
171 NNRNKB 

202/1624/3
Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe , wysokość 15-20˙m

Wyliczenie ilości robót:

2,85*15,68 44,688000

RAZEM: 44,688000 m2 44,69

172 ZKNR C 2/402/3 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach 
łatwodostępnych, o powierzchni ponad 5,0 m2 - wykruszenie na ścianach   
odspojonego   tynku cienkowarstwowego  i  zaprawy  otulajaca  siatkę z  włókna  
szklanego

Wyliczenie ilości robót:

44,69*0,10 4,469000

RAZEM: 4,469000 m2 4,47

173 ZKNR C 2/106/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2 4,47

174 DC 21/303/1 (1) Gruntowanie podłoża np. preparatem Baumit UniPrimer m2 4,47

175 DC 21/303/2 (1) Pokrycie wyprawami elewacyjnymi  np. Baumit EdelPutz Spezial  gr. 1.5 mm o fakturze 
baranka m2 4,47

176 AT 31/601/2 (1) Malowanie  dwukrotne  elewacji np. farbą  samoczyszcząca  Baumit NanoporColor +  
grunt wgłębny Baumit MultiPrimer (TiefenGrund), wykonane ręcznie, podłoże silnie 
chłonące m2 44,69

37 Element Naprawa  kanału  technicznego  zewnetrznego
177 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku

na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

2,20*2,30*0,30+2,20*0,70*0,60*2 3,366000

RAZEM: 3,366000 m3 3,37

178 KNR 1326/203/1 Zdjęcie płyty  kanałowej o masie do 50 kg szt 4

179 KNR 1326/203/4 Założenie płytykanałowej  o masie do 50 kg szt 4

180 KNR 401/310/6 Przewody kominowe - odgruzowanie m 3,65

181 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie m 3,65

182 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne,
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1
miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

3,45*0,70+3,45*0,70*2+0,70*0,70 7,735000

RAZEM: 7,735000 m2 7,74



2020-09-22 strona nr: 18

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

183 ZKNR C 1/402/6 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów  przy użyciu szczotek 
stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach trudnodostępnych o pow. ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,21*0,50*2+2,21*1,10+(1,10+1,30)*2*0,90 8,961000

RAZEM: 8,961000 m2 8,96

184 ZKNR C 1/303/2 Gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej - Botazit BE 901

Wyliczenie ilości robót:

2,21*0,50*2+(1,10+1,30)*2*0,90 6,530000

RAZEM: 6,530000 m2 6,53

185 ZKNR C 1/303/7 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej Botazit BM 1, na 
powierzchni pionowej, przeciw wodzie bez ciśnienia

Wyliczenie ilości robót:

2,21*0,50*2+(1,10+1,30)*2*0,90 6,530000

RAZEM: 6,530000 m2 6,53

186 ZKNR C 1/303/1 Gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej- Botazit BE 901

Wyliczenie ilości robót:

2,21*1,10 2,431000

RAZEM: 2,431000 m2 2,43

187 ZKNR C 1/303/4 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej Botazit BM 1, na 
powierzchni poziomej, przeciw wodzie bez ciśnienia m2 2,41

188 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m m3 3,37
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26. Robocizna razem r-g 5 531,7987

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 5 531,7987

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 4

2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00402

3. Barierka  uchylna   stalowa  ze stali  nierdzewnej   zabezpieczającej  przed  zejściem
do  piwnicy szt 2

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 2,4019

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 23,0514

6. Bezrozpuszczalnikowa rozcięczalna woda bitumiczna powłoka gruntująca  Botazit  
BE 901 kg 0,37544

7. Bezrozpuszczalnikowa rozcięczalna wodą bitumiczna powłoka gruntująca  Botazit  
BE 901 kg 1,02848

8. Blacha stalowa powlekana  gr. 0,7 mm m2 37,0968

9. Blachowkręt LN 3,5x9˙mm szt 510,0096

10. Blachowkręt TN 3,5x9 szt 3,4545

11. Blachowkręt TN 3,5x25 szt 1 852,47

12. Blachowkręt TN 3,5x25  Hydro C5 szt 2 147,4112

13. Blachowkręt TN 3,5x35 szt 3 015,9

14. Blachowkręt TN 3,5x35  Hydro C5 szt 1 466,4

15. Bloczki YTONG 60x20x15,0˙cm gładkie szt 72,59

16. Bloczki YTONG 60x20x24,0˙cm gładkie szt 44,9204

17. Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 
32,5 - workowany t 3,12513

18. Cena  złomu  stalowego kg -6 500

19. Deski iglaste obrzynane m3 0,023

20. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,0532

21. Dozownik mydła szt 3

22. Drzwi   aluminiowe   dwuskrzydłowe  szklone   W7  EI60  - system  Rynaers  CI 45  (
lub równoważny) m2 4,49

23. Drzwi  drewniane pełne o podwyższonej odporności na wilgoć z kratką wentylacyjną 
-  D1 m2 4,2

24. Drzwi  drewniane pełne o podwyższonej odporności na wilgoć z kratką wentylacyjną 
-  D2 m2 1,89

25. Drzwi  stalowe  techniczne  EI30 m2 3,15

26. Drzwi Al wewnętrzne wahadłowe do oszklenia 1-skrzydłowe m2 6,09

27. Drzwi aluminiowe   D3 przeszklone szkłem bezpiecznym  - system Rynaers  MB-60 (
lub  równoważny) m2 2,31

28. Dyspersyjny środek gruntujący Forbo 044 dm3 35,8197

29. Ekran  LED 55". szt 2

30. Elastyczna powłoka uszczelniająca CR˙166 kg 557,385

31. Epoksydowy środek gruntujący UZIN PE 480 kg 35,13742

32. Farba emulsyjna Sigmaresist Immum Matt dm3 256,81042

33. Farba mineralna np. farba  samoczyszcząca  Baumit NanoporColor kg 22,345

34. Folia PE  gr. 0,2 mm m2 273,8666

35. Folia polietylenowa izolacyjna 0,30˙mm m2 85,294

36. Furtka   1-skrzydłowa  100x163  cm   system  Robusta Medium 3D  RAL 6005 kpl 1

37. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 33,4944

38. Gips budowlany szpachlowy kg 1 379,375

39. Grunt głęboko penetrujący Ceresit CT 17 dm3 236,80816

40. Grunt wgłębny Baumit MultiPrimer (TiefenGrund) kg 11,1725
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41. Kątownik dekoracyjno - ochronny do narożników ścian  25x25 mm  stal  nierdzewna 
inox m 25,5

42. Kątownik do mocowania słupków drzwiowych  UA 100 szt 112,9216

43. Kątownik do mocowania słupków drzwiowych  UA 100   Hydro C3 szt 180,7307

44. Kątownik do mocowania słupków drzwiowych  UA50 szt 6,416

45. Kątownik do mocowania słupków drzwiowych  UA75 szt 7,218

46. Klamerki mocujące szt 378,807

47. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U 14-16x300˙mm kg 0,24

48. Klamry do klamrowania rys szt 61,8

49. Klej Thomsit do PCW K 168 kg 16,73964

50. Kliny z drewna m3 0,002

51. Kołki metalowe sufitowe 6x35˙mm szt 55,7193

52. Kołki rozporowe K6/35˙mm szt 959,6316

53. Kołki rozporowe plastykowe szt 364,10389

54. Kosz  pedałowy  30 l szt 6

55. Kotwa Koelner R-RBL-M10 szt 8

56. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 33,8604

57. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14˙cm szt 12,3489

58. Krawędziaki iglaste m3 0,006

59. Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego m 227,814

60. Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego m 211,92

61. Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego m 113,907

62. Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego kg 1,87

63. Listwa  przypodłogowa  PVC m 154,2555

64. Listwa profilowa m 13,44

65. Listwy przyścienne   wyobleniowe  25x25 mm m 40,635

66. Lustro  łazienkowe 70x50 cm szt 1

67. Lustro  uchylne  dla  niepełnosprawnych szt 1

68. Ławka  wolostojąca  400 x 600 x 400 mm szt 1

69. Łącznik krzyżowy stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe    Hydro C3 szt 81,4359

70. Łącznik wzdłużny stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe   Hydro C3 szt 45,3102

71. Łączniki rozporowe kpl. szt 335,0985

72. Masa bitumiczna kg 12,8

73. Masa bitumiczna Botazit BM 1 kg 45,1571

74. Masa Nida Hydromix kg 66,8993

75. Masa Uniflott kg 91,2902

76. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 11,5759

77. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,32361

78. Montaż  folii  czarnej samoprzylepnej  na  okno w pomieszczeniu  102a m2 6,25

79. Narożniki aluminiowy  perforowany  25x25 mm m 206,13195

80. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare m 18,054

81. Ogrodzenie  z  paneli  wys. 163 cm  w  rozstawie  słupków  250  cm  system 
NYLOFOR 3D  RAL 6005  wys. słupków  217,5 cm m 52,104

82. Okno  aluminiowe  szklone - 01   Rynaers  CI 45  ( lub równoważny) m2 1

83. Okno  aluminiowe  szklone - 02  REI30 m2 4,25

84. Opłata  za   składowanie i  utylizację   gruzu  na składowisku  odpadów t 211,58

85. Papa wierzchniego krycia Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS m2 272,1392

86. Pasta do wykładzin z tworzyw sztucznych kg 1,7057

87. Pianka poliuretanowa dm3 38,315

88. Pianka poliuretanowa kg 5,8857

89. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 1,7052

90. Pianka poliuretanowa p-pożarowa kg 1,8599

91. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,87988

92. Piasek do zapraw m3 15,41575

93. Piasek kwarcowy 0,3-0,7 mm kg 9

94. Płyn do zmywania wykładzin z tworzywa sztucznego dm3 0,34114

95. Płyta  gipsowo-kartonowa  Nida Hydro typ GMFH1I 12,5 firmy Simat lub 
równorządna m2 264,4525

96. Płyta chodnikowa betonowa, szara - o wym. 50x50x7 cm szt 92,3304

97. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm  
Hydroboard, kolor Global White, odporne na wilgoć szt 26,709
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98. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm Ultima 
Vector, kolor Global White szt 357,396

99. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF) m2 60,4404

100. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 244,3469

101. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 139,9564

102. Płyta z polistyrenu  ekstrudowanego  XPS   gr. 15 cm m2 87,4965

103. Płyta z polistyrenu  ekstrudowanego  XPS   gr. 17 cm m2 33,327

104. Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów 
podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 120 mm m2 76,167

105. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i 
osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, 
grub. 50 mm m2 2,5235

106. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i 
osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, 
grub. 100 mm m2 76,4054

107. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i 
osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, 
grub. 100 mm m2 85,0883

108. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i 
osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o 
grubości 80 mm m2 6,4169

109. Płytki  gresowe  Floorgres Buildtech kolor WHITE TU, format 4,6x60cm m2 5,98104

110. Płytki  gresowe  techniczne  o wymiarach 30x30x1 cm gatunek I m2 65,91118

111. Płytki ceramiczne ścienne  20x30˙cm m2 116,7798

112. Płytki gresowe o wymiarach 60x60 cm Floorgres Buildtech (lub równoważne) – 
powierzchnia Naturale  klasa  antypoślizgowości   R10 m2 26,4368

113. Płyty z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym m2 10,4

114. Podajnik ręczników papierowych  chromowany szt 3

115. Podpórki do ścianek działowych szt 3,88

116. Poręcz    ścienna  łukowa  uchylna   dł. 600 mm szt 1

117. Poręcz    ścienna  łukowa stała   dł. 600 mm szt 1

118. Poręcz  WC  ścienna  łukowa  stała   dł. 600 mm szt 1

119. Poręcz  WC  ścienna  łukowa  uchylna   dł. 600 mm szt 1

120. Pospółka do betonów zwykłych m3 18,0036

121. Prądoprzewodzący klej dyspersyjny UZIN KR 421 L kg 60,79428

122. Preparat gruntujący  Baumit UniPrimer kg 0,55875

123. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 88,7415

124. Pręt spawalniczy PCW nieplastikowane kg 6,4293

125. Pręt stalowy okrągły walcowany na gorąco kg 0,58

126. Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10˙mm ze stali nierdzewnej kg 8

127. Profil CD˙60x27x0,6˙mm m 4,949

128. Profil CD˙60x27x0,6˙mm Hydro C3 m 227,7756

129. Profil CW 50x50˙mm m 73,3664

130. Profil CW 75x50˙mm m 12,7092

131. Profil CW 100x50˙mm m 183,09

132. Profil CW 100x50˙mm Hydro C3 m 99,7152

133. Profil UA 50 m 8,976

134. Profil UA 75 m 10,098

135. Profil UA 100 m 157,9776

136. Profil UA 100  Hydro C3 m 252,8427

137. Profil UD˙28x27x0,6˙mm m 1,7395

138. Profil UD˙28x27x0,6˙mm  Hydro C3 m 25,7166

139. Profil UW 50x40˙mm m 25,7872

140. Profil UW 75x40˙mm m 4,4233

141. Profil UW 100x40˙mm m 63,7225

142. Profil UW 100x40˙mm  Hydro C3 m 34,7048

143. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙57,0/2,9 m 1,73

144. Siatka elewacyjna z włókna szklanego StarTex BAUMIT m2 5,08239

145. Siatka zbrojeniowa z prętów m2 366,486

146. Siplast Primer szybki grunt SBS dm3 47,7298

147. Sprężyny przyścienne szt 218,5425

148. Sucha zaprawa do spoinowania kg 95,0114
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149. Szafka ubraniowa BHP typu L 1- kolumnowa 2- drzwiowa ( 1800x300x490 mm)  RAL
7035 szt 5

150. Szczotka do WC  chromowana szt 2

151. Szybkowiążąca, montażowa mieszanka cementowa Lampocem kg 45

152. Ścianka  z  płyty  HPL  gr. 10 mm  ( ścianka  działowa  lamelowa) m2 7,76

153. Taśma akustyczna 30˙mm m 1,862

154. Taśma akustyczna 50˙mm m 53,0272

155. Taśma akustyczna 70˙mm m 7,8078

156. Taśma akustyczna 95˙mm m 167,7423

157. Taśma miedziana m 5,85055

158. Taśma uszczelniająca CL˙152 m 88,465

159. Taśma zbrojąca m 595,6718

160. Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 9,5

161. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 0-31,5 ˙mm t 9,59738

162. Tynk  mieralny  Baumit EdelPutz Spezial K1,5 kg 10,728

163. Uchwyt bezpośredni do CD 60x27 szt 1,7395

164. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3 800,253

165. Wieszak  łazienkowy  3-  haczykowy szt 4

166. Wieszak na papier toaletowy szt 2

167. Wieszak noniuszowy część dolna 128˙mm   Hydro C3 szt 55,7193

168. Wieszak noniuszowy część górna 300˙mm   Hydro C3 szt 55,7193

169. Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej szt 88,7415

170. Witryna  aluminiowa   szklona   W1  z drzwiami  dwuskrzydłowymi -system  Rynaers 
CI 45  ( lub równoważny) m2 5,1

171. Witryna  aluminiowa   szklona   W1A  z drzwiami  dwuskrzydłowymi - system  
Rynaers  CI 45  ( lub równoważny) m2 5,1

172. Witryna  aluminiowa   szklona   W2  - system  Rynaers  Masterline  10  ( lub 
równoważny) m2 29,55

173. Witryna  aluminiowa   szklona   W3 z drzwiami  dwuskrzydłowymi -  system  Rynaers
 Masterline  10  ( lub równoważny) m2 12,75

174. Witryna  aluminiowa   szklona   W4  z drzwiami  dwuskrzydłowymi - system  Rynaers
 CI 45  ( lub równoważny) m2 5,76

175. Witryna  aluminiowa   szklona   W5  z drzwiami  dwuskrzydłowymi -system  Rynaers 
CI 45  ( lub równoważny) m2 9

176. Witryna  aluminiowa   szklona   W6 z drzwiami  dwuskrzydłowymi -  system  Rynaers
 CI 45  ( lub równoważny) m2 5,1

177. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 518,752

178. Wkręty z dyblami szt 70,4

179. Woda m3 6,31248

180. Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,5 mm - Rekord 43, wielowarstwowa m2 47,6766

181. Wykładzina z płytek -WYKŁADZINA HOMOGENICZNA, PVC W PŁYTKACH 
615x615mm COLOREX SD FIRMY FORBO KOLOR SD 150203 kilimanjaro m2 102,396

182. Wykładzina z płytek -WYKŁADZINA HOMOGENICZNA, PVC W PŁYTKACH 
615x615mm COLOREX SD FIRMY FORBO KOLOR SD 150204 montblanc m2 76,7025

183. Zacisk linowy do lin stalowych "14" do "34" szt 0,17

184. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,27016

185. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 13,40922

186. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych  elastyczna kg 543,8275

187. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit˙CM˙11" kg 716,7141

188. Zaprawa murarska YTONG kg 44,7222

189. Zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 69 (1-10 mm) t 0,33811

190. Zaprawa samopoziomująca UZIN NC 140   (do 4 mm) t 1,31851

191. Zaprawa sklejowo-szpachlowa- Baumit StarContact Speed kg 13,8123

192. Zestaw szatniowy z 2 skrytkami oraz półkami na buty ZSz 2/950 szt 1

193. Żywica naprawcza Thomsit R727 kg 12

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 24,0453

2. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 2,03777

3. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,80529

4. Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m m-g 13,68416

5. Mieszarka m-g 0,9001

6. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10˙t m-g 2,03777

7. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,11089

8. Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, bez osłony 
siatkowej, do 20m m-g 3,35175

9. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 121,99875

10. Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 6,461

11. Szlifierka m-g 34,992

12. Środek transportowy m-g 3,1038

13. Środek transportowy (1) m-g 24,87178

14. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,93236

15. Wciągarka mechaniczna m-g 5,25

16. Wyciąg m-g 55,82529

17. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 24,2322

18. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 6,55012

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 331,19033
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Przebudowa pomieszczeń w budynku komory termoklimatycznej - pawilonu 
naukowo-dydaktycznego nr VII w Krakowie przy Al.Jana Pawła II 78 na działce nr 7/18; 
obręb 0052 Nowa Huta, polegająca na: przebudowie pomieszczeń na poziomie parteru w
celu montażu nowej aparatury badawczej  - ROBOTY   BUDOWLANE

1 Demontaże  i  rozbiórki

2 Wyniesienie  gruzu  z  budynku

3 Wywóz  gruzu

4 Opłata  składowanie  i  utylizację  gruzu  na  wysypisku

5 Demontaż  starych  agregatów  w  piwnicy

6 Wywóz  złomu  ( starych  agregatów)  z  rozbiórki

7 Podłoża pod posadzki.

8 Jastych  cementowy

9 Hydroizolacja  podposadzkowa

10 Zaprawa  samopoziomujaca

11 Posadzka  z  wykładziny  PVC

12 Zaprawa  samopoziomujaca  przełączka

13 Posadzka  z  wykładziny  PVC przełączka

14 Posadzka  z  płytek  gresowych

15 Posadzka z płytek  gresowych  technicznych

16 Ściany  działowe

17 Parapety

18 Folia przyciemniająca  na okno

19 Sufity podwieszane

20 Ślusarka  aluminiowa

21 Stolarka  drzwiowa

22 Ścianki  kabinowe

23 Drzwi  techniczne

24 Barierki  uchylne  zabezpieczające  przed  zejściem do  piwnicy

25 Hydroizolacja  podpłytkowa

26 Licowanie  scian  płytkami

27 Tynki  wewnętrzne

28 Gładzie  gipsowe

29 Malowanie

30 Naprawa  pokrycia  dachowego

31 Wyposażenie  sanitariatu  w  uchwyty  dla  osób  niepełnosprawnych

32 Wyposażenie  inne

33 Wyposażenie  sanitariatów

34 Roboty zewnętrzne - nawierzchnia  pod  jednostki  zewnętrze

35 Ogrodzenie system NYLOFOR 3D  RAL 6005  wys. ogrodzenia 163 cm

36 Malowanie  elewacji  szczytowej  budynku

37 Naprawa  kanału  technicznego  zewnetrznego

Suma elementów kosztorysu
Razem Przebudowa pomieszczeń w budynku komory termoklimatycznej - pawilonu

naukowo-dydaktycznego nr VII w Krakowie przy Al.Jana Pawła II 78 na działce nr 7/18; obręb 0052 Nowa
 Huta, polegająca na: przebudowie pomieszczeń na poziomie parteru w celu montażu nowej aparatury

badawczej  - ROBOTY   BUDOWLANE  netto


