



Stargard, 18.03.2021 r.

Zn. spr.: DZ.270.2.6.2020

Wszyscy Wykonawcy

**P O W I A D O M I E N I E**  
**o zmianach SWZ**

Dotyczy: zmiany zapisów SWZ w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji na w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**„Roboty bitumiczne i brukarskie przy budowie drogi leśnej pożarowej nr 4 w Leśnictwie Kania, Nadleśnictwo Dobrzany”.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji na w trybie przetargu nieograniczonego, na: **„Roboty bitumiczne i brukarskie przy budowie drogi leśnej pożarowej nr 4 w Leśnictwie Kania, Nadleśnictwo Dobrzany”**, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

**SWZ pkt 11.3.**

**Było:**

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ S.A. O/Stargard nr rachunku: 50 2030 0045 1110 0000 02324780 z dopiskiem: **„Roboty bitumiczne i brukarskie przy budowie drogi leśnej pożarowej nr 4 w Leśnictwie Kania, Nadleśnictwo Dobrzany .”** Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

**Jest:**

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP PARIBAS S.A. O/Stargard nr rachunku: 50 2030 0045 1110 0000 0232 4780 z dopiskiem: **„Roboty bitumiczne i brukarskie przy budowie drogi leśnej pożarowej nr 4 w Leśnictwie Kania, Nadleśnictwo Dobrzany .”** Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

**Załącznik nr 7 do SWZ- wzór umowy**  
§3 ust 3 pkt. 4 lit j

**Było:**

- j) dostarczenie Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego: kompletnego operatu kołaudacyjnego. Operat kołaudacyjny zawiera: projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem projektanta, inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy (oryginał i kopię), obmiar robót, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i inne atesty jakościowe wbudowanych materiałów, protokoły prób, badań i sprawdzeń operatu kołaudacyjnego. Koszt za wykonanie wyżej wymienionych dokumentacji ponosi Wykonawca

**Jest:**

- j) dostarczenie Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego: kompletnego operatu kołaudacyjnego. Operat kołaudacyjny zawiera: projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem projektanta, dziennik budowy (oryginał i kopię), obmiar robót, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i inne atesty jakościowe wbudowanych materiałów, protokoły prób, badań i sprawdzeń operatu kołaudacyjnego. Koszt za wykonanie wyżej wymienionych dokumentacji ponosi Wykonawca. Inwentaryzację powykonawczą należy wykonać zgodnie z zapisami § 4 ust. 6

**Niniejsze zmiany, stanowią integralną część SWZ.**

**Zamawiający nie wydłuża termin składania ofert.**

Z poważaniem,  
Janusz Szpakowski  
Dyrektor  
Zespołu Składców Lasów Państwowych  
w Stargardzie  
/Podpisano elektronicznie/