



Oznaczenie sprawy: ZP/53/B/23

Poznań, dnia 24.07.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy:** w postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

**Część 1** – Wymiana okien na elewacji wschodniej budynku Collegium Martineum UAM pomiędzy piętrami II/III, III/IV, IV/V,

**Część 2** – Remont dachu Sali gimnastycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu,

**Część 3** – Remont pomieszczeń nr 7, 8, 9, 47A, 47B, 226, 029, 210, na Wydziale Fizyki,

**Część 4** – Modernizacja systemu monitoringu w budynku Collegium Polonicum w Słubicach

**Zmiana terminu otwarcia ofert**

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wpłynięciem zapytań od Wykonawców dot. treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 w związku z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dokonuje w w/w postępowaniu zmiany następujących terminów:

Termin składania ofert zostaje on przesunięty z dnia 26.07.2023 r., godz. 10:00 na dzień 02.08.2023 r., godz.: 10:00.

Termin odszyfrowania ofert zostaje on przesunięty z dnia 26.07.2023 r., godz. 10:30 na dzień 02.08.2023 r., godz.: 10:30.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy pkt. 15.1 SWZ i otrzymują następujące brzmienie: „15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: 31.08.2023 r.”

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Z-CA KANCLERZA**

**mgr inż. Marek Sobczak**

*Aknc2*