

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku „Kotłownia” W-11 (10-6) do przepisów p.poż oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z zadaszeniem wejść ewakuacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** Dział Zamówień Publicznych
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000001560
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Warszawska 24
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kraków
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 31-155
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL213 - Miasto Kraków
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zampub@pk.edu.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pk.edu.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00429318
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2023-10-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00410152
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku „Kotłownia” W-11 (10-6) do przepisów p.poż oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z zadaszeniem wejść ewakuacyjnych, przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa stanu ochrony ppoż. i warunków ewakuacji ludzi w Pawilonie konferencyjno - wystawowym "Kotłownia" W-11 (10-6), ul. Warszawska 24, Kraków".

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji projektowej w podziale na dwa etapy:

- 1) ETAP I – obejmujący prace niezbędne do opracowania projektu budowlanego, opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenia na budowę i wydanie go Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego, prace niezbędne do opracowania projektu wykonawczego, opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót i stworb'ami (Dokumentacja projektowa Etapu I).
- 2) ETAP II - obejmujący prace niezbędne do wykonania w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i wydanie jej Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego (Dokumentacja projektowa Etapu II).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami. Warunki realizacji zamówienia zawiera również załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w rozumieniu art. 441 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy sprawowania Nadzoru autorskiego przez okres przygotowania zamówienia na roboty budowlane oraz w czasie realizacji

robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach niniejszej Umowy. Warunki realizacji prawa opcji zawiera załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy.

Po zmianie:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku „Kotłownia” W-11 (10-6) do przepisów p.poż oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z zadaniem wejść ewakuacyjnych, przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa stanu ochrony ppoż. i warunków ewakuacji ludzi w Pawilonie konferencyjno - wystawowym "Kotłownia" W-11 (10-6), ul. Warszawska 24, Kraków".

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji projektowej w podziale na dwa etapy:

1) ETAP I – obejmujący prace niezbędne do opracowania projektu budowlanego, opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenia na budowę i wydanie go Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego (Dokumentacja projektowa Etapu I).

2) ETAP II - obejmujący prace niezbędne do opracowania projektu wykonawczego, opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót i stworb'ami, prace niezbędne do wykonania w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i wydanie jej Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego (Dokumentacja projektowa Etapu II).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami. Warunki realizacji zamówienia zawiera również załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w rozumieniu art. 441 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy sprawowania Nadzoru autorskiego przez okres przygotowania zamówienia na roboty budowlane oraz w czasie realizacji robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach niniejszej Umowy. Warunki realizacji prawa opcji zawiera załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-10-06 09:30

Po zmianie:

2023-10-13 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-10-06 10:00

Po zmianie:

2023-10-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2023-11-04

Po zmianie:

2023-11-11