



IMIM/DZB/236/24

Znak sprawy: DZB.260.9.2024

Kraków dnia: 2024-06-26

### WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

### POWIADOMIENIE o zmianach SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na **przygotowanie projektu stanowiska - „Modernizacja urządzenia do wytwarzania kompozytów”** – znak sprawy DZB.260.9.2024.

Zamawiający, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego w Krakowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Zmiana nazwę postępowania:

**Jest:**

przygotowanie projektu stanowiska - „Modernizacja urządzenia do wytwarzania kompozytów”

**Powinno być:**

przygotowanie projektu stanowiska - „aparatura odlewania szkieł metalicznych w nadciśnieniu gazu 1,3 GPa”

2. Zmiana pkt 4.1 SWZ

**Jest:**

przygotowanie projektu stanowiska - „Modernizacja urządzenia do wytwarzania kompozytów”

**Powinno być:**

przygotowanie projektu stanowiska - „aparatura odlewania szkieł metalicznych w nadciśnieniu gazu 1,3 GPa”

3. Zmiana pkt 14.3 SWZ

**Jest:**

przygotowanie projektu stanowiska - „Modernizacja urządzenia do wytwarzania kompozytów”

**Powinno być:**

przygotowanie projektu stanowiska - „aparatura odlewania szkieł metalicznych w nadciśnieniu gazu 1,3 GPa”

4. Zmiana pkt 28.6 SWZ

**Jest:**

przygotowanie projektu stanowiska - „Modernizacja urządzenia do wytwarzania kompozytów”

**Powinno być:**

przygotowanie projektu stanowiska - „aparatura odlewania szkieł metalicznych w nadciśnieniu gazu 1,3 GPa”

5. Zmiana §1 ust 1 w załączniku nr 4 – projekt umowy:

**Jest:**

przygotowanie projektu stanowiska - „Modernizacja urządzenia do wytwarzania kompozytów”

**Powinno być:**

przygotowanie projektu stanowiska - „aparatura odlewania szkieł metalicznych w nadciśnieniu gazu 1,3 GPa”

6. Zmiana w załączniku nr 1 – formularz oferty:

**Jest:**

przygotowanie projektu stanowiska - „Modernizacja urządzenia do wytwarzania kompozytów”

**Powinno być:**

przygotowanie projektu stanowiska - „aparatura odlewania szkieł metalicznych w nadciśnieniu gazu 1,3 GPa”

7. Zmiana w załączniku nr 2:

**Jest:**

przygotowanie projektu stanowiska - „Modernizacja urządzenia do wytwarzania kompozytów”

**Powinno być:**

przygotowanie projektu stanowiska - „aparatura odlewania szkieł metalicznych w nadciśnieniu gazu 1,3 GPa”

8. Zmiana w załączniku nr 2A:

**Jest:**

przygotowanie projektu stanowiska - „Modernizacja urządzenia do wytwarzania kompozytów”

**Powinno być:**

przygotowanie projektu stanowiska - „aparatura odlewania szkieł metalicznych w nadciśnieniu gazu 1,3 GPa”

9. Zmiana w załączniku nr 3:

**Jest:**

przygotowanie projektu stanowiska - „Modernizacja urządzenia do wytwarzania kompozytów”

**Powinno być:**

przygotowanie projektu stanowiska - „aparatura odlewania szkieł metalicznych w nadciśnieniu gazu 1,3 GPa”

10.Zmiana w załączniku nr 5:

**Jest:**

przygotowanie projektu stanowiska - „Modernizacja urządzenia do wytwarzania kompozytów”

**Powinno być:**

przygotowanie projektu stanowiska - „aparatura odlewania szkieł metalicznych w nadciśnieniu gazu 1,3 GPa”


11.Zmiana w załączniku nr 6:

**Jest:**

przygotowanie projektu stanowiska - „Modernizacja urządzenia do wytwarzania kompozytów”

**Powinno być:**

przygotowanie projektu stanowiska - „aparatura odlewania szkieł metalicznych w nadciśnieniu gazu 1,3 GPa”

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych  
  
Dr hab. Anna Wierzbicka-Miernik  
prof. Instytutu