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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_11 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zaprojektowanie i wykonanie 

robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa budynku Centrum 

Informatycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 

infrastrukturą"” – znak sprawy CRZP/50/2026/AZP. 

Zamawiający, Uniwersytet Morski w Gdyni, działając na podstawie art. 

135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z 

wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 13 

Prosimy o podanie informacji na temat opaski żwirowej, jakie warstwy idą pod 
"OPASKI KAMIENNE WOKÓŁ BUDYNKU    otoczak szary gołębi 25-40 mm". Prosimy o 
podanie dokładnych grubości i materiału użytego w projekcie wykonawczym. 
 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: PFU nie jest projektem, 

tylko wytycznymi do projektu, projekt musi zostać wykonany przez 

Wykonawcę. 

 

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyższych franszyz redukcyjnych w polisie 
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), poprzez zmianę treści 
ust. 3.6. na następującą: 
„franszyzy redukcyjne nie będą wyższe niż: 
a)           10.000,00 zł dla szkód spowodowanych przez ogień, ryzyka żywiołowe, w 
tym powódź, wiatr, opady atmosferyczne, osuwanie, zapadnie, trzęsienie ziemi, 
podczas okresu gwarancyjnego (kl. 003, 004) oraz dla klauzul: 100, 115, 200, 119; 
b)           10.000,00 zł dla sprzętu i wyposażenia budowlanego, dla szkód 
kradzieżowych w tym dewastacja i wandalizm oraz szkód w dokumentacji 
budowlanej 
c)           10% odszkodowania nie mniej niż 10.000,00 zł dla szkód w częściach 
wadliwych (faulty parts), kl. 201, terroryzmu 
d)           10.000,00 zł w każdej szkodzie powstałej z innych przyczyn niż wskazane 
powyżej” 
 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 
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Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków zaproponowaną przez 

Wykonawcę dot. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-

montażowych, punkt 3.6. franszyzy redukcyjne i wprowadza zmianę: 

 

Było: 

(j) franszyzy redukcyjne nie będą wyższe niż: 

- 8.000,00 zł dla szkód spowodowanych przez ogień, ryzyka żywiołowe, w 

tym powódź, wiatr, opady atmosferyczne, osuwanie, zapadnie, trzęsienie 

ziemi, podczas okresu gwarancyjnego (kl. 003, 004) oraz dla klauzul: 100, 

115, 200, 119; 

- 3.000,00 zł dla sprzętu i wyposażenia budowlanego, dla szkód 

kradzieżowych w tym dewastacja i wandalizm oraz szkód w dokumentacji 

budowlanej 

- 10% odszkodowania nie mniej niż 10.000,00 zł dla szkód w częściach 

wadliwych (faulty parts), kl. 201, terroryzmu 

- 6.000,00 zł w każdej szkodzie powstałej z innych przyczyn niż wskazane 

powyżej 

 

Jest: 

(j) franszyzy redukcyjne nie będą wyższe niż: 

- 10% odszkodowania nie mniej niż 10.000,00 zł dla szkód w częściach 

wadliwych (faulty parts), kl. 201, terroryzmu 

- 10.000,00 zł w każdej szkodzie powstałej z innych przyczyn niż wskazane 

powyżej 
 

Zwracamy się z prośbą o korektę treści w ust. 4. pkt 4) na następującą: „Wymagane 
od Wykonawcy umowy ubezpieczenia (polis) oraz mające do nich zastosowanie 
warunki ubezpieczenia (OWU), do zawarcia których obowiązany jest Wykonawca, 
będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego w zakresie spełniania 
wymogów opisanych w niniejszym paragrafie.” 
 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na korektę zapisów zaproponowanych przez 

Wykonawcę i wprowadza zmianę w projekcie umowy par. 11 ust. 4 pkt 4.  

Było: 

Wymagane od Wykonawcy umowy ubezpieczenia (polis) oraz mające do 

nich zastosowanie warunki ubezpieczenia (OWU), do zawarcia których 

obowiązany jest Wykonawca, będą przedmiotem zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

 

Jest:  

Wymagane od Wykonawcy umowy ubezpieczenia (polis) oraz mające do nich 

zastosowanie warunki ubezpieczenia (OWU), do zawarcia których 

obowiązany jest Wykonawca, będą przedmiotem zatwierdzenia przez 

Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów opisanych w niniejszym 

paragrafie.   
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Zwracamy się z prośbą o korektę treści w ust. 4. pkt 5) na następującą: „Jeżeli 
przedstawione do akceptacji umowy ubezpieczenia (polisy) nie będą spełniać 
określonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów określonych przez 
Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy 
niż 10 dni, na przedłożenie polis uwzgledniających uwagi  Zamawiającego 
dotyczących spełnienia przedmiotowych wymogów, po upływie tego terminu i braku 
przedstawienia odpowiednich dokumentów przez Wykonawcę Zamawiający 
podejmie działania w celu ich zawarcia, a kosztami ubezpieczenia obciąży 
Wykonawcę.” 
 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający wprowadza zmianę w projekcie umowy par. 11 ust. 4 pkt 5 

Było: 

Jeżeli przedstawione do akceptacji umowy ubezpieczenia (polisy) nie będą 

spełniać określonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów 

określonych przez Zamawiającego, Zamawiający podejmie działania w celu 

ich zawarcia, a kosztami ubezpieczenia obciąży Wykonawcę 

 

Jest:  

Jeżeli przedstawione do akceptacji umowy ubezpieczenia (polisy) nie będą 

spełniać określonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów 

określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

dodatkowy termin, do 3 dni roboczych, na przedłożenie polis 

uwzgledniających uwagi  Zamawiającego dotyczących spełnienia 

przedmiotowych wymogów, po upływie tego terminu i braku przedstawienia 

odpowiednich dokumentów przez Wykonawcę Zamawiający podejmie 

działania w celu ich zawarcia, a kosztami ubezpieczenia obciąży 

Wykonawcę. 

 

Zwracamy się z prośbą o korektę treści w ust. 4. pkt 8) na następującą: „Brak 
ciągłości umów ubezpieczeń (w tym brak zapłacenia wszystkich należnych składek) 
lub zmiana zakresu ubezpieczenia wpływająca na niespełnienie wymogów 
minimalnych w odniesieniu do niniejszego kontraktu bez zgody Zamawiającego 
stanowić może podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej.” 
 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę zapisów zaproponowanych przez Wykonawcę. 

Zwracamy się z prośbą o korektę treści w ust. 4. pkt 11) na następującą: „Żadne 
zmiany warunków ubezpieczenia wpływające na niespełnienie wymogów 
minimalnych w odniesieniu do ubezpieczenia niniejszego kontraktu nie zostaną 
dokonane bez zgody Zamawiającego.” 
 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę zapisów zaproponowanych przez Wykonawcę. 
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Zwracamy się z prośbą o korektę treści w ust. 4. pkt 12) na następującą: „Kwoty 
udziałów własnych (franszyz) w stracie (szkodzie) objętej ochroną ubezpieczeniową 
oraz wszelkie straty lub szkody nie objęte ubezpieczeniem (w tym z przyczyn 
polegających na ograniczeniach, wyłączeniach odpowiedzialności z umów 
ubezpieczenia) obciążają stronę odpowiedzialną za powstanie szkody.” 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę zapisów zaproponowanych przez Wykonawcę. 

 

Zwracamy się z prośbą o korektę treści w ust. 4. pkt 3) na następującą: "3) 
Wykonawca dostarczy wymagane umowy ubezpieczenia (polisy) wraz z warunkami 
ubezpieczenia (OWU) nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy. Wszelkie 
aneksy lub polisy przedłużające okres ubezpieczenia będą dostarczone 
Zamawiającemu w terminie 14 dni przed terminem ekspiracji polisy określonym w 
pierwszej umowie ubezpieczenia. " 
 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę zapisów zaproponowanych przez Wykonawcę 

 

Prosimy o przesłanie wysokości dla projektowanych nawierzchni drogowych oraz 
zieleni z nasadzeniami na terenie inwestycji. Na PZT zostały przeklejone wysokości 
stanu istniejącego - czy oznacza to że wszystkie istniejące wysokości mają zostać? 
 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: PFU nie jest projektem, 

tylko wytycznymi do projektu, projekt musi zostać wykonany przez 

Wykonawcę 
 

 

 

 

Kierownik Zamawiającego  

lub osoba upoważniona 
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