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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
wykonaniem instalacji sanitarnych dla inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa budynku szkolnictwa wyzszego (budynek A) i budynku gospodarczego (budynek
B), zmiana sposobu uzytkowania budynku B z budynku gospodarczego na budynek szkolnictwa wyzszego
(Biblioteka) oraz budowa budynku C (budynek gospodarczy dla potrzeb UAM), podziemnego t3cznika
pomiedzy budynkami A i B, podziemnego zbiornika na wode deszczowa o pojemnosci 15m3, stacji
tadowania pojazdow elektrycznych dla potrzeb UAM, urzadzen wentylacyjnych na fundamentach i
ogrodzenia wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz rozbidrka budynkow
gospodarczych Ci C1 oraz budynku Portierni F w ramach inwestycji pod nazwa: ,, Budowa siedziby Instytutu
Historii Sztuki i Wydziatu Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” przewidzianej do realizacji
na dziatkach ewidencyjnych: nr 32 i czesci dziatki 33/2, ark. 23, obreb Poznan, 0051, potozonych w
Poznaniu przy ul. Henryka Wieniawskiego 11i 3.

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia — Przebudowa i rozbudowa budynku szkolnictwa
wyzszego (budynek A) i budynku gospodarczego (budynek B), zmiana sposobu uzytkowania budynku B z budynku
gospodarczego na budynek szkolnictwa wyzszego (Biblioteka) oraz budowa budynku C (budynek gospodarczy dla potrzeb
UAM), podziemnego tgcznika pomiedzy budynkami A i B

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajacy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan

Instytucja finansujgca inwestycje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan

Organ Nadzoru Budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania, Poznan Plac Kolegiacki 17,

1.2. Przedmiot i zakres stosowania 0goélnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt stosowanej jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu robét instalacji sanitarnej dla inwestycji:
.Przebudowa i rozbudowa budynku szkolnictwa wyzszego (budynek A) i budynku gospodarczego (budynek
B), zmiana sposobu uzytkowania budynku B z budynku gospodarczego na budynek szkolnictwa wyzszego
(Biblioteka) oraz budowa budynku C (budynek gospodarczy dla potrzeb UAM), podziemnego t3cznika
pomiedzy budynkami A i B, podziemnego zbiornika na wode deszczowa o pojemnosci 15m3, stacji
tadowania pojazdow elektrycznych dla potrzeb UAM, urzadzen wentylacyjnych na fundamentach i
ogrodzenia wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorka budynkow
gospodarczych Ci C1 oraz budynku Portierni F w ramach inwestycji pod nazwa: ,, Budowa siedziby Instytutu
Historii Sztuki i Wydzialu Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” przewidzianej do realizacji
na dziatkach ewidencyjnych: nr 32 i czesci dziatki 33/2, ark. 23, obreb Poznan, 0051, potozonych w
Poznaniu przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 i 3.” w zakresie instalacji sanitarnych.

Specyfikacje wykonania i odbioru robdt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem. Elementy ujete w projekcie nalezy
przyjmowac jako wystepujace w specyfikacji. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine,
wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robdt budowlanych.

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Wymagania ogdlne zawarte w OST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):
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KOD CPV :
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

" Nr dziatu | Opis |

STI-07.01.00 INSTALACIE ZEWNETRZNE

STI-07.02.00 INSTALACIE WODNO-KANALIZACYINE WEWNETRZNE
STI-07.03.00 INSTALACJE WENTYLACJI BYTOWEJ I POZAROWE]
STI-07.04.00 INSTALACIE GRZEWCZO - CHLODZACE

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace

. usuwanie z terenu objetego budowg wszelkich odpaddéw z rozbidrek i zanieczyszczen wynikajacych z
realizowanych robot przez Wykonawce,

. likwidacja uzbrojenia podziemnego (zakres wg projektu)

Roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie robdt przed woda opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopdw),

. urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji (ogrodzenia,

oznakowanie, o$wietlenie itp.),

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych
. uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych robot podstawowych.

1.4. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zarzadzajgcego
Realizacjg Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac
tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
Zarzadzajacemu Realizacjg Budowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zasé w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zarzadzajgcego Realizacjg Budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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1.5. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest przy ul. Wieniawskiego w Poznaniu — $ciste centrum miasta.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych
Przekazanie placu budowy - Wykonawca wykona wiasnym staraniem i na wiasny koszt cate wymagane
zagospodarowanie placu budowy. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw pomiarowych oraz reperéw, dziennik budowy ksiege obmiaru oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:
«  dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4,
»  kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,
»  kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robdt,

Od protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy jego
zabezpieczenie oraz ochrone mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego/koncowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Zamawiajacy nie zabezpiecza dostawy wody, odprowadzenia Sciekéw, ogrzewania i ciepta technologicznego dla
potrzeb prowadzonej budowy. Wykonawca wykona wiasnym staraniem i na wiasny koszt zasilanie zaplecza budowy w
wode oraz instalacje odprowadzenia Sciekdw i wod deszczowych. W przypadku prowadzenia wymaganych instalacji w
gruncie nalezy rozebrane nawierzchnie i istniejgce zagospodarowanie terenu przywrdci¢c do stanu nie gorszego jak
pierwotny.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zapewnit stala (8 godzin/kazdy dzien roboczy) obecnosc
zgtoszonego Kierownika robét instalacyjnych/sanitarnych w czasie przygotowywania i wykonywania robat
instalacyjnych/sanitarnych w calym okresie realizacji inwestycji. Kierownik robdt odpowiedzialny jest m.in. za
jakos¢, estetyke i zgodnos¢ wykonywanych instalacji z projektem i obowigzujgcymi przepisami oraz za koordynacje
wszystkich robdt instalacyjnych z pozostatymi branzami na budowie, kontakt z Inspektorem nadzoru, projektantami,
stuzbami administracji publicznej i przedstawicielami gestoréw sieci.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza - zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach Umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

e Zamawiajgcego, tj. Przetargowg dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacji Przetargowej (petna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),

» Dokumentacje projektowa, ktérg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robo6t, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zarzadzajgcemu Realizacja
Umowy do akceptacji zawierajaca nastepujace dokumenty:

- projekt organizacji robot,

- szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania,

- program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- programu Zapewnienia Jakosci,

- dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjno — wykonawczej dla
zrealizowanych robdt — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Projekt organizacji robat - opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnic zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
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technicznymi i instrukcjami IN oraz harmonogramem robdt. Powinien zawierac:
«  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
«  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
»  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,
»  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
»  wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot;

Szczegdétowy harmonogram robét i finansowania — szczegétowy harmonogram robdt i finansowania musi
uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢
wykonanie robét w terminie okreSlonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtéwnych
obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacemu Realizacjag Umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze spetnienia wymogoéw stawianych przez Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia
i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

+ czes$c¢ 0gding opisujaca
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub  wytypowanego  do
wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

» czesc szczegotowaq opisujaca dla kazdego asortymentu roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wilasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
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- wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy;

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa (projektami, przedmiarami, SIWZ) i STWOIR - dokumentacja
projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentadji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,0gdbinych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczerh w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zarzadzajgcego Realizacjg Budowy, ktdry spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego w normach przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
w normach przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zarzadzajgcego Realizacjg Budowy powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na biezgco bedzie informowaé Zamawiajgcego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdéw terenu w sposob
ustalony z Zamawiajgcym. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajgcego Realizacjg
Budowy, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomic
Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zarzadzajgcego Realizacja Budowy i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspOtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.3 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, ochrone i stan techniczny wszystkich zamontowanych urzadzen i
wykonanych robdt, (réwniez odebranych protokotami czeSciowymi) od daty rozpoczecia budowy do daty podpisania
protokotu odbioru koncowego. W przypadku zanieczyszczenia, uszkodzenia lub awarii zamontowanych urzadzen,
wyposazenia, sprzetu, armatury i instalacji (wewnetrznych i sieci zewnetrznych), aparatury kontrolno-pomiarowej, izolacji,
itp. Wykonawca przed odbiorem korncowym dokona ich wyczyszczenia, naprawy lub wymiany na swéj koszt bez mozliwosci
przedtuzenia terminu umownego zakonczenia robét.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego, biorgc w szczegolnosci pod uwage podlegajacg ochronie szate roslinng na terenie Zamawiajgcego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

«  utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

»  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziafania;

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
» lokalizacje sktadowisk materiatéw budowlanych, utrzymanie w czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych
Z transportem materiatdw i sprzetu budowlanego,
»  S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

«  utrzymywac teren budowy, pomieszczen w obiekcie bez wody stojacej, zalegajgcego gruzu i ztomu,

»  podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, wiasnosci
prywatnej i spotecznej w szczegdinosci sgsiadujgcych z terenem realizowanej inwestycji, a wynikajacej ze skazenia,
zapylenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materialy szkodliwe dla otoczenia - materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia np. wywotujacych szkodliwe zapylenie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami). Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Materiat rozbidrkowy z budynkdw usuwac nalezy do pojemnikéw na odpady np. za pomocg rekawdw zsypowych, w sposob
nie stwarzajagcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozony i utylizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Koszty wykonania wszystkich prac rozbiérkowych, demontazowych i utylizacyjnych nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej
Wykonawcy.

1.5.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym mogacych powodowaé bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu (np.: prace przy uzyciu otwartego ognia jak spawanie, lutowanie; prace
z uzyciem narzedzi iskrzacych; prace w obrebie wystepowania materiatow tatwopalnych) Wykonawca jest w szczegdlnosci
obowigzany:

«  oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktdrym prace bedg wykonywane,

«  ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru lub
wybuchu,

» wskazac osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie
miejsca po zakonczeniu prac,

«  zapewni¢ wykonywanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,

«  zaznajomi¢ osoby wykonujace prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz
z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu,

«  prowadzi¢ ,Dziennik prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym” oraz zapewni¢ petny nadzér nad
wykonywaniem tych prac przez osobe posiadajgcg uprawnienia ds. zabezpieczenn pozarowych. Dziennik prac
niebezpiecznych pozarowo nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru na kazde jego zadanie, a takze przekazac
wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy w szczegolnosci:

«  zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach
przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukgcji budynku i znajdujacych sie w nim instalacji technicznych,

»  prowadzi¢ prace niebezpieczne pozarowo w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w
ktérych wezesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazdw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza
10% ich dolnej granicy wybuchowosci,

«  mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru,

»  bezposrednio po zakonczeniu prac oraz ponownie dwie godziny pdzniej poddac kontroli miejsce, w ktorym prace
byty wykonywane, oraz rejony przylegte,

« uzywac do wykonywania prac wylacznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed mozliwoscia
wywotania pozaru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21 ustawy Prawo
budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,Planem Bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta i obowigzujgcych aktdw prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie Umowne;j.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zarzadzajgcemu Realizacjg Budowy projekt zagospodarowania placu budowy
lub plandéw organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptaciji.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym
oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
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bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene Umowna.

1.5.7.Warunki dotyczace organizacja ruchu
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia
na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zarzadzajgcego Realizacjg Budowy. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zarzadzajgcego Realizacjg Budowy.

1.5.8. Ogrodzenie terenu
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Ogrodzenie terenu wykonaé w sposob zabezpieczajacy przed przedostaniem sie nieuprawnionych
0s6b na teren budowy oraz przed ewentualnym wypadkiem z udziatem oséb postronnych w wyniku realizacji prac.

Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
Umowna.

1.5.9. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania z powierzchni chodnikdw i ulic zlokalizowanych w poblizu budowy
zZanieczyszczen naniesionych z terenu budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie Umowne;j.

1.5.10. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot — kody CPV
W ramach specyfikacji dotyczacych instalacji sanitarnych opisywane sg nastepujace kategorie robot:
45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania,
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekdw

1.5.11. Okreslenia podstawowe, definicje pojec
Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows albo jego cze$¢ stanowigcg
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang
W oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
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Inspektor Nadzoru — oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako Inspektor Nadzoru i wymieniong w Akcie
Umowy.

Istotne Wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Umowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie Umownej.

Laboratorium uprawnione - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robdt
Statych, wiacznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepujag) zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
ktére mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Nadzor autorski - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci
realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

Normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych,

Normy - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciagtego
stosowania, ktdrych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe,

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)"
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostanie okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt,
Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia
i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,

Protokdt odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.

Przedmiar Robo6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeSli sa) objete Wykazami wiaczone do Dokumentacji
projektowej.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacje techniczne — oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci zawartych w
dokumentacji zamdwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajace obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby
spetnity cel, wyznaczony przez Zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie
jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze
reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robot budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robot
budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajacy
moze postanowi¢, droga przepiséw ogdlnych lub szczegétowych, co sie tyczy rob6t budowlanych zakonczonych i odnosnie
materiatdéw i elementéw tworzacych te roboty;

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby(db).
Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Inspektor Nadzoru — (dalej jako IN) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdéw
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umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkdow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywa¢ do konca robot biuro Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy.

ST, STWIOR - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat,
OST - ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przedstawi IN szczegdtowe informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen
przewidzianych do realizacji robdt posiadajgcych odpowiednie oznakowanie np. znakiem CE, znakiem B, deklaracje
wihasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg, z innymi dopuszczonymi do stosowania i aktualnymi normami lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Kierownika Budowy, zgodnie ze stanem prawnym na dzien ich
stosowania. W przypadku wyrobéw budowlanych, urzadzen lub innych elementéw podlegajacych ochronie z tytutu praw
autorskich, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ prébki w/w materiatdw do zatwierdzenia przez IN po uzyskaniu
akceptacji Projektanta.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zZrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zzrddta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Stosowane materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, innymi
dopuszczonymi normami, aprobatami technicznymi, deklaracjami wtasciwosci uzytkowych, o ktérych mowa w ST, posiadac
oznaczenia CE, lub B.

Materiaty lub wyposazenie pomocnicze wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty, przed ich wbudowaniem uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru w zakresie ich jakosci i estetyki wykonania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos$¢ do robot oraz
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Po wbudowaniu materiatow Wykonawca jest odpowiedzialny za ich stan
techniczny, czysto$¢ i odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. Urzadzenia, zamontowany sprzet,
armatura, instalacje, itp. moga by¢ odbierane w ramach odbioréw czesciowych, jednakze ich ostateczny stan techniczny,
czystos¢ z brakiem uszkodzen bedzie odbierany po uruchomieniu urzadzen, wyposazenia, armatury i instalacji w ramach
odbioru koncowego.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatdw badz wyrobdw przez Zamawiajgcego.

Bezposrednio po dostawie kazdego urzadzenia i armatury Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
instrukcje montazu lub opisy i rysunki montazowe producenta tych wyroboéw opracowane w jezyku polskim.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez IN i jest zobowigzany dostarczy¢ IN wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia IN.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan IN.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwiocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z IN i Projektantem Wykonawca moze otrzymaé zezwolenie na uzycie
materiatdw nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatow
musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowej. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
mogaq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Sktadowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych musi odbywac sie na warunkach podanych w dokumentacji technicznej producentéw tych wyrobéw
oraz podanych w niniejszej STWiOR.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez IN. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody IN.

2.6. Kontrola materialow i urzadzen

IN moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

IN jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowié
moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. IN jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, Wykonawca ma
obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania przez IN bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i Producenta materiatow
lub urzadzen;

b) IN bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robét.

2.7. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatdw, dla ktdrych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, IN moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$¢ tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce IN.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez IN w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Uwaga:

Elementy majgce wptyw na wyglad (design) pomieszczen okreslone sg w zakresie ksztattu oraz kolorystyki w projekcie
architektoniczno — budowlanym i podlegajg akceptacji rowniez przez projektanta branzy architektoniczne;j.
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Wyglad oraz kolorystyka poszczegdlnych grzejnikéw wedtug projektu architektury.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (w tym réwniez pomiarowego), ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i ktdry odpowiadac bedzie - pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej, normach, wytycznych pomiarowych,
montazowych, uzytkowych, itp. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
IN.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach IN w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji IN, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez IN
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z
terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat kierownika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach IN, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego, szczegdlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedg IN usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W wyijatkowych sytuacjach $rodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgod i dopuszczen np. od zarzadcy drég (jezeli sg
wymagane) i przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca staraniem i na wiasny koszt uzyska wszelkie wymagane zgody i pozwolenia administracyjne zwigzane z
zajeciem drogi lub pasa ruchu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Opis ogodlny stanu istniejacych instalacji sanitarnych

Budynki i obiekty znajdujace sie w obrebie realizowanego przedsiewziecia wyposazone sg w nieczynne lub czesciowo
czynne instalacje wewnetrzne:

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rynny spustowe),

Instalacje centralnego ogrzewania zasilane z wezta cieplnego,

Instalacje i urzadzenia klimatyzacyjne,

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne grawitacyjne i mechaniczne,

Instalacje gazowe.
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Na terenie wokdt budynkdw i obiektdw istniejg nieczynne lub czesciowo czynne zewnetrzne instalacje lub przytacza wodne,
kanalizacyjne, grzewcze i gazowe.

Przewiduje sie catkowity demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych oraz catkowity demontaz lub przebudowe instalacji
zewnetrznych i przytaczy zgodnie z dokumentacjg projektows i niniejszg STWIOR.

5.2. Wymagania ogodlne dotyczace wykonania prac przygotowawczych, odbiorczych oraz roboét
montazowych i towarzyszacych

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czystosci w obrebie prowadzonych prac i usuwania na biezgco
wszelkich zanieczyszczen powstatych tam w wyniku prowadzonych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia na wiasny koszt wszelkich szkdd powstatych z winy Wykonawcy na
terenie prowadzonych prac.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie wiasnego sprzetu przed kradziezg w czasie
trwania prac na terenie Zamawiajgcego.

w budynkach zabytkowych, podlegajacych ochronie konserwatorskiej zobowigzuje sie Wykonawce do
przestrzegania wszelkich zasad i przepisow dotyczacych wykonywania robot budowlanych w tego rodzaju
obiektach.

W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich zgdd, pozwolen, decyzji, itp. na wykonywanie robdt w pasie
drogowym lub innym terenie, na ktdrym projektowane sg przytacza, sieci lub instalacje, w tym przygotowanie
wszelkiej wymaganej w tym celu dokumentacji np. projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu.
Wykonawca z upowaznienia/petnomocnictwa Zamawiajgcego powiadomi wszelkie stuzby, spotki miejskie lub inne
jednostki i zainteresowane przedsiebiorstwa/firmy (np. zgodnie z zapisami zawartymi w Protokole z narady
koordynacyjnej) o planowanym terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt jak réwniez dokona w imieniu
Zamawiajgcego skutecznych odbiordw wykonanych robét. Uznaje sie, ze wszelkie prace i optaty administracyjne
z tym zwigzane, ujete sg w cenie umownej.

Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy minimum jedno state pomieszczenie dla potrzeb
inspektoréw nadzoru inwestorskiego i drugie na miejsce narad i spotkan oraz wyposazy je w niezbedne
umeblowanie (stdt, krzesta, itp.).

Wykonawca zapewni na czas trwania budowy kaski ochronne i kamizelki w ilosci 8kpl. na potrzeby przedstawicieli
Inwestora i 0s6b wizytujgcych budowe.

Wykonawca bedzie wykonywat na biezaco zdjecia z wykonywanych prac m.in. branzy sanitarnej poczgwszy od
dnia przekazania placu budowy, poprzez prace demontazowe, montazowe i wykonczeniowe do dnia dokonania
koncowego odbioru robot. Wykonawca - Kierownik robdt zobowigzany jest do comiesiecznego
przekazywania/przesytania wykonanej, szczegotowej dokumentacji fotograficznej z zakresu wykonanych robot.
podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni:

- stosowac sie do wszystkich przepiséw przywotanych w projekcie, niniejszej specyfikacji oraz pozostatej
dokumentacji przetargowej w tym przestrzegac zasad prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo oraz znac
zasady postepowania w przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,

- posiadac odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne badania lekarskie oraz odbyte
szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy,

- na biezaco informowa¢ Zamawiajgcego o zidentyfikowanych i spowodowanych zagrozeniach pozarowych, bhp i
$rodowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach awaryjnych i wypadkach,

- stosowac¢ odpowiednig odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz bezpieczne i sprawne narzedzia pracy.
zobowigzuje sie Wykonawce do szczegétowego zapoznania sie z niniejszg specyfikacja, dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w pozostatej dokumentacji przetargowej jak réwniez zaleca sie dokonania przed
ztozeniem oferty wizji lokalnej na obiekcie i terenie gdzie beda wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty zwigzane
z inspekcja terenu budowy ponoszg Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIOR oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych branzowych.

Po zakonczeniu prac montazowych i uruchomieniu wszystkich instalacji wymagane jest przeprowadzenie (przez
Wykonawce) sprawdzajgcych pomiardw akustycznych w pomieszczeniach budynkéw oraz pomiaréw na dachu
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budynkéw (poziom dzwieku od zamontowanych urzadzen) przez uprawniong jednostke. Wykonawca przekaze
operat z dokonania takich pomiaréw podpisany i opieczetowany przez uprawnionego akustyka i kierownika
budowy. W operacie nalezy przedstawi¢ zestawienie tabelaryczne z podaniem m.in. numeru i nazwy
pomieszczenia, w ktérym dokonano pomiaréw, wymagan norm i wymagan szczegolnych przedstawionych w
STWIOR, wynik pomiaru, oraz wnioski z kazdego pomiaru - Zgodny/Niezgodny z wymaganiami. W wyniku
niezgodno$ci pomiaru z wymaganiami projektow i STWIOR.

»  wyposazenie pomiarowe wszystkich instalacji jak manometry, termometry nalezy montowa¢ w tzw. wykonaniu
przemystowym, tj. tarczowe z wypetnieniem ptynnym, obudowy ze stali nierdzewnej o Srednicy min. 100mm, w
klasach doktadnosci min. ,1".

» W instalacjach wody zimnej, cieptej i cyrkulacji (lub innych majacych kontakt z wodg pitng) nalezy stosowac
manometry, termometry posiadajgce dopuszczenia PZH — Atest higieniczny.

»  zasuwy, zawory odcinajace, zawory regulacyjne, antyskazeniowe, filtry, itp. do $rednicy DN50 wiacznie nalezy
montowac jako gwintowane ze Srubunkami, a powyzej tej Srednicy jako kotnierzowe — zasada dotyczy wszystkich
instalacji.

«  wszystkie instalacje kanatowe i rurowe, a takze urzadzenia projektowane jako montowane na zewnatrz budynku
muszg posiada¢ dodatkowe ptaszcze lub zabudowy z blachy stalowej o gr. min. 0,8mm zabezpieczajace je przed
warunkami atmosferycznymi, ptakami, itp. Zabudowy blaszane muszg by¢ wykonane w sposob estetyczny i
szczelny przez firmy specjalizujgce sie w tego rodzaju pracach.

«  rury ostonowe na instalacjach nalezy wykonywa¢ w miejscach wskazanych lub opisanych w projekcie oraz w
uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru. Rury ostonowe dla instalacji podposadzkowych lub
instalacji/sieci zewnetrznych nalezy wykonywac z rur stalowych lub tworzywowych klasy min. SN12.

« dla wszystkich projektowanych urzadzen ale réwniez wszelkiej armatury odcinajacej, regulacyjnej, pomiarowej
(np. wszystkie: zawory, przepustnice wentylacyjne, sitowniki, regulatory, klapy ppoz., itp.) nalezy zapewnic strefy
serwisowe zgodne z instrukcjami montazu lub DTR tych urzadzen oraz elementy rewizyjne/drzwiczki
umozliwiajgce swobodny dostep do projektowanej armatury i wyposazenia instalacyjnego w Scistym uzgodnieniu
z projektantem branzy architektonicznej i Zamawiajacym (np. materiat maskownic lub drzwi rewizyjnych, ich
wymiary i kolorystyka). Uznaje sie, ze wykonanie wszystkich elementdw rewizyjnych, drzwi dostepowych, itp. jest
w zakresie Wykonawcy nawet jezeli miejsca te nie zostaty wskazane w dokumentacji, a prace te sg ujete w cenie
wykonania przedmiotu umowy.

« Instalacje nalezy tak wykonywac (lokalizacje, wysokosci montazu) aby umozliwi¢ tatwe dojscie do wszystkich
projektowanych urzgdzen i armatury (mozliwie bez uzycia drabin, prowizorycznych przejsé, itp.) - zapewni¢ dostep
z poziomu podtogi (lub dachu). W przypadku koniecznosci przejscia przez instalacie (np. na poddaszu
nieuzytkowym) lub dojécia do armatury, nalezy w uzgodnieniu z projektantami branzy architektoniczno-
budowlanej i Inspektorem nadzoru wykonac trwate i statyczne przejécia/dojscia komunikacyjne np. schody i
podesty z poreczami w wykonaniu ze stali ocynkowanej. Uznaje sie, ze wykonanie wszystkich przejs¢/dojs¢
komunikacyjnych, itp. jest w zakresie Wykonawcy nawet jezeli miejsca te nie zostaty wskazane w dokumentacji,
a prace te s ujete w cenie wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wykonywania instalacji wchodzacych w
strefe projektowanych lub przewidywanych drég/przejs¢ komunikacyjnych instalacje nalezy wykonywad na
wysokosci nie mniejszej jak 2,0m nad poziomem podtogi. W strefach tych dopuszcza sie tylko miejscowe obnizenie
instalacji do wysokosci nie mniejszej jak 1,5m nad poziomem podtogi po uprzednim uzgodnieniu takiego
rozwigzania z Projektantem i Zamawiajgcym.

«  w uzgodnieniu z branzg architektoniczno-budowlang nalezy dla wszystkich urzgdzen montowanych na dachu (m.in.
centrale wentylacyjne i agregaty klimatyzacyjne, wentylatory) przewidzie¢ i montowaé podkonstrukcje oraz
podesty serwisowe o szerokosci réwnej minimum szerokosci tych urzadzen.

« dla wszystkich urzadzen i instalacji projektowanych na zewnatrz nalezy przewidzie¢ i zamontowa¢ dodatkowe
rozwigzania lub wyposazenie zabezpieczajgce je przed zamarzaniem np. maty grzewcze, kable grzewcze, grzatki
elektryczne.

»  Wykonawca przygotuje szczegétowa dokumentacje — m.in. rysunki, schematy, zestawienia i dane techniczne
urzadzen cisnieniowych podlegajacych odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego oraz dokona w imieniu
Zamawiajgcego zgtoszenia oraz skutecznego odbioru tych urzadzen z przedstawicielami UDT.

«  Wykonawca przygotuje szczegdtowa dokumentacje — m.in. rysunki, schematy zestawienia i dane techniczne
urzadzen i armatury zamontowanej w wezle cieplnym oraz dokona w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia oraz
skutecznego odbioru wykonanego kompletnego wezta cieplnego z przedstawicielami dostawcy ciepta — Veolia S.A.
Przygotowanie przez Wykonawce wymaganej dokumentacji oraz odbidr wezta dotyczy réwniez pozostatych branz
np. elektrycznej, automatyki i sterowania.
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«  Wykonawca przygotuje szczegdtowg dokumentacje powykonawczg — m.in. rysunki, schematy, zestawienia i dane
techniczne dla wykonanego przytacza wody wraz z armaturg i dokona w imieniu Zamawiajacego zgtoszenia oraz
skutecznego odbioru wykonanego przytgcza wody m.in. z przedstawicielami Aquanet S.A., Zarzadem Zieleni
Miejskiej, Zarzadem Drdg Miejskich.”

«  Wykonawca przygotuje szczegétowa dokumentacje — m.in. zestawienia i dane techniczne urzadzen i instalacji
podlegajacych rejestracji w CRO oraz dokona w imieniu Zamawiajgcego takiej rejestracji.

Wszystkie wyzej wymienione prace dokumentacyjne i odbiorowe musza zosta¢ skutecznie zakoriczone przed odbiorem
koricowym/ostatecznym.

Przy wykonywaniu wszystkich instalacji wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uwzgledni¢ réwniez wszystkie wymagania
wykonawcze i montazowe w zakresie branzy sanitarnej oraz pozostatych branz opisane w tej czesSci STWIOR jak i
pozostatych opracowaniach branzowych i ogdinych.

5.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezgcych czynnosci kontrolnych przez Inspektora
nadzoru. Na jego zyczenie umozliwi dostep do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktérych sg lub byty wykonywane prace
np. poprzez udostepnienie drabin, rusztowan, podnosnikéw, itp. Dla celéw kontroli jakosSci Inspektor nadzoru uprawniony
jest réwniez do pobierania prébek zastosowanych materiatéw i elementdéw oraz dokonywania sprawdzen i badan u zrddta
ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty lub przedstawione przez Wykonawce dokumenty
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badarn i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.4. Proby , badania i pomiary

Wszystkie préby, badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIOR oraz
wymaganiami obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania, pomiary nalezy wykonywac¢ w obecnosci Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do wszelkich préb, badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie préb lub pomiaru. Zaznacza sie, ze wszystkie proby cisnieniowe na instalacjach wodnych,
grzewczych, wody lodowej nalezy wykonywac¢ z wykorzystaniem wzorcowanych manometrow w tzw.
wykonaniu przemystowym, tj. z wypetnieniem ptynnym, o srednicy min. 100mm, w klasach doktadnosci
min. , 1" i skali odpowiedniej do przeprowadzanej proby. Po wykonaniu prob, badan lub pomiaréw Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy
wykonywac¢ za pomocg sprawnych technicznie, zalegalizowanych, skalibrowanych lub wzorcowanych urzadzen Ilub
przyrzadéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru aktualne $wiadectwa legalizacji/wzorcowania/kalibracji dla urzadzen lub przyrzaddéw wykorzystywanych przy
pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym w catym
okresie trwania budowy.

6. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA, MONTAZU I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

6.1. Wytyczne ogoéine

Zaktada sie catkowity demontaz istniejgcych instalacji, urzadzen, wyposazenia i armatury sanitarnej w budynkach oraz
catkowity demontaz lub przebudowe instalacji zewnetrznych lub przytaczy zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg
Specyfikacjg techniczng. Przy realizowanych pracach budowlano-instalacyjnych nalezy bezwzglednie zachowal
jednorodnosci zainstalowanych systemoéw oraz instalacji. Wymdg ten dotyczy wszystkich instalacji. Dla poszczegdinych
instalacji Wykonawca bedzie stosowat rurarz, ksztattki, kanaty oraz wyposazenie i akcesoria jednego zaakceptowanego
typu i producenta. Nie dopuszcza sie faczenia fragmentdw instalacji wyrobami réznych producentéw. Jezeli dojdzie do
stwierdzenia takiego przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do demontazu fragmentu takiej instalacji i wykonania jej
na nowo na wilasny koszt.
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Przed rozpoczeciem prac budowlano-instalacyjnych i dalej w trakcie ich wykonywania, nalezy przeprowadzac szczegotowq
inwentaryzacje istniejacych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz dokona¢ oceny ich stanu technicznego i
Sprawnosci.

Zaktada sie demontaz wszystkich wewnetrznych instalacji, urzadzen, wyposazenia i armatury sanitarnej. Zabrania sie
pozostawiania istniejgcych instalacji w zamurowaniach, bruzdach itp. oraz nieczynnych instalacji podziemnych. Wszystkie
wewnetrzne lub zewnetrzne, w tym podziemne nieczynne instalacje nalezy w catosci zdemontowac, a stwierdzone czynne
instalacje nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajacym przebudowac lub naprawi¢. Koszt wykonania wszystkich demontazy oraz
robdt zwigzanych z przebudowa/naprawg czynnych instalacji nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej. Oprocz wszelkich
robot demontazowych nalezy przyja¢ i uwzgledni¢ w wycenie prac, konieczno$¢ wykonania przebudowy lub naprawy
jednego przypadku zewnetrznej instalacji wodnej o Srednicy do DN65, jednego przypadku (zasilanie/powrdt) zewnetrznej
instalacji grzewczej o $rednicy do DN125 oraz dwdch przypadkéw dla zewnetrznej instalacji kanalizacyjnych o $rednicy do
DN250.

Wszystkie przyjete rozwigzania wykonawczo-montazowe: architektoniczne, konstrukcyjne, elektryczne i sanitarne musza
spetnia¢ wymagania wtasciwego Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robét budowlanych, ich jakos$¢ i estetyke wykonania oraz
jakos¢ zastosowanych materiatdw, a takze ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji
technicznych, Projektem Organizacji Robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajgcego i jego
przedstawicieli.

W zakresie Wykonawcy jest opracowanie: Scenariusza pozarowego, Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz
Instrukcji eksploatacji dla wszystkich projektowanych i wykonanych instalacji, a opracowanie tej dokumentacji bedzie ujete
w cenie ofertowej Wykonawcy i nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu.

Po zakonczeniu wszystkich prac, a przed odbiorem budynku ze stuzbami PSP Wykonawca przygotuje i przeprowadzi
ogdlnobranzowg probe alarmu pozarowego stwierdzajacg prawidtowe zadziatanie wszystkich instalacji i urzadzen stuzacych
ochronie pozarowej zgodnie z opracowanym Scenariuszem pozarowym. Probe nalezy wykonac w obecnosci przedstawicieli
nadzoru inwestorskiego oraz potwierdzi¢ protokolarnie.

Zaktada sie, ze wszystkie instalacje bedg wykonane jako ,przykryte” np. zamurowania w bruzdach, zabudowach g-k,
sufitach podwieszanych itp. chyba ze w dokumentacji architektury wyraznie opisano i pokazano inaczej. W zwigzku z
powyzszym m.in. wszystkie podejscia wodne, kanalizacyjne do armatury i przyboréw sanitarnych, podejscia pod grzejniki,
urzadzenia klimatyzacyjne, itp. muszg by¢ wykonane jako ,schowane” nawet jezeli rysunki budowlane i branzowe
schematycznie (dla uproszczenia) pokazujg inaczej. Wszelkie konieczne prace zwigzane z wymagang zabudowg lub
zamurowaniami instalacji musza by¢ uwzglednione w wycenie ofertowej Wykonawcy.

We wszystkich widocznych miejscach zamontowane instalacje rurowe i kanatowe nalezy trwale i estetycznie opisac i
oznakowac. Wszystkie Instalacje prowadzone jako ,na wierzchu” ale takze jako zabudowane nalezy wykonac i zaizolowaé
w sposob doktadny i bardzo estetyczny z precyzyjnym wykorzystaniem wszystkich technik montazu i akcesoridéw
montazowych (ksztattki izolacyjne, kleje, zakonczenia izolacyjne, tasmy, itp.) producenta tych izolacji i instalacji.
Wszystkie elementy wptywajgce na estetyke architektoniczng nalezy skoordynowac z projektem architektury oraz uzgodnic¢
z projektantem architektury i Zamawiajgcym na etapie budowy, dotyczy np.: krat oraz nawiewnikdw/wywiewnikéw
wentylacyjnych, kanatéw wentylacyjnych, grzejnikow i rurarzu (jezeli jest projektowany jako prowadzony ,po wierzchu”).
W takim przypadku instalacje, a w szczegdlnosci ich izolacje muszg posiada¢ mozliwos¢ wykonania trwatej powtoki
malarskiej w kolorystyce RAL ustalonej przez architektow na etapie projektowania.

Wszystkie instalacje kanatowe i rurowe, a takze urzadzenia projektowane jako prowadzone na zewnatrz budynku musza
posiada¢ dodatkowe ptaszcze lub zabudowy z blachy stalowej zabezpieczajace je przed warunkami atmosferycznymi.

Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ klucze do urzadzen, szaf sterujacych, drzwi rewizyjnych, itp. a takze tabelaryczny
spis koddw serwisowych do wszystkich urzadzen posiadajacych tego typu zabezpieczenia.

Nalezy zwroci¢ uwage na zastosowanie przepustéw ochronnych w miejscach przej$¢ instalacji ze szczegdlnym
uwzglednieniem sposobu wykonania zabezpieczenia przejs$¢ instalacji przez przegrody oddzielenia stref pozarowych, ktore
muszg by¢ wykonane i oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producentdw zastosowanych
systemdw przejs¢ i zabezpieczen ppoz.

6.2. Instalacje wodne

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem z atestowanych rur tworzywowych
wzmocnionych warstwg aluminiowg np. PEX/AI./PEX PN20 oraz rur stalowych faczonych zaciskowo. Rury prowadzone po
wierzchu oraz gtdwne poziomy instalacyjne nalezy wykonywac z zgodnie z projektem z rur stalowych lub tworzywowych
sztywnych typu ,sztanga”.
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Przewody instalacji w.z, c.w. i cyrkulacji zaizolowac termicznie: w przypadku instalacji podposadzkowych lub prowadzonych
w bruzdach Sciennych otulinami z pianki polietylenowej z dodatkowg powtoka zabezpieczajaca (woda zimna w kolorze
niebieskim, woda ciepta i cyrkulacja w kolorze czerwonym) oraz dla pozostatych instalacji otulinami i kolanami systemowymi
z pianki poliuretanowej PUR lub wetny mineralnej z zewnetrzng warstwa folii aluminiowej wzmacniang wtdknem szklanym
posiadajacej atest niepalnosci, o grubosciach zgodnych z projektem i Warunkami technicznymi.

W projektowanych miejscach nalezy montowac zawory odcinajgce grzybkowe ze Srubunkami.

Na podejéciach pod baterie montowac zaworki odcinajace, katowe, grzybkowe. Zabrania sie stosowania na
instalacjach wody zimnej, cieplej i cyrkulacji ksztaltek, zaworow lub jakiegokolwiek innego wyposazenia
instalacyjnego wykonanego w catosci lub czesciowo z ocynku. Na instalacjach wody cieptej i cyrkulacji

nalezy montowac¢ ksztattki, zawory lub pozostate wyposazenie instalacyjnie jako mosiezne.
Instalacje wz, c.w. oraz cyrkulacji montowac po trasach zgodnych z projektem, przejscia rurociggdw przez przegrody

oddzielenia pozarowego wykonywaé w przepustach pozarowych o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci pozarowej

$ciany oddzielenia pozarowego,

Nalezy montowa¢ baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory pisuarowe i przyciski do sptuczek podtynkowych w

uzgodnieniu z branzg architektoniczng, z zachowaniem minimalnego wymagania tj. baterie umywalkowe stojace i zawory

pisuarowe z mechanicznym wytgczaniem czasowym, a w toaletach dla 0séb z niepetnosprawnosciami baterie stojgce oraz

cate wyposazenie w wykonaniu dedykowanym takim zastosowaniom; baterie zlewozmywakowe stojace z

wypuszczang/wysuwang wylewkg i mozliwoscig zmiany strumienia wody. W przypadku montazu baterii czasowych,

elektronicznych nalezy przewidziec ich state elektryczne zasilanie sieciowe. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

ostatecznego wyboru montowanego wyposazenia, armatury i przyboréw sanitarnych.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania instalacji wodnej wraz z podejSciami do urzadzen vendingowych. Podejscia

wodne wraz z zaworkami odcinajgcymi nalezy wykonac¢ we wnekach $ciennych z doj$ciem poprzez drzwiczki/maskownice.

Nalezy montowac¢ podpionowe zawory odcinajgce oraz zawory na odcinkach poziomych umozliwiajgce odciecie

poszczegolnych stref. Wszystkie zawory montowac ze Srubunkami.

Montaz uchwytéw:

- stosowaé wytgcznie uchwyty z wktadka gumowa lub z tworzyw sztucznych,

- na pionach wodnych stosowa¢ uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta rur lecz nie mniej jak dwa uchwyty na
jednej kondygnacii,

- na odcinkach poziomych uchwyty stosowac w odlegtoéciach wymaganych przez producenta rur,

- dla rur tworzywowych w kazdym przypadku stosowa¢ uchwyty pod tréjnikami na odejsciach od pionu z dodatkowa
mufg bezposrednio pod uchwytem jako punkt staty,

- uchwyty stosowa¢ dla wszystkich montowanych rur tacznie z odcinkami biegnacymi w bruzdach Sciennych i
podtogowych,

- uchwyty montowa¢ w kazdym przypadku bezposrednio przed i za zaworami odcinajgcymi, regulacyjnymi, itp.

Pojedyncze podejscia wody zimnej pod przybory (wc, pisuary, zawory czerpalne, itp.) nalezy wykonywac z wykorzystaniem

kolan gwintowanych typu ,wieszak”, podejscia wody zimnej i cieptej do umywalek, zlewozmywakdw, itp. nalezy wykonywac

z wykorzystaniem listwowych podejs¢ kolanowych.

Dla kazdego sanitariatu stosowac zawory grzybkowe, odcinajgce ze Srubunkami. Zawory montowac we wnekach z

zastosowaniem drzwiczek inspekcyjnych wg typu i kolorystyki uzgodnionej z projektantem architektury i Zamawiajgcym.

Zabudowujac lub zamurowujac instalacje nalezy montowa¢ odpowiednie drzwiczki rewizyjne/maskownice umozliwiajace

fatwy dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych i regulacyjnych oraz pozostatych elementéw instalacji wymagajacych

czasowych przegladow i konserwacji.

Dla zapewnienia oszczednosci oraz dezynfekgji instalacji, na wszystkich pionach cyrkulacji c.w. nalezy zamontowac

wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcjg antybakteryjng (np. typ MTCV-B lub réwnowazne),

Po zakoniczeniu montazu catg instalacje wodociaggowa nalezy poddac prdbie szczelnosci, doktadnie przeptukac i zachlorowaé

oraz dokonac badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych jako$ci wody przez uprawniong jednostke z wydaniem

stosownego protokotu.

6.3. Instalacje ogrzewcze

Nalezy zapewni¢ temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach zgodnie z projektem, normami i Warunkami technicznymi.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy stosowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi. Pod
odpowietrznikami nalezy montowaé zawory odcinajace grzybkowe.

Zabrania sie stosowania w instalacjach grzewczych ksztattek, zawordw lub jakiegokolwiek innego wyposazenia
instalacyjnego wykonanego w catosci lub czesciowo z ocynku. Na instalacjach grzewczych nalezy montowac ksztattki,
zawory lub pozostate wyposazenie instalacyjnie jako mosigzne.
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Przewody instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy zaizolowac¢ w catosci termicznie otulinami: w
przypadku instalacji prowadzonych podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych z pianki polietylenowej z dodatkowa powtoka
zabezpieczajgcy (zasilanie w kolorze czerwonym, powrot w kolorze niebieskim) oraz pozostatych instalacji otulinami i
kolanami systemowymi z pianki poliuretanowej PUR lub welny mineralnej z zewnetrzng warstwg folii aluminiowej
wzmacniang wioknem szklanym posiadajgcej atest niepalnosci, o grubosciach zgodnych z projektem i Warunkami
technicznymi.

Nalezy montowac grzejniki zgodne z projektem z wbudowanym zaworem termostatycznym i dolnym podtaczeniem
katowym (chyba, ze w projekcie we wskazanych miejscach przyjeto inne rozwigzania). Podejscie do grzejnikow prostopadle
ze Sciany, mocowanie grzejnikow do $ciany zgodnie z zaleceniami producenta. Niezaleznie od tego jak (schematycznie)
pokazano lokalizacje grzejnikdw w projekcie ich montaz nalezy wykona¢ w taki sposob aby byta zachowana mozliwos¢
fatwego odkrecenia lub wymiany odpowietrznika grzejnikowego. Niezaleznie od tego jak (schematycznie) pokazano
lokalizacje grzejnikdw w projekcie, grzejniki projektowane pod oknami nalezy standardowo montowac w osi okien.
Zobowigzuje sie Wykonawce aby przed zamoéwieniem grzejnikdw oraz wykonaniem podejs¢ grzejnikowych dokonat
sprawdzenia i weryfikacji projektowanej wysokosci grzejnikdéw z docelowa wysokoscig parapetéw w pomieszczeniach oraz
wysokoscig cokolikdw warstwy wykanczajgcej podtogi/Sciany. Nalezy zatozy¢ minimalng odlegtos¢ gory grzejnikéw od
spodu parapetéw 10cm, minimalng odlegtos¢ spodu grzejnikéw od poditdg (na gotowo) 15cm, jak réwniez nalezy dazy¢ do
eliminacji lokalizowania podej$¢ grzejnikowych w cokole. Inne stwierdzone przypadki nalezy zgtaszac¢ Projektantowi oraz
Zamawiajgcemu/Inspektorowi nadzoru przed zamdwieniem grzejnikdw i przed wykonaniem podej$¢ grzejnikowych.
Instalacja ciepta technologicznego zasilajgca wymienniki ciepta w centralach wentylacyjnych kurtynach grzewczych lub
nagrzewnicach nalezy wykonac jako niezalezny od instalacji c.o0. obieg grzewczy, prowadzony niezaleznymi rurociggami do
miejsc podfaczenia urzadzen. Instalacje ciepta technologicznego nalezy wykonac z atestowanych rur i ksztattek zgodnie z
materiatlem podanym w projekcie.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.0. na pionach grzewczych zaworami réwnowazacymi podpionowymi oraz na zaworach
grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi zamontowanymi przy grzejnikach, regulacja hydrauliczna instalacji c.t. na
podejsciach grzewczych do poszczegdinych urzadzen wentylacyjnych za pomoca fabrycznych, kompaktowych,
zaizolowanych zespotdw regulacyjno-pompowych, dostarczanych np. przez producenta centrali wentylacyjnej. Przed kazdg
centralg wentylacji mechanicznej nalezy stosowac armature odcinajgcg, regulacyjng, spustowa, odpowietrzajaca, filtry oraz
aparature kontrolno-pomiarowg (manometry, termometry) w wykonaniu zgodnym z zapisami niniejszej Specyfikacji
technicznej. Zespoly regulacyjno-pompowe montowane na zewnatrz nalezy stosowa¢ w wykonaniu zewnetrznym,
odpowiednio zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Wszystkie zawory odcinajace i regulacyjne na instalacjach centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy
stosowac jako grzybkowe ze Srubunkami w wykonaniu mosieznym. Zawory podpionowe instalacji c.o. i c.t. muszg posiadac
konstrukcje oraz wyposazenie umozliwiajgce tatwe i szybkie spuszczenie wody z piondw (zasilanie i powrét). Kompaktowe
zawory katowe na przytaczach do grzejnikéw musza posiada¢ minimum funkcje: odciecia oraz mozliwos¢ spustu wody z
samych grzejnikow (bez oprdzniania instalacji).

Przejscia rurociggdw grzewczych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonywa¢ w przepustach pozarowych o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci pozarowej Sciany oddzielenia pozarowego.

Po wykonaniu montazu poszczegdlnych instalacji nalezy wykona¢ (w obecnosci Inspektora nadzoru) wymagane proby
cisnieniowe instalacji, dokona¢ dwukrotnego ptukania instalacji i napetnienia z ich prawidtowym odpowietrzeniem.

Po przeprowadzonym ptukaniu nalezy przeczysci¢ wszystkie filtry i filtroodmulniki zamontowane na instalacji centralnego
ogrzewania i ciepfa technologicznego.

Po zakonczeniu powyzszych prac nalezy wykonac 72-godzinne proby rozruchowe instalacji z dokonaniem ich regulacji.
Montaz uchwytéw:

stosowaé wytacznie uchwyty z wktadka gumowa,

na pionach stosowac uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta rur lecz nie mniej jak dwa uchwyty na jednej kondygnaciji,
kazdorazowo stosowac uchwyt na odejséciach od piondw oraz na podejsciach do grzejnikéw w odlegtosciach wymaganych
przez producenta rur,

uchwyty stosowac dla wszystkich montowanych rur facznie z odcinkami biegngcymi w bruzdach Sciennych i podtogowych,
uchwyty montowac¢ w kazdym przypadku bezposrednio przed i za zaworami odcinajgcymi, regulacyjnymi, itp.

rurociggi poziome nalezy podpiera¢ lub podwieszaé przy uzyciu podpér wg KER (Katalog Elementdw Rurociggdw) i
odpowiednich systeméw podparé Hilti, Caddy lub réwnowazne. Pod podpory Slizgowe stosowac podktadki teflonowe.
Zrédto ciepta — wezet cieplny dwufunkcyjny

Istniejgcy wezet cieplny wraz z catym wyposazeniem, armaturg, zbiornikami, okablowaniem, itd. nalezy w catosci
zdemontowac i zutylizowaé. Nowy wezet cieplny dwufunkcyjny wraz z instalacjami elektrycznymi, automatyki i sterowania,
a takze robotami budowlanymi i instalacyjnymi nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem oraz aktualnymi na dziert wykonywania
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wezta wytycznymi dostawcy ciepta i obowigzujgcymi przepisami. Wezet ciepta nalezy uruchomi¢, doktadnie wyregulowac
oraz dokona¢ jego odbioru z dostawca ciepta. W zakresie prac wykonawczych nalezy réwniez uwzgledni¢ pomoc i
wspotprace Wykonawcy przy wykonywaniu podigczenia wezta do ukfadu/modutu regulacyjno-pomiarowego dostawcy
ciepfa.

6.4. Instalacje kanalizacyjne wewnetrzne i odprowadzenia skroplin

Instalacje kanalizacyjne nalezy wykonywac z atestowanych rur i ksztattek zgodnych z materiatem podanym w projekcie (w
tym rury niskoszumowe gruboscienne o podanym poziomie ttumienia). W przypadku montazu rur systemowych
niskoszumowych nalezy stosowac odpowiednie rodzaje obejm/uchwytéow montazowych zgodnie z instrukcjami montazu
producenta danego systemu instalacyjnego. Instalacje nalezy wykonywac z rur i ksztattek jednego uzgodnionego i
zatwierdzonego typu i producenta. Zabrania sie wykonywania lub tgczenia instalacji z wykorzystaniem wyrobdw réznych
producentdw i typéw. Do odprowadzenia Sciekow z urzadzen kuchennych nalezy stosowac rury tworzywowe o
podwyzszonej odpornosci na wysoka temperature. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykonywac z rur i ksztattek
tworzywowych, ci$nieniowych, klejonych. Jezeli instalacje odprowadzenia skroplin bedg projektowane jako ,zakryte”
dopuszcza sie ich wykonanie z rur tworzywowych polipropylenowych zgrzewanych. Dla wszystkich wykonanych instalacji
odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ préby szczelnosci wg zasad jak dla instalacji wodnych ci$nieniowych na ci$nienie
nie mniejsze niz 3 bary. Nalezy zatozy¢, ze rury instalacji odprowadzenia skroplin beda wykonane fabrycznie we wskazanej
kolorystyce (np. biate, czarne, szare) lub malowane na wskazany kolor.

Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowac rewizje z zastosowaniem odpowiednich drzwiczek/maskownic
umozliwiajgcych fatwy dostep do elementdw rewizyjnych.

Zabrania sie stosowania przy wykonywaniu nowych instalacji wykorzystywania muf lub nasuwek reperacyjnych. Elementy
te mozna stosowac tylko w szczegdlnych przypadkach w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W przypadku pomytek
Wykonawcy lub niezgodnosci wykonania instalacji z projektem, Wykonawca dokona na wiasny koszt ich demontazu i
ponownego montazu bez wykorzystywania wyzej wymienionych elementéw naprawczych.

Do montazu instalacji stosowac wytgcznie uchwyty (obejmy) z wktadka gumowg lub w szczegdlnych przypadkach za zgodg
Inspektora nadzoru uchwyty tworzywowe. W kazdym przypadku uchwyty montowac bezposrednio pod kielichami (na
pionach) i przy tréjnikach (odcinki poziome) oraz na podejsciach do przyboréw sanitarnych. Stosowa¢ minimum dwa
uchwyty na pionie jednej kondygnacji, a na poziomach zgodnie z wytycznymi producenta systemu rur, jednak w
odlegtosciach nie wiekszych jak 1,2m. Zaznacza sie, ze na wszystkich pionach kanalizacyjnych (niezaleznie od rodzaju i
klasy zastosowanych rur oraz ich $rednicy) nalezy montowac na kazdej kondygnacji minimum jeden zestaw montazowy
typu Bismat 1000 Walraven (lub réwnowazny). Uchwyty montowac na catosci instalacji tacznie z odcinkami prowadzonymi
w bruzdach Sciennych i podtogowych.

W komplecie z pisuarami nalezy dostarczy¢ i zamontowac krateczki zabezpieczajgce ze stali nierdzewnej.

Rurociagi kanalizacyjne prowadzone pod posadzka nalezy wykonywaé z rur PVC klasy min. SN8 SDR34 ze Scianka litg
faczonych na uszczelke wargowg z wykorzystaniem potaczen kielichowych.

Rurociaggi kanalizacyjne montowane jako podposadzkowe nalezy uktada¢ na nowej podsypce piaskowej grubosci min.
20cm, a nastepnie obsypa¢ nowg warstwg piasku o grubosci min. 30cm. Nalezy dokona¢ odpowiedniego zageszczenia
wykonanej podsypki i obsypki. Kazdorazowo, wykonane instalacje podposadzkowe nalezy zgtasza¢ do odbioru przed ich
zakryciem. Wszelkie wykonane kanalizacje podposadzkowe nalezy poddaé probie szczelnosci poprzez zalanie badanych
odcinkéw instalacji wodg do wysokosci ok. 0,2m nad poziom docelowej posadzki. Probe uznaje sie za pozytywna, jezeli w
czasie 1godz. nie stwierdzi sie spadku poziomu wody. Po zakonczeniu prac montazowych i probach szczelnosci wszystkie
instalacje podposadzkowe nalezy ciSnieniowo przeczysci¢/przeptukaé z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu do tego
typu prac (np. WUKO). Préby szczelnosci piondw, poziomdw oraz podej$¢ kanalizacyjnych nalezy wykonaé poprzez swo-
bodny sptyw wody przez rurociggi. Wszystkie proby, badania oraz czyszczenie instalacji kanalizacyjnych nalezy wykonywac
w obecnosci Inspektora nadzoru.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez zewnetrzne przegrody budowlane nalezy wykona¢ w przepustach ochronnych
wodo i gazoszczelnych (np. atestowane faiicuchy uszczelniajgce).

Jako wyposazenie kuchni nalezy stosowac urzadzenia (zlewozmywaki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej (chyba, ze pro-
jekt architektury okresla inaczej).

6.5. Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Instalacje wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

a) Nalezy montowac centrale wentylacyjne zgodne z projektem wykonawczym z odzyskiem ciepta z fabrycznie
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zamontowana/zintegrowang automatykg i okablowaniem bez koniecznosci okablowania i wykonywania
prefabrykowanych na budowie indywidualnych szaf sterowniczych/automatyki dla tych central (w centralach lub
poza nimi). Centrale/instalacje w wykonaniu Plug&Play z mozliwoscig podtaczenia do budynkowego systemu BMS
oraz serwera sieci www. Odczyt i nastawa parametrdw pracy central oraz nastawy serwisowe na dotykowym,
kolorowym panelu operatorskim indywidualnym dla kazdej z central oraz za pomocag systemu BMS. Nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ wyprowadzenia panelu operatorskiego za pomocg potgczenia kablowego do wybranego
pomieszczenia w odlegtosci do 30m w rzucie od danej centrali. Obudowa central grubosci min. 50mm. Wymagania
dotyczace obudowy central wentylacyjnych: Klasa szczelnosci obudowy (zgodnie z EN1886:2007) min. L2, Klasa
izolacyjno$ci termicznej min. T2, Wspotczynnik wptywu mostkéw cieplnych min. TB2, Klasa $rodowiskowa
odpornosci korozyjnej (EN ISO 12944-2) min. C4, wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy min. D1, stopien ochrony
IP odpowiedni dla warunkéw, w ktérych centrala bedzie pracowata. Centrale z cichobieznymi, energooszczednymi

i wysokosprawnymi wentylatorami/silnikami EC i ptynna regulacjg obrotéw.

Zastosowany model/typ central wentylacyjnych musi posiadac¢ aktualny atest PZH, certyfikat Eurovent oraz
aktualng ,Deklaracje srodowiskowg produktu EPD” wydang zgodnie z programem Miedzynarodowego Systemu

EPD z podanym numerem rejestracyjnym EPD.

Podstawowe wymagania dotyczace systemu automatyki i sterowania urzadzen (central)

wentylacyjnych.

Uktad regulacji ma umozliwia¢ zmiane sterowania wg. statej temperatury powietrza nawiewanego lub statej
temperatury powietrza wywiewanego. System ma generowa¢ komunikaty ostrzegawcze i alarmowe przy
przekroczeniu ustawialnych, granicznych wartosci parametréw pracy instalacji wentylacyjnej (temperatury,
ci$nienia, itp.) oraz standw awaryjnych (centrala, wentylatory, pompa, agregat chtodniczy, itp.). Operator

Zamawiajgcego musi mie¢ mozliwos¢ wejScia do poziomu ,uzytkownika” i ,serwisowego”

operatorskiego/regulatora oraz dokonywania biezacych odczytéw oraz zmian m.in. nastaw temperatury, limitow
gornego i dolnego zakresu temperatur, ptynnej nastawy przeptywow powietrza, nastaw czasowych pracy instalacji,

nastaw automatycznego obnizenia wydajnosci i temperatur oraz parametréw opisanych w dalszej czesci.

Wszystkie silniki centrali wentylacyjnej musza by¢ zasilane poprzez przetwornice czestotliwosci oraz wyposazone

w zabezpieczenia termiczne.

Zastosowane regulatory/panele operatorskie powinny by¢ tak zaprogramowane, aby na poziomie uzytkownika
byty widoczne kolorowe, szczegdtowe i czytelne wizualizacje techniczno-funkcjonalne dla kazdej centrali oraz nizej

wymienione parametry funkcjonalne odczytywane lub zmieniane z panelu sterujgcego:
] aktualna temperatura nawiewu [°C],

] aktualna temperatura wywiewu [°C],

] nastawa temperatury [°C],

] regulacja temperatury [wg Nawiewu/ wg Wywiewu],

] temperatura zewnetrzna [°C],

] temperatura odzysku ciepta — bezposrednio za wymiennikiem [°C],
] temperatura na wyrzucie [°C],

] temperatura wody — zasilanie nagrzewnicy [°C],

] temperatura wody — powrét nagrzewnicy [°C],

=  temperatura czynnika chtodniczego — zasilanie chtodnicy [°C],
*  temperatura czynnika chtodniczego — powrdt chtodnicy [°C],
] temperatura zabezpieczenia Frost [°C],

] otwarcie zaworu nagrzewnicy [%],

. praca/obroty wymiennika [%],

*  aktualna warto$¢ przeptywu powietrza NAWIEW [m3/h],

»  aktualna warto$¢ przeptywu powietrza WYWIEW [m3/h],

] nastawa przeptywu powietrza NAWIEW [m3/h],

] nastawa przeptywu powietrza WYWIEW [m3/h],

] nastawa temperatury minimalnej nawiewu [°C],

] nastawa temperatury maksymalnej nawiewu [°C],

] trendy/histogramy wykresowe dla temperatury zewnetrznej, temperatury nawiewu, temperatury wywiewu.

Kazdy regulator/panel operatorski na poziomie uzytkownika poza odczytem w/w danych ma umozliwiac:
] zmiane trybu regulacji temperatur (wg nawiewu/wg wywiewu),
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b)

d)

e)

f)

9)

h)

)

] zmiane nastawy temperatury,

. ptynng zmiane przeptywu powietrza dla nawiewu,

. ptynng zmiane przeptywu powietrza dla wywiewu,

] ustawienie pracy centrali wg kalendarza tj. praca centrali w zadanych dniach i godzinach,

*  nastawe i realizacje automatycznego obnizenia wydajnosci centrali np. do 50% w zaprogramowanych dniach
i godzinach,

] nastawe i realizacje automatycznego obnizenia temperatury nawiewu/wywiewu w zaprogramowanych
dniach i godzinach,

] zmiane nastawy temperatury minimalnej nawiewu,

] zmiane nastawy temperatury maksymalnej nawiewu,

] Zmiane nastawy temperatury zewnetrznej dla ktérej pompa nagrzewnicy oraz rotacyjny wymiennik ciepta
beda pracowaty w trybie ciggtym,

Wszystkie powyzsze informacje muszg mie¢ swoje odzwierciedlenie (z mozliwoscig zmiany parametréw) na

grafikach systemu BMS. System sterowania central powinien umozliwi¢ takze biezagce monitorowanie energii z

raportami zuzycia energii do wydrukowania.

Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie rezygnacje z wybranych parametrow podanych w powyzszych

wymaganiach dotyczacych automatyki i sterowania urzadzen wentylacyjnych. Powyzsze wymagania nie

wykluczajg zapiséw zawartych w oddzielnych Specyfikacjach w zakresie automatyki i sterowania.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac jako stalowe, atestowane, renomowanych producentéw izolowane

zewnetrznie, a takze wewnetrznie jezeli konieczne ze wzgledéw akustycznych. Nie dopuszcza sie

wykonywania/prefabrykacji ksztattek na budowie np. tréjnikdéw prostokatnych i kotowych. Kanaty wentylacyjne o

przekroju prostokatnym i kotowym nalezy wykonywa¢ w klasie szczelnosci min. ,C”. Kanaty wentylacyjne o

przekroju prostokatnym faczone kotnierzowo z wykorzystaniem uszczelek. Kanaly kotowe wykonywane jako

taczone na uszczelke lub potaczenia nitowane. Nie dopuszcza sie wykonywania kanatéw wentylacyjnych taczonych

za pomocg blachowkretdw, itp.

Wszystkie kanaty, przewody, ksztattki i elementy instalacyjne nalezy stosowac jako systemowe (np. firmy Alnor,

Karpol). Dla kanatéw prostokatnych nalezy stosowac zasady ich wzmacniania zgodnie z wytycznymi producenta.

Nie dopuszcza sie prefabrykacji elementéw instalacyjnych (np. odgatezienia, tréjniki, itp.) na budowie, za

wyjatkiem domiaru i wykonania odcinkéw prostych. W takim przypadku nalezy stosowaé systemowe kotnierze

taczone do przygotowanych kanatéw za pomoca nitéw i specjalnego silikonu do uszczelnien blaszanych.

Kanaty elastyczne nalezy stosowac jako izolowane termicznie i akustycznie, tgczone z elementami blaszanymi za

pomocg opasek stalowych lub nylonowych oraz tasm aluminiowych samoprzylepnych wzmocnionych siatkg z

widkna szklanego. Dtugos¢ kanatéw elastycznych nie moze przekraczac 1,5m.

Wszystkie stalowe kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac wg typu i grubosci podanej w projekcie. Izolacje nalezy

montowa¢ do przewoddw i ksztattek instalacyjnych za pomocg gwozdzi zgrzewanych, klipsow i kapturkéw

nylonowych oraz dodatkowo zabezpieczy¢ opaskami nylonowymi w maksymalnych odlegtosciach 0,6m. Wszystkie

kanaty biegngce na zewnatrz obiektu muszg by¢ dodatkowo zaizolowane blachg stalowg ocynkowang o grubosci

min. 1,0mm. Wszystkie izolacje termiczne i p-pozarowe nalezy montowac zgodnie z wymaganiami instrukcji

montazu producenta oraz aprobatami technicznymi tych izolaciji.

Kanaty wentylacyjne nalezy montowac z wykorzystaniem systemowych profili no$nych, wspornikéw, zawiesi i

obejm montazowych wyposazonych w amortyzatory i uszczelki. Stosowanie tasm perforowanych do montazu

kanatéw jest dozwolone tylko w wyjatkowych przypadkach i za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego. Do

montazu wszystkich systemdw nosnych, podwieszen, profili, wspornikow i obejm dla kanatéw wentylacyjnych

oraz montazu innych elementéw wentylacyjnych (np. skrzynki rozprezne) nalezy stosowac prety gwintowane o

$rednicach nie mniejszych jak 8mm. Dla wszelkich montowanych elementéw oraz systeméw nosnych i

wspornikowych nalezy stosowa¢ elementy amortyzacyjne (np. podktadki gumowe).

Wszystkie zastosowane skrzynki rozprezne muszg byc¢ fabrycznie izolowane termicznie i akustycznie oraz posiadac

przepustnice regulacyjne. Na kanatach wentylacyjnych nalezy stosowaé elementy rewizyjne zgodne z projektem

umozliwiajgce okresowe czyszczenie kanatow.

Nalezy montowaé¢ ttumik akustyczne renomowanych producentéw posiadajace karty techniczne obejmujgce

charakterystyki ttumienia, przeptywdw, strat cisnienia, itp.

Nalezy montowa¢ urzadzenia wentylacyjne w tym centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze/klimatyzacyjne,

wentylatory dachowe, kanatowe itp, z dodatkowym wyposazeniem tych urzadzen w elementy i akcesoria

umozliwiajgce maksymalne obnizenie ich poziomu gtosnosci.

Nalezy montowa¢ klapy p-pozarowe z sitownikami podpiete do projektowanego systemu alarmu pozarowego.
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o

Sitowniki klap p-poz wyposazone we wskazniki krancowe oraz system umoZzliwiajacy reczne zasymulowanie
zamkniecia i otwarcia klapy, czujnik termiczny z funkcjg — przyciskiem Test.

Nalezy montowac przepustnice kanatowe renomowanych producentdéw posiadajgce karty techniczne i aprobaty
techniczne wyrobu.

Wszystkie urzadzenia instalacji wentylacyjnej muszg by¢ posadowione lub zawieszone z wykorzystaniem
podktadek amortyzacyjnych wg typu i wymiaréw uzgodnionych z Projektantem i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz zamontowane z wykorzystaniem elastycznych potaczen z wykonang instalacja.

Wszystkie wykonane instalacje wentylacyjne nalezy poddac prdbie szczelnosci dla projektowanej, wymaganej
klasy szczelnosci (wg PN-EN 1507:2006). Po pozytywnej probie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ regulacje
instalacji wentylacyjnej oraz dokona¢ pomiardéw jej wydajnosci na kazdym elemencie nawiewnym i wywiewnym
(nawiewniku, wywiewniku, kratce wentylacyjnej, itp.) oraz na kanale nawiewnym i wywiewnym bezposrednio przy
centralach wentylacyjnych i wentylatorach (dachowych, kanatowych). Pomiary wydajnosci powietrza nalezy
wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych (balometr, tuby i sondy pomiarowe) posiadajgcych aktualne
$wiadectwa legalizacji/wzorcowania/kalibracji. Wyniki z wykonanej regulacji oraz pomiaréw wydajnosci nalezy
przedstawi¢ w stosownym protokole, a nastepnie dokonac¢ ponownych pomiardéw sprawdzajacych dla wszystkich
elementéw nawiewnych i wywiewnych w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego. Regulacje i pomiary
uznaje sie za prawidtowe, gdy odchytka pomiarowa dla kazdego elementu i urzadzenia instalacji nie przekroczy
+/-10% wartosci podanej w projekcie. Pomiary wydajnosci instalacji wentylacyjnej musi przeprowadza¢ osoba
posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, ktéra podpisuje protokdt z wykonania tych
czynnosci.

Po uruchomieniu systemu wentylacji wraz z instalacja ciepta technologicznego i chtodzenia/klimatyzacji
Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru dokona pomiaréow sprawdzajgcych temperatur powietrza
nawiewanego do poszczegdlnych pomieszczen obiektu. Zaznacza sie, ze wymogiem Zamawiajgcego jest, aby
instalacje wentylacyjne byty dokfadnie zaizolowane i tak wykonane, aby temperatura powietrza nawiewanego do
dowolnego pomieszczenia nie byta mniejsza (dla trybu grzania) oraz nie byta wieksza (dla trybu chtodzenia) od
temperatury nawiewu aktualnie nastawionej w odpowiedniej centrali wentylacyjnej (temperatura powietrza
przygotowywanego przez centrale wentylacyjng) o wiecej jak 1,5°C. W przypadku stwierdzenia wiekszych
odchytek Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania koniecznych uzupetnien izolacyjnych oraz poprawek
instalacyjnych wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

Po zakonczeniu prac rozruchowych, technologicznych, regulacji i pomiaréw instalacji wentylacyjnej, a przed
odbiorem koncowym Wykonawca dokona wymiany filtrow powietrza we wszystkich zamontowanych centralach
wentylacyjnych. Koszt nowych filtrow ich dostawy, wymiany oraz utylizacji filtrdw zdemontowanych wraz z
przeczyszczeniem sekgcji filtracyjnych bedzie wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

W przypadku zabudowy instalacji wentylacyjnych nalezy bezwzglednie umozliwi¢ tatwy dostep do elementdw i
urzadzen wchodzacych w sktad tej instalacji (klapy ppoz. z sitownikami, przepustnice, wentylatory kanatowe, itp.)
poprzez zastosowanie maskownic lub elementéw rewizyjnych. Nie dopuszcza sie takiego wykonania instalacji, aby
wyzej wymienione urzadzenia, w szczegdlnosci klapy ppoz. z sitownikami byty przestoniete przez inne instalacje
rurowe, kablowe, kanaty, itp. Zobowigzuje sie Wykonawce, aby przed zamdéwieniem i montazem klap ppoz.
dokonat sprawdzenia i weryfikacji ich projektowanej lokalizacji (klap i sitownikéw), tak aby sitowniki wszystkich
klap ppoz. byly tak zamontowane, aby po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych byt do nich
dostep z mozliwoscig fatwej ich wymiany oraz tatwego dokonania recznego testu zamkniecia/otwarcia. Wszelkie
stwierdzone inne przypadki nalezy zgtosi¢ Projektantowi i Zamawiajgcemu/Inspektorowi nadzoru przez
zamowieniem i przed montazem klap ppoz.

Instalacje klimatyzacyjne i chtodnicze nalezy wykonac z materiatéw i technologii podanych w projekcie. Instalacje
te nalezy w catosci szczelnie zaizolowal z zastosowaniem rodzaju i grubosci izolacji podanej w projekcie.
Zaizolowac nalezy réwniez armature i urzadzenia wchodzace w skiad instalacji chtodniczych i klimatyzacyjnych z
wykorzystaniem oryginalnych izolacji producenta armatury i urzadzen (np. pompy).

Przy montazu instalacji freonowej nalezy stosowal systemowe trojniki dla instalacji klimatyzacyjnych /
chtodniczych typu ,Y” zgodnie z wymaganiami producenta systemu klimatyzacyjnego. Systemowe trojniki z
zastosowaniem fabrycznych izolacji termicznych / przeciwroszeniowych.

Do montazu instalacji rurowych nalezy stosowaC uchwyty systemowe z przektadkami izolacyjnymi
przystosowanymi do instalacji chtodniczych. Zaizolowane przewody chtodnicze lub klimatyzacyjne biegngce na
zewnatrz obiektu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ blachg stalowg ocynkowang o gr. min. 0,8mm.

Wszystkie urzgdzenia wchodzace w sktad instalacji klimatyzacyjnych i chtodniczych musza by¢ posadowione lub
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zawieszone z wykorzystaniem podktadek amortyzacyjnych wg typu i wymiaréw podanych przez producenta tych
urzadzen i uzgodnione z Projektantem oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

u) Instalacje chtodnicze i klimatyzacyjne nalezy wykonywac zachowujac bezwzgledny rezim technologiczny dla tego

typu instalacji (testy szczelnosci, osuszanie, proznia, napetnianie instalacji). Wszystkie proby szczelnosci oraz
proby funkcjonalne instalacji nalezy przeprowadzac¢ w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

v)  Po zakonczeniu prac montazowych instalacji klimatyzacyjnych/chtodniczych Wykonawca w obecnosci Inspektorem

nadzoru dokona pomiardw sprawdzajgcych temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen obiektu przez
elementy instalacyjne (np. nawiewniki) i temperatur uzyskiwanych przez jednostki wewnetrzne systemu
klimatyzacji. W przypadku zastosowania chtodnic kanatowych Wykonawca dokona réwniez pomiaru temperatur
powietrza przed i za kazda chtodnica.

w) Instalacja odprowadzenia skroplin systemu klimatyzacyjnego musi by¢ wyposazona w syfony zamontowane przy

kazdym urzadzeniu chtodniczym/klimatyzacyjnym. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy poddac¢ prébie
szczelnosci jak dla instalacji wodnych, cisnieniowych.

X) W przypadku zabudowy instalacji chtodniczych i klimatyzacyjnych nalezy umozliwi¢ tatwy dostep do elementéw

wchodzacych w sktad tej instalacji (zawory, filtry, syfony, itp.) poprzez zastosowanie maskownic lub elementéw
rewizyjnych.

y) Projektowane instalacje wentylacji przeciwpozarowej napowietrzania/oddymiania klatki schodowej wraz z

koniecznym wyposazeniem, sterowaniem i automatykg nalezy wykonac zgodnie z projektem i jako system jednego
producenta zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. W zwigzku z takim zatozeniem wszelkie urzadzenia oraz
elementy wykonawcze i pomiarowe wchodzace w sktad takiego systemu, jak m.in.: wentylator, klapy ppoz,,
klapy/okna dymowe, szafy elektryczno-sterujace, czujniki, przetworniki, regulatory, sitowniki, automatyka i
sterowanie musza wchodzi¢ w sktad takiego certyfikowanego systemu. Nalezy zamontowac system, ktory
wprowadzono do obrotu na podstawie dokumentéw wydanych przez CNBOP-PIB - Krajowej Oceny Technicznej,
Krajowego Certyfikatu Statosci Wiasciwosci Uzytkowych oraz Krajowej Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych
wydanej przez producenta. Kanaty wentylacyjne instalacji napowietrzania nalezy wykonaé zgodnie z wyzej
opisanymi zasadami i standardem jak dla instalacji wentylacji bytowej (klasa szczelno$ci min. ,,C”, wykonanie
proby ich szczelnoci, itd.). System napowietrzania — usuwania dymu z klatki schodowej musi by¢ wykonany przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i doswiadczenie w wykonywaniu tego typu prac, natomiast
uruchomienie i regulacja tego systemu musi by¢ przeprowadzona przez pracownikdw autoryzowanego serwisu
producenta zamontowanego systemu (co Wykonawca potwierdzi stosowanym dokumentem, np. imienny
certyfikat pracownika serwisu). Wykonanie uruchomienia, regulacji oraz prob funkcjonalnych systemu muszg by¢
potwierdzone Protokotem z wykonania tych czynnosci, opieczetowanym i podpisanym przez producenta
zamontowanego systemu oraz Kierownika robot. Prace zwigzane z uruchomieniem i prébami funkcjonalnymi
systemu muszg by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora nadzoru. Dla zamontowanego systemu
napowietrzania klatki schodowej nalezy opracowaé i przekaza¢ kompletng (wielobranzowg) dokumentacje
powykonawczg w formie oddzielnego opracowania.

6.6. Instalacje / sieci zewnetrzne i przylacza

Przed przystapieniem do prac ziemnych i montazowych Wykonawca powinien stwierdzi¢, ze:

a)
b)
c)

teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot ziemnych

teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym i nie
zagrazajg bezpieczenstwu przy wykonywaniu prac wykopowych i montazowych.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zastosowac/zamontowal systemy i urzadzenia odwadniajgce
zabezpieczajace wykopy przed wodami gruntowymi, powierzchniowymi i opadowymi. Wykonawca jest zobowigzany
do skalkulowania i uwzglednienia w swojej ofercie wszystkich wymaganych praz zwigzanych z montazem i
eksploatacjg w/w systemdw i urzadzen, ich biezgcego kontrolowania i konserwowania w catym okresie trwania robot.
Zakres prac wykonawczych sieci kanalizacyjnej obejmuje rozbidrke istniejacych nawierzchni drég komunikacyjnych
oraz ich odtworzenie do stanu pierwotnego lub zgodnego z projektem po montazu rurociggéw i zasypaniu wykopow.
Zakres prac wykonawczych obejmuje wszelkie prace instalacyjne, budowlane i ziemne zwigzane z catkowitym
demontazem starych, nieczynnych instalacji i urzadzen zewnetrznych (podziemnych lub naziemnych) Ilub
przetozeniem czynnie funkcjonujacych, podziemnych instalacji kolidujgcych z nowo budowang instalacjg. Uznaje sie,
Ze prace te sg w catosci wliczone w kwocie ofertowej Wykonawcy.

W zakresie Wykonawcy robét jest przygotowanie i przekazanie do akceptacji szczegdtowych rysunkéw warsztatowych
/ technicznych zbiornika retencyjnego na wody deszczowe,
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Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykonywac z atestowanych rur i ksztattek tworzywowych PVC-U klasy
SN8 SDR34 ze Sciankg lita o Srednicach zgodnych z projektem. Nalezy stosowaé wytgcznie wyroby jednego
zaakceptowanego producenta. Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 20cm odpowiednio
zageszczonej do wspotczynnika 0,98 Proctora ze spadkiem i na gtebokosciach okreslonych w projekcie wykonawczym.
Po utozeniu rur i wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonac obsypke piaskowg z jednoczesnym zageszczeniem za
pomocg ubijakéw recznych, warstwami z obydwu stron przewodu, do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Zageszczenie obsypki do wspdtczynnika min. 0,98 Proctora. Na drogach i chodnikach zageszczenie zasypki na
pozostatej wysokosci wykopu do wspotczynnika zageszczenia 1 Proctora. Zasyp wykopu do powierzchni terenu nalezy
wykonac¢ zwirem lub pospdtka zageszczajgc warstwami 30cm przy uzyciu zageszczarek. Nie dopuszcza sie
zasypywania wykopdw gruntem rodzimym lub z urobku.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonywac z prefabrykowanych, monolitycznych, betonowych elementéw studziennych
o projektowanych Srednicach wewnetrznych tgczonych na uszczelki tworzywowe. Studnie nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C16/20 o grubosci min. 10cm i o $rednicy min. 0,1m wiekszej niz Srednica
zewnetrznego kregu betonowego. UtoZzenie tej ptyty na zageszczonej podsypce piaskowej o wysokosci min. 15cm. W
monolitycznych dennicach studni wraz z kinetg z betonu klasy C40/50 nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelka
stanowigce przejscie szczelne dla typu i rodzaju ukfadanych rurociggdw. Kregi studzienne muszg by¢ wyposazone w
fabrycznie montowane stopnie zlazowe, spetniajace wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem
antyposlizgowym, rozmieszczone w pionie co  25-30cm, w ukfadzie drabinkowym w odlegtosci 15cm od $ciany
studni. W zwezce studni pod wtazem (ok.10cm) nalezy montowac tzw. porecz chwytng o srednicy 30mm w odlegtosci
7cm od Sciany studni. Po montazu studni nalezy wykonac jej zewnetrzng izolacje pionowa (2xabizol R+P). Nalezy
montowac¢ wilazy studzienne typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong betonem C35/45 lub nizszej klasy
obcigzeniowej zgodnej z projektem. Projektowane studnie tworzywowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjami
montazu producentdéw z wykorzystaniem fabrycznych elementéw i wyposazenia montazowego.

Nie dopuszcza sie montazu studni w takiej odlegtosci od siebie, aby nie byto mozliwosci prawidtowego zageszczenia
gruntu miedzy nimi (nawet jezeli projekt schematycznie tak pokazuje). Odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi
powierzchniami sagsiadujgcych studni nie powinna by¢é mniejsza jak 0,6m.

Zabrania sie rozkuwania istniejgcych studni kanalizacyjnych; wtgczenie rurociggdw do studni nalezy wykonywac tylko
poprzez otwory wykonane fabrycznie lub w szczegdinych przypadkach jako wykonane wiertnica.

Nie dopuszcza sie faczenia rurociggdow kanalizacyjnych za pomocg muf lub nasuwek reperacyjnych. Elementy te
mozna stosowac tylko w szczegdlnych przypadkach w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W przypadku pomytek
Wykonawcy lub niezgodnos$ci wykonania instalacji z projektem, Wykonawca dokona na wiasny koszt ich catkowitego
demontazu i ponownego montazu bez wykorzystywania wyzej wymienionych elementéw naprawczych.

Wejscia rurociggdw do budynku nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem atestowanych systemowych przejsé
spetniajgcych warunki wodo i gazoszczelnosci (np. atestowane fancuchy uszczelniajgce).

Do nowo wykonywanej instalacji kanalizacyjnej nalezy podtgczy¢ istniejgce piony/rynny deszczowe oraz wszelkie
niezinwentaryzowany czynne odptywy kanalizacyjne ujawnione w trakcie prowadzonych prac.

Zewnetrzne piony deszczowe do wysokosci ok. 1,2m nad poziom terenu nalezy wykonac¢ z nowych kanalizacyjnych
rur zeliwnych z wykorzystaniem rewizji i osadnikéw zeliwnych.

Nalezy montowa¢ odwodnienia liniowe systemowe, renomowanych producentéw o projektowanych wymiarach i
odpowiedniej klasie obcigzenia. Kanaty, skrzynki podtgczeniowe, osadniki, Scianki boczne z polimerbetonu ze
wzmocniong krawedzig z zeliwa, ruszt z zeliwa sferoidalnego i powtokg KTL. Zamontowane odwodnienia i ruszty
nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem. W przypadku stwierdzenia na odbiorze cze$ciowym, koncowym lub
ostatecznym, ze elementy odwodnienia lub ruszty posiadajg rdzawe wykwity lub inne zanieczyszczenia, ktérych nie
mozna trwale usung¢, to taki element bedzie podlegat wymianie na nowy, wolny od wad (nawet jezeli producent
zastosowanego systemu odwodnien o$wiadczy, ze jest to normalna cecha wyrobu).

Wszystkie przewody i studnie kanalizacyjne przed ich obsypaniem nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
ze szczegStowymi wymaganiami norm PN-EN1610. Badania nalezy wykonywac¢ w obecnosci Inspektora nadzoru a
wyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu prac montazowych zewnetrznych instalacji/sieci kanalizacyjnych, obsypce i zageszczeniu gruntu
nalezy dokonac jej catosciowego przeczyszczenia samochodem WUKO-SCK oraz inspekcji catej wykonanej podziemnej
kanalizacji wraz z instalacjg podposadzkowg w budynku przy uzyciu kolorowej kamery TV z biezacym opisem tj.
odlegtosci w mb, spadki w %, komentarzem operatora. Prace w zakresie czyszczenia oraz inspekcji TV dotyczg rowniez
istniejacych przytaczy oraz zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych, ktére nie beda przebudowywane lub wymieniane,
a ktdre po zakonczeniu prac beda instalacjami czynnie funkcjonujgcymi. Raport z przeprowadzonej inspekcji TV nalezy
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przekazac Inwestorowi w postaci nagrania na pendrive typu C lub ewentualnie ptycie CD. Koszt powykonawczego
przeczyszczenia i inspekcji TV kanalizacji, o ktdrej mowa wyzej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

- Wykonane zewnetrzne instalacje wodne nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim, a kolektory
kanalizacyjne w kolorze bragzowym montujac tasmy ok. 30cm nad wykonanym rurarzem.

- W trakcie wykonywania instalacji zewnetrznych (wodnych i kanalizacyjnych) nalezy wykonywaé na biezgco
geodezyjne pomiary wykonawcze/powykonawcze przez uprawnionego geodete i przekazywac szkice geodezyjne z
tych pomiaréw m.in. do odbioréw czesciowych instalacji.

- W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich zgdd, pozwolen, decyzji, itp. na wykonywanie robdt w pasie
drogowym lub innym terenie, na ktérym projektowane sg przylacza, sieci lub instalacje, w tym przygotowanie
wszelkiej wymaganej w tym celu dokumentacji np. projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu.
Wykonawca z upowaznienia/petnomocnictwa Zamawiajgcego powiadomi wszelkie stuzby, spotki miejskie lub inne
jednostki i zainteresowane przedsiebiorstwa/firmy (np. zgodnie z zapisami zawartymi w Protokole z narady
koordynacyjnej) o planowanym terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt jak rowniez dokona w imieniu
Zamawiajacego skutecznych odbioréw wykonanych robét. Uznaje sie, ze wszelkie prace i optaty administracyjne z
tym zwigzane, ujete sa w cenie umownej.

6.7. Podstawowe wytyczne wykonania i odbioru instalacyjnych rob6t demontazowych i
towarzyszacych.

Wszelkie prace demontazowe oraz budowlane zwigzane z wykuwaniem bruzd, przeku¢, itp. nalezy wykonywac w sposob
mozliwie ograniczajacy powstawanie kurzu i pytu. Powstaly podczas prowadzonych prac demontazowych i instalacyjnych
gruz, materiat tworzywowy, izolacyjny itp. nalezy bez zbednej zwioki wywozi¢ z terenu budowy do jednostek, ktdre
specjalizujg sie w utylizacji tego rodzaju materiatéw i posiadajg odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju
dziatalnosci. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiedni dokument potwierdzajacy zdanie i przyjecie wyzej
wymienionych materiatdw przez wyspecjalizowang firme. Wszystkie dokumenty zwigzane z przekazaniem materiatéw z
rozbidrki muszg by¢ przekazane Inspektorowi nadzoru najpdzniej na 5 dni przed terminem odbioréw czeSciowych lub
odbioru koncowego. Zaktada sie, ze wyniesienie, wywdz i utylizacja w/w materiatdw nie podlega odrebnej zaptacie i jest
wliczona w cene umowng. Zobowigzuje sie Wykonawce aby przed demontazem kazdego istniejgcego urzadzenia/grupy
urzadzen lub elementu wyposazenia budynku uzgadniat z Zamawiajgcym zasady jego dalszego sktadowania, wywozu i
utylizacji.

Przed rozpoczeciem prac demontazowych Wykonawca ustali z Uzytkownikiem — Kierownikiem obiektu liste materiatow i
urzadzen wyposazenia budynku, ktdre pozostajg u Zamawiajgcego/Uzytkownika np. systemy klimatyzacyjne, grzejniki, itp.
W takim przypadku Wykonawca dokona tylko demontazu wskazanego wyposazenia oraz przetransportuje, ztozy i
zabezpieczy wyposazenie we wskazanym przez Zamawiajgcego/Uzytkownika miejscu. Pozostate (lub wszystkie zgodnie z
ustaleniami) materiaty instalacyjne stalowe lub Zeliwne nalezy zdemontowaé, wywiez¢ zeztomowac lub zutylizowac zgodnie
Z przepisami, a kwote otrzymang za zeztomowanie tego materiatu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu zgodnie z ustalonymi
procedurami formalno-finansowymi.

Istniejace instalacje i przytacza gazowe wraz z armaturg i elementami wyposazenia nalezy w cato$ci zdemontowac oraz
dokonac trwatego odciecia i zabezpieczenia kazdego przytacza gazowego np. poprzez zacementowanie/zabetonowanie
oraz zaspawanie pozostatego w ziemi nieczynnego odcinka rurarzu gazowego.

6.8. Napis, tabliczki, oznaczenia i oznakowanie

Wszystkie istotne czesci instalacji, w szczegdlnosci zas wszystkie przyrzady sterownicze i nastawcze, powinny zostac
opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich przyrzadach i urzadzeniach, powinny znajdowac sie czytelne tabliczki
znamionowe z wyttoczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny znajdowac sie w tatwo dostepnych miejscach. Wszelkie
napisy, wykresy oraz tabliczki laminowane, itp. muszg by¢ wykonane w jezyku polskim, takze wowczas, gdy zostaty one
wykonane w jakimkolwiek kraju obcojezycznym. Wszelkie instalacje rurowe nalezy wyraznie i estetycznie oznaczac
minimum poprzez oznakowanie strzatkami kierunku przeptywu medium oraz nazwg medium przykladowo: niebieska
strzatka i opis ,woda zimna”, czerwona strzatka i opis ,woda ciepta”, czerwona strzatka i opis ,C.O. Zasilanie”, ,C.T.
Zasilanie”. Kanaty wentylacyjne nalezy oznacza¢ poprzez strzatki pokazujgce kierunek przeptywu powietrza oraz opis linii
wentylacyjnej przyktadowo: czerwona strzatka i opis: N1. Na instalacjach wentylacyjnych nalezy réwniez wyraznie oznaczy¢
miejsca lokalizacji ttumikéw akustycznych z podaniem ich podstawowych wymiaréw, przyktadowo: Tk 200x400x1200. Na
instalacjach wentylacyjnych bytowych oraz przeciwpozarowych nalezy wyraznie oznaczy¢ sitowniki klap ppoz. z opisem
numeracji odpowiadajgcej numerowi klapy w budynkowych systemach przeciwpozarowych (np. SAP, BMS). Ostateczna
kolorystyka oznaczen, strzatek, itp. do ustalenia z Zamawiajgcym/Inspektorem nadzoru na etapie budowy. Wszelkie
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Instrukcje dotyczace eksploatacji, konserwacji, serwisu, gwarancji, opisy techniczne, itp. dla zamontowanych urzadzen,
instalacji, systemoéw, armatury i wyposazenia muszg by¢ zredagowane w jezyku polskim. Do opisania nie wolno stosowac
folii. Dla pomieszczen typu wezet cieplny, hydrofornia nalezy opracowaé i zawiesic instalacyjny schemat technologiczny z
istniejacymi i nowymi urzgdzeniami, armaturg i wyposazeniem oraz schematy instalacji elektrycznych i automatyki.

6.9. Izolacje i plaszcze zabezpieczajace

Wszelkie wykonywane izolacje nalezy montowa¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji montazu producenta i aprobat
technicznych dla tych izolacji. Nalezy wykorzystywa¢ wszystkie elementy, systemowe dla danego rodzaju izolacji np. kleje,
fabryczne kolana i tréjniki izolacyjne. Ptaszcz ochronny lub izolacje termiczng na przewodach rurowych i kanatowych nalezy
po zakonczeniu prac oznaczy¢ kolorowymi, tasmami trwale przymocowanymi do izolacji lub ptaszcza ochronnego.
Kolorystyke oznaczen i ich rodzaj nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru. Wszystkie oznaczenia muszg by¢ wykonane jako
trwate i odporne na zmieniajace sie warunki atmosferyczne (temperatura, wilgotnosc).

Zakonczenia izolacji, na przyktad w przypadku armatur, zakoriczen instalacyjnych, itp. nalezy zamkngac¢ za pomoca starannie
osadzonych rozet/manszet zamykajacych, ktére wykonane sg z nadajgcego sie do tego celu materiatu.

Przed natozeniem izolacji, ptaszczyzny izolacyjne powinny by¢ czyste i suche.

W przypadku materiatu wypetniajgcego nalezy zwréci¢ uwage na to, aby wszystkie puste przestrzenie byty wypetnione
odpowiedniej grubosci warstwg izolacyjng. Sprasowywanie materiatu powinno przebiega¢ w granicach dopuszczalnych
tolerancji.

Izolacja cieplna prowadzonych pod tynkiem lub posadzka rur, musi by¢ wykonana z powleczonych zabezpieczajgcg warstwa
Z tworzywa sztucznego. Miejsca zetknie¢ nalezy potgczyé na zaktadke za pomocg odpowiednich klejéw montazowych
producenta izolacji.

Wszystkie rodzaje instalacji biegnace na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo szczelnie zaizolowac blachg stalowa
ocynkowang lub aluminiowg gr. min. 0,8mm.

Projektowane elastyczne przewody wentylacyjne nalezy montowac jako izolowane termicznie i akustycznie taczone z
kanatami i elementami wentylacyjnymi za pomocg opasek zaciskowych stalowych lub tworzywowych oraz szczelnych tasm
aluminiowych.

6.10. Ogledziny, czystosc i proby

Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem prébom i ogledzinom kontrolnym, instalacje zostang kompleksowo doktadnie
oczyszczone, zardwno po wewnetrznej jak i zewnetrznej stronie.

Instalacje beda przeptukane, oczyszczone oraz napetnione wymaganym czynnikiem.

Po przeptukaniu instalacji wodnych, centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, chtodniczych, itp. Wykonawca
dokona w obecnosci Inspektora nadzoru przeczyszczenia lub wymiany na nowe (jezeli konieczne) wszystkich elementéw
filtracyjnych (filtry, filtroodmulniki, itp.) zamontowanych na tych instalacjach.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na wiasny koszt, wszystkie pompy, sprezarki, butle gazowe, orurowanie czasowe,
zawory do przeptukiwania, odpowietrzniki, spusty, obejscia, petle, filtry i wszelkie inne wyposazenie niezbedne do
przeptukania, oczyszczenia, usuniecia niepozadanych substancji i sterylizacji wyspecyfikowanych dla kazdego systemu
orurowania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze wszystkie odpady powstate podczas przeptukiwania, oczyszczenia, usuniecia
niepozadanych substancji i dezynfekcji zostang usuniete zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami ochrony $rodowiska.
Wykonawca dostarczy, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, krotki opis proponowanej metody i procedur
przeptukiwania, oczyszczenia, usuniecia niepozadanych substancji i dezynfekcji. Opisowi majg towarzyszy¢ rysunki
pokazujgce wszystkie czasowe lub state orurowanie, zawory, odpowietrzniki, spusty, miejsca pobierania probek, miejsca
wtryskiwania, pompy instalowane czasowo, obejscia i petle.

Catos¢ operacji ptukania, czyszczenia, usuniecia niepozadanych substancji i dezynfekcji ma zosta¢ przeprowadzona w
obecnosci Inspektora nadzoru. Zapisy z wszystkich prac i testow maja by¢ dotagczone do ostatecznej dokumentacii
powykonawczej. Po zakonczeniu procesu czyszczenia i ptukania wykonawca dokreci wszystkie Sruby na kotnierzach i
zaworach by zapewni¢ szczelnos¢ instalacji.

7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jako$¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okre$lone, IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
IN bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji. IN bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptynac ujemnie na wyniki badan, IN natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

IN bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie IN Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez IN. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez IN.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
IN.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji IN.

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw.

IN po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw
i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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7.6. Certyfikaty i deklaracje
IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:
» Europejskg normga odniesienia — znak CE,
» Polskg Norma (dla wyrobéw stosowanych na rynku polskim) — znak B,
» Krajowa Ocene Techniczng,
» Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych (potwierdzajaca statos¢ wiasciwosci w wymaganym projektowo zakresie),
» Deklaracja Zgodnosci wydang przez Producenta okreslajgcg wymagane wiasciwosci zgodnie z wymaganiami
polskiego prawa, spetniajgcymi wymogi stawiane przez polskie prawo oraz dokumentacje projektowa, ST lub
« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej,

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce IN.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r.
w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. nr 198 poz. 2041), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. nr 249 poz. 2497) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004r. Poz. 881) z p6zniejszymi zmianami.

7.7. Dokumenty budowy

7.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez Kierownika Budowy na biezaco, zaréwno
dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie i przechowywanie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw
w sposob uniemozliwiajacy dopisywanie tresci w pdzniejszym okresie.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i IN.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia IN i Kierownika Budowy,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt, opis
przyczyn odmowy odbioru robét lub wykonania robdt zamiennych,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia IN, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone i podpisane przez Kierownika Budowy
celem akceptacji lub ustosunkowania sie.

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Budowy oraz IN do zajecia w danej sprawie stanowiska.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji IN.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
- decyzje i pozwolenia na realizacje zadania lub zadan budowlanych,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robodt,

- protokoty z prob, badan i pomiaréw,

- protokoty z narad i notatki z dokonanych ustalen,

- protokoty z wizyt i odbioréw dokonanych przez stuzby miejskie i jednostki administracji panstwowej,

- protokoty z odczytu stanu zuzycia medidw z urzagdzen pomiarowych,

- szkice i operaty geodezyjne,

- rysunki projektowe wprowadzajgce zmiany nieistotne/istotne,

- opinie powotanych rzeczoznawcow, ekspertow i konsultantéw,

- wszelka korespondencja dotyczaca budowy, w tym mailowa.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem i zgodnej z oryginalnym dokumentem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy
przekazane zostang Zamawiajgcemu.

7.7.2. Ksiega obmiarow

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robdt.
Szczegbtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

7.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie IN.

7.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3. nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne,
d) instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
e) protokoty odbioru robdt,
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f) protokoty z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
i) korespondencja dotyczaca budowy;

7.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla IN i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.7.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

*  rysunki robocze

«  aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

e dokumentacja powykonawcza

» instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty skfadane IN winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewziecia i zaadresowane do IN.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych IN wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysunkdw lub opiséw nie bedg
wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. IN sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

IN zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajagca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkfada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktdre nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej zapisany na ptycie CD lub DVD, ktéra bedzie opisana w sposob umozliwiajgcy jednoznaczg identyfikacje
wersji przekazywanego rysunku. Ptyta zapisana w sposob uniemozliwiajacy nadpisywanie plikéw (zamknieta dla zapisu).
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementdw i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki sposéb, aby
IN otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym
doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Iloé¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub element,

8) Data przekazania;

O ile IN nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i
stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) tres¢
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rysunkow i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. IN w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji

winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.5.1
Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie
Z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez IN.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,

lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ IN aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany IN.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i

konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
1.Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,
2. Spis tresci,

. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,

. Gwarancje producenta,

. Wykresy i ilustracje,

. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

. Dane o osiggach i wielkosci nominalne,

. Instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi, kody serwisowe i dostepowe do zamontowanych urzadzen i

wyposazenia,
9. Procedura rozruchu,

10. Wiasciwa regulacja,

11. Procedury testowania,

12. Zasady eksploatacji,

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji,

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

15. Srodki ostroznosci,

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraC szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwaciji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwo$cig smarowania,

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta,

19. Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i o$wietleniowych.

O NOULT W

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoridw i elementéw
dodatkowych.

Szkolenie personelu Zamawiajacego
Po zakonczeniu prac a przed odbiorem koncowym Wykonawca poinstruuje personel Zamawiajgcego odnosnie

przeznaczenia, funkcjonowania i sposobdw prawidtowego uzytkowania wszystkich instalacji, armatury, urzadzen i sprzetu.
Powyzsze szkolenie obejmowac bedzie rowniez prezentacje procedur opisanych w Instrukcjach eksploatacji i konserwacji.
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Szczegotowe instrukcje eksploataciji i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji Wykonawca powinien opracowac
na wiasny koszt i przekaza¢ Zamawiajacemu najpézniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia. O proponowanej
dacie przeprowadzenia szkolenia nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego z min. 1-tygodniowym wyprzedzeniem. Nalezy
zatozy¢, ze czas trwania szkolenia wyniesie do 4 dni roboczych. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca przedstawi
protokét z wykazem i podpisami 0sdb biorgcych udziat w szkoleniu. Dokument taki Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru najpdzniej w dniu odbioru koncowego robot (lub czesSciowego, jezeli konieczne).

8. SERWIS URZADZEN I WYPOSAZENIA INSTALACJI W OKRESIE UDZIELONEJ GWARANCII.

Po zakonczeniu robdt a przed odbiorem koricowym Wykonawca przedstawi tabelaryczne zestawienie urzadzen, armatury i
wyposazenia instalacyjnego podlegajacego wykonywaniu okresowych badan lub przegladdw serwisowo-konserwacyjnych
zgodnie z wymaganiami producentdéw zamontowanych urzadzen, systemow i wyposazenia oraz obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie m.in.: centrale wentylacyjne, wentylatory, przeciwpozarowe systemy napowietrzania, oddymiania, klapy
ppoz. z sitownikami, jednostki zewnetrzne i wewnetrzne klimatyzacji, zestaw hydroforowy, wezet cieplny, hydranty, pompy,
armatura regulacyjna, sitowniki, zbiorniki, urzagdzenia i armatura zabezpieczajgca, wyposazenie i armatura sanitarna, filtry
wody, filtry powietrza, stacje uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw, przepompownie, osadniki, ttuszczowniki, systemy
nawadniania zieleni, liczniki wody i ciepta, automatyka i sterowanie urzadzen, elementy konstrukcyjne, akustyczne, itd. ze
szczegbtowym podaniem ich typéw i numerdw fabrycznych oraz okreséw w ktdrych przeglady maijg by¢é wykonywane. Dla
central wentylacyjnych nalezy dodatkowo opracowac szczegdtowe zestawienie filtrow powietrznych z podaniem m.in. ich
wymiaréw, typu i klasy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania w catym okresie udzielonej gwarancji okresowych
badan i przegladow serwisowo-konserwacyjnych zamontowanych urzadzen, armatury i elementdw wyposazenia
instalacyjnego oraz dokonywania okresowych préb szczelnosci instalacji, urzadzen i systemdéw hydrantowych oraz
podlegajacych wpisowi do Centralnego Rejestru Operatorow (CRO). Zaktada sie, Zze koszty wykonywania wszystkich
przegladéw i préb szczelnosci w catym okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji sg ujete w cenie ofertowej
Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany do uwzglednienia i wyceny wszystkich wymaganych prac opisanych w niniejszym
punkcie w swojej ofercie. Przeglady urzadzen i wyposazenia instalacyjnego nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami i
czasookresach podanych przez producentdw tych urzadzen w instrukcjach eksploatacji, dokumentacjach techniczno-
ruchowych, warunkach gwarancji lub innych dokumentach odniesienia oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami w tym zakresie. Zakres tych prac obejmuje réwniez wymiane wymaganych materiatow eksploatacyjnych w
urzadzeniach i instalacjach np. filtry powietrzne i wodne, paski napedowe, oleje, smary, uzupetninie czynnikow
chtodniczych, uszczelnienia, bezpieczniki, srodki uzdatniajgce, baterie, itp.

Serwis i konserwacja podstawowych urzadzen i systemoéw takich jak: centrale wentylacyjne, przeciwpozarowe systemy
napowietrzania/oddymiania, urzadzenia i systemy klimatyzacyjne, wezet cieplny, zestawy hydroforowe, stacje uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekdw, systemy automatyki i sterowania musza by¢ wykonywane przez pracownikow
autoryzowanego serwisu producentow tych urzadzen i systeméw do potwierdzenia czego jest zobowigzany Wykonawca
(przedstawiajac np. imienny certyfikat pracownika-serwisanta).

Ze wzgledu na usytuowanie budynku (centrum miasta) filtry powietrza we wszystkich centralach wentylacyjnych, filtry
kanatowe nalezy wymienia¢ min. 4 razy w roku. Po kazdym zakonczonym przegladzie wszystkie stare i zuzyte materiaty
eksploatacyjne nalezy bezzwtocznie wywiez¢ i zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie dokumenty odbiorowe (np. karty gwarancyjne, instrukcje, protokoty), potrzebne dla przeprowadzenia skutecznych
i terminowych przegladdw serwisowo-konserwacyjnych w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca musi pozostawi¢ sobie
w formie kopii lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym jako oryginat. Za terminowe wykonywanie wszystkich przegladéw
serwisowo-konserwacyjnych m.in. celem zachowania gwarancji (rowniez producentéw) oraz dobrego stanu technicznego
i funkcjonalnego zamontowanych urzadzen, systemow, instalacji, armatury i wyposazenia instalacyjnego odpowiedzialny
jest Wykonawca.

Jezeli w okresie gwarancji w danej grupie instalacji rurowych np. wodnych, grzewczych, chtodniczych zostang stwierdzone
maksymalnie 3 przypadki oznak korozji na zamontowanej armaturze, ksztattkach, tgcznikach lub innym wyposazeniu tych
instalacji, Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowej wymiany na swoj koszt i swoim staraniem wszystkich
wymienionych powyzej elementéw w danej grupie instalacji, niezaleznie od ich aktualnego stanu technicznego.

9. CERTYFIKATY I DEKLARACIJE

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
«  certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wykazujacy na zgodnos¢ jego wykonania z kryteriami technicznymi
zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach,
«  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg technicznag- w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ppkt a).
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W odniesieniu do materiatow i urzadzen, dla ktorych powyzsze dokumenty sg wymagane przez prawo kazda partia lub
sztuka dostarczona na budowe winna je posiadac.

Dokumenty te, wydane przez producenta wyrobdw muszg okresla¢ w sposob jednoznaczny cechy wyrobu. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

UWAGA:

Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego
punktu. Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreSlenia zaawansowania robét dla
potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

10.1. Przedmiar robot

Przyjete pozycje w przedmiarach robét wedtug ogdinie dostepnych katalogéw opisujg zakres czynnosci wchodzacych w
sktad wykonania danego elementu. Nie sg obligatoryjne w zakresie podanych norm (R, M, S).

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacjg projektowa w celu
doktadnej analizy rzeczowego zakresu robdt i uwzgledni¢ ewentualne roboty konieczne do wykonania a nie uwzglednione
w przedmiarze robdt i wynikajgce z projektu oraz oczekiwan Inwestora. Inwestor powinien udzieli¢ takich informacji w
zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

10.2. Obmiar robét

Wszystkie roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszg ST s3 rozliczane na
podstawie obmiaru.

10.2.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot wchodzagcym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
rejestru obmiaréw i zatwierdzane przez IN. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji IN na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

10.2.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi
w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robdét.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

10.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedzie zaakceptowany przez IN. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

10.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

11. ODBIOR ROBOT
11.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu i ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

11.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje IN.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem IN. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN.

Jakosc i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia IN. na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Bruzdy, przej$cia przez przegrody budowlane mozna zamurowywac lub zabudowywaé dopiero po przeprowadzonych
prébach cisnieniowych i pozytywnie odebranej przez Inspektora nadzoru czesci instalacji. Instalacje podposadzkowe oraz
uktadane i montowane w wykopach mozna zasypac/zakopac¢ po dokonaniu pozytywnego odbioru tych instalacji przez
Inspektora nadzoru. Nalezy zwréci¢ uwage na zastosowanie przepustow lub tulei ochronnych w miejscach przejs$¢ instalacji
ze szczegolnym uwzglednieniem sposobu wykonania zabezpieczenia przej$¢ instalacji przez przegrody oddzielenia stref
pozarowych, ktére muszg by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producentdw tych
przej$é/przepustéw. W przypadku zakrycia instalacji przed ich odbiorem Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt
dokona odkrycia tych instalacj, a po ich  pozytywnym odbiorze dokona ponownego ich
zabudowania/zamurowania/zasypania.

11.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu, jakosci i ilosci wykonanych czesci robot. Dokonuje sie go, okresowo
wedlug zasad analogicznych jak przy odbiorze koncowym robot podanych w ppkt. c). Zaznacza sie, ze
Zamawiajgcy/Inspektor nadzoru moze wnosi¢ uwagi do wykonanych juz instalacji w kazdym momencie trwania budowy,
nawet po dokonanym wczesniejszym odbiorze czeSciowym tych instalacji. Wszystkie zamontowane urzadzenia, armatura,
przybory i wyposazenie sanitarne, instalacje i izolacje termiczne przygotowane do odbioru czeSciowego musza byc¢ czyste,
nieuszkodzone i wolne od wad. W przypadku stwierdzenia takich przypadkéw Wykonawca dokona naprawy lub wymiany
na nowy wskazanego urzadzenia lub elementu wtasnym staraniem i na swdj koszt.

W zakresie odbioru czesciowego jest rowniez:

- dokonanie przez Wykonawce kompletacji wymaganej dokumentacji odbiorowej, zgtoszenia i udziat (w imieniu
Zamawiajacego) w odbiorze zamontowanych urzadzen ci$nieniowych z udziatem przedstawicieli Urzad Dozoru
Technicznego.

- dokonanie przez Wykonawce kompletacji wymaganej dokumentacji odbiorowej, zgtoszenia i udziat (w imieniu
Zamawiajacego) w odbiorze zamontowanych urzadzen i armatury w zamontowanym wezle cieplnym z udziatem
przedstawicieli dostawcy ciepta — Veolia.

- dokonanie przez Wykonawce kompletacji wymaganej dokumentacji i zarejestrowanie (w imieniu Zamawiajgcego)
urzadzen podlegajacych rejestracji w CRO.

- dokonanie przez Wykonawce kompletacji wymaganej dokumentacji odbiorowej, zgtoszenia i udziat (w imieniu
Zamawiajacego) w przekazaniu terenu oraz odbiorze przytgcza wody wraz z armaturg z udziatem m.in. przedstawicieli
dostawcy wody — Aquanet S.A., Zarzadem Zieleni Miejskiej oraz Zarzagdem Drdg Miejskich.

Wszystkie wyzej wymienione prace dokumentacyjne i odbiorowe musza zosta¢ skutecznie zakoriczone przed odbiorem

koncowym.
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Dokumentacje w powyzszym zakresie nalezy przygotowa¢ w wersji papierowej 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (jako
zeskanowanie wszystkich dokumentéw w formacie pdf).

11.4. Odbiér koncowy i ostateczny robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem (na pismie oraz mailowo) o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robdt nastapi po zakonczeniu wszelkich robdt w tym porzadkowych i zagospodarowania terenu oraz po
przyjeciu i odbiorze przez Zamawiajgcego dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego w tym kompletnej
dokumentacji powykonawczej.

Odbierajgcy roboty oceni je pod wzgledem rzeczowym i jakosciowym na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej, zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robo6t. Wszystkie zamontowane urzadzenia, armatura, przybory i wyposazenie sanitarne, instalacje i
izolacje termiczne przygotowane do odbioru koncowego muszg by¢ bezwzglednie czyste, nieuszkodzone i wolne od wad.
W przypadku stwierdzenia takich przypadkéw Wykonawca dokona naprawy lub wymiany na nowe wskazanego urzadzenia
lub elementu wtasnym staraniem i na swoj koszt, a czas konieczny na wykonanie tych prac nie wptywa na umowny termin
zakonczenia robot.

W przypadku, gdy w/g komisji roboty pod wzgledem ich zakresu, jakosci, czystosci i przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin rozpoczecia
odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione protokolarnie w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych zwigzanych z usunieciem wad oraz robdt uzupetniajgcych wyznacza Zamawiajacy
biorgc pod uwage m.in. potrzeby techniczne i technologiczne wykonania tych robét.

Odbidr koncowy dotyczy catosci wykonanych instalacji wraz z robotami towarzyszacymi w zwigzku z czym zaznacza sie, ze
uwagi lub wady stwierdzone podczas odbioru koncowego sa wazne i wigzace nawet jezeli nie zostaty one wykazane przez
Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru w trakcie odbioréw czesciowych tych instalacji. Zamawiajgcy/Inspektor nadzoru moze
wnosi¢ uwagi do wykonanych juz instalacji w kazdym momencie trwania budowy nawet po ich odbiorze czeSciowym, jak
réwniez w czasie funkcjonowania juz instalacji tj. w okresie udzielonej gwarancji, a Wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia ujawnionych i wskazanych wad lub dokonania koniecznych poprawek i uzupetnien wykonawczych lub
dokumentacyjnych w catym okresie trwania umowy tj. do zakonczenia okresu gwarancji i dokonaniu pozytywnego odbioru
ostatecznego prac.

Odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) robdt dokonuje sie po zakonczeniu okresu udzielonej gwarancji w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie funkcjonowania oraz stanu technicznego
zamontowanych instalacji, urzadzen i wyposazenia w okresie udzielonej gwarancji, a takze jakosci i skuteczno$ci usuwania
przez Wykonawce zgtaszanych wad, usterek i nieprawidtowosci. Podczas odbioru ostatecznego ocenie podlega réwniez
jakos¢ i terminowo$¢ wykonywania okresowych przegladdw serwisowo-konserwacyjnych przez Wykonawce.

11.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac m.in. nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy (w tym projekt budowlany) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt,

2) projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, w tym rysunki w formie
papierowej oraz opracowane w wersji elektronicznej w formacie dwg. i pdf. Uznaje sie, ze wykonanie rysunkow
powykonawczych w podanej powyzej wersjach sa ujete w cenie ofertowej Wykonawcy i nie podlega oddzielnej zaptacie,
3) aktualna mape zasadnicza z inwentaryzacja powykonawcza obiektow i sieci,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (jezeli wymagane),

5) protokoty z przeprowadzonych odbioru robdt zanikajgcych i odbioréw czesciowych,

6) protokoty z przeprowadzonych prob, badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganymi
przepisami,

7) protokoty z uruchomienia zamontowanych urzadzen (na protokotach/kartach fabrycznych producenta) i instalacji,

8) protokoty z przeprowadzonych szkolen pracownikéw obstugi Zamawiajacego,

9) raporty z badan i inspekcji (np. kanalizacji) na nos$nikach cyfrowych,
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10) dokumenty potwierdzajgce przekazanie i utylizacje materiatow i urzadzen z rozbiorki,

11) dokumentacje powykonawcza (jako oddzielne opracowanie) w zakresie zastosowanych przejs¢ przeciwpozarowych dla
instalacji sanitarnych z rysunkami wskazujgcymi miejsca zastosowanych przejs¢, typ i rodzaj przej$¢, dokumentacje
dopuszczajgcg zastosowane przejscia do stosowania w budownictwie, Swiadectwa przeszkolenia lub certyfikaty osob
wykonujacych przejscia przeciwpozarowe,

12) rysunki i dokumentacje dla wszelkich robét towarzyszacych,

13) karty gwarancyjne i warunki gwarancji dla zamontowanych urzadzen, materiatow i elementdw instalacyjnych wraz z
tabelarycznym zestawieniem tych, ktdre wymagajg okresowych, gwarancyjnych przegladdéw konserwacyjnych podajac
minimum ich: nazwe, typ/rodzaj, numer fabryczny, wymagany czasookres serwisowania. Ponadto dla zamontowanych
central wentylacyjnych nalezy wyspecyfikowac doktadna: ilos¢, typ, klase i wymiary zastosowanych filtrow powietrza z
podziatem na nawiew/wywiew.

14) instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowe, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
itp. dla wbudowanych i zamontowanych materiatéw, maszyn, urzadzen i elementdw instalacyjnych.

15) dokumenty ztozone do obioru urzadzen cis$nieniowych przez jednostke Urzedu Dozoru Technicznego oraz dokumenty
potwierdzajgce skuteczny i pozytywny odbidr tych urzadzen przez UDT.

16) dokumenty ztozone do odbioru rozbudowy wezta cieplnego przez dostawce ciepta — Veolia S.A. oraz dokumenty
potwierdzajgce skuteczny i pozytywny odbidr rozbudowy wezta przez Veolia.

17) dokumenty umozZliwiajgce zarejestrowanie urzadzen klimatyzacyjnych/chtodniczych w CRO oraz dokument
potwierdzajacy skuteczne zarejestrowanie tych urzadzen.

18) dokumentacja fotograficzna z catego okresu realizacji budowy od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru
koncowego — przekaza¢ na oddzielnym nosniku danych (np. CD).

Wszelkie przekazane przez Wykonawce dokumenty musza by¢ opracowane w jezyku polskim. Dokumenty nalezy
przygotowa¢ w formie oprawionej (segregatory z drukowanymi i trwatymi opisami) ze szczegbtowym spisem tresci i
podziatem na:

sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne (segregatory zielone),

instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego (segregatory czerwone),

wentylacja, klimatyzacja i instalacje chtodnicze (segregatory niebieskie),

automatyka i AKP (segregatory czarne).

Dla kazdej z w/w branz nalezy przygotowac minimum trzy segregatory z podziatem na:

Segregator nr 1 - z dokumentacjg pkt. 1) do 3)

Segregator nr 2 - z dokumentacjg pkt. 4) do 11)

Segregator nr 3 - z dokumentacjg pkt. 12) do 14)

Segregator nr 4 — z dokumentacjg pkt. 15) do 17)

Dokumentacja projektowa tj. kazdy projekt budowlany i wykonawczy musi by¢ opieczetowany jako ,,DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA” a kazdy z rysunkéw tej dokumentacji opieczetowany ,Wykonano zgodnie z rysunkiem i naniesionymi
zmianami” oraz podpisany przez Kierownika budowy/robdt z pieczatka generalnego wykonawcy i zgtoszonego
podwykonawcy. Wszystkie rysunki w przekazanej dokumentacji powykonawczej musza mie¢ wzmocnione brzegi od strony
wpiecia do segregatorow.

Kazdy dokument wymieniony w pkt. 13 i 14 powinien by¢ opieczetowany jako ,Wbudowano na inwestycji: ..... podac
nazwe....." i podpisany przez Kierownika budowy/robét z pieczatka generalnego wykonawcy i zgtoszonego podwykonawcy.
Wszystkie protokoty z prdb, badan, pomiaréw, regulacji, inspekcji, itp. muszg by¢ podpisane i opieczetowane przez
Kierownika budowy/robot oraz opieczetowane przez generalnego wykonawce i zgtoszonego podwykonawce.

Protokoty z uruchomienia poszczegodlnych urzadzen w tym: centrale wentylacyjne, systemy agregaty zewnetrzne i jednostki
wewnetrzne klimatyzacyjne, zestawy hydroforowe, przepompownie $ciekdw, systemy wentylacji przeciwpozarowej, wezet
cieplny, systemy nawadniania terenu, urzadzenia do uzdatniania wody lub oczyszczania Sciekdw, itd. muszg byé
sporzadzone na oryginalnych protokotach producenta ze szczegétowym wypetnieniem wszystkich wymaganych miejsc na
takim protokole. Kazdy protokdt musi by¢ opieczetowany i podpisany przez serwis producenta lub firme posiadajacg
autoryzacje/certyfikat uprawniajgcy do dokonywania tego typu prac. W takim przypadku do protokotu z uruchomienia
urzadzenia nalezy bezwzglednie dotgczy¢ wspomniang autoryzacje/certyfikat. Kazdy protokdt musi by¢ réwniez podpisany
przez Kierownika budowy/robét oraz opieczetowany przez generalnego wykonawce i zgtoszonego podwykonawce.
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Wszystkie przekazane karty gwarancyjne muszg doktadnie okresla¢ urzadzenie jakiego dotyczg, nalezy podac: nazwe,
typ/rodzaj, numer fabryczny urzadzenia. Karty muszg by¢ prawidtowo opieczetowane i podpisane oraz dokfadnie
wypetnione w wymaganych miejscach.

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 1) do 17) nalezy opracowac i przedtozy¢ w 3 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej w formacie pdf (i dwg). Zwraca sie uwage, ze zgodnie z powyzszym nalezy zeskanowac
wszelkie (podpisane i opieczetowane): rysunki projektowe i mapy powykonawcze, jak réwniez protokoty, atesty, aprobaty,
instrukcje obstugi, DTR urzadzen, dokumenty formalno-prawne i administracyjne itd. a poszczegdlne pliki nalezy tak
opisa¢/nazwac aby umozliwiaty identyfikacje zawartosci pliku bez koniecznosci jego otwierania np. ,Instalacja CO Parter”,
~Protokét proba szczelnosci woda”, , Atest higieniczny Centrale wentyl”, , Instrukcja montazu zawér”.,

Kompletng dokumentacje odbiorowg Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru najpdzniej na 10 dni przed wyznaczonym
terminem koncowego odbioru robot. W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego przekazana dokumentacja nie bedzie gotowa
do odbioru koncowego (tj. bedzie wykazywata braki lub btedy), Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin rozpoczecia odbioru koricowego robot.

Jednoczesnie zwraca sie uwage, ze nieprzekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w niniejszych
Wytycznych jest traktowane jako niewykonanie przedmiotu umowy.

11.6. Odbior / przeglad gwarancyjny i pogwarancyjny

Odbior/Przeglad gwarancyjny polega na corocznej ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i
nieprawidtowosci stwierdzonych po odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior/Przeglad
gwarancyjny odbywa¢ sie bedzie w uzgodnieniu z Wykonawca w terminie ustalonym przez Zamawiajacego. Przeglad
gwarancyjny moze sie rowniez odby¢ w kazdym terminie podanym przez Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia
niepokojacych zjawisk lub nieprawidtowosci w funkcjonowaniu zamontowanych instalacji, systeméw, urzadzen i
wyposazenia w czasie trwania okresu gwarancji. Kazdorazowo podczas przegladéw gwarancyjnych ocenie bedg podlegaé
réwniez prace zwigzane z wykonywaniem przez Wykonawce okresowych przegladéw serwisowo-konserwacyjnych.

Odbiér pogwarancyjnych podlega opisanym powyzej zasadom jak dla odbioréw/przegladéw gwarancyjnych i odbywa sie
po zakonczeniu catego okresu gwarancji, a przed (lub ewentualnie w trakcie) dokonaniem odbioru ostatecznego inwestyciji.

12. INSTRUKCJE EKSPLOATACII I KONSERWACJII URZADZEN

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego

urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date produkcji urzadzenia;

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy;

- gwarancje producenta;

- szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukiadu;

- dane o osiggach i wielko$ci nominalne;

- instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi;

- kody serwisowe i dostepowe do zamontowanych urzadzen i wyposazenia

- procedura rozruchu i testowania;

- zasady eksploatacji;

- instrukcja wylaczania z eksploatacji;

- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

- $rodki ostroznosci;

- instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy;

- instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasa, zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania;

- wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela producenta;

- wykaz ustawien przekaznikdw oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych;

- schematy potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i o$wietleniowych.

- Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.
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13. PODSTAWA PLATNOSCI

Pozytywny odbidr poszczegdlnych urzadzen, przyboréw sanitarnych, stelazy i armatury bedacy podstawa do dokonania
ptatnosci za dostarczone urzadzenia bedzie dokonany dopiero po zamontowaniu tych urzadzen i wyposazenia w
projektowanych miejscach docelowych i podtaczenia ich do min. wszystkich projektowanych instalacji sanitarnych np.
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnych, grzewczych i kanalizacyjnych. Odbierane urzadzenia nie mogg by¢
uszkodzone, zarysowane lub zanieczyszczone oraz powinny by¢ na czas prowadzenia dalszych robét prawidtowo, szczelnie
zabezpieczone. W przedstawionym przypadku maksymalna kwalifikowalna ptatnos¢ bedzie nie wyzsza jak 70% wartosci
zamontowanych i podtgczonych urzadzen i wyposazenia. Kolejna 20-procentowa ptatnos¢ za dostarczone urzadzenia moze
by¢ zatwierdzona po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, uruchomieniu urzadzen i dokonaniu wszystkich
wymaganych préb, pomiaréw oraz badan urzadzen i instalacji. Ostatnia 10-procentowa ptatnos$¢ bedzie zatwierdzona w
ramach odbioru koncowego prac po przekazaniu kompletnej dokumentacji technicznej i formalnej dla zamontowanych
urzadzen.

Na kazdym etapie zatwierdzania pfatnosci brany bedzie pod uwage m.in. zewnetrzny stan techniczny i czystos¢
zamontowanych urzadzen. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zamontowanych urzadzen Wykonawca wiasnym
staraniem i na wiasny koszt dokona wymiany catosci lub czesci tego urzadzenia, a dokonywana wymiana nie wptywa na
umowny termin zakonczenia przedmiotu umowy.

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektéw budowlanych zawarte:

«  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718),

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami,

»  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami),

«  Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia
9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

« Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z

pozniejszymi zmianami,

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

»  Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r . (Dz.U. Nr 62, poz. 627),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne.

«  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

*  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu istosowane wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 1 Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem,
Warszawa czerwiec 2001.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 2 Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania,
Warszawa sierpien 2001.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych,
Warszawa wrzesien 2001.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z
rur i elementéw preizolowanych, Warszawa czerwiec 2002.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych, Warszawa wrzesien 2002,

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
Warszawa maj 2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych, Warszawa lipiec 2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych,
Warszawa sierpien 2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
Warszawa sierpien 2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 11 Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji
i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii legionella, Warszawa pazdziernik 2005.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych, Warszawa wrzesien 2006.

Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 400/2010 Zabezpieczenie przed korozja stalowych
konstrukcji budowlanych za pomoca powlok malarskich

Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 460/2010 Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych, cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne.

Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania ogodlne.
Aquanet S.A. Poznan styczen 2013.

Obowigzujg najbardziej aktualne wersje przywotanych aktow prawnych wraz z wszelkimi poprawkami.

15. UWAGI KONCOWE

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacje projektowa tj. opis, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy
oraz odpowiednie opracowania branzowe nalezy rozpatrywac jako cato$¢ dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.
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