OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wytyczne Zamawiajacego

»Rozbudowa i przebudowa budynkow po Katedrze i Zakladzie
Mikrobiologii Lekarskiej dla potrzeb Wydzialu Nauk o Sztuce”

Kategoria robot:
CPV-45400000-1 ,, Roboty budowlane”
CPV —45212350-4 ,,Budowa obiektow zabytkowych lub historycznych”



I. Przedmiot zamowienia

. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na
rozbudowie i przebudowa budynkow po Katedrze i Zaktadzie Mikrobiologii Lekarskiej
dla potrzeb Wydziatu Nauk o Sztuce wraz z zagospodarowaniem przyleglego terenu,
zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru
Robdt Budowlanych (STWiORB), przedmiarem robo6t, decyzja pozwolenia na budowe,
decyzjami administracyjnymi oraz wytycznymi Zamawiajacego. Obecnie zespot
budynkéw sktada si¢ z budynku gltéwnego — willi, budynku dawnej zwierzetarni i
budynku gospodarczego. Wszystkie budynki znajduja si¢ pod ochrong konserwatorska.
W ramach projektu budynki zostang scalone w jeden funkcjonalny zesp6t. Budynek
gtowny willi zostanie potgczony podziemnym 1tacznikiem zbudynkiem dawne;j
zwierzetarni. Budynek gospodarczy zostanie odtworzony zgodnie z wytycznymi
konserwatora zabytkow. Caty teren zostanie zrewitalizowany i1 potagczony wspolnym
wjazdem z sasiednim budynkiem Collegium Minus.

. Lokalizacja inwestycji:
Inwestycja realizowana bedzie w Poznaniu, na dzialce o numerze ewidencyjnym dz. 32,
33/2 (cz.) arkusz 23, 0054 obreb Poznan przy ul. Wieniawskiego 3.
Zespot budynkéw usytuowany jest w Scistej zabudowie Centrum Miasta, w
bezposrednim sgsiedztwie budynkéw Collegium Minus i NOT.

. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

przebudowa i rozbudowa budynku gtéwnego A — zabytkowej willi,

przebudowa, rozbudowa i czg¢§ciowa rozbidrka budynku B — dawnej zwierzgtarni, ze
zmiang uzytkowania z budynku gospodarczego na budynek uczelni wyzszej w ktorym
zlokalizowana zostanie m.in. biblioteka z czytelnia,

odtworzenie budynku gospodarczego C, odwzorowanego z oryginalnych elementow
zinwentaryzowanych podczas rozbiorki, z zgodnie z wytycznymi Miejskiego
Konserwatora Zabytkow,

budowa podziemnego Iacznika D laczacego gtowny budynek A z dawnym budynkiem
zwierzetarni B, w ktorym zlokalizowane zostang magazyny biblioteczne oraz otwarta
cz¢$¢ czytelni z pomieszczeniami socjalnymi,

remont elewacji budynku trafostacji,

rozbiodrka istniejacego budynku portierni,

likwidacja nieczynnej podziemnej infrastruktury techniczne;,

zagospodarowanie przyleglego terenu z przebudowa ogrodzenia, drogami
wewnetrznymi, parkingami, zielenig, podziemng infrastrukturg techniczna, przytgczami
medidow 1 matg architektura,

pierwsze wyposazenie budynku.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamodéwienia zawiera:

dokumentacja projektowa,

STWiORB,

przedmiary robot,

decyzja pozwolenia na budowe,

wszystkie wymagane zgody i uzgodnienia i decyzje administracyjne,
projekt umowy z Wykonawca,

wytyczne Zamawiajacego.



I1.

Termin wykonania zamowienia

18 miesigcy od dnia podpisania umowy.

I11.

Wymagania wobec Wykonawcy

ITLI.I . Wymagania ogolne

1.

2.

10.

11.

Obowigzkowa wizja lokalna przed zlozeniem oferty.
Przed przystapieniem do prac Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

podpisane oswiadczenia kierownika budowy oraz kierownikéw robot wraz

z uprawnieniami 1 aktualng przynaleznos$cig do Izby Budowlanej,

podpisane oswiadczenie powolanego przez Wykonawce Inspektora/Kierownika prac
konserwatorskich posiadajacego wymagane uprawnienia,

propozycje harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktory musi zosta¢ zaakceptowany
przez Zamawiajacego,

kosztorysy ofertowe,

plan Bioz oraz plan organizacji placu budowy,

harmonogram rzeczowo - finansowy

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewni wymagany obowigzujacymi
przepisami nadzor m.in. konserwatorski, archeologiczny, geodezyjny.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca musi zapewni¢ wjazd na
wewnetrzny dziedziniec z parkingiem od ul. Wieniawskiego 1 oraz zapewni¢ jego
bezpieczne funkcjonowanie. Kazde prowadzenie prac utrudniajagce wjazd
1 funkcjonowanie parkingu musi zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Na czas prowadzenia prac Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu kontener, petnigcy
funkcje portierni. Kontener musi zosta¢ zapewniony juz przed rozpoczeciem rozbiodrki
obecnego budynku portierni do czasu odbioru prac.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wycinke oraz przesadzenia drzew i krzewow
oraz wykona¢ nasadzenia rekompensacyjnych zgodnie z decyzja WOSIGW oraz
projektem zieleni.

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do organizacji
cotygodniowych narad koordynacyjnych z Zamawiajacym i Projektantami. W naradach
winien uczestniczy¢ Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego wzor karty materialowe;.
Wbudowywane 1 uzywane materiaty budowlane, urzadzenia, osprzet, wyposazenie
musi uzyskac¢ akceptacj¢ Projektanta i Zamawiajgcego. Materialy 1 urzadzenia majace
znaczenie konserwatorskie musi uzyska¢ akceptacje przedstawiciela Miejskiego
Konserwatora Zabytkow. Ryzyko za wbudowane i zakupione materialy czy urzadzenia
bez uzyskanej akceptacji i zwigzane z tym koszty ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do mozliwie maksymalnego wykorzystania elementow
1 materiatow z rozbiorki.

Rozebrany budynek gospodarczy musi zosta¢ odtworzony zgodnie z wytycznymi MKZ.
Nowe elementy drewniane muru pruskiego muszg by¢ odtworzenie z
zinwentaryzowanych i ztozonych na budowie oryginalnych elementow.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego wzor protokolu przerobu
czesciowego. Rozliczenia czgSciowe odbywac si¢ beda na podstawie zatwierdzonego
przez strony protokotu przerobu.



12.

13

14.

15

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania zadania budowlanego, zgodnie
z zasadami dobrego wykonawstwa.

. Przed przystagpieniem do robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki

majace na celu zabezpieczenie istniejagcych instalacji 1 urzadzen przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robdt. W przypadku przypadkowego uszkodzenia
istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia
instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie wspotpracowatl z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi
W usunig¢ciu powstatej awarii.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej 1 prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnos$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

. Wykonawca wyznaczy osobe, ktora bedzie osobg uprawniong do kontaktow

z Zamawiajacym 1 bedzie posiadata pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na
wszystkie pytania techniczne 1 finansowe dotyczace wykonywanych robdt, podczas
calego okresu trwania prac wykonawczych, odbioru i gwarancji.

Przed zgloszeniem gotowosci odbiorowej (minimum 14 dni przed) Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ komplet dokumentacji powykonawczej podpisanej przez
Kierownika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego 1 scenariusza pozarowego oraz audytu energetycznego @z
przeprowadzeniem badan kamerg termowizyjna.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania 1 opracowania dokumentacji
potrzebnej w czynnosciach odbiorowych odpowiednich stuzb.

Wykonawca przed umownym terminem zakonczenia prac zobowigzany jest uzyskac
decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

IIL.II . Wymagania branzy elektrycznej:

. W zakresie sieci zewnetrznych wykona¢ nalezy:

wykonanie kanalizacji energetycznej oraz teletechnicznej

wykonanie sieci teletechnicznych w terenie,

wykonanie nowej sieci energetycznej zasilania podstawowego i rezerwowego budynku
z istniejgcej stacji trafo,

instalacje o$§wietlenie terenu,

iluminacja budynku,

doprowadzenie okablowania do kamer

W zakresie instalacji elektrycznych w budynku zaprojektowac nalezy:
Instalacja o$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego
Instalacje gniazd wtykowych 230V/400V oraz sitowa
Trasy kablowe,

Wewngtrzne linie zasilajace,

Rozdzielnice elektryczne,

Instalacje zasilania gwarantowanego,

Instalacje uziemienia,

Instalacj¢ polaczen wyroéwnawczych,

Instalacje odgromowa,

Instalacje ochrony przeciwprzepigciowe;,
Kompensacja mocy bierne;.



W zakresie instalacji i systemow teletechnicznych w budynku zaprojektowac nalezy:
Instalacj¢ domofonowa,

System sygnalizacji pozaru,

System oddymiania klatek schodowych,

System kontroli dostepu wraz z systemem klucza generalnego Master key,
System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN,

System monitoringu wizyjnego CCTV,

System zarzadzania instalacjami bezpieczenstwa SMS,

Instalacja sieci okablowania strukturalnego,

System zarzadzania budynkiem BMS,

System przyzywowy dla osob z niepelnosprawnosciami,

System audio-wizualny AV

System PSIM

. Wytyczne ogdlne

Systemy teletechniczne budynku w tym: instalacje bezpieczenstwa, zarzadzania
obiektem, sie¢ strukturalng nalezy wykona¢ w S$cislej wspdlpracy oraz w oparciu
o wytyczne ze strony Centrum Informatycznego UAM ,

Dla zaprojektowanych urzadzen (jednostki komputerowe, monitory, centralki alarmowe
itd.) zainstalowanych na stanowiskach pracy badz w wydzielonych dla osprzetu
pomieszczeniach nalezy wykona¢ odpowiednie, bezkolizyjne ich rozmieszczenie oraz
mocowanie: w meblu, szafie lub zawiesiu, z uwzglednieniem doprowadzenia
odpowiedniej ilo$ci instalacji zasilajgcej 1 sterowniczej,

Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ szczegdlowe zestawienia zastosowanych
urzadzen i1 wyposazenia instalacyjnego z doktadnym podaniem 1 wyspecyfikowaniem
iloci, typu, modelu, nazwy producenta, parametrow technicznych jak réwniez do
dokumentacji nalezy dolaczy¢ karty techniczne/katalogowe producentow tych
urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia na wlasny koszt wszelkich szkod

powstalych z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie wtasnego sprzgtu
przed kradziezg w czasie trwania prac na terenie Zamawiajacego

W budynkach zabytkowych, podlegajacych ochronie konserwatorskiej zobowigzuje
si¢ Wykonawce do przestrzegania wszelkich zasad i przepiséw dotyczacych
wykonywania robot budowlanych w tego rodzaju obiektach.

Wykonawca begdzie wykonywal na biezaco zdjecia z wykonywanych prac poczawszy
od dnia przekazania placu budowy, poprzez prace demontazowe, montazowe 1
wykonczeniowe do dnia dokonania koncowego odbioru robot. Wykonawca —
Kierownik Budowy/Robo6t zobowigzany jest do przekazywania wykonane;,
szczegotowe] dokumentacji fotograficznej z zakresu wykonanych robot w
dokumentacji powykonawczej, a w trakcie trwania prac na kazde zyczenie Inwestora.
Wykonawca begdzie wykonywal na biezaco zdjecia z wykonywanych prac poczawszy
od dnia przekazania placu budowy, poprzez prace demontazowe, montazowe i
wykonczeniowe do dnia dokonania koncowego odbioru robot. Wykonawca —
Kierownik Budowy/Robdt zobowigzany jest do przekazywania wykonanej,
szczegotowe] dokumentacji fotograficznej z zakresu wykonanych robot w
dokumentacji powykonawczej, a w trakcie trwania prac na kazde zyczenie Inwestora.



IIL.IIT . Wymagania branzy sanitarnej

1. Ogolny opis stanu istniejacych instalacji sanitarnych

Budynki i obiekty znajdujace si¢ w obrebie realizowanego przedsigwzigcia wyposazone sg w
nieczynne lub cze$ciowo czynne instalacje wewngtrzne:

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

Instalacje kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej (rynny spustowe),

Instalacje centralnego ogrzewania zasilane z wezta cieplnego,

Instalacje 1 urzadzenia klimatyzacyjne,

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne grawitacyjne i mechaniczne,

Instalacje gazowe.

Na terenie wokdt budynkow i obiektow istniejg nieczynne lub czeSciowo czynne zewnetrzne
instalacje lub przytacza wodne, kanalizacyjne, grzewcze 1 gazowe.

Przewiduje si¢ catkowity demontaz urzadzen i instalacji wewngtrznych oraz catkowity
demontaz lub przebudowe instalacji zewnetrznych 1 przylaczy zgodnie z dokumentacjg
projektowa i zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(dalej: STWIOR lub Specyfikacja techniczna).

2. Ogolny opis instalacji sanitarnych przewidzianych do wykonania

W budynkach i obiektach znajdujacych si¢ w obrgbie realizowanego przedsigwzigcia oraz na

terenie inwestycji nalezy wykona¢ nizej wymienione nowe instalacje 1 przylacza zgodnie z

dokumentacja projektowa, zapisami podanymi w_Specyfikacjach technicznych/STWiOR,

opracowaniach branzowych 1 specjalistycznych, dokumentach administracyjnych oraz

pozostatej dokumentacji przetargowej:

a) Wewngetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

b) Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej i skroplin.

c) Instalacje grzewcze centralnego ogrzewania, ogrzewania podlogowego 1 ciepta
technologicznego.

d) Instalacje wentylacyjne mechaniczne.

e) Przeciwpozarowe instalacje napowietrzania/oddymiania stref budynku.

f) Instalacje hydrantowe (w tym m.in. sprawdzenie funkcjonowania, pomiary wydajnosci i
ci$nienia istniejacych zewnetrznych hydrantéw ulicznych).

g) Instalacje klimatyzacyjne i chtodnicze.

h) Przytacze wody i zewnetrzne instalacje wodne.

1) Przylacze kanalizacyjne 1 zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarne;.

J)  Przylacze kanalizacyjne i zewngtrzne instalacje kanalizacji deszczowe;.

k) Przylacze cieplne i wezet cieplny.

1) Instalacje nawadniania terenu.

m) Towarzyszace instalacje 1 urzadzenia elektryczne, sterownia i automatyki, niskopradowe i
teleinformatyczne.

n) Towarzyszace roboty konstrukcyjne i budowlane.

o) Wszelkie instalacje lub roboty towarzyszace nie wymienione powyzej, a konieczne do
catosciowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wytyczne ogélne dotyczace wykonania, montazu i odbioru instalacji sanitarnych

Zaktada si¢ catkowity demontaz istniejacych instalacji, urzadzen, wyposazenia i armatury
sanitarnej w budynkach oraz catkowity demontaz lub przebudowe instalacji zewnetrznych lub
przylaczy zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng. Przy realizowanych



pracach  budowlano-instalacyjnych nalezy bezwzglednie zachowa¢ jednorodnosci
zainstalowanych systemow oraz instalacji. Wymodg ten dotyczy wszystkich instalacji. Dla
poszczegbdlnych instalacji Wykonawca bedzie stosowat rurarz, ksztaltki, kanaly oraz
wyposazenie i akcesoria jednego zaakceptowanego typu/producenta. Nie dopuszcza si¢
faczenia fragmentdw instalacji wyrobami roznych producentéw. Jezeli dojdzie do stwierdzenia
takiego przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do demontazu fragmentu takiej instalacji
1 wykonania jej na nowo na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem prac budowlano-instalacyjnych i dalej w trakcie ich wykonywania, nalezy
przeprowadza¢ szczegdlowa inwentaryzacje istniejagcych instalacji wewnetrznych i
zewngtrznych oraz dokona¢ oceny ich stanu technicznego i sprawnosci.

Zaktada si¢ demontaz wszystkich wewnetrznych instalacji, urzadzen, wyposazenia i armatury
sanitarnej. Nie dopuszcza si¢ pozostawiania istniejgcych instalacji w zamurowaniach, bruzdach
itp. oraz nieczynnych instalacji podziemnych. Wszystkie wewnetrzne lub zewnetrzne, w tym
podziemne nieczynne instalacje nalezy w calo$ci zdemontowaé, a stwierdzone czynne
instalacje nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajacym przebudowac lub naprawi¢. Koszt wykonania
wszystkich demontazy oraz robot zwigzanych z przebudowa/naprawa czynnych instalacji
nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowe;.

Wszystkie przyjete rozwigzania wykonawczo-montazowe: architektoniczne, konstrukcyjne,
elektryczne 1 sanitarne muszg spelnia¢ wymagania wiasciwego Konserwatora Zabytkow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robot budowlanych, ich jakos$¢ i
estetyke wykonania oraz jako$¢ zastosowanych materiatow, a takze ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznych, Projektem Organizacji
Robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajacego 1 jego
przedstawicieli.

W zakresie Wykonawcy jest opracowanie: Scenariusza pozarowego, Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego budynku oraz Instrukcji eksploatacji dla wszystkich projektowanych i
wykonanych instalacji, a opracowanie tej dokumentacji bedzie ujete w cenie ofertowej
Wykonawcy i nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu.

Po zakonczeniu wszystkich prac, a przed odbiorem budynku ze stuzbami PSP Wykonawca
przygotuje 1 przeprowadzi ogélnobranzowag probe alarmu pozarowego stwierdzajaca
prawidtowe zadzialanie wszystkich instalacji 1 urzadzen stuzacych ochronie pozarowej zgodnie
z opracowanym Scenariuszem pozarowym. Probe nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawicieli
nadzoru inwestorskiego oraz potwierdzi¢ protokolarnie.

Zaktada si¢, ze wszystkie instalacje beda wykonane jako ,,przykryte” np. zamurowania w
bruzdach, zabudowach g-k, sufitach podwieszanych itp. chyba ze w dokumentacji architektury
wyraznie opisano i pokazano inaczej. W zwigzku z powyzszym m.in. wszystkie podej$cia
wodne, kanalizacyjne do armatury i przyboréw sanitarnych, podejscia pod grzejniki, urzadzenia
klimatyzacyjne, itp. musza by¢ wykonane jako ,,schowane” nawet jezeli rysunki budowlane i
branzowe schematycznie (dla uproszczenia) pokazuja inaczej. Wszelkie konieczne prace
zwigzane z wymagang zabudowa lub zamurowaniami instalacji musza by¢ uwzglednione w
wycenie ofertowej] Wykonawcy.

We wszystkich widocznych miejscach zamontowane instalacje rurowe i kanatowe nalezy
trwale 1 estetycznie opisa¢ i oznakowac¢. Wszystkie Instalacje prowadzone jako ,,na wierzchu”
ale takze jako zabudowane nalezy wykona¢ i1 zaizolowa¢ w sposéb doktadny i bardzo
estetyczny z precyzyjnym wykorzystaniem wszystkich technik montazu 1 akcesoridw
montazowych (ksztaltki izolacyjne, kleje, zakonczenia izolacyjne, tasmy, itp.) producenta tych
izolacji 1 instalacji.

Wszystkie elementy wptywajace na estetyke architektoniczng nalezy skoordynowaé z



projektem architektury oraz uzgodni¢ z projektantem architektury na etapie budowy, dotyczy
np.: krat oraz nawiewnikow/wywiewnikéw wentylacyjnych, kanatow wentylacyjnych i rurarzu
(jezeli nie s3 obudowane i prowadzone w przestrzeniach stropu podwieszanego), grzejnikow.
Instalacje musza posiada¢ mozliwo$¢ wykonania powtoki w kolorystyce RAL ustalonej przez
architektow na etapie projektowania.

Wszystkie instalacje kanatowe i rurowe, a takze urzadzenia projektowane jako prowadzone na
zewnatrz budynku musza posiada¢ dodatkowe ptaszcze lub zabudowy z blachy stalowe;j
zabezpieczajace je przed warunkami atmosferycznymi.

Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ klucze do urzadzen, szaf sterujacych, drzwi rewizyjnych,
itp. a takze spis kodow serwisowych do wszystkich urzadzen posiadajacych tego typu
zabezpieczenia.

Nalezy zwroci¢ uwage na zastosowanie przepustow ochronnych w miejscach przej$¢ instalacji
ze szczegolnym uwzglednieniem sposobu wykonania zabezpieczenia przejs¢ instalacji przez
przegrody oddzielenia stref pozarowych, ktéore musza by¢ wykonane i oznaczone zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i wytycznymi producentéw zastosowanych systemoéw przejsc i
zabezpieczen ppoz.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowigzujagcych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wszystkie
proby, badania, pomiary nalezy wykonywa¢ w obecno$ci Inspektora nadzoru. Przed
przystagpieniem do wszelkich préb, badan i pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Zaznacza si¢, ze wszystkie proby
cisnieniowe na instalacjach wodnych, grzewczych, wody lodowej, skroplin nalezy wykonywac
z wykorzystaniem wzorcowanych manometrow w tzw. wykonaniu przemystowym, tj. z
wypetlieniem plynnym, o $rednicy min. 100mm, w klasach doktadno$ci min. ,,1” 1 skali
odpowiedniej do przeprowadzanej proby. Po wykonaniu prob, badan lub pomiarow
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy wykonywa¢ za pomoca sprawnych technicznie,
zalegalizowanych, skalibrowanych lub wzorcowanych urzadzen lub przyrzadéw pomiarowych
dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym badaniem Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru aktualne §wiadectwa legalizacji / wzorcowania / kalibracji dla urzadzen
lub przyrzadow wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym w calym okresie trwania
budowy.

Wszelkie prace demontazowe oraz budowlane zwigzane z wykuwaniem bruzd, przekug, itp.
nalezy wykonywa¢ w sposob mozliwie ograniczajacy powstawanie kurzu i pylu. Powstaty
podczas prowadzonych prac demontazowych i instalacyjnych gruz, materiat tworzywowy,
izolacyjny itp. nalezy bez zbg¢dnej zwloki wywozi¢ z terenu budowy do jednostek, ktore
specjalizujg si¢ w utylizacji tego rodzaju materiatéw i1 posiadaja odpowiednie pozwolenia na
prowadzenie tego rodzaju dzialalnosci. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu odpowiedni
dokument potwierdzajacy zdanie 1 przyjecie wyzej wymienionych materialéw przez
wyspecjalizowang firmg¢. Wszystkie dokumenty zwigzane z przekazaniem materialdw z
rozbidrki musza by¢ przekazane Inspektorowi nadzoru najpdzniej na 5 dni przed terminem
odbioréw czgsciowych lub odbioru koncowego. Zaktada si¢, ze wyniesienie, wywoz i
utylizacja w/w materiatow nie podlega odrgbnej zaptacie i1 jest wliczona w cen¢ umowna.
Zobowiazuje si¢ Wykonawce aby przed demontazem kazdego istniejacego urzadzenia/grupy
urzadzen lub elementu wyposazenia budynku uzgadnial z Zamawiajacym zasady jego dalszego
sktadowania, wywozu i utylizacji.

Przed rozpoczgciem prac demontazowych Wykonawca wustali z Uzytkownikiem -
Kierownikiem obiektu liste materiatéw i urzadzen wyposazenia budynku, ktére pozostaja u



Zamawiajacego/Uzytkownika np. systemy klimatyzacyjne, grzejniki, itp. W takim przypadku
Wykonawca dokona tylko demontazu wskazanego wyposazenia oraz przetransportuje, zlozy i
zabezpieczy wyposazenie we wskazanym przez Zamawiajacego/Uzytkownika miejscu.
Pozostate (lub wszystkie zgodnie z ustaleniami) materialy instalacyjne stalowe lub zeliwne
nalezy zdemontowac¢, wywiez¢ zeztomowac lub zutylizowac zgodnie z przepisami, a kwote
otrzymang za zezlomowanie tego materialu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu zgodnie z
ustalonymi procedurami formalno-finansowymi.

Istniejace instalacje 1 przylacza gazowe wraz z armaturg i elementami wyposazenia nalezy w
catosci zdemontowaé oraz dokona¢ trwalego odciecia 1 zabezpieczenia kazdego przylacza
gazowego np. poprzez zacementowanie/zabetonowanie oraz zaspawanie pozostatego w ziemi
nieczynnego odcinka rurarzu gazowego.

Szczegolowe wytyczne dotyczace wykonania, montazu i odbioru poszczegdlnych,
projektowanych instalacji wewnetrznych, instalacji zewnetrznych i przylaczy
podano w Ogolnej oraz Szczegolowych ,,Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot — INSTALACJE SANITARNE”

Zobowigzuje si¢ Wykonawce do doktadnego zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami technicznymi /STWiOR/ oraz informacjami i postanowieniami zawartymi w
pozostate] dokumentacji przetargowej jak rowniez konieczne jest dokonanie przed ztozeniem
oferty wizji lokalnej na obiekcie i terenie gdzie b¢da wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty
zwigzane z inspekcjg terenu budowy ponosza Wykonawcy.

5. Serwis urzadzen, systemow i wyposazenia instalacji w okresie gwarancji

Po zakonczeniu robot a przed odbiorem koncowym Wykonawca przedstawi tabelaryczne
zestawienie urzadzen, armatury 1 wyposazenia instalacyjnego itd., podlegajacego
wykonywaniu okresowych badan lub przegladow serwisowo-konserwacyjnych zgodnie z
wymaganiami producentdow zamontowanych urzadzen, systemoéw 1 wyposazenia oraz
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie m.in.: centrale wentylacyjne, wentylatory,
przeciwpozarowe systemy napowietrzania, oddymiania, klapy ppoz. z sitownikami, jednostki
zewngtrzne 1 wewnetrzne klimatyzacji, zestaw hydroforowy, wezet cieplny, hydranty, pompy,
armatura regulacyjna, sitowniki, zbiorniki, urzadzenia 1 armatura zabezpieczajjca,
wyposazenie i armatura sanitarna, filtry wody, filtry powietrza, stacje uzdatniania wody 1
oczyszczania §ciekow, przepompownie, osadniki, thuszczowniki, systemy nawadniania zieleni,
liczniki wody i ciepla, automatyka i sterowanie urzadzen, elementy konstrukcyjne, akustyczne,
itd. ze szczegotowym podaniem ich typoéw i numerdw fabrycznych oraz okreséw w ktorych
przeglady maja by¢ wykonywane. Dla central wentylacyjnych nalezy dodatkowo opracowaé
szczegOtowe zestawienie filtrow powietrznych z podaniem m.in. ich wymiarow, typu i klasy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania w catym okresie udzielonej gwarancji
okresowych badan i przegladow serwisowo-konserwacyjnych zamontowanych urzadzen,
armatury 1 elementdéw wyposazenia instalacyjnego oraz dokonywania okresowych prob
szczelnosci instalacji tego wymagajacych (np. urzadzen i instalacji podlegajacych wpisowi do
Centralnego Rejestru Operatorow CRO). Zaktada si¢, ze koszty wykonywania wszystkich
przegladow i prob szczelnosci w calym okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji sg ujete
w cenie ofertowej Wykonawcy, ktdry jest zobowigzany do uwzglednienia i wyceny wszystkich
wymaganych prac opisanych w niniejszym punkcie w swojej ofercie. Przeglady urzadzen i
wyposazenia instalacyjnego nalezy wykonywac zgodnie z zasadami i czasookresach podanych
przez producentéw tych urzadzen w instrukcjach eksploatacji, dokumentacjach techniczno-
ruchowych, warunkach gwarancji lub innych dokumentach odniesienia oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie. Zakres tych prac obejmuje rowniez
wymian¢ wymaganych materialdow eksploatacyjnych w urzadzeniach i instalacjach np. filtry
powietrzne 1 wodne, paski napedowe, oleje, smary, uzupetinie czynnikow chtodniczych,
uszczelnienia, bezpieczniki, baterie, $rodki uzdatniajace (s6l do zmigkczaczy), itp. dla




zapewnienia statej, prawidtowej 1 bezawaryjnej pracy urzadzen, wyposazenia i instalacji w
catym okresie obowigzywania gwarancji.

Serwis 1 konserwacja podstawowych urzadzen i systemow takich jak: centrale wentylacyjne,
przeciwpozarowe systemy napowietrzania/oddymiania, urzadzenia i systemy klimatyzacyjne,
wezet cieplny, zestawy hydroforowe, stacje uzdatniania wody 1 oczyszczania §ciekow, systemy
automatyki i sterowania musza by¢ wykonywane przez pracownikow autoryzowanego serwisu
producentow tych urzadzen i systemow do potwierdzenia czego jest zobowigzany Wykonawca
(przedstawiajac np. imienny certyfikat pracownika-serwisanta).

Ze wzgledu na usytuowanie budynku (centrum miasta) filtry powietrza we wszystkich
centralach wentylacyjnych, filtry kanatowe nalezy wymienia¢ min. 4 razy w roku. Po kazdym
zakonczonym przegladzie wszystkie stare 1 zuzyte materialy eksploatacyjne nalezy
bezzwlocznie wywiez¢ i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszelkie dokumenty odbiorowe (np. karty gwarancyjne, instrukcje, protokoty), potrzebne dla
przeprowadzenia skutecznych i terminowych przegladéw serwisowo-konserwacyjnych w
okresie udzielonej gwarancji Wykonawca musi pozostawi¢ sobie w formie kopii lub w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym jako oryginal. Za terminowe wykonywanie wszystkich
przegladow serwisowo-konserwacyjnych m.in. celem zachowania gwarancji (réwniez
producentéw) oraz dobrego stanu technicznego i funkcjonalnego zamontowanych urzadzen,
systemow, instalacji, armatury i wyposazenia instalacyjnego odpowiedzialny jest Wykonawca.
Jezeli w okresie gwarancji w danej grupie instalacji rurowych np. wodnych, grzewczych,
chtodniczych zostang stwierdzone maksymalnie 3 przypadki oznak korozji na zamontowanej
armaturze, ksztattkach, tacznikach lub innym wyposazeniu instalacji, Wykonawca bedzie
zobowigzany do kompleksowej wymiany na swoj koszt 1 swoim staraniem wszystkich
wymienionych powyzej elementow w danej grupie instalacji, niezaleznie od ich aktualnego
stanu technicznego.

6. Odbiory robot branzy sanitarnej

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw branzy sanitarne;j:
— odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czgsciowy,

— odbidr koncowy i ostateczny robot,

— odbidr/przeglad gwarancyjny i pogwarancyjny

a) Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu lub
zanikowi/demontazowi. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
harmonogramu budowy. Odbioru robdt dokonuje wiasciwy Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ dane;j
czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem (mailowo) o tym wpisie Zamawiajacego. Bruzdy, przejécia przez przegrody
budowlane mozna zamurowywac lub zabudowywac¢ dopiero po przeprowadzonych probach
ci$nieniowych i pozytywnie odebranej przez Inspektora nadzoru czesci instalacji. Instalacje
podposadzkowe oraz ukladane 1 montowane w wykopach mozna zasypaé/zakopaé po
dokonaniu pozytywnego odbioru tych instalacji przez Inspektora nadzoru. Nalezy zwrocié
uwage na zastosowanie przepustow lub tulei ochronnych w miejscach przejs¢ instalacji ze
szczegblnym uwzglednieniem sposobu wykonania zabezpieczenia przejs¢ instalacji przez
przegrody oddzielenia stref pozarowych, ktére musza by¢ oznaczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wytycznymi producentow tych przejs¢/przepustéw. W przypadku
zakrycia instalacji przed ich odbiorem Wykonawca wlasnym staraniem i na wilasny koszt
dokona odkrycia tych instalacji, a po ich pozytywnym odbiorze dokona ponownego ich
zabudowania/zamurowania/zasypania.



b) Odbior czegsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu, jakosci i1 ilosci wykonanych czesci robot.

Dokonuje si¢ go, okresowo wedlug zasad analogicznych jak przy odbiorze koncowym robot
podanych w ppkt. ¢). Zaznacza si¢, ze Zamawiajacy/Inspektor nadzoru moze wnosi¢ uwagi do
wykonanych juz instalacji w kazdym momencie trwania budowy, nawet po dokonanym
wczesniejszym odbiorze czesciowym tych instalacji. Wszystkie zamontowane urzadzenia,
armatura, przybory i wyposazenie sanitarne, instalacje i izolacje termiczne przygotowane do
odbioru czesciowego muszg by¢ czyste, nieuszkodzone i wolne od wad. W przypadku
stwierdzenia takich przypadkow Wykonawca dokona naprawy lub wymiany na nowy
wskazanego urzadzenia lub elementu swoim staraniem i na swoj koszt.

W zakresie odbioru czesciowego jest rowniez:

— dokonanie przez Wykonawce¢ kompletacji wymaganej dokumentacji odbiorowej, zgloszenia
1 udzial (w imieniu Zamawiajgcego) w odbiorze zamontowanych urzadzen ci§nieniowych z
udzialem przedstawicieli Urzad Dozoru Technicznego.

— dokonanie przez Wykonawce¢ kompletacji wymaganej dokumentacji odbiorowej, zgloszenia
1 udziat (w imieniu Zamawiajacego) w odbiorze zamontowanych urzadzen i armatury w
zamontowanym wezle cieplnym z udziatem przedstawicieli dostawcy ciepta — Veolia.

— dokonanie przez Wykonawce kompletacji wymaganej dokumentacji odbiorowej (m.in.
mapy, szkice geodezyjne, rysunki, schematy, zestawienia i dane techniczne dla wykonanego
przylacza wody wraz z armaturg), zgloszenia i udziat (w imieniu Zamawiajacego) w
odbiorze wykonanego przytacza wody m.in. z przedstawicielami Aquanet S.A., Zarzagdem
Zieleni Miejskiej, Zarzadem Drog Miejskich lub innymi wymaganymi organami,
jednostkami lub operatorami.
dokonanie przez Wykonawce kompletacji wymaganej dokumentacji i zarejestrowanie (w
imieniu Zamawiajacego) urzadzen podlegajacych rejestracji w CRO.
Wszystkie wyzej wymienione prace dokumentacyjne i odbiorowe muszg zosta¢ skutecznie
zakonczone przed odbiorem koncowym.
Dokumentacje w powyzszym zakresie nalezy przygotowa¢ w wersji papierowej 3 egz. oraz w
wersji elektronicznej (jako zeskanowanie wszystkich dokumentéw w formacie pdf).
C) Odbidr koncowy i ostateczny robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem (na pismie oraz mailowo) o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbior koncowy robdt nastgpi po zakonczeniu wszelkich robot w tym porzadkowych i
zagospodarowania terenu oraz po przyjeciu i odbiorze przez Zamawiajacego dokumentow
wymaganych do odbioru koncowego w tym kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Odbierajacy roboty oceni je pod wzgledem rzeczowym 1 jakoSciowym na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej, zgodnos$ci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych. Wszystkie zamontowane urzadzenia, armatura, przybory i
wyposazenie sanitarne, instalacje i izolacje termiczne przygotowane do odbioru koncowego
muszg by¢ bezwzglednie czyste, nieuszkodzone i wolne od wad. W przypadku stwierdzenia
takich przypadkdw Wykonawca dokona naprawy lub wymiany na nowe wskazanego
urzadzenia lub elementu swoim staraniem i na swoj koszt, a czas konieczny na wykonanie tych
prac nie wptywa na umowny termin zakonczenia robot.

W przypadku, gdy w/g komisji roboty pod wzgledem ich zakresu, jakos$ci, czystosci i

przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin rozpoczgcia odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedg zestawione

protokolarnie w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych zwigzanych z usunigciem wad oraz robot



uzupetniajacych wyznacza Zamawiajacy biorgc pod uwage m.in. potrzeby techniczne i
technologiczne wykonania tych robot.

Odbidr koncowy dotyczy catosci wykonanych instalacji wraz z robotami towarzyszacymi w
zwigzku z czym zaznacza si¢, ze uwagi lub wady stwierdzone podczas odbioru koncowego sg
wazne 1 wigzace nawet jezeli nie zostaly one wykazane przez Zamawiajacego/Inspektora
nadzoru w trakcie odbioréw cze$ciowych tych instalacji. Zamawiajacy/Inspektor nadzoru moze
wnosi¢ uwagi do wykonanych juz instalacji w kazdym momencie trwania budowy nawet po
ich odbiorze cze$ciowym, jak réwniez w czasie funkcjonowania juz instalacji tj. w okresie
udzielonej gwarancji, a Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia ujawnionych i wskazanych
wad lub dokonania koniecznych poprawek i uzupetnien wykonawczych lub dokumentacyjnych
w catym okresie trwania umowy tj. do zakonczenia okresu gwarancji i dokonaniu pozytywnego
odbioru ostatecznego prac.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje si¢ po zakonczeniu okresu udzielonej gwarancji w
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie
funkcjonowania oraz stanu technicznego zamontowanych instalacji, urzadzen i wyposazenia w
okresie udzielonej gwarancji, a takze jakosci i1 skutecznos$ci usuwania przez Wykonawce
zglaszanych wad, usterek i nieprawidlowosci. Podczas odbioru ostatecznego ocenie podlega
rowniez jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonywania okresowych przegladow serwisowo-
konserwacyjnych przez Wykonawce.
d) Odbidr/Przeglad gwarancyjny i pogwarancyjny
Odbior/Przeglad gwarancyjny polega na corocznej ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad 1 nieprawidtowosci stwierdzonych po odbiorze koncowym lub zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbidr/Przeglad gwarancyjny odbywac si¢ bedzie w uzgodnieniu z
Wykonawca w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Przeglad gwarancyjny moze si¢
rowniez odby¢ w kazdym terminie podanym przez Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
niepokojacych zjawisk lub nieprawidtowosci w funkcjonowaniu zamontowanych instalacji,
systemow, urzadzen 1 wyposazenia w czasie trwania okresu gwarancji. Kazdorazowo podczas
przegladéw gwarancyjnych ocenie beda podlega¢ rowniez prace zwigzane z wykonywaniem
przez Wykonawce okresowych przegladéw serwisowo-konserwacyjnych.
Odbioér pogwarancyjnych podlega opisanym powyzej zasadom jak dla odbiorow/przegladow
gwarancyjnych i odbywa si¢ po zakonczeniu catego okresu gwarancji, a przed (lub ewentualnie
w trakcie) dokonaniem odbioru ostatecznego inwestycji.

Przed zakonczeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiazany jest wymieni¢
wszystkie elementy i materialy eksploatacyjne w urzadzeniach i instalacjach na nowe, bez
wzgledu na stopien ich zuzycia.

IILIV . Wymagania ogolne

1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania prac przygotowawczych i towarzyszacych

a) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czysto$ci w obrebie prowadzonych prac i
usuwania na biezaco wszelkich zanieczyszczen powstalych tam w wyniku
prowadzonych robot.

b) Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia na wlasny koszt wszelkich szkod
powstalych z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac.

c) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie wlasnego sprzgtu przed
kradzieza w czasie trwania prac na terenie Zamawiajacego.

d) W budynkach zabytkowych, podlegajacych ochronie konserwatorskiej zobowigzuje si¢
Wykonawce do przestrzegania wszelkich zasad 1 przepisow dotyczacych wykonywania
rob6t budowlanych w tego rodzaju obiektach.

e) Wykonawca bedzie wykonywat na biezaco zdjgcia z wykonywanych prac poczawszy od
dnia przekazania placu budowy, poprzez prace demontazowe, montazowe i
wykonczeniowe do dnia dokonania koncowego odbioru robot. Wykonawca — Kierownik



g)

h)

)

k)

D

Budowy/Robdt zobowigzany jest do przekazywania wykonanej, szczegotowej
dokumentacji  fotograficznej z zakresu wykonanych robot w  dokumentacji
powykonawczej, a w trakcie trwania prac na kazde zyczenie Inwestora.

Wykonawca wykona wlasnym staraniem i na wlasny koszt zasilanie zaplecza budowy w
wod¢ oraz instalacj¢ odprowadzenia $ciekow 1 wod deszczowych. W przypadku
prowadzenia wymaganych instalacji w gruncie nalezy rozebrane nawierzchnie 1 istniejace
zagospodarowanie terenu przywroci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotu umowy az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego/koncowego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zapewnil statg (8 godzin/kazdy dzien roboczy)
obecno$¢ zgloszonego Kierownika robdt branzowych (instalacyjnych/sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych) w czasie przygotowywania i wykonywania robot
w calym okresie realizacji inwestycji.

Wykonawca przeznaczy 1 zabezpieczy na terenie budowy minimum jedno stale
pomieszczenie na miejsce narad i spotkan oraz wyposazy je w niezbedne umeblowanie
(stol, krzesta, itp.).

Wykonawca zapewni na czas trwania budowy kaski ochronne i kamizelki w ilosci 8 kpl.
na potrzeby przedstawicieli Inwestora i 0s6b wizytujacych budowe.

podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni:

- stosowaé si¢ do wszystkich przepisow przywotanych w projekcie, STWiOR oraz
pozostate] dokumentacji przetargowej w tym przestrzegaé zasad prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo oraz zna¢ zasady postepowania w przypadku pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia,

- posiada¢ odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne
badania lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy,

- na biezaco informowaé¢ Zamawiajacego o zidentyfikowanych i1 spowodowanych
zagrozeniach pozarowych, bhp i1 $rodowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach
awaryjnych 1 wypadkach,

- stosowa¢ odpowiednig odziez ochronng i sprzgt ochrony osobistej oraz bezpieczne
1 sprawne narzg¢dzia pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang,
poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych, a takze w normach 1 wytycznych branzowych. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutlu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wyposazenie pomiarowe wszystkich instalacji jak manometry, termometry nalezy
montowa¢ w tzw. wykonaniu przemyslowym, tj. tarczowe z wypelnieniem ptynnym,
obudowy ze stali nierdzewnej o $rednicy min. 100mm, w klasach doktadno$ci min. ,,1”. W
instalacjach wody zimnej, cieplej i cyrkulacji (lub innych majacych kontakt z wodg pitna)
nalezy stosowa¢ manometry, termometry posiadajace dopuszczenia PZH — Atest
higieniczny.

Zasuwy, zawory odcinajace, zawory regulacyjne, antyskazeniowe, filtry, itp. do $rednicy
DN50 wiacznie nalezy montowaé jako gwintowane ze srubunkami a powyzej tej Srednicy



p)

q)

t)

jako komhierzowe — dotyczy wszystkich instalacji.

Wszystkie instalacje kanatowe i rurowe, a takze urzadzenia projektowane jako montowane
na zewnatrz budynku muszg posiada¢ dodatkowe ptaszcze lub zabudowy z blachy stalowe;]
o gr. min. 0,8mm zabezpieczajace je przed warunkami atmosferycznymi, ptakami, itp.
Zabudowy blaszane muszg by¢ wykonane w sposéb estetyczny i szczelny przez firmy
specjalizujace si¢ w tego rodzaju pracach.

Rury ostonowe na instalacjach nalezy wykonywa¢ w miejscach wskazanych lub opisanych
w projekcie oraz w uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru. Rury ostonowe dla
instalacji podposadzkowych lub instalacji/sieci zewnetrznych nalezy wykonywac z rur
stalowych lub tworzywowych klasy min. SN12.

Dla wszystkich projektowanych urzadzen ale rowniez wszelkiej armatury odcinajace;,
regulacyjnej, pomiarowej (np. wszystkie: zawory, przepustnice wentylacyjne, sitowniki,
regulatory, klapy ppoz., itp.) nalezy zapewni¢ strefy serwisowe zgodne z instrukcjami
montazu lub DTR tych urzadzen oraz elementy rewizyjne/drzwiczki umozliwiajace
swobodny dostep do projektowanej armatury i wyposazenia instalacyjnego w $cistym
uzgodnieniu z projektantem branzy architektonicznej (np. materiat maskownic lub drzwi
rewizyjnych, ich wymiary 1 kolorystyka). Uznaje si¢, ze wykonanie wszystkich elementow
rewizyjnych, drzwi dostgpowych, itp. jest w zakresie Wykonawcy nawet jezeli miejsca te
nie zostaty wskazane w dokumentacji, a prace te sg ujete w cenie wykonania przedmiotu
umowy.

Instalacje nalezy tak wykonywac (lokalizacje, wysoko$ci montazu) aby umozliwi¢ tatwe
dojscie do wszystkich projektowanych urzadzen i armatury (mozliwie bez uzycia drabin,
prowizorycznych przejs¢, itp.) - zapewni¢ dostep z poziomu podtogi (lub dachu). W
przypadku konieczno$ci przejscia przez instalacje (np. na poddaszu nieuzytkowym) lub
doj$cia do armatury, nalezy w uzgodnieniu z projektantami branzy architektoniczno-
budowlanej 1 Inspektorem nadzoru wykona¢ trwale i1 statyczne przej$cia/dojscia
komunikacyjne np. schody i podesty z porgczami w wykonaniu ze stali ocynkowane;.
Uznaje si¢, ze wykonanie wszystkich przejs¢/dojs¢ komunikacyjnych, itp. jest w zakresie
Wykonawcy nawet jezeli miejsca te nie zostalty wskazane w dokumentacji, a prace te sa
ujete w cenie wykonania przedmiotu umowy.

Dla wszystkich urzadzen i instalacji projektowanych na zewnatrz nalezy przewidzie¢ i
zamontowa¢ dodatkowe rozwigzania lub wyposazenie zabezpieczajace je przed
zamarzaniem np. maty grzewcze, kable grzewcze, grzatki elektryczne oraz montowaé
elementy konstrukcyjne 1 amortyzacyjne dla prawidtowego posadowienia lub zawieszenia
urzadzen.

Wykonawca przygotuje szczegotowa dokumentacj¢ — m.in. rysunki, schematy, zestawienia
i dane techniczne urzadzen ci$nieniowych podlegajacych odbiorowi przez Urzad Dozoru
Technicznego oraz dokona w imieniu Zamawiajgcego zgloszenia oraz skutecznego odbioru
tych urzadzen z przedstawicielami UDT.

Wykonawca przygotuje szczegétowa dokumentacje — m.in. rysunki, schematy zestawienia
1 dane techniczne urzadzen i armatury zamontowanej w wezle cieplnym oraz dokona w
imieniu Zamawiajacego zgloszenia oraz skutecznego odbioru wykonanego kompletnego
wezta cieplnego z przedstawicielami dostawcy ciepla — Veolia S.A. Przygotowanie przez
Wykonawce wymaganej dokumentacji oraz odbiér wezta dotyczy réwniez pozostatych
branz np. elektrycznej, automatyki i sterowania.

Wykonawca przygotuje szczegdélowa dokumentacje powykonawcza — m.in. rysunki,
schematy, zestawienia i dane techniczne dla wykonanego przytacza wody wraz z armatura
1 dokona w imieniu Zamawiajacego zgloszenia oraz skutecznego odbioru wykonanego
przylacza wody m.in. z przedstawicielami Aquanet S.A., Zarzadem Zieleni Miejskiej,
Zarzadem Drog Miejskich lub innymi wymaganymi organami, jednostkami lub
operatorami.

Wykonawca przygotuje szczegdtowa dokumentacj¢ — m.in. zestawienia i dane techniczne
urzadzen 1 instalacji podlegajacych rejestracji w CRO oraz dokona w imieniu



Zamawiajacego takiej rejestracji.

Przed odbiorem koncowym i w trakcie gwarancji Generalny Wykonawca Prac jest
zobowigzany do konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej od zewnatrz dwa
razy w roku preparatem do pielggnacji okien i drzwi drewnianych ( mleczkowanie
powierzchni drewnianych)

Wszystkie wyzej wymienione prace dokumentacyjne i odbiorowe muszg zosta¢ skutecznie
zakonczone przed odbiorem ostatecznym/koncowym.

Przy wykonywaniu wszystkich instalacji wewnetrznych 1 zewnetrznych nalezy uwzglednic
réwniez wszystkie wymagania wykonawcze 1 montazowe w zakresie branzy sanitarnej oraz
pozostatych branz opisane w STWIiOR jak i1 pozostalych opracowaniach branzowych i1
og6lnych.

Iv.

1.

Rozwigzania r6wnowazne

Jezeli w dokumentach opisujacych przedmiot zamdwienia znajduja si¢ nazwy materiatow,

urzadzen czy wyposazenia lub jakichkolwiek innych wyrobdéw lub produktow, to stuzg one

jedynie i wytacznie okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci

1 wymogow techniczno - uzytkowych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego

typu rozwigzan.

Wykonawca moze zastosowa¢ materialy, wyposazenie czy urzadzenia réwnowazne

o parametrach techniczno — uzytkowych odpowiadajacych co najmniej parametrom i

standardom materialéw i1 urzadzen zaproponowanych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do materialow, wyposazenia czy

urzadzen rownowaznych dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie

w budownictwie (certyfikaty B albo deklaracje zgodnosci CE lub aprobaty techniczne lub

deklaracje wlasciwosci uzytkowych).

Dopuszcza si¢ rownowazne urzadzenia, materiaty pod warunkiem, ze:

zagwarantujg one realizacj¢ przedmiotu zamdwienia zgodnie z zatozeniami jako§ciowymi,

technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j,

zapewnig uzyskanie parametrow technicznych, technologicznych i jako$ciowych co

najmniej rownych parametrom zatozonym w dokumentacji projektowej,

beda kompatybilne z urzadzeniami i systemami dziatajacymi w uczelni.

Koszty zwigzane z wykazaniem rownowazno$ci oferty ponosi Wykonawca.

Wprowadzenie rozwigzan rownowaznych nie bedzie wplywalo na zmian¢ terminow

koncowych. Ewentualne zmiany w dokumentacji wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢

z biurem projektowym za wczesniejszg pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca

bedzie zobowigzany do udowodnienia Zamawiajacemu, ze oferowane przez niego

urzadzenia lub materiaty sg rownowazne w stosunku do zaproponowanych w projekcie
1 spetniajag wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi niezbedne
informacje dotyczace przyjetych do oferty urzadzen, wyposazenia 1materiatdéw

potwierdzajace rownowaznos¢ oferowanych urzadzen w stosunku do zaproponowanych w

projekcie. Zamawiajacy uzna, czy urzadzenie jest rtOwnowazne na etapie oceny ztozonych

ofert.

6. Stosowanie materiatdw, wyposazenia i/lub urzadzen bez stwierdzenia pochodzenia jest
niedopuszczalne. W przypadku zamontowania wyposazenia czy urzadzenia, ktore nie
bedzie spetnia¢ ww. wymagan skutkowac¢ bedzie bezwzglednym demontazem na koszt
Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikajacymi.



V.

10.

11.

12.

Istotne informacje dotyczace placu budowy i terenu przyleglego

Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez
Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

Plac budowy winien by¢ oznakowany tablicg informacyjng zgodnie z wymogami prawa
budowlanego.

Roboty prowadzone beda w sagsiedztwie czynnych obiektow, dlatego Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania szczegolnej ostroznosci podczas wykonywania robot,
odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robot, zwlaszcza
na ciggach komunikacyjnych do sgsiednich budynkow.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie porzadku na placu budowy i1 na pobliskiej
infrastrukturze komunikacyjnej oraz za przestrzeganie odpowiednich przepisow,
regulujacych zachowanie si¢ wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego na placu
budowy, w szczegolnosci przepiséw prawa budowlanego i ochrony §rodowiska, ustawy
o odpadach, bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowych, kodeksu pracy jak
réwniez wewnetrznych unormowan Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada rowniez
za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktore moga si¢ znalez¢ na placu budowy oraz
zobowigzuje si¢ do ograniczania szkod i1 ucigzliwosci dla ludzi oraz wiasnosci,
wynikajacych z zanieczyszczen, hatasu 1 innych skutkéw prowadzonych przez niego na
placu budowy dziatan.

W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich zgod, pozwolen, decyzji, itp. na
wykonywanie robot w pasie drogowym lub innym terenie, na ktorym projektowane sg
przylacza, sieci lub instalacje, w tym przygotowanie wszelkiej wymaganej w tym celu
dokumentacji np. projekt tymczasowej organizacji ruchu i1 zabezpieczenia terenu.
Wykonawca z upowaznienia/petnomocnictwa Zamawiajacego powiadomi wszelkie
stuzby, spotki miejskie lub inne jednostki i zainteresowane przedsigbiorstwa/firmy (np.
zgodnie z zapisami zawartymi w Protokole z narady koordynacyjnej) o planowanym
terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robdt jak réwniez dokona w imieniu
Zamawiajacego skutecznych odbiorow wykonanych robot. Uznaje sig, ze wszelkie
prace i optaty administracyjne z tym zwigzane, uj¢te sg w cenie umowne;j.
Wykonawca podejmie wszelkie zasadne czynnos$ci w celu zabezpieczenia robdt, oséb
upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stalego utrzymania drogi wjazdowej na plac budowy
W stanie czystym.

Urzadzenie placu budowy, a w tym m.in. dojazd do placu budowy oraz jego
zabezpieczenie, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie w ramach wynagrodzenia
ofertowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania powstajacych w trakcie realizacji
inwestycji odpadow, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.1587 ze zmianami), w tym jezeli zajdzie taka
ewentualno$¢ zagospodaruje / sprzeda material pochodzacy z realizacji przedmiotu
zamoOwienia, uwzgledniajac osiggnicte z tego tytulu przychody w zlozonej
Zamawiajacemu ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia i uprzatni¢cia z placu budowy sprzetu oraz
pozostatych niezabudowanych materiatéw, odpadéw itp. tak, aby do dnia zakonczenia
procedury Odbioru koncowego, zwrdci¢ Zamawiajagcemu caty teren placu budowy
w stanie czystym i uporzagdkowanym.

Zaréwno przekazanie Wykonawcy, jak 1 zwrot placu budowy Zamawiajgcemu, zostang
potwierdzone w sporzadzonych przez Strony w protokotach.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacjg i terenem budowy.



VI

7.

Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego 1 stosowac je w czasie prowadzenia robot.
Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na
dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly 1 gazy
o natezeniach 1 stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzywania materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym, niz dopuszczalne.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych przy ich wbudowaniu.
Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny, podreczny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty fatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotlanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a w szczegolnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47, poz.401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest obowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu sposob identyfikacji pracownikéw techniczno-
inzynieryjnych (identyfikatory lub ubrania z logo firmy) oraz opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonywania rob6t 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na placu
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych srodkow ochrony indywidualne;.
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robdt powinny by¢ stwierdzone przez wlasciwg
komisje egzaminacyjng 1 udokumentowane uprawnieniami budowlanymi oraz
aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.



VIIL.

1.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Kontrola jakos$ci

Zastosowane materialy musza posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia,
Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodno$ci z Polska Norma.
Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow, dla ktorych Producent lub Dostawca
zadeklarowat ich zgodno$¢ z Polskimi Normami deklaracja zgodnosci wydang na
wlasng odpowiedzialno$¢. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Stosowa¢ tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym
posiadajace stosowne certyfikaty, atesty 1 dopuszczenia do stosowania Ww
budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
(Dz.U. nr 92 poz. 881).
Wszelkie zmiany i1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych pomieszczen biurowych, a jezeli
dotycza zmiany materiatow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

- oznakowane CE (deklaracja zgodno$ci CE);

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

- posiadajace o$wiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (deklaracja zgodnosci).

2. Jako$¢ dostaw

VIII.

1.

Uzywane beda wytacznie materiaty fabrycznie nowe, wolne od uszkodzen fizyczny
1 wad prawnych.

Materiaty uzyte przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie atesty.

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty materiaty, ktore
zastosuje do wykonawstwa wraz z katalogami, szkicami i rysunkami.

Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na materiaty (chyba, ze na jego
ryzyko), tak dlugo jak nie zostang zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Przy skltadowaniu materialbw nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych ich wlasciwosci oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wymagania dotyczace wlasciwosci sprzetu i maszyn

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
zzasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym
kontraktem.



Sprzet, bedacy wihasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

Utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

Stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

Obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzadzenia i1 sprzgt zmechanizowany podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli
w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

2. Wymagania dotyczace srodkow transportu

IX.

1.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie materiaty
z demontazu (gruz, ztom, odpady budowlane do utylizacji) oraz zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy,
Zamawiajagcym wyznaczy Wykonawcy miejsce do ustawienia kontenera na odpady
budowlane.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych

Odbiory czesciowe

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci
hamowania ogo6lnego postepu robot.

Poszczegdlne zakresy prac odbierane beda sukcesywnie.

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokét, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia.

2. Dokumentacja powykonawcza

Techniczng dokumentacj¢ powykonawcza stanowi:

- komplet $wiadectw jakosci, atestow, aprobat technicznych oraz kart gwarancyjnych
materiatow, maszyn, urzadzen 1 aparatow dostarczonych przez Wykonawce robot
wraz ze wskazaniem producentoéw, dostawcow 1 lokalnych stuzb naprawczych;

- potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materialow zdemontowanych;

- o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

- wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czg$ci zamiennych przekazywanych
Zamawiajacemu.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona na opieczgtowanej
urzegdowo dokumentacji budowlanej oraz na projektach wykonawczych (w wersji
papierowej oraz elektronicznej w plikach pdf oraz edytowalnej dwg) — w 2
kompletach dla Zamawiajacego.

Komplet swiadectw jakos$ci, atestow, aprobat technicznych oraz kart gwarancyjnych.
Scenariusz pozarowy i instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Oryginalne decyzje 1 protokoty odbioru stuzb 1 jednostek



Oswiadczenia kierownika budowy 1 kierownikow robot o zakonczeniu prac
budowlanych.

Oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcow o rozliczeniu koncowym z Generalnym
Wykonawca.

Karte gwarancyjng (z wzorem zaakceptowanym przez Zamawiajacego).

3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w zakresie
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje komisja odbiorowa przedstawicieli
Zamawiajgcego,

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robdt zobowigzany jest do:
- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot,

- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem
odbioru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbg¢dnej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore
beda mogly by¢ od niego zazadane.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen dokonanych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo —
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- sprawdzi¢ kompletnos$¢ oraz jakos¢ wykonanych robot;

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorgce
udziat w czynnos$ciach odbioru. Protokol powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usunigcia.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegblnych elementach nieznacznie odbiega od jako$ci wymaganej i nie ma to
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu,
wowczas komisja dokona odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac, iz
warto$¢ wykonanych robdt jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokot powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub,
w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.



4. Przekazanie do eksploatacji

Prace bedace zakresem umowy moga by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunig¢cia wad 1 usterek oraz wykonania zalecen,
Przekazanie do eksploatacji Zamawiajgcemu nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia
ewentualnych wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie trwania
rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

5. Regkojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wilasciwego wykonania robot i funkcjonowania
urzadzen, ktore dostarczyt i zainstalowal, biorac pod uwage warunki fizyczne
1 klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i beda posiada¢ gwarancj¢. Gwarancja
ta bedzie obejmowal wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak 1 ukryte,
zastosowanych materialow, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa,
zardwno jako catosci jak 1 poszczegdlnych czgsci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskaé¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
ktoére zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt,
wszystkich czesci lub elementow uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.
Termin usunigcia wad 1 usterek w ramach rgkojmi wyznacza Zamawiajacy
w porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce
robot zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar
umownych i odszkodowania.

Maja zastosowanie ogdlne obowiazujace przepisy dotyczace rgkojmi, kar umownych
1 odszkodowan oraz ewentualne szczegdélowe zapisy zawarte w umowie na
wykonanie robot.

6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
usterek stwierdzonych przy odbiorze kofcowym 1 zaistnialtych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej pomieszczen
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Przed zakonczeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowigzany jest wymienié
wszystkie elementy i materialy eksploatacyjne w urzadzeniach i instalacjach na
nowe, bez wzgledu na stopien ich zuzycia.

Sposoéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych
1 towarzyszacych nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych robot.



XI.  Normy i przepisy

e Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy 1 rozporzadzenia wiadz
centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne,
ktore w jakikolwiek sposob s3a zwigzane z realizacja robot lub moga wptywac na
sposOb prowadzenia robot.

Sporzadzita:
mgr inz. Elzbieta Gora



