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Znak sprawy: AZP/16/P/2026       Katowice, 21.08.2026 r. 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 

dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.: 

 

Dostawa samochodu elektrycznego na potrzeby Okręgowego Szpitala  

Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.08.2026 r.,  

pod nr r 2026/BZP 00391454/01 

 

W związku z wniesionymi zapytaniami, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi, dodatkowo 

Zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 

 

Dotyczy pytania 1-4 „W związku z tym, że pojazd skonfigurowany zgodnie z wymogami OPZ jest za ciężki i 

nie da się go wyprodukować zwracamy się z następującymi pytaniami:” 

 

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą pojazdu co najmniej 5140 mm?” 

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, a w konsekwencji modyfikuje 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla poz. 6  w kolumnie B do brzmienia: " Długość całkowita 

pojazdu co najmniej 5100 mm (margines różnicy +/- 5 mm)".  Składając ofertę należy posłużyć się 

zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ – SOPZ stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

 

Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści samochód 7 miejscowy w układzie 2+2+3, w drugim rzędzie 2 

pojedyncze komfortowe fotele z podłokietnikami oraz rozkładanym stolikiem pomiędzy nimi?” 

Odpowiedź 2: Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SWZ - nie dopuszcza zaproponowanego 

rozwiązania. 

 

Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści termin realizacji do 21.12.2026 roku?” 

Odpowiedź 3: Z uwagi na konieczność terminowego rozliczenia środków finansowych pozyskanych  

z dotacji z budżetu Województwa Śląskiego, w ramach których finansowane jest przedmiotowe 

zamówienie, Zamawiający zobowiązany jest do zachowania terminu realizacji umożliwiającego 

prawidłowe i terminowe rozliczenie otrzymanych środków. 

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydłużenie terminu realizacji 

zamówienia do dnia 21.12.2026 r. 

 

Pytanie 4: „Czy Zamawiający może obniżyć wysokość kar umownych z 1% w § 9 ust. 1 lit. a) oraz z 0,5% w § 

9 ust. 1 lit. b) do wysokości 0,2%? Obecne zapisy dotyczące kar mają znamiona kar rażąco wygórowanych.” 

Odpowiedź 4:  Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia umownego. Zamawiający nie 

podziela stanowiska Wykonawcy wskazanego w uzasadnieniu, podkreślając równocześnie, iż zgodnie z § 9 
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ust. 2 projektu umowy „Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umowy, o której 

mowa w §5 ust. 1.”, co czyni zastrzeżenia Wykonawcy chybionymi. 

 

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wprowadził zmianę treści SOPZ ( Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia), która może wymagać od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i 

przygotowanie oferty, przedłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 26.08.2026 r. do godziny 10.00 oraz 

termin otwarcia ofert w tym samym dniu o godzinie 10.05, a także termin związania ofertą do dnia  

24.09.2026 r. 

Stosownym zmianom ulega także treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Załączniki: 

1. Zmodyfikowany załącznik nr 1.1 do SWZ - SOPZ 

 

 

 Zatwierdzono: 

Dyrektor 
Okręgowego Szpitala Kolejowego 

w Katowicach – s.p.z.o.z. 
 

Ryszard Janta 
 

 
 
 
 
 
 
  


