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Do wszystkich wykonawcow w postepowaniu

Dotyczy postepowania: Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa
i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkot Technicznych
i Ogolnoksztafcacych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7

realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajace z Lokalnych Planow Rewitalizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ, udzielamy wyjasnien jak nizej:

Pytanie 5

Prosze o przedstawienie bardziej szczegdtowego projektu wzgledem instalacji monitoringu, zatgczony
projekt nie jest wystarczajgcy dla przygotowania kompleksowej oferty. Prosze o okreslenie w jaki
sposob ma by¢ prowadzone okablowanie pomiedzy switchem Poe na stupie S1, a serwerownig firmy
WORD i wytyczenie trasy kablowej napowietrznej lub doziemnej. Prosze o informacje czy zostat
uwzgledniony maksymalny odstep pomiedzy urzadzeniami w celu bezpiecznego przestania sygnatu
miedzy switchem a rejestratorem.

Odpowiedz 5
Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z zapisami Projektu elektrycznego (str. 16) zamieszczonego na stronie

prowadzonego postepowania nie ma wymogu prowadzenia kabla miedzy stupem S1 a serwerownia WORD.
Kamery beda zamontowane na uZyczonym stupie S1 z jedna para istniejacej skretki, ktora jest doprowadzona
do serwerowni, zgodnie z rysunkiem pn. ,EO07-Monitorung-instalacja” zamieszczonym na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

Pytanie 6

Prosze tez o doprecyzowanie informacji w zakresie kolorystyki. Wedtug projektu strefy bezpieczenstwa
majg by¢ w kolorze pomarafnczowym, natomiast wedtug rysunku sg zielone, jasniejsze niz boisko
do pitki recznej, natomiast bieznia do skoku w dal raczej na zotty, a na pewno inny niz boisko
do siatkowki.

Odpowiedz 6

Kolorystyka zostata doprecyzowana na rysunku pn.: ,boisko_kolory”. Kolorystyke boiska naleZy wykonac
zgodnie z zalaczonym rysunkiem, ktory Zamawiajacy zamiesza na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

Pytanie 7
Prosze o informacje, czy zakres prac obejmuje wykonanie tylko biezni do skoku w dal, czy réwniez

wykonanie zeskoczni, zgodnie z rysunkiem A08, z dostawg i montazem deski odbiciowej?

Odpowiedz 7

Zamawiajacy informuje, Ze zakres prac w niniejszym zamowieniu obejmuje wykonanie kompletnej biezZni
do skoku w dal wraz z wykonaniem zeskoczni ze wszystkimi jej elementami, zgodnie z rysunkiem
pn. ,A08-Zeskocznia rzut i przekrdj” zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
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Jednoczesnie w_zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami tresci SWZ, dziatajac
na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo

zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiajacy zmienia

tres¢ SWZ w poniZszy sposob:

> Pkt. 19 ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

+~Wykonawcy zwigzani sa ztozonymi ofertami w terminie 30 dni od daty ztozenia oferty tj. do dnia
26-01-2022".

> PKT. 22 SWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SK:ADANIA OFERT otrzymuije
brzmienie:

,Oferte, wraz z zalgcznikami, nalezy zilozy¢ za posrednictwem Platformy pod adresem:
https://e-propublico.pl w terminie do dnia 28-12-2021 do godz. 10:00.”
> Pkt. 23, ust. 1. SWZ otrzymuje brzmienie:

~Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 28-12-2021 o godz. 11:00, za posrednictwem Platformy pod adresem:
https://e-propublico.pl, na karcie ,Oferta/Zatgczniki”, poprzez ich odszyfrowanie, ktdre jest jednoznaczne z ich
upublicznieniem.”

W _zwigzku z powyzszymi wyjasnieniami Zamawiajacy dokonat zmiany Ogloszenia
0 zamowieniu.

Niniejsze wyjasnienia stanowig integralng czes¢ SWZ.

Ponadto informujemy, Ze Wykonawca przygotowujac oferte na przedmiotowe zamowienie powinien brac
pod uwage powyzsze wyjasnienia.

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy, stanowisko Zamawiajacego zostato przekazane do wszystkich
wykonawcow bioracych udziat w postepowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postepowania.

Signature Not Verified

Dokument podpisghy przez
Matgorzata Amlffozy
Data: 2021.12:17 11:40:00
CET



		2021-12-17T11:40:00+0100




