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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej, poprzedzonej 

koncepcją uzgodnioną z Zamawiającym, oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji budowy 

kompleksu sportowego ORLIK w Niepołomicach. Rozpoczęcie robót budowlanych zostanie 

poprzedzone uzyskaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii  

i uzgodnień formalno - prawnych niezbędnych do zrealizowania całego zakresu dokumentacji 

projektowej.  

 

Zakres robót budowlanych: 

- budowa boiska do piłki nożnej, 

- budowa boiska wielofunkcyjnego, 

- budowa ogrodzeń, 

- budowa piłkochwytów, 

- budowa zaplecza sanitarno – szatniowego, 

- budowa oświetlenia obiektu, 

- budowa odwodnienia obiektu, 

- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej 

- dostawa i montaż urządzeń sportowych, 

- budowa elementów małej architektury. 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m2] 

Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy 

syntetycznej 
 1 874,75 m2 

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 

poliuretanowej 
616,19 m2 

Zaplecze sanitarno - szatniowe 103,37 m2 

Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej 532,19 m2 

Tereny zielone 489,82 m2 

 

Zamawiający wymaga, aby inwestycję przeprowadzić w ramach pozwolenia na budowę uzyskanego 

przez Wykonawcę na cały zakres zadania.  

 

Po zrealizowaniu całego zakresu zadania Wykonawca będzie miał obowiązek uzyskania decyzji 

zezwalającej na użytkowanie całego kompleksu. 

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Kompleks będzie zlokalizowany w Niepołomicach na działce o identyfikatorze numer 

121904_4.0001.1867/5. Istniejący teren stanowią łąki klasy III. Teren jest porośnięty zielenią niską. 

Działka od południa sąsiaduje z rzeką Drwinką, od północy z rowem melioracyjnym. Od strony 
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zachodniej znajdują się istniejące budynki szkoły. Teren nie jest ogrodzony. Dostęp do drogi publicznej 

istniejącą komunikacją po działce Inwestora.  

Stan istniejący przedstawiono na fotografiach stanowiących załączniki do niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego.  

Na terenie inwestycji znajdują się drzewa. W ramach przedmiotowego zadania należy przeprowadzić 

wycinkę drzew kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu,  

po wcześniejszym uzyskaniu przez Wykonawcę zamówienia stosownego zezwolenia na ich usunięcie. 

Wraz z wnioskiem o zgodę na wycinkę drzew Wykonawca ma obowiązek złożyć projekt nasadzeń 

zastępczych po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji i gatunków drzew z Zamawiającym. 

Opracowanie projektu oraz wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z uzyskaną decyzją Wykonawca 

będzie zobowiązany zrealizować w ramach przedmiotowego zadania.  

Na terenie inwestycji przeprowadzono badania geotechniczne w wyniku których stwierdzono: 

- w podłożu wydzielono trzy warstwy geotechniczne; warstwę I stanowią nasypy niebudowlane, 

warstwę II gliny twardoplastyczne i plastyczne; warstwę III piaski średnie średniozagęszczone; 

- roboty ziemne należy wykonywać przy niskim stanie wód podziemnych; 

- po zwiększonych intensywnych opadach zwierciadło wody gruntowej może się podnieść; 

- roboty ziemne wykonywać w okresie bezdeszczowym, wykopy zabezpieczyć przed odpływem wody; 

- strefa przemarzania Hz = 1,0m. 

Zgodnie z opinią geotechniczną obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej w prostych 

warunkach gruntowych. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu obiektów należy do projektanta. 

 

Wykonawca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się z opracowaniem, pn. „Opinia geotechniczna 

dla projektowanej budowy Orlika o nawierzchni z trawy syntetycznej z zapleczem szatniowo 

sanitarnym na działce 1867/5 w Niepołomicach” stanowiącym załącznik do niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego, a w razie stwierdzenia takiej konieczności wykonać dodatkowe badania 

na własny koszt.  

 

1.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Prace projektowe muszą zostać poprzedzone wykonaniem koncepcji oraz uzgodnieniem ostatecznej 

wersji z Zamawiającym. Na podstawie uzgodnionej koncepcji Wykonawca przystąpi do dalszych prac 

projektowych.  

Dokumentacja projektowa musi zawierać rozwiązania projektowe umożliwiające dostęp  

i korzystanie ze wszystkich elementów kompleksu przez osoby niepełnosprawne.  

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przeprowadzi obowiązkową wizję 

lokalną w terenie oraz zbada na własny koszt istniejące uzbrojenie terenu. Usunięcie wszelkich kolizji 

powstałych w związku z realizacją niniejszego kompleksu obciążają Wykonawcę. Kolizje  

z funkcjonującymi instalacjami i sieciami doziemnymi należy przeprojektować i przebudować. 

Uzgodnienie usunięcia tych kolizji z gestorami sieci znajduje się w gestii Wykonawcy.  
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Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej 

W ramach przedmiotowego zadania przewidziano budowę boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy  

o wymiarach całkowitych 30,16 x 62,16 m. Proponowane usytuowanie boiska zgodnie z częścią 

graficzną opracowania. 

Na boisku należy przewidzieć pole do gry w piłkę nożną o min. wymiarach 26 x 56 m. 

Należy przewidzieć wyposażenie boiska w bramki do gry w piłkę nożną o wymiarach 5 x 2 m wraz  

z siatkami. 

Wzdłuż krótszych boków boiska za bramkami należy wykonać piłkochwyty o wysokości 6m. 
 

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej  

W ramach przedmiotowego zadania należy zaprojektować i wybudować boisko wielofunkcyjne  

o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach całkowitych 19,16 x 32,16 m. Na boisku należy wyznaczyć 

pola do gry w siatkówkę i koszykówkę. Pole gry w siatkówkę o wymiarach 9 x 18 m, pole gry  

w koszykówkę 28 x 15 m. 

Boisko należy wyposażyć w: 

- dwa stojaki do koszykówki z mechanizmem regulacji wysokości zamontowanym w tablicy; 

- zestaw do siatkówki wraz z siatką i antenkami, słupki aluminiowe. 
 

Zaplecze sanitarno – szatniowe 

W ramach przedmiotowego zadania należy zaprojektować i wybudować zaplecze sanitarno – 

szatniowe przeznaczone dla potrzeb zespołu boisk sportowych. Bryła budynku jednokondygnacyjna  

o wymiarach 15,39 x 6,84 m. Budynek przekryty dachem dwuspadowym, pokryty blachą stalową 

powlekaną łączoną na rąbek stojący o kącie nachylenia połaci 30° - 45°. Zaplanowano wyposażenie 

budynku w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i wentylacji. Budynek zaplanowano na 

potrzeby użytkowników boisk. Zespól boisk sportowych wraz z budynkiem ma służyć celom 

wypoczynku i rekreacji. Wymaga się aby budynek posiadał pomieszczenie trenera, pomieszczenie 

magazynowe, sanitariaty, dwie szatnie z łazienkami przeznaczone dla dwóch drużyn. Wymaga się aby 

budynek był przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. 

Powierzchnia zabudowy  -  105,27 m2  

Powierzchnia użytkowa  -  80,18 m2
  

 
Wymagane minimalne powierzchnie poszczególnych pomieszczeń 

Pomieszczenie Powierzchnia [m2] 
Korytarz 12,20 

Pomieszczenie trenera 7,29 

Pomieszczenie magazynowe 7,60 

Szatnia 13,53 

Szatnia 13,50 

Toaleta dla niepełnosprawnych/damska 6,49 

Toaleta męska 6,19 

Łazienka  6,71 

Łazienka 6,67 
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Układ pomieszczeń zgodnie z częścią graficzną programu funkcjonalno – użytkowego.  

 

Infrastruktura towarzysząca 

Wokół boisk należy zaprojektować i wykonać ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości min. 4 m 

od powierzchni terenu. Lokalizacja ogrodzenia zgodnie z częścią graficzną opracowania. W ogrodzeniu 

należy przewidzieć min. dwie bramy oraz dwie furtki. Ostateczna lokalizacja bram i furtek do ustalenia 

z Zamawiającym na etapie realizacji dokumentacji projektowej. 

Należy zaprojektować i wykonać odwodnienie boiska ze sztucznej trawy, z którego woda będzie 

odprowadzona projektowaną i istniejącą kanalizacją deszczową do rzeki Drwinki.  

Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie pozwalające na bezpieczne użytkowanie boisk po zmroku. 

Na terenie kompleksu w ramach zadania zaplanowano budowę elementów małej architektury,  

tj. stojaków na rower. Proponowana lokalizacja zgodnie z częścią graficzną opracowania do 

potwierdzenia z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana na podstawie obowiązującego  

Prawa Budowlanego, przepisów techniczno – budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.  

W zakres dokumentacji projektowej wchodzą w szczególności: 

- aktualna mapa do celów projektowych, 

- projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

- projekt architektoniczno – budowlany, 

- projekt techniczny, 

- projekt wykonawczy, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

- przedmiary robót i kosztorys inwestorski, 

- warunki techniczne gestorów sieci, decyzje, opinie i ewentualne uzgodnienia wraz z uzyskaniem 

ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, 

- inwentaryzacja zieleni wraz z projektem nasadzeń, 

- operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w następującej ilości egzemplarzy: 

- koncepcja architektoniczna – 2 egz., 

- projekt zagospodarowania terenu – 5 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę oraz 2 egz. dla Zamawiającego, 

- projekt architektoniczno – budowlany –  5 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę oraz 2 egz. dla Zamawiającego, 

- projekt techniczny wielobranżowy – 4 egz., 

- projekt wykonawczy – 4 egz., 

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski – 2 egz., 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz., 

- kopie potwierdzeń złożonych wniosków do właściwych instytucji - 1 egz., 
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- oryginały decyzji administracyjnych, postanowień, opinii, uzgodnień, informacji, warunków, oryginał 

mapy do  celów projektowych - 1 egz., 

- wersja elektroniczna (.pdf, .docx, .xls, .dwg, .ath) na płycie CD lub pendrive – 1 szt. 

Wykonawca w ramach zamówienia uzyska wszelkie niezbędne warunki przyłączeniowe  

dla przedmiotowej inwestycji. 

Planowany kompleks będzie oddalony o ok. 12m od strony północno-zachodniej od stanowisk 

postojowych na istniejącym parkingu, na którym znajduje się powyżej 60 stanowisk postojowych. W 

związku z brakiem możliwości spełnienia warunku określonego w §19 ust.1 rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy 

uzyskać zgodę na odstępstwo o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane. 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.  

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, który należy wykonać zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1) 

ustawy Prawo budowlane, będzie zawierał część opisową i rysunkową (na aktualnej mapie do celów 

projektowych, której jeden oryginalny, poświadczony przez właściwy miejscowy Ośrodek 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, egzemplarz należy przekazać Zamawiającemu). 

Projekt architektoniczno – budowlany, który należy wykonać zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2) ustawy 

Prawo budowlane, będzie zawierał część opisową i rysunkową, a w szczególności: układ przestrzenny 

oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, zamierzony sposób 

użytkowania obiektów budowlanych, charakterystyczne parametry techniczne obiektów 

budowlanych, opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 

projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie,  

w tym środowisko, opis dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Projekt techniczny, który należy wykonać zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3) ustawy Prawo budowlane,  

będzie zawierał część opisową i rysunkową, a w szczególności: projektowane rozwiązania 

konstrukcyjne obiektu, projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu.  

Projekt wykonawczy stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie  

i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych, powinien zawierać rysunki w skali 

uwzględniającej specyfikę robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz  

z wyjaśnieniami opisowymi dotyczących części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, 

instalacji i wyposażenia technicznego. 

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 1609) wraz z późniejszymi zmianami.  

Na podstawie sporządzonej dokumentacji Wykonawca ma obowiązek uzyskania prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę. 
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Po zakończeniu wszystkich robót Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na użytkowanie całego 

kompleksu. 

 

2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Dokumentacja projektowa musi zawierać szczegółowe parametry obiektu jak również szczegółowe 

parametry materiałów do wykonania zadania, które nie mogą być gorsze  

pod względem jakościowym i użytkowym od tych wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym.  

Boisko do piłki nożnej  

Boisko ze sztucznej trawy należy oddzielić od pozostałych elementów zagospodarowania terenu 

obrzeżami betonowymi o gr. 8cm i wysokości 30cm zabudowanymi na ławie betonowej. Docelowe 

boisko ma zostać wykonane na podbudowie z kruszywa kamiennego o min. grubości poszczególnych 

warstw konstrukcji jak poniżej, na której należy zamontować nawierzchnię  

ze sztucznej trawy.  

Minimalna grubość warstw konstrukcyjnych podbudowy boiska: 

- 3 cm - miał kamiennego 0-4mm 

- 10 cm - kruszywo łamane 0-31,5mm  

- 20 cm - kruszywo łamane 31,5-63mm 

- geowłóknina 

- 20 – 40cm – piasek jako warstwa odsączająca 

W wyniku przeprowadzonych badań gruntów zalegających w podłożu stwierdzone występowanie 

gruntów słabonośnych do poziomu 1,2m p.p.t. i głębiej. W związku z powyższym wymaga się aby w 

ramach zadania zaprojektować i wykonać stabilizację gruntu bądź jego wymianę do głębokości  

min. 70cm od projektowanej rzędnej powierzchni boisk. Ostateczną decyzję co do wyboru rozwiązań 

pozostawia się projektantowi obiektu po akceptacji Zamawiającego. Zaleca się ostateczne 

rozwiązania projektowe oraz roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.  

Na konstrukcji podbudowy jw. zaplanowano nawierzchnię ze sztucznej trawy o właściwościach  

oraz minimalnych parametrach jak poniżej. 

Projektuje się nawierzchnię ze sztucznej trawy trzeciej generacji. System nawierzchni składa się z 

następujących elementów:  

- sztuczna trawa,  

- mata elastyczna tzw. Shock Pad – o ile jest wymagany raportem z badań potwierdzającym zgodność 

jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf. Jeżeli jest wymagany rodzaj i grubość zgodna 

z raportem z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzonego przez 

specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs. Ltd), potwierdzający 

zgodność jego parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) 

wersja z 2015 roku, 

- wypełnienie. 
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Oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać następujące parametry: 

• skład włókna: polietylen (PE) 100%, 

• rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym 

zapewniającym sztywność włókna, 

• wysokość włókien: min 40 mm, max 50 mm, 

• grubość włókna monofilowego: min. 340 μm, 

• Dtex: min. 16 000, 

• ilość pęczków: min. 9 100/m2, 

• ilość włókien: min. 145 000/m2, 

• wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 100N, 

• łączenie klejone po starzeniu: min. 135/100mm, 

• waga włókna: min 1590 g/m2, 

• waga całkowita trawy: min. 3250 g/m2, 

• podkład trawy: lateksowy, 

• przepuszczalność wody dla całego systemu sztucznej trawa: min 2000 mm/h. 

Wypełnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM, w ilościach zgodnych  

z raportem z badań potwierdzającym zgodność parametrów z FIFA Quality Programme for Football 

Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com). 

Mata elastyczna tzw. Shock Pad – o ile jest wymagany raportem z badań potwierdzającym zgodność 

jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf. Jeżeli jest wymagany to rodzaj i grubość 

zgodna z raportem z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzonego przez 

specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs. Ltd), potwierdzający 

zgodność jego parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) 

wersja z 2015 roku. 

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy                                

(w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej.  

1. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality 

Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej 

(sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez 

akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające 

jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na 

www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych.  

2. Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypełnienie 

granulat EPDM z recyklingu/techniczny) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 wykonane 

przez specjalistyczne laboratorium posiadające odpowiednią akredytację.  

3. Raport z badań testu Lisport na min. 150 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej 

przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą 

EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na 

oddziaływania” potwierdzający, że włókno oferowanej trawy syntetycznej po min. 150 000 

cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń. 
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4. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED 

PRODUCER (FPP). 

5. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z 

recyklingu/techniczny.   

6. Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych 

węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzających zgodność z  Rozporządzeniem 

(WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy 

EPDM z recyklingu/techniczny) nie starsze niż 6 miesiące.   

7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

8. Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się ̨w 100% do recyklingu. Dokument 

musi być ́wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:201).  

Zastosowanie w dokumentacji projektowej bądź w toku realizacji robót materiałów 

nieodpowiadających powyższym wymogom, będzie stanowiło podstawę do odmowy odbioru przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wykonanych robót.   

Należy przewidzieć wyposażenie boiska ze sztucznej trawy w dwie bramki  

o wymiarach 5 x 2m. Bramki wykonane z aluminium , demontowane, osadzone w tulejach  

w fundamentach betonowych. Słupki bramek owalne o wymiarach 120 x 100mm z wewnętrznym 

użebrowanie przeciwdziałającym odkształceniom. Siatki do bramek. Certyfikat zgodności z normą  

PN-EN 748+A1:2018-04 

 

 

Przykładowa bramka do piłki nożnej – źródło www.sportpoland.com 

W ramach przedmiotowego zadania należy również zaprojektować i wykonać piłkochwyty  

na boisku do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej. Piłkochwyty zlokalizować za bramkami 

na całej szerokości pola gry boiska. Wysokość piłkochwytów 6m ponad powierzchnię terenu. 

Przewidziano piłkochwyty montowane w stalowych tulejach ocynkowanych ogniowo, zakotwionych  

w fundamentach betonowych umożliwiające ich montaż i demontaż. Wymaga się słupów piłkochwytu 

aluminiowych lakierowanych proszkowo. Słupy piłkochwytów dodatkowo wzmocnione 

ożebrowaniem. Wymaga się, aby słupy piłkochwytu posiadały specjalne przetłoczenia do mocowania 

siatki za pomocą haczyków lub zostały wyposażone w dodatkowy profil aluminiowy do ich mocowania 

ułatwiające demontaż i ponowny montaż siatki.  
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Przykładowy profil do mocowania haczyków siatki piłkochwytu – źródło https://www.sport-transfer.com.pl 

 
Boisko wielofunkcyjne  

Boisko wielofunkcyjne należy oddzielić od pozostałych elementów zagospodarowania terenu 

obrzeżami betonowymi o gr. 8cm i wysokości 30cm zabudowanymi na ławie betonowej. Docelowe 

boisko ma zostać wykonane na podbudowie z kruszywa kamiennego o min. grubości poszczególnych 

warstw konstrukcji jak poniżej, na której należy zamontować nawierzchnię poliuretanową na warstwie 

elastycznej ET.  

Minimalna grubość warstw konstrukcyjnych podbudowy boiska: 

- 3 cm - miał kamiennego 0-4mm 

- 10 cm - kruszywo łamane 0-31,5mm  

- 20 cm - kruszyw łamane 31,5-63mm 

- geowłóknina 

- 20 – 40cm – piasek jako warstwa odsączająca 

W wyniku przeprowadzonych badań gruntów zalegających w podłożu stwierdzono występowanie 

gruntów słabonośnych do poziomu 1,2m p.p.t. i głębiej. W związku z powyższym wymaga się aby w 

ramach zadania zaprojektować i wykonać stabilizację gruntu bądź jego wymianę do głębokości min. 

70cm od projektowanej rzędnej powierzchni boisk. Ostateczną decyzję co do wyboru rozwiązań 

pozostawia się projektantowi obiektu po akceptacji Zamawiającego. Zaleca się ostateczne 

rozwiązania projektowe oraz roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 

Na konstrukcji podbudowy jw. zaplanowano nawierzchnię poliuretanową o właściwościach  

oraz minimalnych parametrach jak poniżej. 

Projektowana nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy  

16mm, wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego 

połączonego lepiszczem poliuretanowym. 

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa. Nawierzchnia ta 

jest przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na 

placu budowy). 
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Nawierzchnia powinna spełniać następujące graniczne wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe: 

WŁAŚCIOWŚCI DOPUSZCZALNA 
WARTOŚĆ 

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥1,2 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥82 

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), % 35-50 

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2, po starzeniu (MPa) ≥0,76 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, po starzeniu, % ≥62 

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, po starzeniu (23°C), % ≥41 

Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm ≤0,9 

Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g ≤0,9 

Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy  

(stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996) 

4-5 

Odporność poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV 
- nawierzchnia sucha 
-nawierzchnia mokra 

 
 

106-110 
55-57 

Prędkość przesiąkania wodą mm/h ≥3200 

Zachowanie się piłki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) % ≥103 

 

Wymagane dokumenty jakie Wykonawca powinien złożyć na etapie składania ofert, dotyczące 

nawierzchni: 

1) Atest PZH 

2) Karta Techniczna potwierdzona przez producenta 

3) Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wyłącznie na etapie składania ofert) 

4) Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 

5) Badania potwierdzające zgodność z normą  DIN 18035-6:2021-08 

6) Badania WWA 

7) Badania migracji określonych pierwiastków PN EN 71-3:2019 

8) Aktualny Certyfikat FIBA 3x3 

9) Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą  badawczą ITB   

lub równoważne . Nie akceptuje się  badań zgodnych z normą EN 772-18:2011-07 

10) Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu na 

podstawie aktualnej Krajowej Oceny Technicznej 

11) Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni 

12) Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni 

Zastosowanie w dokumentacji projektowej bądź w toku realizacji robót materiałów 

nieodpowiadających powyższym wymogom, będzie stanowiło podstawę do odmowy odbioru przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wykonanych robót.   
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Na nawierzchni należy wyznaczyć farbą poliuretanową pola boisk do gry w siatkówkę oraz koszykówkę 

zgodnie z częścią graficzną programu funkcjonalno-użytkowego. Każde pole do gry należy wykonać 

farbą poliuretanową w innym kolorze. Kolorystyka linii pól gry do uzgodnienia z Zamawiającym na 

etapie realizacji dokumentacji projektowej.  

Boisko należy wyposażyć w zestaw do gry w siatkówkę oraz dwa komplety koszy do gry w koszykówkę.  

Zestaw do siatkówki wraz z siatką z antenkami, słupki aluminiowe z regulacją wysokości zawieszenia 

siatki. Słupki montowane w tulejach w fundamentach betonowych. Na słupki należy przewidzieć 

osłony antyurazowe o grubości min. 5cm z pianki polietylenowej pokrytej wodoodpornym PCV. Kolor 

osłon do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.  

 

 

Przykładowy zestaw do siatkówki – źródło https://www.sk-sport.pl 

Należy zamontować dwa kosze do gry w koszykówkę. Zestawy do koszykówki o konstrukcji 

jendosłupowej. Tablica 180x105 laminowana z mechanizmem regulacji wysokości. Na słupy 

koszykówki przewidzieć osłony antyurazowe o konstrukcji jak na słupki siatkówki. Kolor osłon do 

ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.  

 

Przykładowy zestaw do koszykówki – źródło https://www.interplastic.pl/ 
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Zaplecze sanitarno – szatniowe 

Fundamenty i ściany fundamentowe  

Głębokość posadowienia ław fundamentowych min. 1m od poziomu terenu. Ławy należy wykonać jako 
lane na budowie z betonu C20/25 na warstwie z chudego betonu C8/10. Ściany fundamentowe należy 
wykonać z bloczków betonowych wykonanych z betonu klasy min. C12/15 murowanych na zaprawie 
cementowej. 
 
Ściany  

Ściany zewnętrzne budynku należy wykonać z pustaków gazobetonowych szerokości 24 cm i klasy  
min. 500. Pustaki łączyć na zaprawę klejącą. Pierwszą warstwę należy wykonać na zaizolowanych 
ścianach fundamentowych na warstwie wyrównawczej z zaprawy cementowej. Ściany zewnętrzne 
należy ocieplić styropianem EPS 070 o gr. 14cm. Współczynnik przenikania ciepła dla ściany nie większy 
niż 0,20W/m2K.  

Ściany wewnętrzne budynku należy wykonać z pustaków silikatowych kl. 15 gr. 12cm oraz 8cm. Ściany 
wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym oraz okładziną wykończeniową w zależności od rodzaju 
pomieszczenia. 
 
Dach  

Zaplanowano zaprojektowanie i wykonanie dachu dwuspadowego. Pokrycie dachu zaprojektować i 
wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości min. 0,5mm łączonej na rąbek stojący. 
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,5mm. W dachu 
należy zamontować systemowe kominki wentylacyjne. Wodę z dachu odprowadzić na przyległy teren 
zielony lub do kanalizacji deszczowej systemowymi bezokapowymi rynnami stalowymi o wymiarach 
125mm oraz rurami spustowymi PVC 70x80mm. Roboty związane z pokryciem dachu i montażu rynien 
należy wykonać zgodnie z technologią i instrukcjami przedstawionymi przez producenta blachy oraz 
systemu rynnowego. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa  

Zaplanowano aluminiową ślusarkę zewnętrzną z profili ciepłych ze szkleniem trzyszybowym. 
Współczynnik przenikania ciepła dla szyby Umax=0,8W/m2K. Klamki w kolorze stali nierdzewnej. Drzwi 
zewnętrzne antywłamaniowe wyposażone w samozamykacze, zamki z wkładkami klasy C, z okuciami 
w kolorze stali nierdzewnej.  

Zaplanowano wewnętrzne drzwi z płyty wiórowej drewnopodobnej okleinowanej. Kolor do ustalenia 
z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Ościeżnica regulowana dostosowana do grubości muru. Okucia 
w kolorze stali nierdzewnej. Drzwi do łazienek wyposażone w tuleje wentylacyjne.  

Drzwi do kabin ustępowych systemowe z laminatu HPL. Okucia w kolorze stali nierdzewnej. Kolorystyka 
drzwi do ustalenia z Inwestorem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 
 
Elementy wykończenia wewnętrznego budynku  

Wykończenie podłóg  

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach należy wykończyć płytkami gresowymi o klasie 
antypoślizgowości min. R9 oraz klasie ścieralności V. Kolorystykę płytek uzgodnić z Inwestorem na 
etapie wykonawstwa.  
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Wykończenie ścian  

Ściany wewnątrz pomieszczeń o podwyższonym stopniu wilgotności tj. pomieszczenia  
higieniczno-sanitarne należy wykończyć płytkami glazury do wysokości min 2,0m od poziomu podłogi. 

Kolorystykę glazury należy uzgodnić z Inwestorem. Pomieszczenia sanitarne należy wyposażyć w 
lustra o wymiarach min. 50x50cm zlicowane z powierzchnią glazury zamontowane nad 
umywalkami.  

Ściany w pomieszczeniu trenera, magazynu oraz korytarzu należy wykończyć tynkiem cementowo 
– wapiennym i pomalować dwukrotnie farbą lateksową. Kolorystykę ścian uzgodnić z Inwestorem 
na etapie wykonawstwa. Na ścianach wykonać cokoły o wysokości 10cm z tych samych płytek 
gresowych jak na podłogach.  

Ściany w szatniach należy wykończyć płytkami glazury do wysokości min. 2,0m od poziomu 
podłogi. Kolorystykę glazury należy uzgodnić z Inwestorem. Ponad powierzchnią glazury ściany 
wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym oraz pomalować dwukrotnie farbą lateksową. 
 
Wykończenie sufitów  

Wszystkie sufity należy wykończyć płytami GKF 2x12,5mm zamontowanymi zgodnie z instrukcją 

montażu producenta systemu na stelażu aluminiowym. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 
należy zastosować płyty GKF 2x12,5mm przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej 
wilgotności. Sufity należy pomalować farbą lateksową w kolorze białym. W pomieszczeniach 
higieniczno-sanitarnych farba musi być przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności 
powietrza. 
 
Parapety wewnętrzne  

Parapety wewnętrzne należy wykonać z komorowego PCV o szerokości ok. 20cm. Części boczne 
zaślepić systemowymi wykończeniami. 
 
Wyposażenie pomieszczeń  

Szatnie należy wyposażyć w szafki ubraniowe typu L ze zintegrowanym siedziskiem. Szafki wykonane  
z płyty HPL na profilach aluminiowych anodowanych. Kolorystyka szafek do ustalenia z Inwestorem na 
etapie realizacji.  

Pomieszczenie trenera należy wyposażyć w biurko o wymiarach min. 40x90cm, szafę ubraniową oraz 
stolik i dwa fotele konferencyjne.  

Pomieszczenie magazynu wyposażyć należy w metalowe regały magazynowe o obciążeniu min. 100kg 
na każdą półkę. Wymiary dostosować do wymiaru pomieszczenia magazynu oraz ich lokalizacji 
uzgodnionej wcześniej z Inwestorem.  

Korytarz wyposażyć należy w dwie ławki o konstrukcji metalowej z siedziskiem drewnianym o 
wymiarach min. 30x200cm.  

Pomieszczenia łazienek należy wyposażyć w przybory sanitarne zgodnie z częścią graficzną 
opracowania. Na ścianach lustra zlicowane z glazurą o wymiarach min. 50x50cm. Brodziki należy 
wykonać z płytek gresowych o klasie antypoślizgowości min. R9 ze spadkiem w kierunku odwodnienia 
liniowego. Przy każdej umywalce należy zamontować zasobnik na ręczniki papierowe oraz dozownik 
na mydło z możliwością uzupełniania. Przy miskach ustępowych należy na ścianach zamontować 
uchwyt do papieru toaletowego oraz szczotkę do czyszczenia misek ustępowych. Wszystkie 
wymienione powyżej urządzenia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Kabiny prysznicowe 
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należy oddzielić kurtynami na drążkach przeznaczonymi do tego celu. Przy umywalkach należy 
zlokalizować kosze na śmieci o pojemności min. 35l w kolorze stali nierdzewnej. 

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
NALEŻY OSTATECZNIE UZGODNIĆ Z INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI. 
 
Elementy wykończenia zewnętrznego budynku  

Ściany  

Jako wykończenie ścian zewnętrznych zaplanowano tynk silikatowy na siatce, typ baranek  
o gr. min. 2mm.  

Cokół ściany fundamentowej należy wykończyć płytkami klinkierowymi na kleju elastycznym.  
 
Parapety zewnętrzne  

Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej o grubości min. 0,5mm.  
 
Projektowane instalacje w budynku  

Instalacje sanitarne 

Przewidziano zasilanie w wodę budynku z projektowanego przyłącza lokalnego zasilanego  
z wewnętrznej sieci wody zimnej. Ścieki zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej  
w sąsiedztwie budynku. Ciepłą wodę przewidziano z podgrzewacza elektrycznego. 
 
Instalacja wentylacji  

Wentylację pomieszczeń zaplanowano w oparciu o centralę wentylacyjną.  
 
Odprowadzenie wód opadowych  

Wody opadowe zostaną odprowadzone projektowanymi rynnami na teren zielony przy budynku bądź 
do instalacji kanalizacji deszczowej.  
 
Przy wejściach do budynku zastosować wycieraczki zlicowane z powierzchnią kostki brukowej. 
 
Warunki ochrony przeciwpożarowej.  

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.  

Zgodnie z §213 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, wymagania 
dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w §212 nie dotyczą budynków 
wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie o kubaturze brutto do 1500 m3 
przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku.  

Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 105,27m2.  

Założono, że w projektowanym budynku może jednocześnie przebywać do 40 osób.  
 
Ogrodzenia boisk 

Po całym obwodzie boisk zaplanowano ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 4m od poziomu 

terenu. Przekrój słupów ogrodzenia min. 80x40x3mm. Panele stalowe zgrzewane o min. średnicy 

drutów 8x6x8mm ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo. Wymaga się paneli dolnych o oczku 
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50 x 200mm oraz górnych o oczku 100 x 200mm. Bramy i furtki należy zaprojektować i wykonać z profili 

stalowych ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo. Wypełnienie bram i furtek z paneli 

stalowych ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo zgrzewanych o min. średnicy drutów 

8x6x8mm. Kolor lakierowania poszczególnych elementów ogrodzenia należy ustalić z Zamawiającym 

na etapie projektowania zadania. Bramy i furtki należy zaprojektować i wykonać na niezależnych  

słupach.  

 

Utwardzenia z kostki 

Na ciągach pieszych należy zaprojektować kostkę betonową o grubości 6cm. Pod kostkę betonową na 

ciągach pieszych należy zaprojektować i wykonać podsypkę cementowo – piaskową na warstwie 

odsączającej z piasku o gr. min. 15cm.  

 

Tereny zielone 

W ramach przedmiotowego zadania należy zaprojektować i wykonać trawniki dywanowe siewem.  

W razie konieczności należy wyrównać teren ziemią żyzną o miąższości max. 10cm na warstwie 

odsączającej z piasku. Trawniki należy wykonać na terenach, które pozostały po rozbiórkach 

istniejących elementów jak również na terenach zniszczonych podczas prowadzenia robót.  

 

Instalacja oświetlenia boisk 

W celu zapewnienia możliwości odbywania bezpiecznych treningów po zmroku na boiskach należy 

zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia dla tych obiektów wg wytycznych jak poniżej. 

W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie wystąpienie i uzyskanie od lokalnego zakładu 

energetycznego warunków technicznych na przyłączenie do sieci z nowego złącza kablowego.  

Wartość mocy zapotrzebowanej wyliczyć po określeniu mocy i ilości opraw z 20% rezerwą. 

Do rozdziału energii elektrycznej i sterowania oświetleniem zaprojektowana zostanie szafka 

oświetleniowa. Wyżej wymieniona szafka zlokalizowana zostanie na terenie budowanego obiektu. 

Lokalizację szafki ustalić z Zamawiającym na etapie projektu zagospodarowania terenu. 

Należy również ustalić z Zamawiającym sposób załączania oświetlenia: 

- manualne 

- za pomocą zegara astronomicznego 

- za pomocą sterownika z zaprogramowanymi godzinami załączania i włączania 

- zdalnie (aplikacja na telefon lub poprzez przeglądarkę internetową) 

Oświetlenie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy należy wykonać zgodnie z normą  

PN-EN 12193-2019. Dla boisk przyjęto III klasę. 

Wymagania główne dla oświetlenia boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy: 

- technologia LED 

- funkcja DALI 

- oznaczenie ENEC 

- barwa biała neutralna 

- zasilacz przymocowany do uchwytu oprawy 
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- korpus z wysokociśnieniowego odlewu aluminium 

- gwarancja min. 3 lata 

- skuteczność świetlna oprawy min 130lm/W 

Wszystkie dobory oświetlenia należy potwierdzić obliczeniami fotometrycznymi. 

Słupy będą posiadać dodatkową rewizję, w której umieszczona zostanie złączka WAGO z 

wyprowadzonym z oprawy kablem 2 żyłowy od zacisków DALI oprawy do programowania oprawy. 

Przy lokalizacji słupów/masztów uwzględnić ewentualną różnicę w wysokości terenu. 

Oprawa będzie miała możliwość zmniejszania/zwiększania natężenia światła od 50% do 100%. Czas 

działania i moc ściemniania będzie dowolnie modyfikowana za pomocą aplikacji dostarczanej od 

producenta opraw. Sygnał DALI, między oprawami przesyłany będzie poprzez kabel zasilający. 

 

Wymagania dodatkowe 

Źródła światła 

Instalować lampy (źródła światła) w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytwórcy lamp, 

stosownymi wymogami IEC oraz uznanymi w branży zasadami sztuki, aby zagwarantować zgodność 

lamp i osprzętu oświetleniowego z wymogami. Konieczna jest ścisła zgodność z zalecaną  

przez wytwórcę procedurą instalacji w celu zapewnienia oczekiwanych efektów. 

Zastosować oprawę o stopniu ochrony IP 66, ze źródłem światła LED, przeznaczoną do montażu 

bezpośrednio do wspornika/wysięgnika. Oprawa powinna mieć możliwość regulacji kąta nachylenia od 

-90 do +90 stopni. Oprawa powinna posiadać możliwość wymiany (w miejscu jej montażu) 

pojedynczych źródeł światła i zasilacza po okresie gwarancji, wartość pojedynczego modułu/zasilacza 

powinna być nie droższa niż 50% wartości oprawy. Wymiary oprawy winny zapewnić niski 

współczynnik aerodynamiczny, tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalny ciężar oprawy nie powinien 

przekroczyć 29 kg. Oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE producenta. Oprawy powinny być 

dostarczone wraz z nierdzewiejącymi elementami mocującymi i być gotowe do działania i montażu. 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C  

i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych  

z PN-86/O-79100. 

 

Maszty/Słupy oświetleniowe 

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta dla konkretnego 

obiektu. Dla oświetlenia boiska, należy zastosować słupy oświetleniowe stalowe o grubości ścianki min 

4mm i długości/wysokości wg projektu umożliwiające montaż wysięgnika opraw oświetleniowych. 

Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw  

i wysięgników oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Słupy/maszty 

oświetleniowe będą posiadać oryginalne podstawy betonowe, oraz kompletne okablowanie od 

skrzynek przyłączeniowych do projektorów. Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu 

budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek  

z drewna miękkiego. 
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Fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy/maszty oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według 

ustaleń dokumentacji producenta. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone 

są w PN-80/B-03322. 

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać 

zabezpieczenie antykorozyjne według ST, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji 

betonowych”. 

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 

 

Testowanie instalacji oświetlenia 

Po zainstalowaniu, regulacji i sprawdzeniu instalacji oświetleniowej należy przeprowadzić w obecności 

Zamawiającego, testy działania wszystkich elementów oświetlenia. Testy te muszą udowodnić, że 

oprawy zostały zainstalowane w sposób prawidłowy i że oświetlenie działa zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji technicznej. 

Lampy zewnętrzne przetestować należy pod względem oświetlenia zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

Należy wykonać ukierunkowanie regulowanych opraw oraz lamp podczas nocnych testów systemu. 

Oświetlenie projektorowe należy umieścić zgodnie z planem oświetlenia. Ukierunkowanie zgrubne 

należy wykonać zgodnie z kątami ustawienia i/lub współrzędnymi X i Y podanymi przez Inżyniera 

oświetlenia.  

Należy wykonać ustawienie regulowanych opraw zgodnie z opisem i wymaganiami mającymi  

na celu uzyskanie maksymalnie równomiernego oświetlenia. 

Po zakończeniu instalacji opraw oświetleniowych oraz odpowiednich obwodów zasilających, należy 

podać zasilanie i wykonać próbę działania oświetlenia, aby zademonstrować jego zgodność 

z  wymaganiami oraz prawidłowe działanie. 

Po zakończeniu prac należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji elementów instalacji 

oświetleniowej oraz przeszkolić z obsługi personel Zamawiającego. Należy dostarczyć pełną listę 

wszystkich elementów osprzętu oświetleniowego. Listy powinny zawierać typ osprzętu, numer 

katalogowy, napięcie, itp. 

 

Instalacja CCTV 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać instalację monitoringu wizyjnego, który będzie 

pełnił rolę ochronno-dozorową. Nie planuje się monitoringu dostosowanego do wymogów utrwalania 

przebiegu imprez masowych.  

System powinien być oparty o poniższe założenia: 

- system wykonany w technologii IP, 

- zasilanie kamer wykonane w technologii PoE, 

- okablowanie instalacji wykonane przy pomocy kabli światłowodowych i miedzianych F/UTP kat. 6 

mailto:biuro@primoprojekt.pl


PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK W NIEPOŁOMICACH 

 
 

 

 
PRIMO PROJEKT Sp. z o.o., Ul. Okólna 43A/43B/3B, 05-270 Marki 

KRS 0000960683, NIP 1251730340, REGON 521506259, biuro@primoprojekt.pl 

18 
 

- rejestracja zdarzeń realizowana będzie na dyskach twardych serwera CCTV, zdarzenia archiwizowane 

będą prze co najmniej 14 dni, 

- okablowanie zbiegające się w punkcie głównym do ustalenia z Zamawiającym na etapie dokumentacji 

projektowej w miarę możliwości bez stosowania punktów pośrednich w terenie. 

Monitoringiem wizyjnym należy objąć boiska, bramy, furtki, wejścia na teren kompleksu oraz ciągi 

piesze.  

Na etapie dokumentacji projektowej uzgodnić z Zamawiającym dokładna lokalizację miejsc, które 

należy objąć monitoringiem wizyjnym.  

System należy zbudować z kolorowych kamer dzienno-nocnych z obiektywami ze zmienną ogniskową. 

Minimalna rozdzielczość kamer 5 Mpix. Kamery montować na słupach oświetleniowych. 

System monitoringu powinien być kompatybilny z systemem monitoringu miejskiego Niepołomic i 

należy go do tego systemu podłączyć. W pomieszczeniu trenera w budynku sanitarno - szatniowym 

należy przewidzieć rejestrator do zapisu nagrań z kamer. 

  

Odwodnienie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy 

W ramach przedmiotowego zadnia należy zaprojektować i wykonać instalację odwodnienia boiska ze 

sztucznej trawy wg wytycznych jak poniżej. 

Zaplanowano odwodnienie boiska ze sztucznej trawy za pomocą drenażu wgłębnego. Przewiduje się 

odprowadzenie wód opadowych z powierzchni boiska za pomocą drenażu wykonanego z rury 

drenarskiej PVC o średnicy Ø100mm z otworami 2,5x5,0 ułożonej ze spadkiem 0,3% i minimalnym 

przekryciem 60cm w rozstawie maksimum co 4,0m z filtrem z tkaniny syntetycznej włączonych do 

projektowanych przewodów kanalizacji deszczowej. Przewiduje się włączenie drenów do kanału 

zbiorczego za pomocą systemowych trójników siodłowych. Sączki drenowe należy układać na 

wyrównanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni i innych elementów mogących uszkodzić 

przewody. Dreny układać w obsypce ze żwiru płukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i 

konstrukcyjnymi projektu płyty boiska. 

Wody opadowe i roztopowe z płyty boiska do piłki nożnej będą odprowadzane projektowanym 

systemem kanalizacji deszczowej składającej się z rurociągów do istniejącej instalacji kanalizacji 

deszczowej oraz dalej do rzeki Drwinki. 

Przewody kanalizacji deszczowej układać na podsypce. Na załamaniach stosować studnie rewizyjne 

betonowe lub z tworzyw sztucznych. Kinety studni powinny być szczelne, kręgi betonowe łączone na 

uszczelkę. W punktach rozgałęzień i załamań trasy rurociągów zaprojektować studnie rewizyjne 

betonowe o średnicy 1200mm i studnie inspekcyjne z PP lub PVC o minimalnej średnicy 315mm. 

Studnie wyposażyć we włazy żeliwne klasy A-15 dla ciągów pieszych i terenów zielonych. Rurociągi 

przedmiotowej instalacji zaprojektować z rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC-U litych klasy S.  

Wody opadowe i roztopowe z ciągów pieszych z kostki betonowej należy kierować na przyległe tereny 

zielone.  
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Elementy małej architektury 

Proponuje się stojak rowerowy z minimum ośmioma stanowiskami. Stojak wykonany ze stali 

ocynkowanej o wymiarach: długość min. 3,06 m, wysokość min. 45cm, głębokość min. 0,50 m. Stojak 

ma możliwość regulowania stanowiska pod kątem 45 stopni. Mocowanie stojaka za pomocą śrub do 

nawierzchni z kostki betonowej. 

 

Przykładowy stojak na rowery – źródło https://www.stojaknarower.pl/ 

 

2.3.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według opracowanej i zaakceptowanej przez 

Zamawiającego dokumentacji technicznej. 

 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także  

w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robót przed 

dostępem osób trzecich. 

 

Teren budowy 

Granice terenu budowy należy oddzielić od terenu sąsiadującego ogrodzeniem budowlanym. 

Wszystkie roboty będą prowadzone w obrębie działek Inwestora. Prowadzenie robót nie powinno 
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naruszać interesów osób trzecich. Na terenie budowy należy zorganizować w szczególności drogi 

technologiczne, miejsce składowania materiałów oraz miejsce wywozu i utylizacji odpadów. 

Prowadzone roboty wymagają wydzielenia terenu budowy od dostępu osób trzecich. Tren należy 

wygrodzić szczelnie przed dostępem osób niepowołanych. 

 

Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, będzie unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie  

w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy na 

budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 

wyposażenie budowy w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla 

ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 

zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 

umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 

dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 

niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 

np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

Zabezpieczenie chodników, jezdni i terenu 

Wymaga się aby istniejące chodniki, drogi i teren zostały odtworzone do stanu zastanego przed 

rozpoczęciem robót. 
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Materiały 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 

spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii 

materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 

źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 

ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość  

i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych oraz 

niniejszego programu funkcjonalnoużytkowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony 

do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić 

mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 

badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  

z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 

być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 

do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz z 

niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi oraz niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym muszą być 

niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych  

z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę,  

że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie,  

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca musi utrzymywać ich jakość i własności  

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, lub poza placem budowy, 

w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 

robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 

Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

Transport 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  

Wykonawca na własny koszt i staraniem uzyska w razie zaistnienia takiej potrzeby zezwolenie na wjazd 

samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 3,5 tony.  
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Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, krajowych ocen 

technicznych oraz właściwych przepisów 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.  

 

Obmiary robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 

ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym  

w skład umowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  

i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania Robót.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym  

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  

w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót 

zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu,  

lecz przed zakryciem.  

 

Odbiory robót 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  

Wykonawca w ramach zadania po wykonaniu nawierzchni oraz montażu osprzętu sportowego a przed 

odbiorem końcowym inwestycji przeprowadzi ich badania powykonawcze. Badania muszą być 

wykonane przez podmiot posiadający odpowiedni sprzęt do ich przeprowadzenia oraz doświadczenie 

w tego typu badaniach. Proponuje się wykonanie badań przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut 

Badawczy lub Instytut Techniki Budowlanej. 

 

 

 

 

mailto:biuro@primoprojekt.pl


PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK W NIEPOŁOMICACH 

 
 

 

 
PRIMO PROJEKT Sp. z o.o., Ul. Okólna 43A/43B/3B, 05-270 Marki 

KRS 0000960683, NIP 1251730340, REGON 521506259, biuro@primoprojekt.pl 

24 
 

Minimalny zakres badań będzie obejmował kontrolę opisaną w poniższych tabelach.  

 

 

Odbiór końcowy inwestycji zostanie dokonany tylko i wyłącznie po przedstawieniu pozytywnych 

wyników w/w badań. 

 

Podstawa płatności 

Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót 

tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru robót 

podstawowych. Wszystkie roboty powinny być wykonane jako kompletne w zakresie przyjętego 

systemu oraz technicznie poprawne. Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub pominięć w 

dokumentacji w celu zwiększenia kwoty umownej. 
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II. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane  

Zamawiający przekaże Wykonawcy w/w oświadczenie po podpisaniu umowy na realizację niniejszego 

zadania.  

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 202o r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120  

poz. 1126) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963) 

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanka 
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- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

- PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

- BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

- PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni 

- PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. Specyfikacja. 

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenów sportowych. Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane 

nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym 

- PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 

- PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

- BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

- BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

- inne obowiązujące normy i akty prawne 

 

4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

Mapa do celów projektowych 

Kopię mapy do celów projektowych Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt.  
 
Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Wykonawca przeprowadzi na własny koszt badania gruntowo-wodne niezbędne do ustalenia 

docelowej konstrukcji podbudowy oraz odwodnienia bieżni i boiska o ile uzna badania wykonane przez 

Zamawiającego za niewystarczające.  

 
Inwentaryzacja zieleni  

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona inwentaryzację zieleni. 

 

Inwentaryzacja istniejących obiektów budowlanych 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona inwentaryzację istniejących obiektów 

budowlanych. 

 
Porozumienia, zgody i pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane  

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz 

dróg samochodowych. 
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Wszystkie niezbędne zgody i warunki techniczne i przyłączeniowe Wykonawca uzyska własnym 

staraniem i na własny koszt.  

 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie  

Materiał uzyskany w trakcie prowadzenia robót w efekcie rozbiórek istniejących elementów, należy 

zutylizować przekazując go odpowiedniej jednostce posiadającej uprawnienia do utylizacji 

odpowiedniego rodzaju odpadów.  
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IV. Załączniki  

Stan istniejący 

  

  

 

mailto:biuro@primoprojekt.pl


PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK W NIEPOŁOMICACH 

 
 

 

 
PRIMO PROJEKT Sp. z o.o., Ul. Okólna 43A/43B/3B, 05-270 Marki 

KRS 0000960683, NIP 1251730340, REGON 521506259, biuro@primoprojekt.pl 

30 
 

  

  

 

 

 

mailto:biuro@primoprojekt.pl


PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK W NIEPOŁOMICACH 

 
 

 

 
PRIMO PROJEKT Sp. z o.o., Ul. Okólna 43A/43B/3B, 05-270 Marki 

KRS 0000960683, NIP 1251730340, REGON 521506259, biuro@primoprojekt.pl 

31 
 

  

  

 

 

 

mailto:biuro@primoprojekt.pl


PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK W NIEPOŁOMICACH 

 
 

 

 
PRIMO PROJEKT Sp. z o.o., Ul. Okólna 43A/43B/3B, 05-270 Marki 

KRS 0000960683, NIP 1251730340, REGON 521506259, biuro@primoprojekt.pl 

32 
 

  

  

 

 

 

mailto:biuro@primoprojekt.pl

