

Znak sprawy: **CUW.262.20.2025.AŚ**

Kędzierzyn-Koźle, 16.04.2025 r.

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania:

Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych głównego budynku szkoły wraz z remontem schodów wejściowych na plac apelowy i boisko w ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320), zmienia treść **Specyfikacji Warunków Zamówienia**, zwanej dalej **SWZ**, w poniższy sposób:

1. Pkt. 5 ust. 1 wiersz 2 tabeli pkt 20 SWZ otrzymuje brzmienie:

„20) Wykonanie kosztorysu powykonawczego w układzie elementów scalonych sporządzonym przez Wykonawcę i przedstawienia wraz z ostatnią fakturą (końcową) po całkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru robót;”

2. W załączniku do SWZ – Druk Nr 7 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE:

1) § 1 ust. 3 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) Wykonanie kosztorysu powykonawczego w układzie elementów scalonych sporządzonym przez Wykonawcę i przedstawienia wraz z ostatnią fakturą (końcową) po całkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru robót;”

2) § 8 ust. 2 pkt 2.6 otrzymuje brzmienie:

„2.6. Wykonanie kosztorysu powykonawczego w układzie elementów scalonych/działów sporządzonym przez Wykonawcę i przedstawienia wraz z fakturą (końcową) po całkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru robót.”

3) § 9 ust. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jeżeli wady nadają się do usunięcia i mają charakter wad istotnych (to jest uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem), Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad istotnych. Natomiast jeśli wady nadają się do usunięcia i nie mają charakteru wad istotnych, wówczas Zamawiający dokona odbioru, podpisując odpowiedni protokół, jednocześnie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie, nie krótszy niż 7 dni, a Wykonawca usunie je na własny koszt.”

4) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie całości prac, podpisany przez Inspektora nadzoru Jednostki organizacyjnej z podpisaną Kartą Gwarancyjną sporządzoną przez Wykonawcę.”

5) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wykonawca wraz z fakturą końcową, po całkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru robót dostarczy Jednostce organizacyjnej kosztorys powykonawczy w układzie elementów scalonych/działów zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym i obejmującym całość wykonanych prac.”

Zakres przedmiotowego zamówienia oraz termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający nie dokonał zmiany Ogłoszenia o zamówieniu w związku z powyższą zmianą SWZ.

Niniejsze zmiany stanowią integralną część SWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe zmiany SWZ.

Zgodnie z wymogiem art. 286 ust. 7 ustawy, dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.