PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. Nazwa zadania / obiekt
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Pawilonu Naukowo-Dydaktycznego nr |,
stanowigcego czes$¢ kompleksu budynku gtéwnego Akademii Kultury Fizycznej.
2. Adres obiektu
Krakow, al. Jana Pawta Il 78, dz. nr 7/24 obr. 52 Nowa Huta
3. Nazwy i kody
DZIAL 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

GRUPA 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

KLASA

71220000-1 Ustugi doradcze dotyczagce architektury, inzynierii, budowy i podobne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw.
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

DZIAL

45000000-7 Roboty budowlane

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KLASA

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych z edukacjq i
badaniami

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45350000-5 Instalacje mechaniczne

4.

6.

Zamawiajacy

Akademia Kultury Fizycznej im. Bronistawa Czecha w Krakowie
Al. Jana Pawta Il 78, 31-571 Krakow

Imiona i nazwiska osob opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy

mgr inz. arch. Stawomir Florkiewicz, mgr inz. arch. Agnieszka Florkiewicz, mgr inz. arch.
Aleksander Kwasniak-Wiland, mgr inz. arch. Karolina Romanska

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
a. czesc opisowa
b. czesc¢ informacyjna
c. wymagania architektoniczno-budowlane




SPIS TRESCI

I. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i cel opracowania
2. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

2.1.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Uwarunkowania formalno-prawne dla dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektow-kosztorysowa — zakres obowigzkéw, wymagania
3.2.1. Etap przedprojektowy

3.2.2. Etap projektowy

3.2.3. Nadzor autorski

Roboty budowlane — zakres obowigzkow, wymagania

3.3.1. Przygotowanie terenu budowy

3.3.2. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Gwarancja i serwis w okresie gwarancji

Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Rozwigzania konstrukcyjne

Rozwigzania instalacyjne

Elementy wykonczenia

Zagospodarowanie terenu

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

3. Wykaz przepisébw i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

4. Pozostate, posiadane przez Zamawiajgcego, dokumenty i informacje niezbedne
do wykonania zamdwienia.

Zatgczniki:
1. Opis wymagan architektoniczno-budowlanych
2. Koncepcja architektoniczna przebudowy i rozbudowy Pawilonu nr |
3. Ekspertyza konstrukcyjna
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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy, dotyczgcy projektu przebudowy
i rozbudowy istniejgcego obiektu Pawilonu Naukowo - Dydaktycznego nr | stanowigcego czes¢
kompleksu Budynku Gtéwnego AKF zlokalizowanego na dziatkach przy ul. Jana Pawta Il 78 w
Krakowie.

Niniejsze opracowanie stuzy jako opis przedmiotu zaméwienia w przetargu nieograniczonym na
opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji pozwolenia na budowe i wykonanie
petnego zakresu robét budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Podstawg opracowania programu jest zlecenie Zamawiajgcego oraz wytyczne uzytkowe
otrzymane od Uzytkownika.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

e Przedmiocie opracowania — nalezy przez to rozumie¢ program funkcjonalno-uzytkowy dla
przebudowy budynku naukowo-dydaktycznego wraz z zagospodarowaniem terenu w
ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. przebudowa i rozbudowa istniejgcego obiektu
Pawilonu Naukowo - Dydaktycznego nr | stanowigcego cze$¢ kompleksu Budynku Gtéwnego
AKF.

e Inwestycji — nalezy przez to rozumieé¢ przebudowe i rozbudowe istniejgcego obiektu
Pawilonu Naukowo - Dydaktycznego nr | stanowigcego cze$¢ kompleksu Budynku Gtéwnego
AKF.

e Przedmiocie zaméwienia — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie dokumentacji projektowe;j
oraz petnego zakresu robot budowlanych zwigzanych z przebudowg i rozbudowa
istniejgcego obiektu Pawilonu Naukowo - Dydaktycznego nr | stanowigcego czesé
kompleksu Budynku Gtéwnego AKF.

e Wykonawcy - nalezy przez to rozumiec firme realizujgcg przedmiot zamodwienia.

e Inwestorze/ Zamawiajgcym — Akademia Kultury Fizycznej, al. Jana Pawta Il 78, Krakéw

2. 0Ogoélny opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg istniejgcego obiektu Pawilonu Naukowo - Dydaktycznego nr
| stanowigcego czes¢ kompleksu Budynku Gtéwnego AKF.

Zakresem przedmiotu zamowienia objete sg nastepujgce ustugi:

I.  Wykonanie prac przedprojektowych, aktualizacji koncepcji w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci, projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym na podstawie
zatgczonej koncepciji, uzyskanie decyzji PNB oraz wykonanie wielobranzowego projektu
technicznego i projektu wykonawczego,

II.  Wykonanie, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Ill.  Realizacje rozbudowy i przebudowy budynku wraz z niezbednymi instalacjami oraz
drogg pozarowg (siegaczem)

IV.  Przygotowanie dokumentéw odbiorowych i powykonawczych niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jak réwniez przeprowadzenie w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich procedur odbiorowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Inwestycja jest dofinansowana w ramach projektu Uczelnia Bez Barier. AWF dla Wszystkich
nr FERS.03.01-IP.08-0064/24 i ma na celu poprzez przebudowe Pawilonu | (w tym ciggow
pieszych) zwigkszenie dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnoscia ruchu (poruszajacych
sie na wozkach) oraz niwelacje zdiagnozowanych barier komunikacyjnych.



2.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

e Powierzchnia zabudowy (rozbudowy): 17,2 m2

e Powierzchnia catkowita (rozbudowy): 65,2 m2

o Kubatura brutto (rozbudowy): ok. 259,78 m3
o Szacunkowy zakres robot:

CZESC | - OBIEKTY PODSTAWOWE | POMOCNICZE | jednostka | ilo$¢

PRZYGOTOWANIE TERENU | PRZYLACZENIE
OBIEKTOW DO SIECI

Przygotowanie terenu pod inwestycje/ r.
rozbiérkowe, uksztaltowanie terenu

Przygotowanie terenu pod inwestycje, roboty | kpl. 1
rozbiérkowe - organizacja zaplecza budowy

Przygotowanie terenu pod inwestycje, roboty | kpl. 1
rozbiorkowe - m.in. ptyta betonowa, fasada, mury,

posadzki

instalacje zewnetrzne sanitarne

Przektadka przytgcza wodociggowego mb 50,00
Przektadka przytgczy kanalizacyjnych mb 25,00
instalacje zewnetrzne elektryczne

Przektadka przytgcza elektroenergetycznego mb 100,00
ROBOTY BUDOWLANE

ROZBUDOWA PAWILONU I

Roboty ziemne/ przygotowanie podtoza pod budowe | m3 100,00

szybow, wykop, zabezpieczenie wykopu itp.

Roboty konstrukcyjno-budowlane (zelbetowe i murowe)/ | m2pu 60
roboty zwigzane z budowg nowego szybu i te zwigzane z
przebudowg istniejgcego budynku ( m.in.. Przebudowa
$ciany w nadbudéwce, zamurowania $cian w Pawilonie 1)

Stan wykonczeniowy wewnetrzny - $lusarka aluminiowa | m2 20,00
przeciwpozarowa
Stan wykonczeniowy wewnetrzny -posadzki, $ciany, | m2pu 60,00

sufity, wymiana elementow istniejgcych, obudowy etc.

Stan wykonczeniowy zewnetrzny ($ciana ogniowa z | m2 100,00
attykami, cokoly itp.)

Stan wykonczeniowy zewnetrzny ($ciana ostonowa) m2 30,00
Stan wykonczeniowy zewnetrzny (warstwy dachowe, | m2 20,00

obrébki blacharskie, odprowadzenie deszczowki itp.)

PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ

Roboty konstrukcyjno-budowlane (zelbetowe i murowe) | m2 90




Slusarka aluminiowa p-poz m2 40,00

Stan wykonczeniowy wewnetrzny (sufity, posadzki, | m2pu 150,00
sciany)

PRZEBUDOWA POM. POD WENTYLATORNIE

Roboty adaptacyjne m2 17,00

ROBOTY INSTALACYJNE - przebudowywana klatka
oraz rozbudowa

Przebudowa i rozbudowa Instalacji c.o m2 pu 135

Budowa instalacji wentylacji przedsionkdéw i szybu, | m2 pu 135
systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej

przebudowa i rozbudowa Instalacji elektrycznych (m.in. | m2 pu 135
Zasilanie windy, instal. Os$wietlenia podstawowego,
ewakuacyjnego, awaryjnego, instal. Odgromowa)

Budowa Instalacji teletechnicznych, technika | m2 pu 135
informacyjna , SSP

Automatyka m2 pu 135
URZADZENIA
Urzgdzenia dzwigowe / windowe / szt 1

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przebudowa infrastruktury drogowej - chodniki, dojscia m2 50

uporzadkowanie terenu (trawniki itp.) m2 50
CZESC Il - STUDIA , DOKUMENTACJA
Dokumentacja projektowa

Koszt  wielobranzowej  dokumentacji  projektowej | kpl. 1
PB+PT/PW+nadzory autorskie, uzyskanie PnB, nadzér
archeologiczny, geodezyjny itp., odbiory przez organy
zewnetrzne Sanepid, PSP, Nadzér Budowlany, UDT

Powyzsze zestawienie gldwnych rodzajow robét budowlanych nalezy traktowaé jako
orientacyjne — dopuszczalna tolerancja w wyznaczeniu ostatecznych wielkosci (po
wykonaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Projektéw Wykonawczych) moze wynosié¢
do +/-15%.

3. Wymagania zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie projekty oraz roboty budowlane wykonane zostaty zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykohczeniowe powinny posiadaé
aprobaty/atesty oraz spetnia¢ kryteria techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz.
725 z pdzniejszymi zmianami).

Szczegétowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zagospodarowania terenu, obiektu oraz
jego wyposazenia w instalacje zostaty przedstawione w ponizszych punktach oraz w opisie
wytycznych dla branzy architektoniczno-budowlanej oraz branz instalacyjnych.

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne dla dokumentacji projektowe;.

Dla prac ujetych w niniejszym opracowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kompletna
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wielobranzowg dokumentacje wymagang przepisami prawa oraz okreSlong w programie
funkcjonalno-uzytkowym.
Dla kazdej cze$ci opracowywanej dokumentacji nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszelkie zbywalne autorskie prawa majgtkowe oraz
udzieli Zamawiajgcemu nieodwotalnej zgody na wprowadzanie do utworu, jakim jest projekt
budowlany obejmujacy, projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz
projekt techniczny /wykonawczy wraz z opracowaniami pomocniczymi, wszelkich zmian bez
koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych opfat.

3.2. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa - zakres obowigzkéw, wymagania.
3.2.1. Etap przedprojektowy

Na etapie prac przedprojektowych nalezy m.in:
zapoznac sie z wszystkimi dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego, uzyskac
aktualizacje dokumentow, ktére tego wymagaja,

2. wykonac wizje lokalng oraz niezbedne pomiary w terenie,

3. zweryfikowaé inwentaryzacje budynku, ze stanem istniejgcym budynku w momencie
rozpoczecia realizacji zamowienia,

4. zapoznac sie z ekspertyzg techniczng bezpieczenstwa pozarowego budynku, opracowang
na etapie koncepcji do programu funkcjonalno-uzytkowego, ze stanem istniejgcym budynku
W momencie rozpoczecia realizacji zamowienia,

5. uwzgledni¢ zalecenia wynikajgce z raportow, opinii i ekspertyz,

6. wykona¢ wszystkie niezbedne, wymagane badania, opinie, decyzje i uzgodnienia itp.
niezbedne do realizacji zadania,

7. sporzagdzi¢ aktualng mape do celdw projektowych,

8. wykonac uzupetniajgce badania geologiczne gruntu w niezbednym zakresie oraz opracowac
wymagang przepisami dokumentacje,

9. wykona¢ niezbedne odkrywki,

10. wykona¢ wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Czyzyny—
AWF”, objetego uchwatg nr LXV/1846/21 z dnia 1 wrzesnia 2021 r.

11. zapewni¢ nadzoér archeologiczny przy prowadzeniu Inwestycji wraz z opracowaniem i
uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen zgodnie z § 9. ust.1 pkt 2.
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Czyzyny-AWF” objetego uchwatg
nr LXV/1846/21 z dnia 1 wrzesnia 2021 r.

3.2.2. Etap projektowy

Ne etapie prac projektowych nalezy m.in:

e wykona¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowg w zakresie wskazanym w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym,

opracowac, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wielobranzowy projekt

opracowac projekt w zakresie niezbednych demontazy i rozbiorek,

w razie koniecznosci wykonac dodatkowe odkrywki dla potwierdzenia zatozen projektowych,

opracowac projekt zabezpieczenia, na czas prowadzenia robot budowlanych, elementéow

budowlanych instalaciji, ktére nie podlegajg demontazowi i przebudowie.

e wykona¢ kompletny projekt zagospodarowania terenu, uwzgledniajacy wszystkie elementy
istniejgce i nowoprojektowane oraz zakres ewentualnych demontazy/rozbiorek, w tym
elementy infrastruktury zewnetrznej, (Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pdzniejszymi zmianami)

e opracowac kompletny projekt architektoniczno-budowlany, po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajagcym przedstawionych zatozen i rozwigzah projektowych, wraz z uzyskaniem
wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych, w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw, (Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pdzniejszymi zmianami)

e W razie koniecznosci, uzyskac¢ niezbedne odstepstwa od warunkow technicznych,

e sporzadzi¢ wielobranzowy projekt techniczny oraz projekt wykonawczy, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym przedstawionych zatozen i rozwigzan projektowych i
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uzyskaniu jego akceptacji, (Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dn. 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, wraz z p6zniejszymi zmianami).
Projekt wykonawczy powinien uszczegotawiaé projekt budowlany w niezbednym zakresie.
W szczegdlnosci powinien obejmowac m.in:
o szczegotowe rysunki zagospodarowania terenu wraz z rozwigzaniami materiatowymi,
o detale architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne
o szczegolowe rozwigzania instalacyjne wszystkich branz wraz z urzadzeniami
budowlanymi ochrony ppoz.,
rysunki zbrojenia i rysunki szalunkow
zestawienie stali,
projekt tablic elektrycznych,
projekt instalacji odgromowej,
rozwiniecia, aksonometrie instalacji wodociggowych,
rozwiniecia instalacji kanalizacji oraz profile wraz z podaniem poziomu prowadzenia
instalacji,
o rozwiniecia instalacji grzewczej,
o rzuty instalacji wentylacji przedstawiajgce wszystkie kanaty i ksztattki dwukreskowo,
o dobory poszczegdlnych urzadzen, etc.
opracowac specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
wykonac scenariusz zdarzeh w czasie pozaru wraz z oznakowaniem drég ewakuacji,
opracowac¢, w ramach dokumentacji, wszelkie projekty towarzyszace, wymagane do
realizacji przedmiotu zamowienia m.in. ewentualne przetozenie instalacji i sieci kolidujgcych
z elementami projektowanymi, matryce sterowan, itp.
uzyskaé wszelkie niezbedne decyzje, opinie i zezwolenia niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia.

O 0O O 0O O O

Wymagania dotyczgce prac projektowych:

W trakcie opracowywania dokumentacji nalezy uwzgledni¢ uwagi i sugestie Zamawiajgcego.
Uwagi te nie mogg by¢é sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz programem funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w spotkaniach z Zamawiajgcym, na ktérych
omawiane bedg szczegdly techniczne i uzytkowe.

Stosowane w projekcie rozwigzania muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Dokumentacje nalezy przedstawia¢ Zamawiajgcemu do biezgcych konsultacji, na etapie jej
opracowywania. Zamawiajgcy moze odmoéwié przyjecia gotowej dokumentacji w przypadku
braku biezgcych konsultaciji.

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w projekcie budowlanym muszg
by¢ zgodne z obowigzujgcym rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznym jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm.) oraz zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z pézn. zm.) wraz z pozniejszymi zmianami.
Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami w tym z przepisami
z zakresu BHP, sanepid oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie koniecznych zgdd i pozwoleh, kompletnos¢
sktadanych wnioskoéw oraz udzielanie wilasciwym organom wyjasnien i informaciji
niezbednych do uzyskania opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

Dokumentacje (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny, projekt wykonawczy wielobranzowy, STWIORB, itp.) nalezy przekaza¢ w
2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (format pdf, dwg, doc i xls,).
W trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niedopuszczalne jest
korzystanie oraz powotywanie sie na normy, ktére zostaty okreslone jako wycofane przez
Polski Komitet Normalizacyjny.

Warunki odbioru prac projektowych:

Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajgcego.

Do akceptacji nalezy przekazac 1 egz. w wersiji elektronicznej. Przekazanie powinno nastgpic
na podstawie protokotu zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan.

Przekazana, na kazdym etapie dokumentacja, zostanie sprawdzona przez Zamawiajgcego.
Uwagi do dokumentacji zostang przekazane najpdzniej w terminie 6 dni roboczych od daty
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jej otrzymania. Ponadto uwagi bedg przekazywane na biezgco w trakcie prowadzonych
narad koordynacyjnych.
Wykonawca wprowadzi uwagi i usunie zgtoszone wady w dokumentacji w ciggu 6 dni
roboczych od daty ich zgtoszenia.
Zamawiajacy sprawdzi ponownie dokumentacje z wprowadzonymi uwagami w ciggu 3 dni
roboczych.
Na kazdym etapie, odbiér zaakceptowanej dokumentacji projektowej zostanie potwierdzony
protokotem odbioru podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu:
o oryginaly uzyskanych decyzji i pozwolen,
o projekt budowlany w 2 egz. w wersji papierowej, w tym egzemplarz zatwierdzony
decyzjg PNB oraz 1 egz. wersiji elektronicznej (w formacie pdf oraz dwg, docx, xls),
w przypadku stwierdzenia koniecznosci uzyskania zamiennego pozwolenia na
budowe,
o projekty techniczne i wykonawcze wielobranzowe w 2 egz. w wersji papierowej oraz
1 egz. w wers;ji elektronicznej (w formacie pdf oraz dwg, docx, xIs).

3.2.3. Nadzor autorski.

Nadzér autorski obejmuje m.in:

kontrolowanie zgodno$¢ prowadzonych robot budowlanych z opracowang dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami w zakresie przewidzianym w ustawie
prawo budowlane,

udziat projektantéw, w tym projektantéw poszczegolnych specjalnosci w spotkaniach
informacyjno-koordynacyjnych, (spotkania organizowane nie czesciej niz raz w tygodniu),
udzielanie przez projektantéw odpowiedzi na zapytania powstate w czasie realizacji robét
budowlanych oraz przedstawianie niezbednych, uzupetniajgcych rozwigzan projektowych,
udzielanie wszystkim stronom procesu budowlanego niezbednych wyjasnien dotyczacych
opracowanej dokumentacji projektowej,

weryfikacje rozwigzan proponowanych przez kierownika budowy lub kierownikéw robdt,
przez projektantéw poszczegolnych specjalnosci,

uzgadnianie, w zakresie technicznym, mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej (Decyzja o zastosowaniu
rozwigzania zamiennego musi zosta¢ potwierdzona przez Zamawiajgcego.)

skfadanie przez projektantow dodatkowych wyjasnieh w zakresie opracowanej dokumentaciji,
w razie koniecznosci opracowanie projektow/rozwigzan zamiennych, np. w przypadku
wystgpienia kolizji miedzybranzowych wynikajgcych z przyjetych rozwigzan projektowych
(Projekty zamienne nie mogg w sposob istotny odstepowaé od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe.),

wprowadzanie na biezgco wszystkich ewentualnych aktualizacji projektéw technicznych

w razie koniecznosci udziat projektantéw w procesie odbiorowym, do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie budynku,

3.3. Roboty budowlane - zakres obowigzkéw, wymagania.

Na etapie realizacji rob6t budowlanych, zakres obowigzkéow Wykonawcy obejmuje m.in:

realizacje robd6t budowlanych zgodnie ze sporzgdzong dokumentacjg projektowg oraz
zapisami PFU i SWZ,

zapewnienie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownikow
robét budowlanych w odpowiednich specjalnosciach,

zapewnienie nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu Inwestycji wraz z opracowaniem
i uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen zgodnie z § 9. ust.1 pkt 2.
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Czyzyny-AWF” objetego uchwatg
nr LXV/1846/21 z dnia 1 wrzesnia 2021 r.

zapewnienie nadzoru geodezyjnego w trakcie i po wykonaniu robét geodezyjnych

przed przystgpieniem do robot budowlanych, opracowanie przez kierownika budowy planu
BIOZ oraz instruktazu stanowiskowego, plan BIOZ musi uwzglednia¢ etapowanie robét oraz
zakres wytgczenia czesci budynku w trakcie prowadzenia poszczegdlnych robat,
prowadzenie na biezgco szkoleh dla pracownikéw przypisanych do poszczegdlnych prac,



e odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie zaréwno przez pracownikbw Wykonawcy jak i
podwykonawcow, przepiséw BHP oraz stosowanie srodkéw ochrony osobistej,

e zabezpieczenie i prawidtowe oznaczenie stref i tras podczas transportu materiatéow i sprzetu
oraz obstugi prac budowlanych,

e wykonanie, na czas prowadzenia robdét budowlanych, zabezpieczenia instalaciji
niepodlegajgcych demontazowi i przebudowie,

e wykonanie, na czas prowadzenia robot budowlanych, zabezpieczenia urzadzen i
wyposazenia budynku, ktére nie mogg zosta¢ zdemontowane i przeniesione,

e systematyczne prowadzenie dokumentacji fotograficznej przebiegu wszystkich prac, ze
szczegolnym uwzglednieniem robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, prowadzenie na
biezgco dokumentacji powykonawczej robot ulegajgcych zakryciu,

e sporzadzenie nastepujgcych dokumentacji:

o harmonogramow m.in. robét, przegladow, odbioréw itp.

o projektow warsztatowych m.in. dla elementow elewaciji, Slusarki i stolarki okiennej
oraz drzwiowej, konstrukcji prefabrykowanych, balustrad, podkonstrukcji pod
montowane urzgdzenia i instalacje oraz pozostatych elementéw w razie
koniecznosci,

o instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

o projektow przebudowy kolidujgcej istniejgcej infrastruktury podziemnej w razie
koniecznosci,

o Swiadectwa energetycznego budynku,

o instrukcji uzytkowania,

O scenariusz pozarowy,

e przedstawianie Zamawiajgcemu, przyjetych rozwigzan materialowych w formie Kart

Materiatow i Urzgdzen, do Kart nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie, przez

dobrane materialy, wymagan Zamawiajgcego oraz dopuszczajgce je do stosowania w

budownictwie,

zapewnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji,

sporzadzenie swiadectwa energetycznego budynku,

przeprowadzenie czynnosci odbiorowych,

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnej z wymaganiami

Zamawiajgcego, dokumentacja powinna uwzgledniaé¢ zaréwno instalacje nowoprojektowane

jak i istniejgce,

e uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, certyfikatéw, opinii i pozwolen
oraz innych dokumentéw zapewniajgcych mozliwos¢é prawidtowego funkcjonowania
budynku, m.in. dokumenty Urzedu Dozoru Technicznego,

e uzyskanie prawomochego pozwolenia na uzytkowanie obiektu po wykonanych robotach
budowlanych,

3.3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dostep do obszaru objetego pracami budowlanymi. W
czasie prowadzenia prac budowlanych zasilanie placu budowy w wode i energie elektryczng bedzie
nastepowato na warunkach ustalonych przez Inwestora. Dostep do placu planowanej budowy
zapewniony jest przez drogi wewnetrzne.

Zgodnie z prawem budowlanym, na terenie budowy w widocznym miejscu, nalezy umiesci¢
tablice informacyjng oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych, na kazdym etapie realizacji inwestycji, Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia znajdujgcych sie w budynku aparatury i urzgdzen. W przypadku
urzadzen, ktére nie mogg byé przeniesione, nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie w
miejscu ich lokalizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wynikajgce z:
e Organizacji robot budowlanych,
e Warunkéw bezpieczenstwa pracy,
e Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
e Sposobu zabezpieczenia chodnikow i jezdni w tym drég wewnetrznych w sasiedztwie
placu budowy od nastepstw zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych,
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e Sposobu zabezpieczenia budowy przed dostepem osdb trzecich,
e Sposobu zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,
e Sposobu zapewnienia ochrony srodowiska.

Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania jedynie w obszarze objetym robotami
budowlanymi.

3.3.2 Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa, organizacja rob6t budowlanych oraz jakos¢ uzytych wyrobow i jakosc
wykonania muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez obowigzujgce przepisy i normy.

Wyroby budowlane stosowane do realizacji robét budowlanych muszg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséow i norm. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty zaswiadczajgce, ze wyroby
budowlane zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami, m.in.:

e Ustawg z dn. 16 kwietnia 2024 r o wyrobach budowlanych (Dz. U.2021 poz. 1213)

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2015 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

Przyjete rozwigzania materiatowe muszg by¢ przedstawiane zespotowi Inspektorow Nadzoru w
formie Karty Materiatow i Urzgdzen. Wzor karty zostanie dostarczony przez Zamawiajgcego. Do
wypetnionej Karty nalezy dofgczy¢ dokumenty takiej jak: karty techniczne, Krajowe Oceny
Techniczne/ Europejskie Oceny Techniczne.

Materiaty, ktére nie bedg odpowiadaty wymaganiom Zamawiajgcego, nalezy usung¢ z placu
budowy. Zastosowanie przez Wykonawce niezaakceptowanych materiatéw i urzgdzen, moze
wigzac sie z poniesieniem przez niego odpowiedzialnosci technicznej i finansowej. Ewentualna
wymiana tych materiatow i urzgdzen bedzie wykonywana na koszt Wykonawcy.

Wywdz odpadoéw budowlanych oraz ewentualnych mas ziemnych Wykonawca dokonuje we
wilasnym zakresie oraz na koszt wtasny. Ewentualne zanieczyszczenia spowodowane ruchem
pojazdéw budowy réwniez muszg by¢ usuwane na biezgco.

Roboty budowlane bedg poddawane biezgcej kontroli. W szczegolnosci sprawdzane beda:
e \Wszystkie rozwigzania projektowe ujete w projekcie pod wzgledem ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.
e Stosowane gotowe wyroby budowlane pod wzgledem dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz pod wzgledem zgodnosci ich parametréw z informacjami
zawartymi w projekcie technicznym / wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

Zamawiajgcy wyznaczy osobe upowazniong do zarzgdzania realizacja umowy oraz zespot
Inspektorow Nadzoru. Osoby te odpowiada¢ bedg za wspédtprace z Wykonawca, prowadzenie
kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywanie odbioréw.

Kontroli i sprawdzeniu podlegac¢ beda:
e Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania poszczegélnych prac,
e Zastosowane wyroby budowlane oraz powstate w wyniku wykonanych robot elementy
obiektu pod wzgledem ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,
e Dziatanie zamontowanych urzadzen.

Wykonanie robot

Wykonawca odpowiada przede wszystkim za:
e prowadzenie robot zgodnie z warunkami zawartej umowy,
e jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot,
e zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi inspektoréw
nadzoru.

Ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stosowane metody, techniki oraz technologie

wykonywanych robét budowlanych.
Wszystkie czynnosSci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych nalezy zgtaszac
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Zamawiajgcym oraz Uzytkownikom budynku z odpowiednim wyprzedzeniem, aby ograniczy¢ ich
negatywny wptyw na prowadzone w budynku procesy badawcze.

Akceptacja lub odrzucenie materiatow i elementow wykonywanych robot budowlanych przez
inspektora nadzoru oparte bedzie na wymaganiach i wytycznych zawartych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej oraz obowigzujgcych normach i przepisach. Uwzgledniane bedg takze
wyniki badah materiatdw oraz pozostate czynniki majgce wptyw na rozwazane zagadnienie.
Polecenia inspektoréw nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w wyznaczonym przez
nich czasie, pod grozbg wstrzymania robét budowlanych. Skutki finansowe wynikajgce z
wstrzymania prac ponosi w takim przypadku Wykonawca.

Odbior robét

Roboty budowlane bedg podlega¢ nastepujacym etapom odbioru:

e odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

e odbidr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktur czesciowych
za wykonanie danego zakresu robot,

e odbidér koncowy wykonanych prac budowlanych,

e odbiér koncowy zadania inwestycyjnego i przekazanie do eksploatacji - po uzyskaniu
pozytywnego odbioru przez PINB,

e odbidr po okresie rekojmi — odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego
z udziatem Wykonawcy w formie protokotu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne,

e odbiér ostateczny — odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru robét po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy, dotyczgcych usuwania wad.

1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez wtasciwego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora
Nadzoru nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach
odbioru ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego na swdj
koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed
odbiorem czesciowym protokotéw przerobowych (rzeczowo — finansowych) okreslajgcych zaréwno
czesdciowe jak i catkowite zaawansowanie poszczegdlnych rodzajow prac.

2. Odbioru koncowego wykonanych prac budowlanych oraz odbioru kohcowego zadania
inwestycyjnego wraz z przekazaniem do eksploatacji dokonujg upowaznieni przedstawiciele stron
zwani dalej Komisjg Odbiorowa.

3. Podstawag do rozpoczecia czynnosci odbioru przez Komisje Odbiorows jest:

1) faktyczne wykonanie robét, pisemne zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego
robot Kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy co najmniej na 3 dni roboczych
przed terminem okreslonym w § 3 ust. 2 Umowy.

2) faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem
dokonanym przez Inspektora Nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
gotowosci przez Wykonawce,

3) pisemne powotanie przez Zamawiajgcego Komisji Odbiorowej, w terminie do 7 dni
roboczych od dnia potwierdzenia gotowo$ci przez Inspektorow Nadzoru.

4. Komisja Odbiorowa zobowigzana jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

5. Wykonawca i Zespodt Inspektoréw nadzoru sg zobowigzani do nalezytej starannosci
przy odbiorze oraz mogg korzystaC z opinii rzeczoznawcéw. Z czynnosci odbioru sporzgdza
sie protokot odbioru robdt, ktdry musi zawieraC ustalenia poczynione

w toku odbioru. Protokdt odbioru strony podpisujg (w dwéch egzemplarzach) w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakohczenia robét lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych préb okreslonych w niniejszym paragrafie lub posiada
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wady, Komisja Odbiorowa moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokonac
odbioru koncowego z wyznaczeniem terminu na usuniecie wad lub usterek zgodnie z § 17 ust.
7 umowy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych =z
wykonywanymi przez siebie pracami na wiasny koszt.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, wéwczas Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigecia wad.

Woéwczas Wykonawca usunie wadliwie wykonang czes¢ i wykona jg ponownie bez wad, bez

dodatkowego wynagrodzenia. Usuniecie wadliwie wykonanej czesci i wykonanie jej ponownie

bez wad przez Wykonawce nastgpi w terminie wskazanym na piSmie przez Zamawiajgcego, a

razie niedotrzymania terminu, Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na

koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie do odmowy odbioru do czasu usuniecia wad nie bedzie
miato zastosowania tylko wowczas jezeli ewentualne wady bedg ewidentnie wadami nieistotnymi

(np. beda to drobne usterki natury estetycznej) i jednoczesnie nie bedg wptywaty w zaden sposob

na mozliwos¢ wykorzystania obiektu; w takim przypadku moze zosta¢ dokonany odbidér, a wady

winny by¢ usuniete w terminie wynikajgcym z protokotu odbioru.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia wowczas:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub moze zazgda¢ demontazu i wykonania przedmiotu
umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie od nowa bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, a Wykonawca nie moze odmowi¢ powotujgc sie na niewspotmierne lub zbyt
wysokie koszty ponownego wykonania przedmiotu umowy. W razie niedotrzymania
wyznhaczonego przez Zamawiajgcego terminu na demontaz i ponowne wykonanie przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy moze zleci¢ podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia, w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru,
Zespotowi Inspektoréw Nadzoru wszystkich dokumentéow niezbednych do dokonania odbioru
budowy przez inspektoréw Sanepid, PINB, PSP oraz dokumentacje powykonawczg wraz z
niezbednymi dokumentami tj.:

1) protokotéw czesciowych i protokotdw koncowych (wykonanych po rozruchu danej
instalacji) pomiaréw i badan instalacji wykonanych na obiekcie (m.in. wod-kan, c.o.,
elektrycznej, p-poz, niskoprgdowych, technologicznych),

2) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

3) kompletu aprobat, certyfikatéw, DTR, instrukcji obstugi urzgdzen wraz

Z gwarancjami oraz innych niezbednych dotyczgcych wbudowanych materiatow

i urzgdzen, wraz z wykazem zamontowanych urzgdzen w formie zestawczej ich danych
technicznych i numerdéw fabrycznych i termindéw przeglagdéw gwarancyjnych,

4) protokotéw badania probek betonu zastosowanych na obiekcie,

5) protokotéw z badanh zageszczenia podfoza ,

6) instrukcji przeciwpozarowej dla obiektu uwzgledniajgca scenariusz zdarzen,

7) wykazu zainstalowanych urzadzen z kartami identyfikacyjnymi, protokotami badan

urzadzen i naniesieniem ich na rzut pomieszczen oraz wykazu wykonanych instalacji
i nazwami autoryzowanych serwisow,
8) instrukcji obstugi zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia(w jezyku polskim),
9) instrukcji konserwaciji i eksploatacji zabudowanych materiatéw ( w jezyku polskim),
10)  dokumentacji powykonawczej,
11)  o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu budowy,
9. W celu przeprowadzenia rozruchu, badan oraz préb zamontowanych urzadzen i instalacji
w obiekcie Wykonawca poniesie wszelkie jego koszty tacznie z kosztami materiatow
eksploatacyjnych niezbednych do wymienionych prac.
10. Wykonawca poniesie koszt szkolenia personelu Zamawiajgcego w celu umozliwienia
zgodnego z warunkami gwarancji obstugi urzgdzen i instalacji zamontowanych
w obiekcie. llos¢ i zakres szkolenia zgodny z instrukcjg obstugi urzadzenia lub DTR, a jezeli brak
informaciji to przyjmuje sie jednokrotne przeszkolenie wyznaczonych pracownikéw Zamawiajgcego.
Szkolenie musi zostac potwierdzone przez osobe szkolong podpisem w karcie szkolenia wystawiong
przez Wykonawce.
11. Dokumentacja powykonawcza wykonana bedzie w dwoch egzemplarzach, poprzez
naniesienie wszystkich zmian zaistniatych w trakcie realizacji niniejszej umowy. Jezeli naniesienie
zmian moze spowodowac nieczytelno$¢ dokumentaciji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostang
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wykonane przez Wykonawce od nowa w jakosci wykonania takiej jaka byta w projekcie, na no$niku
papierowym (wydruki) i nosniku cyfrowym — ptyta CD (pliki elektroniczne w tym pliki oryginalne i
forma zdygitalizowana w formacie pdf).

12. Wszelkie zmiany powstate w trakcie realizacji prac w stosunku do dokumentacji wykonawczej
muszg by¢é kazdorazowo uzgadniane z wiasciwym Projektantem (autorem Dokumentacji
Wykonawczej) oraz Zamawiajgcym, co zostanie potwierdzone wilasnorecznymi podpisami, a
nastepnie nanoszone w sposéb czytelny i jednoznaczny — kolorem czerwonym na kopi projektu
budowlanego i odnotowane w dzienniku budowy.

13. Po dokonaniu odbioru koncowego wykonanych prac budowlanych lub w trakcie jego trwania
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zgtosi i przeprowadzi wszelkie procedury odbiorowe zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, decyzji Pozwolenie na Budowe oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

14. Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnien odszkodowawczych z tytutu rekojmi badz
gwarancji rozpoczyna sie z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego
i przekazania go do eksploatacji.

15. Zamawiajgcy wyznaczy takze termin odbioru po uptywie okresu rekojmi oraz termin odbioru
ostatecznego, zgodnie z zapisami § 16 ust. 1 pkt. 5) i 6) umowy.

16. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy
w zakresie robét budowlanych uznaje sie date zakonczenia robot potwierdzong pisemnym
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy — jezeli w toku odbioru koncowego potwierdzi sie, ze wszystkie prace zostaty w tej dacie
wykonane bez wad i odbiér zostanie dokonany oraz wykonane prace umozliwiajg uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad i wstrzymania
z tego powodu czynnosci odbioru, za date zakonczenia robot budowlanych przyjmuje sie date
usuniecia wad i wznowienia czynnosci odbiorowych — jes$li bedg to rézne daty, przyjmuje sie date
pozniejsza

Dokumentacje powykonawczg nalezy opracowaC z zachowaniem przepisOw prawa
budowlanego. Dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej - 4
egzemplarze oraz w wersji elektronicznej - 1 egzemplarz. Wersja elektroniczna powinna obejmowac
pliki edytowalne, pliki w formacie pdf oraz skany rysunkéw i dokumentéw podpisanych przez
kierownika budowy i inspektoréw nadzoru.

Warunki wykonania i odbioru robét:

Jezeli w danym zakresie nie zostato wskazane inaczej, wytyczne wykonania i odbioru robot
budowlanych okresla sie na podstawie instrukcji pn. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych” opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej:

e (Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne, ITB 2018,
e (Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe, 1TB 2020,
e Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe, ITB
2018,
e (Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, ITB
2021,
e Czesc¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie sciany dziatowe, ITB 2017,
Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-
szklane, ITB 2008,

e Czesc¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze, ITB 2009,

e (Cze$c¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB 2020,

e (Czesc B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne, ITB 2020,

e Czesc¢ B: Roboty wykohczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, ITB
2020,

e (Czesc B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych, ITB
2020,

e (Czesc¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych, ITB 2016,

e (Czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin widkienniczych i
polichlorku winylu, ITB 2019,

e Czesc¢ B: Roboty wykohczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo
preparatami proszkowymi, ITB 2020,
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e (Czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, ITB 2019,

e Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji
budowlanych, ITB 2004,

e (Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB 2004,

e Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
czesci podziemnych budynkéw, ITB 2019,

e (Czesc C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen
»mokrych”, ITB 2023,

e (Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne, ITB 2007,

e (Czesc C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci
cieptowniczych, ITB 2010,

e (Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 12: Czesci podziemne budynkéw wykonanych z
betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych, ITB 2017,

e (Czes¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne
w budynkach uzytecznosci publicznej, ITB 2022,

e Czes¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i sredniego
napiecia, ITB 2018,

e Czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 1: Wezly cieptownicze, ITB 2010,

e Czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
ITB 2017,

e (Czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3: Instalacje ogrzewcze, ITB 2012,

e Czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje wodociggowe, ITB 2012,

e (Czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 5: Sieci cieptownicze z rur i elementéow
preizolowanych, ITB 2012,

e Czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 6: Instalacje kanalizacyjne, ITB 2013,

e Czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach, ITB
2018.

Nalezy uwzgledni¢ rowniez zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

e Zalecenia “Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem”, zeszyt 1, opracowane
przez COBRTI INSTAL,

e Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, zeszyt 5, wydanie
09.2002r. opracowane przez COBRTI INSTAL

e Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Instalacji Ogrzewczych, zeszyt 6, wydanie
09.2002r. opracowane przez COBRTI INSTAL.

e Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Instalacji Wodociggowych, zeszyt 7, opracowane
przez COBRTI INSTAL.

e “Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylaciji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazania sie bakterii Legionella”, zeszyt 11, opracowane przez COBRTI INSTAL.

3.4. Gwarancja i serwis w okresie gwarancji.

Przedmiot zamowienia objety jest gwarancja, ktérej okres i warunki wynikajg z zapiséw w
umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym (do ktoérej niniejsze PFU jest
zatgcznikiem).

Wykonawca zobligowany jest do wykonywania czynnosci serwisowych, obejmujgcych réwniez
dostawe i wymiane materiatdw eksploatacyjnych dla urzadzenh, instalacji oraz pozostatego
wyposazenia dostarczonego przez Wykonawce, dla ktérych producent wskazuje koniecznosé
biezgcego serwisowania i wymiany materiatéw eksploatacyjnych.

W ramach dokumentacji powykonawczej nalezy przekazaé Zamawiajgcemu harmonogram
prowadzenia prac serwisowych (w tym w wersji elektronicznej w formacie xIs). Harmonogram
gwarancyjno-serwisowy powinien by¢ sporzgdzony na caly okres gwarancji udzielonych przez
Wykonawce. Czestotliwos¢ prac serwisowych powinna wynika¢é z wytycznych poszczegodlinych
producentow oraz z obowigzujgcych przepisow.

3.5. Rozwigzania architektoniczno- budowlane.
Rozwigzania zostaty przedstawione w opisie wymagan architektoniczno-budowlanych.

3.6. Rozwigzania konstrukcyjne.
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Rozwigzania zostaty przedstawione w opisie wymagan architektoniczno-budowlanych.
3.7. Rozwigzania instalacyjne.

Rozwigzania zostaty przedstawione w opisie wymagan dla branz instalacyjnych.
3.8. Elementy wykonczenia.

Rozwigzania zostaty przedstawione w opisie wymagan architektoniczno-budowlanych.
3.9. Zagospodarowanie terenu.

Rozwigzania zostaty przedstawione w opisie wymagan architektoniczno-budowlanych.
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.  CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Przedmiotowa inwestycja =znajduje sie na obszarze objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego ,Czyzyny—AWF”, objetego uchwatg nr LXV/1846/21 z dnia 1
wrzesnia 2021 r. W dokumencie zawarte sg uwarunkowania projektu budowlanego, wedtug ktorych
nalezy zrealizowac zamierzenie inwestycyjne.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, objetg niniejszym
programem, na cele budowlane.

3. Wykaz przepiséw i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest wykonacC przedmiot zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ m.in. nastepujgce przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p&zniejszymi
zmianami).

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z
pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdzniejszymi
zZmianami).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
Z pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2008 nr 199 poz.1227 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
Z pOzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzorurynku. (Dz.U. 2016
r. poz 542 z pézniejszymi zmainami).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogélnym bezpieczenstwie produktow. (Dz.U. 2003 nr 229
poz.2275).

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr
162 poz 1568).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami).

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr
30 poz. 168 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow. (Dz.U. 2024
poz. 1200).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

16



technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 79 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 r. poz. 1968).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 nr 12 poz. 06 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi
zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow. (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdbw chemicznych. (Dz.U.
2005 nr 11 poz. 86 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania
miejsc, rurociggéw oraz pojemnikow i zbiornikow stuzgcych do przechowywania lub
zawierajgcych substancje stwarzajgce zagrozenie lub mieszaniny stwarzajgce zagrozenie
(Dz.U. 2015 poz. 1368).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu
zbiornikdéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z podzniejszymi zmianami). Na szczeblu
europejskim dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/WE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1518).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
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nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych. (Dz. U. 2019 poz. 1311).
Rozporzgdzenie Ministra Spaw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2023 nr 1563).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania. (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w
sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu
i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1579).

W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ m.in. nastepujgce przepisy prawne:

PN-B-01025:2004: Rysunek budowlany. Oznaczenie graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.
PN-B-01027:2002: Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.
PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych,
PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu,
PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach - Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego i wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
PN-EN 60849:2001 Dzwickowe systemy ostrzegawcze.
PN-90/B-02851. Ochrona Pozarowa w budownictwie. Metoda badania odpornosci ogniowej
elementow budynkow.
PN-EN 12128:2000 - Biotechnologia. Laboratoria badawcze, rozwoju i analizy.
PN-EN 15154-1:2006, Czes¢ 1 - Prysznice do ciata przylgczone do instalacji wodociggowe;j.
PN-EN 15154-2:2006, Czes¢ 2 - Myjki do oczu przytgczone do instalacji wodociggowe.
PN-EN ISO/IEC 17025:2018 - Ogdlne wymagania dotyczgce kompetencji laboratoriow
badawczych i wzorcujgcych.
PN-EN 14727:2006 - Meble laboratoryjne. Meble laboratoryjne do przechowywania.
Wymagania i metody badan.
PN-EN 14175:2006 - Wyciagi laboratoryjne. Czes¢ 1-6.
PN-EN 14470-1:2010 - Ognioodporne szafki magazynowe. Czes¢ 1: Bezpieczne szafki do
przechowywania ptynow fatwopalnych.
PN-EN 14470-2:2007 - Ognioodporne szafki magazynowe. Czes¢ 2: Bezpieczne szafki na
butle ze sprezonym gazem.
Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

o Czes¢ 1-1: Oddzialywania ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzania

uzytkowe w budynkach.

o Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogodlne - Obcigzenie $niegiem.

o Czes$c¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru.
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

o Czesc¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw.

o Czesc¢ 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

o Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguly dla budynkow.

o Czesc 1-2: Regutly ogdlne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

o Czesc 1-3: Regutly ogodlne - Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i

blach profilowanych na zimno.

o Czesc¢ 1-8: Projektowanie weztow.
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

o Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
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o Czesc¢ 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

o Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-701N-O | 270.0 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine
PN-701N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéow. Kod barw Rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-92/B-01706:1992/Az1:1999 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana do normy.
PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 1717: Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne — wymagania ogdéine
PN-B-10736:1999 Wykop otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
warunki techniczne wykonania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych — Wymagania.
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.
PN EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw -Wspotczynniki wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania.
PN EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze.
PN-EN I1SO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i
elementow budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa — Metody obliczania.
PN-EN 378-2:2017-03 Instalacje chiodnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska -- Czes¢ 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie,
znakowanie i dokumentowanie
PN-EN 253:2020 Sieci cieptownicze. System pojedynczych rur zespolonych do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Fabrycznie wykonany zespot
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu.
PN-EN 448:2020 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zespoty ksztattek wykonanych
fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.
PN-EN 488:2020 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespoty armatury wykonane
fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.
PN-EN 489:2020 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespoty tgczace i izolacja cieplna
do wodnych sieci cieptowniczych zgodnych z EN:13941-1.
PN-EN 5817:2014 Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z wyjatkiem
spawanych wigzkg). Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych
PN-EN 1127-1:2019-10 ,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Czes¢ 1: pojecia podstawowe i metodyka” — wersja polska.
PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09 ,Atmosfery wybuchowe — Czes¢ 10-1: Klasyfikacja
przestrzeni — Gazowe atmosfery wybuchowe” — wersja polska.
PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN IEC 60664-1:2021-02 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
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niskiego napiecia — Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 61643-11:2013 - Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce przepiecia -- Czes¢ 11:
Urzadzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napiecia --
Wymagania i metody badan

PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2013-1 - Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczacych bezpieczenstwa - Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 60839-11-1:2014-01 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wkamania i napadu - Czesc¢
1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50132-7:2013-04 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 62676-4:2015 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 4:
Wytyczne stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania eksploatacji i konserwac;ji’.

PN-EN 50173-1:2013 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 1: Wymagania ogoélne

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacia -- Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkoéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12599 — Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2007 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym — Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 15239:2007 Wentylacja budynkoéw - Charakterystyka energetyczna budynkow -
Wytyczne dotyczgce kontroli instalacji wentylacji.

PN-EN 15240:2007 Wentylacja budynkdéw - Charakterystyka energetyczna budynkéw -
Wytyczne dotyczgce kontroli instalacji klimatyzac;i.
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PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodéw
PN-EN 12735-1:2016-08 - wersja polska Miedz i stopy miedzi -- Rury okragte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Czes¢ 1: Rury do instalaciji
rurowych

PN-EN 12735-1:2016-08/Ap1:2017-07 - Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez
szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Czes¢ 1: Rury do instalacii
rurowych

PN-EN 12735-2:2016-08/Ap1:2017-07 - Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez
szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Cze$¢ 2: Rury do
oprzyrzadowania

PN-EN 779:2012 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogodlnej -- Okreslanie
parametréw filtracyjnych

PN — EN 15650:2010 Wentylacja budynkow. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane
w przewodach

PN-EN 13501-3+A1:2010 - wersja polska, Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementéw budynkéw -- Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci
ogniowej wyrobdéw i elementéw stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach:
ognioodpornych przewodow wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych.

Pozostale, posiadane przez Zamawiajacego, dokumenty i informacje niezbedne do
wykonania zamoéwienia.

Zamawiajgcy dysponuje ponadto ponizszymi dokumentami stanowigcymi materiaty pomocnicze
do niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego:

Inwentaryzacja kompleksu budynkéw siedziby gtéwnej AKF ztozonego z Budynku Gtéwnego,
Auli, Pawilonéw Naukowo-Dydaktycznych I-1V oraz Komory Termoklimatycznej (maj 2026);
Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczehstwa pozarowego dla kompleksu budynkéw
siedziby gtdbwnej AKF opracowana przez tucje Rozwadowska i Michata Piotra
Szymanowskiego w maju 2026r.

Inwentaryzacja dendrologiczna najblizszego otoczenia kompleksu budynkoéw siedziby
gtébwnej AKF po jego potudniowej i potudniowo-wschodniej stronie opracowana przez
Jerzego i Krystyne Szar w maju 2026r.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych opracowane przez Pawta i
Katarzyne Rogowskich w maju 2026r.

Ekspertyza techniczna w zakresie konstrukcji opracowana przez Daniela Guzierowicza w
maju 2026r.

Opinia w zakresie mozliwosci kwalifikacji do przedsiewzie¢ wymagajgcych uzyskania Decyzji
o Srodowiskowych Uwarunkowaniach opracowana przez Janusza Kosaka w maju 2026r.
Koncepcja dostosowania do obowigzujgcych przepisow w zakresie instalacji elektrycznych
opracowana przez Marcina Bajka w maju 2026r.

Koncepcja dostosowania do obowigzujgcych przepisow w zakresie instalacji sanitarnych
opracowana przez Rafata Gorke w maju 2026r.
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