
 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 
1. Nazwa zadania / obiekt 

 
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Pawilonu Naukowo-Dydaktycznego nr II, 
stanowiącego część kompleksu budynku głównego Akademii Kultury Fizycznej. 
 

2. Adres obiektu 
 
Kraków, al. Jana Pawła II 78, dz. nr 7/24 obr. 52 Nowa Huta 
 

3. Nazwy i kody 
 
DZIAŁ  
 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

GRUPA 
 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 

zagospodarowania terenu  
71500000-3 Usługi związane z budownictwem  
 

KLASA 
 

71220000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.   
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
 

 
DZIAŁ  
 

45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA 
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
KLASA 
 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych z edukacją i  
                    badaniami 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45350000-5 Instalacje mechaniczne  
 

 
4. Zamawiający 

 
Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie 
Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków 
 

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy 
 
mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz, mgr inż. arch. Agnieszka Florkiewicz, mgr inż. arch. 
Aleksander Kwaśniak-Wiland, mgr inż. arch. Karolina Romańska 
 

6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 
a. część opisowa 
b. część informacyjna 
c. wymagania architektoniczno-budowlane 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

1. Przedmiot i cel opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy, dotyczący projektu przebudowy 
i rozbudowy istniejącego obiektu Pawilonu Naukowo - Dydaktycznego nr II stanowiącego część 
kompleksu Budynku Głównego AKF zlokalizowanego na działkach przy ul. Jana Pawła II 78 w 
Krakowie.  
 
Niniejsze opracowanie służy jako opis przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym na 
opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i wykonanie 
pełnego zakresu robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.   

Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego.  

Podstawą opracowania programu jest zlecenie Zamawiającego oraz wytyczne użytkowe 
otrzymane od Użytkownika. 
 
Ilekroć w tekście jest mowa o: 

● Przedmiocie opracowania – należy przez to rozumieć program funkcjonalno-użytkowy dla 
przebudowy budynku naukowo-dydaktycznego w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. 
przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu Pawilonu Naukowo - Dydaktycznego nr II 
stanowiącego część kompleksu Budynku Głównego AKF. 

● Inwestycji – należy przez to rozumieć przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu 
Pawilonu Naukowo - Dydaktycznego nr II stanowiącego część kompleksu Budynku 
Głównego AKF. 

● Przedmiocie zamówienia – należy przez to rozumieć wykonanie dokumentacji projektowej 
oraz pełnego zakresu robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudowa 
istniejącego obiektu Pawilonu Naukowo - Dydaktycznego nr II stanowiącego część 
kompleksu Budynku Głównego AKF. 

● Wykonawcy - należy przez to rozumieć firmę realizującą przedmiot zamówienia.  
● Inwestorze/ Zamawiającym – Akademia Kultury Fizycznej, al. Jana Pawła II 78, Kraków  
 
2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.  

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych 

związanych z przebudową i rozbudową istniejącego obiektu Pawilonu Naukowo - Dydaktycznego nr 
II stanowiącego część kompleksu Budynku Głównego AKF. 

 
Zakresem przedmiotu zamówienia objęte są następujące usługi: 

I. Wykonanie prac przedprojektowych, aktualizacji koncepcji w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności, projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym na podstawie 
załączonej koncepcji, uzyskanie decyzji PNB oraz wykonanie wielobranżowego projektu 
technicznego i projektu wykonawczego,  

II. Wykonanie, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
III. Realizację rozbudowy i przebudowy budynku wraz z niezbędnymi instalacjami oraz 

drogą pożarową (sięgaczem)  
IV. Przygotowanie dokumentów odbiorowych i powykonawczych niezbędnych do       

uzyskania pozwolenia na użytkowanie jak również przeprowadzenie w imieniu 
Zamawiającego wszystkich procedur odbiorowych zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.  
 

Inwestycja jest dofinansowana w ramach projektu Uczelnia Bez Barier. AWF dla Wszystkich 
nr FERS.03.01-IP.08-0064/24 i ma na celu poprzez przebudowę Pawilonu II (w tym ciągów 
pieszych) zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchu (poruszających 
się na wózkach) oraz niwelację zdiagnozowanych barier komunikacyjnych. 



4 
 

 
2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 
 

 Powierzchnia zabudowy (rozbudowy):  18,7 m2 
 Powierzchnia całkowita (rozbudowy):  64,8 m2 
 Kubatura brutto (rozbudowy):    ok. 271,17 m3 
 Szacunkowy zakres robót: 

 
 

CZĘŚĆ I - OBIEKTY PODSTAWOWE I POMOCNICZE  
jednostka ilość 

PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE 
OBIEKTÓW DO SIECI      

Przygotowanie terenu pod inwestycję/ r. 
rozbiórkowe, ukształtowanie terenu /     

Przygotowanie terenu pod inwestycję, roboty 
rozbiórkowe - organizacja zaplecza budowy  kpl. 1 

Przygotowanie terenu pod inwestycję, roboty 
rozbiórkowe - m.in.płyta betonowa, fasada,  mury, 
posadzki kpl. 1 
instalacje zewnętrzne sanitarne      
Przekładka przyłącza wodociągowego  mb 50,00 
Przekładka przyłączy kanalizacyjnych  mb 25,00 
instalacje zewnętrzne elektryczne     
Przekładka przyłącza elektroenergetycznego  mb 100,00 
PAWILON II     
ROBOTY BUDOWLANE      
ROZBUDOWA PAWILONU II     

Roboty ziemne/ przygotowanie podłoża pod 
budowę szybów, wykop, zabezpieczenie wykopu 
itp. 

m3 100,00 

Roboty konstrukcyjno-budowlane (żelbetowe i 
murowe)/ roboty związane z budową nowego 
szybu i te związane z przebudową istniejącego 
budynku ( m.in.. Przebudowa ściany w 
nadbudówce, zamurowania ścian w Pawilonie II) 

m2pu  60 
Stan wykończeniowy wewnętrzny - ślusarka 
aluminiowa przeciwpożarowa m2 20,00 
Stan wykończeniowy wewnętrzny -posadzki, 
ściany, sufity, wymiana elementów istniejących, 
obudowy etc. m2pu  60,00 
Stan wykończeniowy zewnętrzny (ściana ogniowa 
z attykami, cokoły itp.) m2 100,00 
Stan wykończeniowy zewnętrzny (ściana płd. Z 
oknami) m2 30,00 
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Stan wykończeniowy zewnętrzny (warstwy 
dachowe, obróbki blacharskie, odprowadzenie 
deszczówki itp.) m2 20,00 
PRZEBUDOWA  KLATKI SCHODOWEJ     
Roboty konstrukcyjno-budowlane (żelbetowe i 
murowe) m2 90 
ślusarka aluminiowa p-poż m2 40,00 
Stan wykończeniowy wewnętrzny (sufity, 
posadzki, ściany) m2pu  150,00 
PRZEBUDOWA POM. POD WENTYLATORNIĘ     
Roboty adaptacyjne m2 17,00 

ROBOTY  INSTALACYJNE - przebudowywana 
klatka oraz rozbudowa     
Przebudowa i rozbudowa Instalacji c.o m2 pu 135 

Budowa instalacji wentylacji przedsionków i 
szybu, systemu oddymiania i napowietrzania klatki 
schodowej m2 pu 135 

przebudowa i rozbudowa Instalacji elektrycznych 
(m.in. Zasilanie windy, instal. Oświetlenia 
podstawowego, ewakuacyjnego, awaryjnego, 
instal. Odgromowa) m2 pu 135 

Budowa Instalacji teletechnicznych, technika 
informacyjna , SSP m2 pu 135 
Automatyka  m2 pu 135 
URZĄDZENIA      
Urządzenia dżwigowe / windowe /  szt 1 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU      

Przebudowa infrastruktury  drogowej - chodniki, 
dojścia m2 50 
uporządkowanie terenu (trawniki itp.) m2 50 
      
CZĘŚĆ II - STUDIA , DOKUMENTACJA      
Dokumentacja projektowa      
Koszt wielobranżowej dokumentacji projektowej 
PB+PT/PW+nadzory autorskie, uzyskanie PnB, 
nadzór archeologiczny, geodezyjny itp., odbiory 
przez organy zewnętrzne Sanepid, PSP, Nadzór 
Budowlany, UDT kpl. 1 

Powyższe zestawienie głównych rodzajów robót budowlanych należy traktować jako 
orientacyjne – dopuszczalna tolerancja w wyznaczeniu ostatecznych wielkości (po 
wykonaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Projektów Wykonawczych) może wynosić 
do +/-15%. 

3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający wymaga, aby wszystkie projekty oraz roboty budowlane wykonane zostały zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami prawa.  

Wszystkie zastosowane materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać 
aprobaty/atesty oraz spełniać kryteria techniczne pod kątem dopuszczenia ich do stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 
725 z późniejszymi zmianami).  
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Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu, obiektu oraz 
jego wyposażenia w instalacje zostały przedstawione w poniższych punktach oraz w opisie 
wytycznych dla branży architektoniczno-budowlanej oraz branż instalacyjnych.  

 
3.1. Uwarunkowania formalno-prawne dla dokumentacji projektowej.  

Dla prac ujętych w niniejszym opracowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną 
wielobranżową dokumentację wymaganą przepisami prawa oraz określoną w programie 
funkcjonalno-użytkowym.  
Dla każdej części opracowywanej dokumentacji należy uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie zbywalne autorskie prawa majątkowe oraz 
udzieli Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na wprowadzanie do utworu, jakim jest projekt 
budowlany obejmujący, projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz 
projekt techniczny /wykonawczy wraz z opracowaniami pomocniczymi, wszelkich zmian bez 
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat.  
 

3.2. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa - zakres obowiązków, wymagania.   
 
3.2.1. Etap przedprojektowy 
 
Na etapie prac przedprojektowych należy m.in:  

1. zapoznać się z wszystkimi dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, uzyskać 
aktualizację dokumentów, które tego wymagają,  

2. wykonać wizję lokalną oraz niezbędne pomiary w terenie,  
3. zweryfikować inwentaryzację budynku, ze stanem istniejącym budynku w momencie 

rozpoczęcia realizacji zamówienia,  
4. zapoznać się z ekspertyzą techniczną bezpieczeństwa pożarowego budynku, opracowaną 

na etapie koncepcji do programu funkcjonalno-użytkowego, ze stanem istniejącym budynku 
w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia,  

5. uwzględnić zalecenia wynikające z raportów, opinii i ekspertyz,  
6. wykonać wszystkie niezbędne, wymagane badania, opinie, decyzje i uzgodnienia itp. 

niezbędne do realizacji zadania,   
7. sporządzić aktualną mapę do celów projektowych, 
8. wykonać uzupełniające badania geologiczne gruntu w niezbędnym zakresie oraz opracować 

wymaganą przepisami dokumentację,   
9. wykonać niezbędne odkrywki,    
10. wykonać wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Czyżyny–

AWF”, objętego uchwałą nr LXV/1846/21 z dnia 1 września 2021 r. 
11. zapewnić nadzór archeologiczny przy prowadzeniu Inwestycji wraz z opracowaniem i 

uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń zgodnie z § 9. ust.1 pkt 2. 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Czyżyny-AWF” objętego uchwałą 
nr LXV/1846/21 z dnia 1 września 2021 r. 

 
3.2.2. Etap projektowy 
 
Ne etapie prac projektowych należy m.in: 

● wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie wskazanym w niniejszym 
programie funkcjonalno-użytkowym,  

● opracować, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wielobranżowy projekt  
● opracować projekt w zakresie niezbędnych demontaży i rozbiórek,  
● w razie konieczności wykonać dodatkowe odkrywki dla potwierdzenia założeń projektowych,  
● opracować projekt zabezpieczenia, na czas prowadzenia robót budowlanych, elementów 

budowlanych instalacji, które nie podlegają demontażowi i przebudowie.  
● wykonać kompletny projekt zagospodarowania terenu, uwzględniający wszystkie elementy 

istniejące i nowoprojektowane oraz zakres ewentualnych demontaży/rozbiórek, w tym 
elementy infrastruktury zewnętrznej, (Dokumentacja musi spełniać wymagania 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z późniejszymi zmianami)   

● opracować kompletny projekt architektoniczno-budowlany, po uprzednim uzgodnieniu z 
Zamawiającym przedstawionych założeń i rozwiązań projektowych, wraz z uzyskaniem 
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wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, w zakresie 
wynikającym z obowiązujących przepisów, (Dokumentacja musi spełniać wymagania 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z późniejszymi zmianami)   

● w razie konieczności, uzyskać niezbędne odstępstwa od warunków technicznych,  
● sporządzić wielobranżowy projekt techniczny oraz projekt wykonawczy, po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawionych założeń i rozwiązań projektowych i 
uzyskaniu jego akceptacji, (Dokumentacja musi spełniać wymagania Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego, wraz z późniejszymi zmianami).  
Projekt wykonawczy powinien uszczegóławiać projekt budowlany w niezbędnym zakresie. 
W szczególności powinien obejmować m.in: 

○ szczegółowe rysunki zagospodarowania terenu wraz z rozwiązaniami materiałowymi,  
○ detale architektoniczno-budowlane, 
○ szczegółowe rozwiązania instalacyjne wraz z urządzeniami budowlanymi ochrony 

ppoż., 
○ rysunki zbrojenia i rysunki szalunków 
○ zestawienie stali, 
○ projekt tablic elektrycznych, 
○ projekt instalacji odgromowej, 
○ rozwinięcia, aksonometrie instalacji wodociągowych,  
○ rozwinięcia instalacji kanalizacji oraz profile wraz z podaniem poziomu prowadzenia 

instalacji, 
○ rozwinięcia instalacji grzewczej,  
○ rzuty instalacji wentylacji przedstawiające wszystkie kanały i kształtki dwukreskowo,  
○ dobory poszczególnych urządzeń, etc. 

● opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
● wykonać scenariusz zdarzeń w czasie pożaru wraz z oznakowaniem dróg ewakuacji, 
● opracować, w ramach dokumentacji, wszelkie projekty towarzyszące, wymagane do 

realizacji przedmiotu zamówienia m.in. ewentualne przełożenie instalacji i sieci kolidujących 
z elementami projektowanymi, matryce sterowań, itp. 

● uzyskać wszelkie niezbędne decyzje, opinie i zezwolenia niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

 
Wymagania dotyczące prac projektowych: 

● W trakcie opracowywania dokumentacji należy uwzględnić uwagi i sugestie Zamawiającego. 
Uwagi te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz programem funkcjonalno-użytkowym.  

● Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach z Zamawiającym, na których 
omawiane będą szczegóły techniczne i użytkowe.  

● Stosowane w projekcie rozwiązania muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.  
● Dokumentację należy przedstawiać Zamawiającemu do bieżących konsultacji, na etapie jej 

opracowywania. Zamawiający może odmówić przyjęcia gotowej dokumentacji w przypadku 
braku bieżących konsultacji.   

● Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w projekcie budowlanym muszą 
być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.) oraz zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.) wraz z późniejszymi zmianami. 

● Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym z przepisami 
z zakresu BHP, sanepid oraz ochrony przeciwpożarowej. 

● Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie koniecznych zgód i pozwoleń, kompletność 
składanych wniosków oraz udzielanie właściwym organom wyjaśnień i informacji 
niezbędnych do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. 

● Dokumentację (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, 
projekt techniczny, projekt wykonawczy wielobranżowy, STWIORB, itp.) należy przekazać w 
2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (format pdf, dwg, doc i xls,). 

● W trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niedopuszczalne jest 
korzystanie oraz powoływanie się na normy, które zostały określone jako wycofane przez 
Polski Komitet Normalizacyjny.   
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Warunki odbioru prac projektowych: 

● Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego.  
● Do akceptacji należy przekazać 1 egz. w wersji elektronicznej. Przekazanie powinno nastąpić 

na podstawie protokołu zawierającego wykaz przekazywanych opracowań.  
● Przekazana, na każdym etapie dokumentacja, zostanie sprawdzona przez Zamawiającego. 

Uwagi do dokumentacji zostaną przekazane najpóźniej w terminie 6 dni roboczych od daty 
jej otrzymania. Ponadto uwagi będą przekazywane na bieżąco w trakcie prowadzonych 
narad koordynacyjnych.   

● Wykonawca wprowadzi uwagi i usunie zgłoszone wady w dokumentacji w ciągu 6 dni 
roboczych od daty ich zgłoszenia.  

● Zamawiający sprawdzi ponownie dokumentację z wprowadzonymi uwagami w ciągu 3 dni 
roboczych. 

● Na każdym etapie, odbiór zaakceptowanej dokumentacji projektowej zostanie potwierdzony 
protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

● Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 
o oryginały uzyskanych decyzji i pozwoleń, 
o projekt budowlany w 2 egz. w wersji papierowej, w tym egzemplarz zatwierdzony 

decyzją PNB oraz 1 egz.  wersji elektronicznej (w formacie pdf oraz dwg, docx, xls), 
w przypadku stwierdzenia konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia na 
budowę, 

o projekty techniczne i wykonawcze wielobranżowe w 2 egz. w wersji papierowej oraz 
1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf oraz dwg, docx, xls). 

  
3.2.3. Nadzór autorski. 
 
Nadzór autorski obejmuje m.in: 

● kontrolowanie zgodność prowadzonych robót budowlanych z opracowaną dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami oraz normami w zakresie przewidzianym w ustawie 
prawo budowlane,  

● udział projektantów, w tym projektantów poszczególnych specjalności w spotkaniach 
informacyjno-koordynacyjnych, (spotkania organizowane nie częściej niż raz w tygodniu),   

● udzielanie przez projektantów odpowiedzi na zapytania powstałe w czasie realizacji robót 
budowlanych oraz przedstawianie niezbędnych, uzupełniających rozwiązań projektowych,   

● udzielanie wszystkim stronom procesu budowlanego niezbędnych wyjaśnień dotyczących 
opracowanej dokumentacji projektowej,   

● weryfikację rozwiązań proponowanych przez kierownika budowy lub kierowników robót, 
przez projektantów poszczególnych specjalności, 

● uzgadnianie, w zakresie technicznym, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej (Decyzja o zastosowaniu 
rozwiązania zamiennego musi zostać potwierdzona przez Zamawiającego.)    

● składanie przez projektantów dodatkowych wyjaśnień w zakresie opracowanej dokumentacji,   
● w razie konieczności opracowanie projektów/rozwiązań zamiennych, np. w przypadku 

wystąpienia kolizji międzybranżowych wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych 
(Projekty zamienne nie mogą w sposób istotny odstępować od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.),  

● wprowadzanie na bieżąco wszystkich ewentualnych aktualizacji projektów technicznych 
● w razie konieczności udział projektantów w procesie odbiorowym, do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie budynku,  
 
3.3. Roboty budowlane - zakres obowiązków, wymagania.  
 
Na etapie realizacji robót budowlanych, zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje m.in:  

● realizację robót budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową oraz 
zapisami PFU i SWZ,  

● zapewnienie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierowników 
robót budowlanych w odpowiednich specjalnościach,  

● zapewnienie nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu Inwestycji wraz z opracowaniem 
i uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń zgodnie z § 9. ust.1 pkt 2. 
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Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Czyżyny-AWF” objętego uchwałą 
nr LXV/1846/21 z dnia 1 września 2021 r. 

● zapewnienie nadzoru geodezyjnego w trakcie i po wykonaniu robót geodezyjnych 
● przed przystąpieniem do robót budowlanych, opracowanie przez kierownika budowy planu 

BIOZ oraz instruktażu stanowiskowego, plan BIOZ musi uwzględniać etapowanie robót oraz 
zakres wyłączenia części budynku w trakcie prowadzenia poszczególnych robót,  

● prowadzenie na bieżąco szkoleń dla pracowników przypisanych do poszczególnych prac, 
● odpowiedzialność za przestrzeganie zarówno przez pracowników Wykonawcy jak i 

podwykonawców, przepisów BHP oraz stosowanie środków ochrony osobistej,  
● zabezpieczenie i prawidłowe oznaczenie stref i tras podczas transportu materiałów i sprzętu 

oraz obsługi prac budowlanych, 
● wykonanie, na czas prowadzenia robót budowlanych, zabezpieczenia instalacji 

niepodlegających demontażowi i przebudowie,  
● wykonanie, na czas prowadzenia robót budowlanych, zabezpieczenia urządzeń i 

wyposażenia budynku, które nie mogą zostać zdemontowane i przeniesione,  
● systematyczne prowadzenie dokumentacji fotograficznej przebiegu wszystkich prac, ze 

szczególnym uwzględnieniem robót ulegających zakryciu lub zanikających, prowadzenie na 
bieżąco dokumentacji powykonawczej robót ulegających zakryciu, 

● sporządzenie następujących dokumentacji:  
o harmonogramów m.in. robót, przeglądów, odbiorów itp.  
o projektów warsztatowych m.in. dla elementów elewacji, ślusarki i stolarki okiennej 

oraz drzwiowej, konstrukcji prefabrykowanych, balustrad, podkonstrukcji pod 
montowane urządzenia i instalacje oraz pozostałych elementów w razie 
konieczności,  

o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
o projektów przebudowy kolidującej istniejącej infrastruktury podziemnej w razie 

konieczności, 
o świadectwa energetycznego budynku,  
o instrukcji użytkowania,     
o scenariusz pożarowy, 

● przedstawianie Zamawiającemu, przyjętych rozwiązań materiałowych w formie Kart 
Materiałów i Urządzeń, do Kart należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie, przez 
dobrane materiały, wymagań Zamawiającego oraz dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie,  

● zapewnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji,  
● sporządzenie świadectwa energetycznego budynku,  
● przeprowadzenie czynności odbiorowych,  
● przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnej z wymaganiami 

Zamawiającego, dokumentacja powinna uwzględniać zarówno instalacje nowoprojektowane 
jak i istniejące, 

● uzyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych uzgodnień, certyfikatów, opinii i pozwoleń 
oraz innych dokumentów zapewniających możliwość prawidłowego funkcjonowania 
budynku, m.in.  dokumenty Urzędu Dozoru Technicznego,   

● uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu po wykonanych robotach 
budowlanych,  

 
3.3.1 Przygotowanie terenu budowy.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy dostęp do obszaru objętego pracami budowlanymi. W 
czasie prowadzenia prac budowlanych zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną będzie 
następowało na warunkach ustalonych przez Inwestora. Dostęp do placu planowanej budowy 
zapewniony jest przez drogi wewnętrzne.  

Zgodnie z prawem budowlanym, na terenie budowy w widocznym miejscu, należy umieścić 
tablicę informacyjną oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia.  

 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, na każdym etapie realizacji inwestycji, Wykonawca 

zobowiązany jest do zabezpieczenia znajdujących się w budynku aparatury i urządzeń. W przypadku 
urządzeń, które nie mogą być przeniesione, należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie w 
miejscu ich lokalizacji.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z:  

● Organizacji robót budowlanych, 
● Warunków bezpieczeństwa pracy, 
● Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,  
● Sposobu zabezpieczenia chodników i jezdni w tym dróg wewnętrznych w sąsiedztwie 

placu budowy od następstw związanych z prowadzeniem prac budowlanych, 
● Sposobu zabezpieczenia budowy przed dostępem osób trzecich, 
● Sposobu zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
● Sposobu zapewnienia ochrony środowiska.   

 
Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przebywania jedynie w obszarze objętym robotami 

budowlanymi.  
 

3.3.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 

Dokumentacja projektowa, organizacja robót budowlanych oraz jakość użytych wyrobów i jakość 
wykonania muszą odpowiadać wymaganiom określonym przez obowiązujące przepisy i normy.  

 
Wyroby budowlane stosowane do realizacji robót budowlanych muszą spełniać wymagania 

polskich przepisów i norm. Wykonawca musi posiadać dokumenty zaświadczające, że wyroby 
budowlane zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi regulacjami, m.in.: 

● Ustawą z dn. 16 kwietnia 2024 r o wyrobach budowlanych (Dz. U.2021 poz. 1213) 
● Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2015 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966). 

Przyjęte rozwiązania materiałowe muszą być przedstawiane zespołowi Inspektorów Nadzoru w 
formie Karty Materiałów i Urządzeń. Wzór karty zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Do 
wypełnionej Karty należy dołączyć dokumenty takiej jak: karty techniczne, Krajowe Oceny 
Techniczne/ Europejskie Oceny Techniczne.  

Materiały, które nie będą odpowiadały wymaganiom Zamawiającego, należy usunąć z placu 
budowy. Zastosowanie przez Wykonawcę niezaakceptowanych materiałów i urządzeń, może 
wiązać się z poniesieniem przez niego odpowiedzialności technicznej i finansowej.  Ewentualna 
wymiana tych materiałów i urządzeń będzie wykonywana na koszt Wykonawcy.   

 
Wywóz odpadów budowlanych oraz ewentualnych mas ziemnych Wykonawca dokonuje we 

własnym zakresie oraz na koszt własny. Ewentualne zanieczyszczenia spowodowane ruchem 
pojazdów budowy również muszą być usuwane na bieżąco.  

 
Roboty budowlane będą poddawane bieżącej kontroli. W szczególności sprawdzane będą:  

● Wszystkie rozwiązania projektowe ujęte w projekcie pod względem ich zgodności z 
programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy.  

● Stosowane gotowe wyroby budowlane pod względem dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz pod względem zgodności ich parametrów z informacjami 
zawartymi w projekcie technicznym / wykonawczym i specyfikacjach technicznych.  
 

Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do zarządzania realizacją umowy oraz zespół 
Inspektorów Nadzoru. Osoby te odpowiadać będą za współpracę z Wykonawcą, prowadzenie 
kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywanie odbiorów. 

 
Kontroli i sprawdzeniu podlegać będą: 

● Jakość i dokładność wykonania poszczególnych prac,  
● Zastosowane wyroby budowlane oraz powstałe w wyniku wykonanych robot elementy 

obiektu pod względem ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy,  
● Działanie zamontowanych urządzeń.  

 
Wykonanie robót  
 

Wykonawca odpowiada przede wszystkim za:  
● prowadzenie robót zgodnie z warunkami zawartej umowy,  
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● jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót,  
● zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz wytycznymi inspektorów 

nadzoru. 
 

Ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowane metody, techniki oraz technologie 
wykonywanych robót budowlanych.  

Wszystkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych należy zgłaszać 
Zamawiającym oraz Użytkownikom budynku z odpowiednim wyprzedzeniem, aby ograniczyć ich 
negatywny wpływ na prowadzone w budynku procesy badawcze.   
 

Akceptacja lub odrzucenie materiałów i elementów wykonywanych robót budowlanych przez 
inspektora nadzoru oparte będzie na wymaganiach i wytycznych zawartych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej oraz obowiązujących normach i przepisach. Uwzględniane będą także 
wyniki badań materiałów oraz pozostałe czynniki mające wpływ na rozważane zagadnienie. 
Polecenia inspektorów nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
nich czasie, pod groźbą wstrzymania robót budowlanych. Skutki finansowe wynikające z 
wstrzymania prac ponosi w takim przypadku Wykonawca.  
 
Odbiór robót  
 

Roboty budowlane będą podlegać następującym etapom odbioru:  
● odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
● odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktur częściowych  

za wykonanie danego zakresu robót, 
● odbiór końcowy wykonanych prac budowlanych,  
● odbiór końcowy zadania inwestycyjnego i przekazanie do eksploatacji - po uzyskaniu 

pozytywnego odbioru przez PINB, 
● odbiór po okresie rękojmi – odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego 

z udziałem Wykonawcy w formie protokołu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne,  

● odbiór ostateczny – odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru robót po usunięciu wszystkich wad 
ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 
wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.  

 
1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez właściwego 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów, o których 
mowa wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania   Inspektora 
Nadzoru nie później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach 
odbioru ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 
Nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój 
koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nie później niż na 3 dni robocze przed 
odbiorem częściowym protokołów przerobowych (rzeczowo – finansowych) określających zarówno 
częściowe jak i całkowite zaawansowanie poszczególnych rodzajów prac.  

2. Odbioru końcowego wykonanych prac budowlanych oraz odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego wraz z przekazaniem do eksploatacji dokonują upoważnieni przedstawiciele stron 
zwani dalej Komisją Odbiorową. 

3. Podstawą do rozpoczęcia czynności odbioru przez Komisję Odbiorową jest: 
1) faktyczne wykonanie robót,  pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego 
robót Kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy co najmniej  na 3 dni roboczych 
przed terminem określonym w § 3 ust. 2 Umowy.  
2) faktyczne  wykonanie  robót, potwierdzone  w  Dzienniku  Budowy  wpisem  
dokonanym  przez    Inspektora  Nadzoru  w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
gotowości przez Wykonawcę, 
3) pisemne powołanie przez Zamawiającego Komisji Odbiorowej, w terminie do 7 dni 
roboczych od dnia potwierdzenia gotowości przez Inspektorów Nadzoru. 

4. Komisja Odbiorowa  zobowiązana  jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania  odbioru  
końcowego w  terminie  nieprzekraczającym  7  dni  roboczych od  dnia  rozpoczęcia  tego  odbioru.  

5. Wykonawca  i  Zespół  Inspektorów  nadzoru  są  zobowiązani  do  należytej  staranności  
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przy  odbiorze  oraz  mogą  korzystać  z  opinii  rzeczoznawców. Z  czynności  odbioru  sporządza  
się  protokół  odbioru  robót, który  musi  zawierać  ustalenia  poczynione  

w  toku  odbioru. Protokół  odbioru  strony  podpisują  (w  dwóch  egzemplarzach)  w  dniu  
zakończenia  czynności  odbioru. 

6. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostanie  stwierdzone, że  przedmiot  odbioru  nie  osiągnął  
gotowości  do  odbioru  z  powodu  nie  zakończenia  robót  lub  nie  przeprowadzenia  z  wynikiem  
pozytywnym  wszystkich  wymaganych  prób określonych w niniejszym paragrafie lub  posiada  
wady, Komisja Odbiorowa  może  odmówić  odbioru  do  czasu  usunięcia  tych  wad   lub  dokonać  
odbioru  końcowego  z wyznaczeniem terminu  na  usunięcie  wad  lub  usterek zgodnie z § 17 ust. 
7 umowy. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usunięcia  wad  i  usterek  związanych  z  
wykonywanymi  przez  siebie  pracami  na  własny  koszt.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 
Wówczas Wykonawca usunie wadliwie wykonaną część i wykona ją ponownie bez wad, bez 
dodatkowego wynagrodzenia. Usunięcie wadliwie wykonanej części i wykonanie jej ponownie 
bez wad przez Wykonawcę nastąpi w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, a 
razie niedotrzymania terminu, Zamawiający może zlecić usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie do odmowy odbioru do czasu usunięcia wad nie będzie 
miało zastosowania  tylko wówczas jeżeli ewentualne wady będą ewidentnie wadami nieistotnymi 
(np. będą to drobne  usterki natury estetycznej) i jednocześnie nie będą wpływały w żaden sposób 
na możliwość wykorzystania obiektu; w takim przypadku może zostać dokonany odbiór, a wady 
winny być usunięte w terminie wynikającym z protokołu odbioru. 
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia wówczas:                                                                                                                                                              
        a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
          b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub może zażądać demontażu i wykonania przedmiotu 
umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie od nowa bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia, a Wykonawca nie może odmówić powołując się na niewspółmierne lub zbyt 
wysokie koszty ponownego wykonania przedmiotu umowy. W razie niedotrzymania 
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na demontaż i ponowne wykonanie przedmiotu 
umowy, Zamawiający może zlecić  podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.   
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, 

Zespołowi  Inspektorów Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 
budowy przez  inspektorów Sanepid, PINB,  PSP oraz  dokumentacje  powykonawczą  wraz  z  
niezbędnymi  dokumentami tj.:  

1) protokołów częściowych  i protokołów końcowych (wykonanych po rozruchu danej 
instalacji) pomiarów i badań instalacji wykonanych na obiekcie (m.in. wod-kan, c.o., 
elektrycznej, p-poż, niskoprądowych, technologicznych), 
2) inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej, 
3)   kompletu aprobat, certyfikatów, DTR, instrukcji obsługi urządzeń wraz  
z gwarancjami oraz innych niezbędnych dotyczących wbudowanych materiałów  
i urządzeń, wraz  z wykazem  zamontowanych  urządzeń  w formie  zestawczej  ich danych 
technicznych i numerów fabrycznych i terminów  przeglądów  gwarancyjnych, 
4) protokołów badania próbek betonu zastosowanych na obiekcie, 
5) protokołów z badań zagęszczenia podłoża , 
6) instrukcji przeciwpożarowej dla obiektu uwzględniającą scenariusz zdarzeń, 
7) wykazu zainstalowanych urządzeń z kartami identyfikacyjnymi, protokołami badań 
urządzeń i naniesieniem ich na rzut pomieszczeń oraz wykazu wykonanych instalacji  
i nazwami autoryzowanych serwisów, 
8) instrukcji obsługi zainstalowanych urządzeń i wyposażenia(w języku polskim), 
9) instrukcji konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiałów ( w języku polskim), 
10) dokumentacji powykonawczej, 
11) oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy, 

9. W celu przeprowadzenia rozruchu, badań oraz prób zamontowanych urządzeń i instalacji  
w obiekcie Wykonawca poniesie wszelkie jego koszty łącznie z kosztami materiałów 

eksploatacyjnych niezbędnych do wymienionych prac. 
10. Wykonawca poniesie koszt szkolenia personelu Zamawiającego w celu umożliwienia 

zgodnego z warunkami gwarancji obsługi urządzeń i instalacji zamontowanych  



13 
 

w obiekcie. Ilość i zakres szkolenia zgodny z instrukcją obsługi urządzenia lub DTR, a jeżeli brak 
informacji to przyjmuje się jednokrotne przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego. 
Szkolenie musi zostać potwierdzone przez osobę szkoloną podpisem w karcie szkolenia wystawioną 
przez Wykonawcę.  

11. Dokumentacja powykonawcza wykonana będzie w dwóch egzemplarzach, poprzez 
naniesienie wszystkich zmian zaistniałych w trakcie realizacji niniejszej umowy. Jeżeli naniesienie 
zmian może spowodować nieczytelność dokumentacji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostaną 
wykonane przez Wykonawcę od nowa w jakości wykonania takiej jaka była w projekcie, na nośniku 
papierowym (wydruki) i nośniku cyfrowym – płyta CD (pliki elektroniczne w tym pliki oryginalne i 
forma zdygitalizowana w formacie pdf).  

12. Wszelkie zmiany powstałe w trakcie realizacji prac w stosunku do dokumentacji wykonawczej 
muszą być każdorazowo uzgadniane z właściwym Projektantem (autorem Dokumentacji 
Wykonawczej) oraz Zamawiającym, co zostanie potwierdzone własnoręcznymi podpisami, a 
następnie nanoszone w sposób czytelny i jednoznaczny – kolorem czerwonym na kopi projektu 
budowlanego i odnotowane w dzienniku budowy. 

13. Po dokonaniu odbioru końcowego wykonanych prac budowlanych lub w trakcie jego trwania 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego zgłosi i przeprowadzi  wszelkie procedury odbiorowe zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, decyzji Pozwolenie na Budowę oraz 
obowiązującymi przepisami prawa. 

14. Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu rękojmi bądź 
gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego 
i przekazania go do eksploatacji. 

15. Zamawiający wyznaczy także termin odbioru po upływie okresu rękojmi oraz termin odbioru 
ostatecznego, zgodnie z zapisami § 16 ust. 1 pkt. 5) i 6) umowy.  
16. Za  datę  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązania  wynikającego  z  niniejszej  umowy  w 
zakresie robót budowlanych uznaje  się  datę zakończenia robót potwierdzoną pisemnym 
zgłoszeniem  gotowości do  odbioru końcowego robót Kierownika budowy  wpisem do dziennika 
budowy – jeżeli w toku odbioru końcowego potwierdzi się, że wszystkie prace zostały w tej dacie 
wykonane bez wad i odbiór zostanie dokonany oraz wykonane prace umożliwiają uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad i wstrzymania 
z tego powodu czynności odbioru, za datę zakończenia robót budowlanych przyjmuje się datę 
usunięcia wad i wznowienia czynności odbiorowych – jeśli będą to różne daty, przyjmuje się datę 
późniejszą                                                           

  
Dokumentację powykonawczą należy opracować z zachowaniem przepisów prawa 

budowlanego. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej - 4 
egzemplarze oraz w wersji elektronicznej - 1 egzemplarz. Wersja elektroniczna powinna obejmować 
pliki edytowalne, pliki w formacie pdf oraz skany rysunków i dokumentów podpisanych przez 
kierownika budowy i inspektorów nadzoru.  
 
Warunki wykonania i odbioru robót:  

 
Jeżeli w danym zakresie nie zostało wskazane inaczej, wytyczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych określa się na podstawie instrukcji pn. „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych” opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej: 

● Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne, ITB 2018, 
● Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe, ITB 2020, 
● Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe, ITB 

2018, 
● Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych, ITB 

2021, 
● Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie ściany działowe, ITB 2017, 
● Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-

szklane, ITB 2008, 
● Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze, ITB 2009, 
● Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB 2020, 
● Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, ITB 2020, 
● Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB 

2020, 
● Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych, ITB 
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2020, 
● Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych, ITB 2016, 
● Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykładzin włókienniczych i 

polichlorku winylu, ITB 2019, 
● Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo 

preparatami proszkowymi, ITB 2020, 
● Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, ITB 2019, 
● Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji 

budowlanych, ITB 2004, 
● Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB 2004, 
● Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

części podziemnych budynków, ITB 2019, 
● Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń 

„mokrych”, ITB 2023, 
● Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne, ITB 2007, 
● Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci 

ciepłowniczych, ITB 2010, 
● Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 12: Części podziemne budynków wykonanych z 

betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych, ITB 2017, 
● Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne 

w budynkach użyteczności publicznej, ITB 2022, 
● Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i średniego 

napięcia, ITB 2018, 
● Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 1: Węzły ciepłownicze, ITB 2010, 
● Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, 

ITB 2017, 
● Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3: Instalacje ogrzewcze, ITB 2012, 
● Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje wodociągowe, ITB 2012, 
● Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów 

preizolowanych, ITB 2012, 
● Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 6: Instalacje kanalizacyjne, ITB 2013, 
● Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach, ITB 

2018. 
 
Należy uwzględnić również zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:  

● Zalecenia “Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem”, zeszyt 1, opracowane 
przez COBRTI INSTAL,  

● Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, zeszyt 5, wydanie 
09.2002r. opracowane przez COBRTI INSTAL 

● Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Instalacji Ogrzewczych, zeszyt 6, wydanie 
09.2002r. opracowane przez COBRTI INSTAL. 

● Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Instalacji Wodociągowych, zeszyt 7, opracowane 
przez COBRTI INSTAL. 

● “Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące 
namnażania się bakterii Legionella”, zeszyt 11, opracowane przez COBRTI INSTAL.   

 
3.4. Gwarancja i serwis w okresie gwarancji.  
 

Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją, której okres i warunki wynikają z zapisów w 
umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (do której niniejsze PFU jest 
załącznikiem). 

Wykonawca zobligowany jest do wykonywania czynności serwisowych, obejmujących również 
dostawę i wymianę materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń, instalacji oraz pozostałego 
wyposażenia dostarczonego przez Wykonawcę, dla których producent wskazuje konieczność 
bieżącego serwisowania i wymiany materiałów eksploatacyjnych.  

W ramach dokumentacji powykonawczej należy przekazać Zamawiającemu harmonogram 
prowadzenia prac serwisowych (w tym w wersji elektronicznej w formacie xls). Harmonogram 
gwarancyjno-serwisowy powinien być sporządzony na cały okres gwarancji udzielonych przez 
Wykonawcę. Częstotliwość prac serwisowych powinna wynikać z wytycznych poszczególnych 
producentów oraz z obowiązujących przepisów.      
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3.5. Rozwiązania architektoniczno- budowlane.  

Rozwiązania zostały przedstawione w opisie wymagań architektoniczno-budowlanych.  

3.6. Rozwiązania konstrukcyjne.  

Rozwiązania zostały przedstawione w opisie wymagań architektoniczno-budowlanych. 
 

3.7. Rozwiązania instalacyjne.  

Rozwiązania zostały przedstawione w opisie wymagań dla branż instalacyjnych.  
 

3.8. Elementy wykończenia.  

Rozwiązania zostały przedstawione w opisie wymagań architektoniczno-budowlanych. 
 

3.9. Zagospodarowanie terenu.  

Rozwiązania zostały przedstawione w opisie wymagań architektoniczno-budowlanych. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarze objętym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego „Czyżyny–AWF”, objętego uchwałą nr LXV/1846/21 z dnia 1 
września 2021 r. W dokumencie zawarte są uwarunkowania projektu budowlanego, według których 
należy zrealizować zamierzenie inwestycyjne. 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane.  

 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, objętą niniejszym 

programem, na cele budowlane.  

 
3. Wykaz przepisów i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego.  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

W szczególności należy uwzględnić m.in. następujące przepisy prawne:  

● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

● Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z 
późniejszymi zmianami). 

● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami).  

● Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późniejszymi 
zmianami). 

● Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 
z późniejszymi zmianami).    

● Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. 2008 nr 199 poz.1227 z późniejszymi zmianami). 

● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z 
późniejszymi zmianami). 

● Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 

● Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.  o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami).  

● Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 
z późniejszymi zmianami). 

● Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzorurynku. (Dz.U. 2016 
r. poz 542 z późniejszymi zmainami).  

● Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. (Dz.U. 2003 nr 229 
poz.2275). 

● Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 
162 poz 1568). 

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami).  
● Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi 

zmianami).  
● Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 

30 poz. 168 z późniejszymi zmianami).   
● Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. (Dz.U. 2024 

poz. 1200). 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 79 poz. 
690 z późniejszymi zmianami). 

● Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami).  

● Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami).  

● Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45). 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 r. poz. 1968).  

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz 1126). 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 nr 12 poz. 06 z późniejszymi zmianami).   

● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późniejszymi 
zmianami). 

● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z 
późniejszymi zmianami). 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 
poz. 1030).  

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami). 

● Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).  

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).  

● Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r.  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz.U. 
2005 nr 11 poz. 86 z późniejszymi zmianami). 

● Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania 
miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub 
zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie 
(Dz.U. 2015 poz. 1368). 

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu 
zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59). 

● Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późniejszymi zmianami). Na szczeblu 
europejskim dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/WE. 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1518). 

● Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).  

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
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należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych. (Dz. U. 2019 poz. 1311).  

● Rozporządzenie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 2023 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. (Dz.U. 2023 nr 1563).     

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania. (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002). 

● Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w 
sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 

● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1579). 

 

W szczególności należy uwzględnić m.in. następujące przepisy prawne:  
● PN-B-01025:2004: Rysunek budowlany. Oznaczenie graficzne na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych. 
● PN-B-01027:2002: Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu. 
● PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych, 
● PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu,  
● PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
● PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego i wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  
● PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.  
● PN-90/B-02851. Ochrona Pożarowa w budownictwie. Metoda badania odporności ogniowej 

elementów budynków.  
● PN-EN 12128:2000 - Biotechnologia. Laboratoria badawcze, rozwoju i analizy. 
● PN-EN 15154-1:2006, Część 1 - Prysznice do ciała przyłączone do instalacji wodociągowej. 
● PN-EN 15154-2:2006, Część 2 - Myjki do oczu przyłączone do instalacji wodociągowej. 
● PN-EN ISO/IEC 17025:2018 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 

badawczych i wzorcujących. 
● PN-EN 14727:2006 - Meble laboratoryjne. Meble laboratoryjne do przechowywania. 

Wymagania i metody badań. 
● PN-EN 14175:2006 - Wyciągi laboratoryjne. Część 1-6. 
● PN-EN 14470-1:2010 - Ognioodporne szafki magazynowe. Część 1: Bezpieczne szafki do 

przechowywania płynów łatwopalnych. 
● PN-EN 14470-2:2007 - Ognioodporne szafki magazynowe. Część 2: Bezpieczne szafki na 

butle ze sprężonym gazem. 
● Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji 
● Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  

○ Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążania 
użytkowe w budynkach. 

○ Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem. 
○ Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru. 

● Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
○ Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
○ Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 

● Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 
○ Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
○ Część 1-2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. 
○ Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i 

blach profilowanych na zimno. 
○ Część 1-8: Projektowanie węzłów. 

● Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 
○ Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
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○ Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 
● Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.  

○ Część 1: Zasady ogólne. 
● PN-701N-O l 270.0 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
● PN-701N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw Rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 
● PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
● PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
● PN-81/B-10700.01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
● PN-92/B-01706:1992/Az1:1999 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

Zmiana do normy. 
● PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
● PN-EN 1717: Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

● PN-B-06050:1999 Roboty ziemne – wymagania ogólne 
● PN-B-10736:1999 Wykop otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

warunki techniczne wykonania 
● PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania. 
● PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych – Wymagania. 
● PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego. 
● PN EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków -Współczynniki wymiany 

ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania. 
● PN EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
● PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze. 
● PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 

elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 
krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa – Metody obliczania. 

● PN-EN 378-2:2017-03 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie, 
znakowanie i dokumentowanie 

● PN-EN 253:2020 Sieci ciepłownicze. System pojedynczych rur zespolonych do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Fabrycznie wykonany zespół 
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu. 

● PN-EN 448:2020 Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespoły kształtek wykonanych 
fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu. 

● PN-EN 488:2020 Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespoły armatury wykonane 
fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu. 

● PN-EN 489:2020 Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespoły łączące i izolacja cieplna 
do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN:13941-1. 

● PN-EN 5817:2014 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem 
spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 

● PN-EN 1127–1:2019–10 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed 
wybuchem. Część 1: pojęcia podstawowe i metodyka” – wersja polska. 

● PN-EN IEC 60079–10–1:2021–09 „Atmosfery wybuchowe – Część 10–1: Klasyfikacja 
przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe” – wersja polska. 

● PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
● PN-EN IEC 60664-1:2021-02 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
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niskiego napięcia – Część 1: Zasady, wymagania i badania 
● PN-EN 61643-11:2013 - Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: 

Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia -- 
Wymagania i metody badań 

● PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia 
● PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
● PN-EN 62305 Ochrona odgromowa 
● PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 
● PN-EN 1838:2013-1 - Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 
● PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
● PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
● PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach 

dotyczących bezpieczeństwa - Część 1: Wymagania systemowe 
● PN-EN 60839-11-1:2014-01 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu w 

zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia - Część 1: Wymagania systemowe. 
● PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 

1: Wymagania systemowe. 
● PN-EN 50132-7:2013-04 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania 
● PN-EN 62676-4:2015 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 4: 

Wytyczne stosowania. 
● PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna „Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania eksploatacji i konserwacji”. 
● PN-EN 50173-1:2013 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 

Część 1: Wymagania ogólne 
● PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1: 

Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości 
● PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: 

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 
● PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie 

zainstalowanego okablowania. 
●  PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego 
●  PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
●  PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
●  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej – Wymagania 
●  PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej – Wymagania 
●  PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące 

właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji 
●  PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymałościowe 
●  PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym 
●  PN-EN 12599 – Wentylacja budynków   -   Procedury badań   i   metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
● PN-EN 1505:2001 – Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 
● PN-EN 1506:2007 – Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym – Wymiary 
● PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 
● PN-EN 15239:2007 Wentylacja budynków - Charakterystyka energetyczna budynków - 

Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji.  
● PN-EN 15240:2007 Wentylacja budynków - Charakterystyka energetyczna budynków - 

Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji.  
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●  
●  PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące 

elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 
●  PN-EN 12735-1:2016-08 - wersja polska Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu 

stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji 
rurowych 

●  PN-EN 12735-1:2016-08/Ap1:2017-07 - Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez 
szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji 
rurowych 

●  PN-EN 12735-2:2016-08/Ap1:2017-07 - Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez 
szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 2: Rury do 
oprzyrządowania 

●  PN-EN 779:2012 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie 
parametrów filtracyjnych 

●  PN – EN 15650:2010 Wentylacja budynków. Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane 
w przewodach 

●  PN-EN 13501-3+A1:2010 - wersja polska, Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków -- Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności 
ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: 
ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających. 

4. Pozostałe, posiadane przez Zamawiającego, dokumenty i informacje niezbędne do 
wykonania zamówienia.  

Zamawiający dysponuje ponadto poniższymi dokumentami stanowiącymi materiały pomocnicze 
do niniejszego programu funkcjonalno użytkowego: 

 Inwentaryzacja kompleksu budynków siedziby głównej AKF złożonego z Budynku Głównego, 
Auli, Pawilonów Naukowo-Dydaktycznych I-IV oraz Komory Termoklimatycznej (maj 2026); 

 Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla kompleksu budynków 
siedziby głównej AKF opracowana przez Łucję Rozwadowską i Michała Piotra 
Szymanowskiego w maju 2026r. 

 Inwentaryzacja dendrologiczna najbliższego otoczenia kompleksu budynków siedziby 
głównej AKF po jego południowej i południowo-wschodniej stronie opracowana przez 
Jerzego i Krystynę Szar w maju 2026r. 

 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych opracowane przez Pawła i 
Katarzynę Rogowskich w maju 2026r. 

 Ekspertyza techniczna w zakresie konstrukcji opracowana przez Daniela Guzierowicza w 
maju 2026r. 

 Opinia w zakresie możliwości kwalifikacji do przedsięwzięć wymagających uzyskania Decyzji 
o Środowiskowych Uwarunkowaniach opracowana przez Janusza Kosaka w maju 2026r. 

 Koncepcja dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie instalacji elektrycznych 
opracowana przez Marcina Bajka w maju 2026r. 

 Koncepcja dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie instalacji sanitarnych 
opracowana przez Rafała Górkę w maju 2026r.  

 


